**CUADRO RESUMEN VALORACIÓN OFERTAS**
**Exp. OBRAS PREVENCIÓN Y GESTIÓN CATÁSTROFES EN LA PRESA LA VIÑUELA**
**(Exp. 2020 577766)**

| | | | | OBRA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LA PRESA DE LA VIÑUELA | JOCA INGEN. Y CONSTRUCC., S.A. | MARTÍN CASILLAS, S.A.U | UTE: CHM OBRAS E INFRAEST. - BENITO ARNO E HIJOS, SAU | UTE: OHL - POLARIA PROY. Y OBRAS, SA | UTE: OFITECO - CONST. SANDO - CONACON, SA | UTE: CONST. TEJERA - ADIANTE TECN. ING. Y SERV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROGRAMA DE OBRAS, TENIENDO EN CUENTA LA COHERENCIA TÉCNICA Y RACIONALIDAD DE LAS PREVISIONES CONSIDERADAS CONFORME A PROYECTO, EMPLAZAMIENTO Y CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE CONCURRAN EN LAS OBRAS | 15 | 11,50 | 12,50 | 8,75 | 13,50 | 12,50 | 12,50 |
| | 1.1 | | | PREVISIONES DE ACCESO Y CIRCULACIÓN | 1 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,75 |
| | | 1.1.1 | | ACCESO | 0,5 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | | 1.1.2 | | CIRCULACIÓN | 0,5 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 |
| | 1.2 | | | LOCALIZACIONES DE PUNTOS DE CONEXIÓN Y SUMINISTROS | 1 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,75 |
| | | 1.2.1 | | PUNTOS DE CONEXIÓN | 0,5 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 |
| | | 1.2.2 | | SUMINISTROS | 0,5 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 |
| | 1.3 | | | CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS | 1 | 0,50 | 1,00 | 0,25 | 1,00 | 0,75 | 1,00 |
| | | 1.3.1 | | UBICACIÓN FÍSICA | 0,5 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 |
| | | 1.3.2 | | ESTADO DE LA UBICACIÓN | 0,5 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | 1.4 | | | ESTIMACIONES DE TIEMPOS REALES PARA: REPLANTEOS, PERMISOS, ... | 1 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 |
| | | 1.4.1 | | PREVISIÓN | 0,5 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | | 1.4.2 | | DESARROLLO | 0,5 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 |
| | 1.5 | | | PREVISIONES DE TIEMPOS MUERTOS | 1 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 |
| | | 1.5.1 | | PREVISIÓN | 0,5 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 |
| | | 1.5.2 | | DESARROLLO | 0,5 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| | 1.6 | | | MÉTODOS OPERATIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA | 5 | 3,50 | 3,25 | 3,25 | 4,25 | 4,25 | 4,00 |
| | | 1.6.1 | | RACIONALIDAD DE LA METODOLOGÍA | 2,5 | 1,75 | 1,75 | 1,50 | 2,25 | 2,25 | 2,00 |
| | | 1.6.2 | | CALIDAD DE LOS MÉTODOS EMPLEADOS | 2,5 | 1,75 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | 1.7 | | | PREVISIONES DE EQUIPOS, MAQUINARIAS, MEDIOS AUXIL., MANO DE OBRA E INST. PROVISION. | 4 | 3,25 | 3,50 | 2,25 | 3,75 | 3,50 | 3,25 |
| | | 1.7.1 | | MANO DE OBRA | 2 | 1,75 | 1,75 | 1,00 | 2,00 | 1,75 | 1,75 |
| | | 1.7.2 | | MATERIALES | 2 | 1,50 | 1,75 | 1,25 | 1,75 | 1,75 | 1,50 |
| | 1.8 | | | MÉTODOS OPERATIVOS DE LA COORDINAC. ENTRE AGENTES, EXTERNOS E INTERNOS, INTERV. | 1 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | 1.8.1 | | METODOLOGÍA DE COORDINACIÓN | 0,5 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | | 1.8.2 | | CONOCIMIENTO Y ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN DE LOS DIFERENTES AGENTES | 0,5 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2 | | | | ADECUACIÓN, RACIONALIDAD Y VIABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS PROPUESTAS, VALORÁNDOSE LA MAYOR O MENOR RACIONALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS SEGÚN PROGRAMA DE TRABAJO PRESENTADO AL EFECTO | 4 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,75 | 3,25 |
| | 2.1 | | | RACIONALIDAD DE LOS IMPORTES A CERTIFICAR Y VIABILIDAD DEL CUMPLIM. DE ANUALIDADES | 2 | 1,25 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 1,75 |
| | | 2.1.1 | | RACIONALIDAD (OPTIMIZACIÓN DE PLAZO) | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | Optimización del Plazo | 0,5 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | | | | Desarrollo | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | | 2.1.2 | | COHERENCIA | 1 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 |
| | 2.2 | | | COHERENCIA E IDONEIDAD DE INICIOS, TERMINACIONES Y SOLAPES DE TRABAJOS Y ACTIV Y CAPÍT. | 1 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 |
| | 2.3 | | | COHERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (PERT, ESTUDIO DE PRECEDENCIAS, TIEMPOS Y ACTIVIDADES) DE LA QUE SE DEDUZCAN LAS PREVISIONES DEL DIAGRAMA DE BARRAS | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 |
| 3 | | | | MEJORAS DE MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SIN REPERCUSIÓN ECONÓMICA | 6 | 2,25 | 3,25 | 0,75 | 4,00 | 5,75 | 3,50 |
| | 3.1 | | | INCREMENTO DEL CONTROL Y MONITORIZACIÓN DEL DESLIZAMIENTO DE MARGEN IZQUIERDA | 2 | 0,75 | 1,50 | 0,00 | 1,75 | 2,00 | 1,00 |
| | | 3.1.1 | | METODOLOGÍA A APLICAR | 1 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 0,50 |
| | | 3.1.2 | | CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS A EMPLEAR | 1 | 0,25 | 0,75 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 |
| | 3.2 | | | MEJORA EN EL CONTROL DE LAS FILTRACIONES EN PIE DE PRESA A TRAVÉS DEL REPIÉ DRENANTE | 2 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,25 |
| | | 3.2.1 | | METODOLOGÍA A APLICAR | 1 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 |
| | | 3.2.2 | | CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS A EMPLEAR | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,75 |
| | 3.3 | | | SEGUIMIENTO DE LA AUSCULTACIÓN DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA | 2 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,25 | 1,75 | 1,25 |
| | | 3.2.1 | | METODOLOGÍA A APLICAR | 1 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,50 |
| | | 3.2.2 | | CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS A EMPLEAR | 1 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 0,75 |
| | | | | **TOTAL VALORACIÓN** | **25** | **16,75** | **18,75** | **12,50** | **21,50** | **22,00** | **19,25** |

FIRMADO POR
EVA MARTIN PLATERO
MIREIA MOLL GARRIGA
JAVIER MUÑOZ BUENDIA
21/06/2021
VERIFICACIÓN
64oxu034VRRQ2AsiB5ZyqbyrkmsKXb
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/