**MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA DEL CONTRATO SERVICIO DE OFICINA TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS ASOCIADA AL PROGRAMA CITI (EXPT19-00201)**

En Sevilla, a 10 de septiembre de 2020

## ACEPTACIÓN INFORME SOBRE 2

MIEMBROS DE LA MESA

1. José Antonio Jiménez de León, como Presidente de la Mesa de Contratación
2. Carmen Ibáñez Ruiz del Portal, Secretaria de la Mesa de Contratación
3. María Jesús Cabello García, Vocal Financiero
4. Antonio J. Cornejo Pineda, Vocal Jurídico
1. Fernando Cornello Sánchez, Vocal Técnico

Asisten a la mesa Rocío Casado Vasco y Eugenio Vázquez Carretero, miembros del equipo técnico evaluador a fin de resolver dudas sobre el informe presentado

1. Se constituye la Mesa de Contratación de Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. a fin de proceder a la valoración del informe emitido por el equipo técnico evaluador del procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada para la adjudicación del contrato de SERVICIO DE OFICINA TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS ASOCIADA AL PROGRAMA CITI (EXPT19-00201) en cuanto a los criterios evaluados mediante juicios de valor (sobre dos), aprobación y posterior publicación en el Perfil del Contratante de Sandetel, anunciando en ese mismo momento la apertura publica del sobre 3.

## ACUERDOS

Se procede al inicio del acto por la Secretaria de la Mesa de Contratación, la cual informa y hace constar:

1. En el día 2 de septiembre de 2020se recibe informe de valoración de las ofertas técnicas presentadas, siendo el resumen aportado para los criterios evaluables mediante un juicio de valor los siguientes:





| Código: | 7GTMZ986APRFHUw6fRxa4sy4t_xuYQ | Fecha | 11/09/2020 |
|---|---|---|---|
| Firmado Por | JOSE ANTONIO JIMENEZ DE LEON | | |
| | Mª DEL CARMEN IBAÑEZ RUIZ DEL PORTAL | | |
| Url De Verificación | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | Página | 1/2 |

| Concepto | Peso | ACTISA | ATS | AYMING | CARSA | DELOITTE | E&Y | IDOM | INDRA-SOLTEL | MAGTEL | OESIA | SOPRA | ZABALA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propuesta de oficina | 7 | 1,40 | 1,05 | 4,55 | 1,05 | 3,50 | 2,45 | 1,75 | 4,90 | 1,05 | 6,65 | 1,75 | 2,80 |
| Propuesta metodológica | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión y seguimiento de peticiones | 3 | 0,45 | 0,45 | 1,80 | 0,60 | 1,95 | 1,50 | 0,75 | 2,40 | 0,75 | 3,00 | 0,90 | 0,45 |
| Gestión de picos y valles trabajo | 3 | 0,45 | 0,75 | 1,50 | 0,90 | 0,90 | 1,50 | 1,20 | 2,70 | 0,30 | 2,25 | 1,20 | 0,90 |
| Modelo de reporte al cliente | 3 | 0,75 | 0,90 | 1,20 | 1,35 | 1,50 | 1,50 | 1,35 | 1,95 | 1,35 | 2,10 | 1,50 | 0,90 |
| Gestión de calidad | 3 | 1,95 | 0,90 | 3,00 | 3,00 | 0,90 | 1,95 | 3,00 | 3,00 | 1,50 | 2,10 | 1,20 | 1,50 |
| Puesta en marcha de la Oficina | 7 | 2,45 | 2,45 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 1,40 | 5,25 | 2,10 | 6,65 | 5,25 | 1,40 |
| Propuesta de objetivos e indicadores | 6 | 1,80 | 1,50 | 4,80 | 2,10 | 3,60 | 3,00 | 3,30 | 1,80 | 1,50 | 6,00 | 1,80 | 1,20 |
| Propuesta de herramienta para la gestión de objetivos e indicadores | 4 | 0,50 | 3,00 | 3,50 | 0,70 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 2,40 | 3,00 | 3,00 |
| Propuesta de herramienta para la gestión de los proyectos CITI y la organización del trabajo de equipos distribuidos en diversas ubicaciones físicas | | | | | | | | | | | | | |
| Configuración y gestión de diferentes roles | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Módulo de planificación | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 |
| Módulo de gestión y seguimiento de incidencias y tareas | 2 | 1,00 | 1,50 | 0,50 | 0,00 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 |
| Módulo documental (repositorio de documentos) | 1 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Módulo de colaboración y comunicación | 1 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 |
| Módulo de gestión de presupuesto y control de los recursos | 1 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 |
| Módulo CMI | 1 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Módulo de importación y exportación de datos (indicadores) | 1 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 |
| **Total** | **45,00** | **14,45** | **19,50** | **30,35** | **14,20** | **27,85** | **27,40** | **24,25** | **34,00** | **21,55** | **38,15** | **25,10** | **19,15** |

Se procede por los miembros de la mesa a revisar los informes y tras su debate, la mesa acuerda, aceptar la valoración realizada en los mismos y ordenar su publicación.

Del informe resulta que no han superado el umbral mínimo, de 22,5 puntos en los criterios evaluables mediante juicio de valor, en el anexo XI del PCAP las siguientes entidades: ACTISA, ATS, CARSA, MAGTEL Y ZÁBALA, por lo que se las excluye del procedimiento, de conformidad con el artículo 146 de la LCSP.

3- Se propone convocatoria de apertura de sobres 3 para el próximo día 14 de septiembre de 2020.

A continuación se levanta la mesa y se firma la presente acta en prueba de conformidad.

V°B°

Fdo: **José Antonio Jiménez de León**
Presidente de la Mesa

Fdo: **Carmen Ibáñez Ruiz del Portale**
Secretaria de la Mesa



| Código: | 7GTMZ986APRFHUw6fRxa4sy4t_xuYQ | Fecha | 11/09/2020 |
|---|---|---|---|
| Firmado Por | JOSE ANTONIO JIMENEZ DE LEON | | |
| | Mª DEL CARMEN IBAÑEZ RUIZ DEL PORTAL | | |
| Url De Verificación | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | Página | 2/2 |