Exp. 2020 494227
TABLA RESUMEN VALORACIÓN LOTE I

LOTE I – CRITERIOS DE VALORACIÓN					OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS	UTE: SGS TECNOS - IRTENE, SL	UTE: CONTROL Y GEOLOGÍA, S.A. - SEGURIDAD DE PRESAS, S.A.	UTE: AQUATEC - ATTEC, S.L.
1	CONOCIMIENTO DEL ENTORNO FÍSICO Y DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN Y DE LAS PRESAS E INFRAESTRUCTURAS DE ADUCCIÓN, BOMBEO TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA BRUTA, EN EL QUE SE VAN A DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE ESTE LOTE			16	9,00	12,75	8,25	7,50
	1.1	CONOCIMIENTO DEL ENTORNO FÍSICO Y DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES		12	6,25	10,00	6,00	5,75
		1.1.1	Grado de conocimiento del entorno físico	2	1,25	1,75	1,25	1,50
		1.1.2	Grado de conocimiento de los Sistemas de Explotación y Presas	5	2,50	4,50	2,50	2,50
		1.1.3	Conocimiento de la problemática actual	5	2,50	3,75	2,25	1,75
	1.2	CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS DEL SERVICIO Y DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN		4	2,75	2,75	2,25	1,75
		1.2.1	Grado de conocimiento de los trabajos del servicio a desarrollar	3	2,00	2,25	1,75	1,25
		1.2.2	Conocimiento y Estrategias de actuación de los diferentes agentes internos y externos	1	0,75	0,50	0,50	0,50
2	MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR, TENIENDO EN CUENTA LA COHERENCIA TÉCNICA Y RACIONALIDAD DE LAS PREVISIONES CONSIDERADAS CONFORME AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE CONCURREN EN EL SERVICIO			23	16,50	18,00	15,25	16,00
	2.1	ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN		20	14,00	15,00	12,25	13,00
		2.1.1	Alcance de la metodología de los trabajos a desarrollar	10	6,25	6,50	5,50	6,50
		2.1.2	Contenido de las actividades de Asistencia Técnica	7	5,75	6,00	4,50	4,50
		2.1.3	Contenido de las actividades de Auscultación	3	2,00	2,50	2,25	2,00
	2.2	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD		3	2,50	3,00	3,00	3,00
		2.2.1	Alcance y contenido de la metodología	2	1,75	2,00	2,00	2,00
		2.2.2	Grados de adaptación al servicio	1	0,75	1,00	1,00	1,00
3	ADECUACIÓN, RACIONALIDAD Y VIABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS PROPUESTOS, VALORÁNDOSE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN PARCIALES Y LA MAYOR O MENOR RACIONALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS SEGÚN PROGRAMA DE TRABAJO PRESENTADO AL EFECTO			10	7,25	7,75	5,75	7,50
	3.1	RACIONALIDAD DE LOS IMPORTES Y PLAZOS		4	3,25	3,50	2,50	3,75
		3.1.1	Racionalidad	2	2,00	1,75	1,25	2,00
		3.1.2	Adecuación de los servicios a dirigir	1	0,50	0,75	0,75	0,75
		3.1.3	Desarrollo	1	0,75	1,00	0,50	1,00
	3.2	COHERENCIA E IDONEIDAD DE LOS TRABAJOS EN ESPECIAL EN CASO DE EMERGENCIAS Y AVERÍAS		4	2,00	2,50	2,00	1,75
	3.3	COHERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (PERT, ESTUDIO DE PRECEDENCIAS, TIEMPOS Y ACTIVIDADES) DE LA QUE SE DEDUZCAN LAS PREVISIONES DEL DIAGRAMA DE BARRAS		2	2,00	1,75	1,25	2,00
TOTAL VALORACIÓN					**32,75**	**38,50**	**29,25**	**31,00**

FIRMADO POR
AGUSTIN MERCHAN LOPEZ
DOMINGO AROCA CARRASCO
IGNACIO MANUEL CALDERON PINTO
JAVIER MUÑOZ BUENDIA
12/07/2021
VERIFICACIÓN
64oxu6081G063NI+/3K00vo0ZJse00
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/