Exp.: 2020 494227

TABLA RESUMEN VALORACIÓN LOTE II

LOTE II - CRITERIOS DE VALORACIÓN					**AZVI, S.A.U**	**UTE: AYESA - CONACON**	**UTE: INGIOPSA - INGECONSUR**	**UTE: NOVA - OFITECO**	**UTE: GLESA - SOGEOSA - IPOCSA**
1	**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROGRAMA DEL SERVICIO A EJECUTAR, TENIENDO EN CUENTA LA COHERENCIA TÉCNICA Y RACIONALIDAD DE LAS PREVISIONES CONSIDERADAS CONFORME A LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE CONCURREN**			**29**	**20,25**	**19,25**	**15,75**	**18,00**	**13,25**
	1.1	CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS Y ADAPTACIÓN AL PLIEGO		**6**	**5,00**	**4,25**	**3,00**	**3,00**	**1,75**
		1.1.1	GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR	4	3,75	3,25	2,25	2,00	1,00
		1.1.2	GRADO DE CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO	1	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
		1.1.3	CONOCIMIENTO Y ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN PARA LOS DIFERENTES AGENTES INTERNOS Y EXTERNOS	1	0,75	0,50	0,25	0,50	0,25
	1.2	MÉTODOS OPERATIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS		**7**	**6,25**	**6,00**	**4,50**	**6,00**	**4,00**
		1.2.1	RACIONALIDAD DE LA METODOLOGÍA	4	3,75	3,50	2,00	3,50	2,00
		1.2.2	CALIDAD DE LOS MÉTODOS EMPLEADOS	3	2,50	2,50	2,50	2,50	2,00
	1.3	PUNTOS DE SUMINISTRO		**8**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**3,50**
		1.3.1	CADENA DE APROVISIONAMIENTO	3	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		1.3.2	INSTALACIONES PROPIAS	3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50
		1.3.3	LOCALIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE PUNTOS DE SUMINISTROS	2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	1.4	INCIDENCIAS Y AVERÍAS		**8**	**5,00**	**5,00**	**4,25**	**5,00**	**4,00**
		1.4.1	SISTEMA ORGANIZATIVO EMPLEADO EN LA DETECCIÓN, ENVÍO DE MATERIAL Y REPARACIÓN AVERÍAS	6	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00
		1.4.2	TIEMPO DE RESPUESTA INFERIOR AL EXIGIDO EN LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	2	2,00	2,00	1,25	2,00	2,00
2	**ADECUACIÓN, RACIONALIDAD Y VIABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS PROPUESTOS, VALORÁNDOSE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN PARCIALES Y LA MAYOR O MENOR RACIONALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE ÉSTOS SEGÚN PROGRAMA DE TRABAJO PRESENTADO AL EFECTO**			**8**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**6,00**
	2.1	DESCRIPCIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE PUEDEN SUPONER INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LA MARCHA Y EJECUCIÓN DE LAS MISMAS		**4**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**3,00**
	2.2	COHERENCIA DE TÉCNICA DE LAS PREVISIONES CONSIDERADAS		**4**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**3,00**
3	**CONSIDERACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**			**6**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**
	3.1	MEDIOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN RELACIÓN CON LAS PREVISIONES RECOGIDAS EN LA LICITACIÓN		**6**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**
		3.1.1	CUALITATIVAS	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
		3.1.2	CUANTITATIVAS	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
4	**ALCANCE DEL PLAN DE AUTOCONTROL DE CALIDAD PROPUESTO, EN SU CASO, POR EL LICITADOR. SE VALORARÁ LA RACIONALIDAD, VIABILIDAD E IDONEIDAD DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE AUTOCONTROL DE CALIDAD**			**7**	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**5,00**
	4.1	PLAN		**3**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**2,00**
	4.2	RACIONALIDAD, VIABILIDAD E IDONEIDAD		**4**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**3,00**
TOTAL VALORACIÓN LOTE II				**50**	**41,25**	**40,25**	**36,75**	**39,00**	**30,25**

FIRMADO POR
IGNACIO MANUEL CALDERON PINTO
AGUSTIN MERCHAN LOPEZ
DOMINGO AROCA CARRASCO
JAVIER MUÑOZ BUENDIA
13/07/2021
VERIFICACIÓN
64oxu946SSYXKQUzm5sRg8wV6u0sWA
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/