Exp. 2020 494227
TABLA RESUMEN VALORACIÓN LOTE IV

LOTE IV - CRITERIOS DE VALORACIÓN					**AZVI**	**UTE: AYESA - CONACON**	**UTE: TYPSA - ACSA**	**UTE: EQ. BLASLO - OBRATEC**	**UTE: INGIOPSA - INCOSUR**	**UTE: NOVA HID. - OFITECO**	**UTE: EARTH - POLARIA - ARAG. HORM.**	**UTE: GLESA - SOGEOSA - IPOCSA**
1	**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROGRAMA DEL SERVICIO A EJECUTAR, TENIENDO EN CUENTA LA COHERENCIA TÉCNICA Y RACIONALIDAD DE LAS PREVISIONES CONSIDERADAS CONFORME A LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE CONCURREN**			**29**	**18,50**	**21,50**	**23,75**	**25,25**	**17,75**	**19,25**	**24,50**	**12,50**
	1.1	CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS Y ADAPTACIÓN AL PLIEGO		**6**	**4,25**	**4,75**	**5,50**	**5,25**	**4,25**	**3,50**	**4,75**	**2,75**
		1.1.1	Grado de conocimiento de los trabajos a realizar	4	2,75	3,00	3,75	3,50	3,00	2,25	3,00	2,00
		1.1.2	Grado de conocimiento del emplazamiento	1	0,75	0,75	1,00	1,00	0,75	0,75	1,00	0,50
		1.1.3	Conocimiento y Estrategias de actuación para los diferentes agentes internos y externos	1	0,75	1,00	0,75	0,75	0,50	0,50	0,75	0,25
	1.2	MÉTODOS OPERATIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS		**7**	**5,50**	**5,00**	**6,50**	**6,75**	**4,25**	**5,00**	**6,75**	**2,75**
		1.2.1	Racionalidad de la metodología	4	3,50	3,00	3,50	3,75	2,50	3,00	3,75	1,75
		1.2.2	Calidad de los métodos empleados	3	2,00	2,00	3,00	3,00	1,75	2,00	3,00	1,00
	1.3	PUNTOS DE SUMINISTRO		**8**	**3,75**	**6,00**	**5,75**	**6,75**	**4,50**	**5,50**	**6,75**	**3,50**
		1.3.1	Cadena de aprovisionamiento	3	1,75	2,25	2,25	2,50	1,75	2,00	2,50	1,25
		1.3.2	Instalaciones propias	3	1,00	2,00	2,00	2,25	1,50	1,75	2,25	1,50
		1.3.3	Localización y disponibilidad de puntos de suministros	2	1,00	1,75	1,50	2,00	1,25	1,75	2,00	0,75
	1.4	INCIDENCIAS Y AVERÍAS		**8**	**5,00**	**5,75**	**6,00**	**6,50**	**4,75**	**5,25**	**6,25**	**3,50**
		1.4.1	Sistema organizativo empleado en la detección, envío de material y reparación averías	6	3,50	4,00	4,25	4,50	4,00	4,00	4,50	2,50
		1.4.2	Tiempo de respuesta inferior al exigido en las prescripciones técnicas	2	1,50	1,75	1,75	2,00	0,75	1,25	1,75	1,00
2	**ADECUACIÓN, RACIONALIDAD Y VIABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS PROPUESTOS, VALORÁNDOSE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN PARCIALES Y LA MAYOR O MENOR RACIONALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE ÉSTOS SEGÚN PROGRAMA DE TRABAJO PRESENTADO AL EFECTO**			**8**	**5,75**	**6,75**	**6,75**	**7,00**	**6,50**	**6,50**	**7,00**	**5,25**
	2.1	DESCRIPCIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE PUEDEN SUPONER INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LA MARCHA Y EJECUCIÓN DE LAS MISMAS		**4**	**2,75**	**3,50**	**3,25**	**3,50**	**3,00**	**3,00**	**3,50**	**2,75**
	2.2	COHERENCIA DE TÉCNICA DE LAS PREVISIONES CONSIDERADAS		**4**	**3,00**	**3,25**	**3,50**	**3,50**	**3,50**	**3,50**	**3,50**	**2,50**
3	**ADECUACIÓN, RACIONALIDAD Y VIABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS PROPUESTOS, VALORÁNDOSE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN PARCIALES Y LA MAYOR O MENOR RACIONALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS SEGÚN PROGRAMA DE TRABAJO PRESENTADO AL EFECTO**			**6**	**5,50**	**5,25**	**5,25**	**5,75**	**4,75**	**4,75**	**5,50**	**2,75**
	3.1	MEDIOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN RELACIÓN CON LAS PREVISIONES RECOGIDAS EN LA LICITACIÓN		**6**	**5,50**	**5,25**	**5,25**	**5,75**	**4,75**	**4,75**	**5,50**	**2,75**
		3.1.1	Cualitativas	3	2,75	2,75	2,75	3,00	2,50	2,50	2,75	1,25
		3.1.2	Cuantitativas	3	2,75	2,50	2,50	2,75	2,25	2,25	2,75	1,50
4	**ALCANCE DEL PLAN DE AUTOCONTROL DE CALIDAD PROPUESTO, EN SU CASO, POR EL LICITADOR. SE VALORARÁ LA RACIONALIDAD, VIABILIDAD E IDONEIDAD DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE AUTOCONTROL DE CALIDAD**			**7**	**6,25**	**6,25**	**6,50**	**6,25**	**6,25**	**6,00**	**6,25**	**0,00**
	4.1	PLAN		**3**	**2,75**	**2,75**	**3,00**	**2,75**	**2,75**	**2,50**	**2,75**	**0,00**
	4.2	RACIONALIDAD, VIABILIDAD E IDONEIDAD		**4**	**3,50**	**3,50**	**3,50**	**3,50**	**3,50**	**3,50**	**3,50**	**0,00**
TOTAL VALORACIÓN Lote IV				**50**	**36,00**	**39,75**	**42,25**	**44,25**	**35,25**	**36,50**	**43,25**	**20,50**

FIRMADO POR
AGUSTIN MERCHAN LOPEZ
IGNACIO MANUEL CALDERON PINTO
DOMINGO AROCA CARRASCO
JAVIER MUÑOZ BUENDIA
14/07/2021
VERIFICACIÓN
64oxu945KOMJPKfiYkrqRIPT95Tvtl
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/