RESUMEN VALORACIÓN OFERTAS

Exp. AT DO PREVENCIÓN Y GESTIÓN CATÁSTROFES EN LA PRESA LA VIÑUELA

(Exp. 2020 577625)

ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LA PRESA DE LA VIÑUELA			INGIOPSA INGEN., SL	AYESA ING. Y ARQ., SAU	TÉCNICA Y PROY., SA	UTE: CYGSA - CEMOSA	UTE: GEOCISA - ENSAPROC	UTE: SGS - IRTENE, SL
1	**ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA A SEGUIR EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DE LICITACIÓN**	**20**	**12,50**	**15,75**	**17,50**	**14,00**	**12,25**	**12,00**
1.1	COHERENCIA TÉCNICA (COORDINACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA OBRA, EQUIPOS Y MEDIOS ADAPTADOS A LA REALIDAD FÍSICA DEL TERRITORIO Y DE LA SITUACIÓN DE LA OBRA)	**10**	**5,75**	**7,75**	**9,00**	**6,50**	**5,75**	**5,00**
1.1.1	METODOLOGÍA	5	2,25	3,75	4,50	3,75	3,00	2,00
1.1.2	CONOCIMIENTO DE TAREAS A.T. D.O.	5	3,50	4,00	4,50	2,75	2,75	3,00
1.2	RACIONALIDAD (AJUSTE MEDIOS PROPUESTOS A LA REALIDAD DE LA OBRA)	**10**	**6,75**	**8,00**	**8,50**	**7,50**	**6,50**	**7,00**
1.2.1	METODOLOGÍA	5	3,75	4,50	4,50	4,50	4,25	4,50
1.2.2	ADAPTACIÓN A LA OBRA	5	3,00	3,50	4,00	3,00	2,25	2,50
2	**ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PREVISTAS EN EL PROYECTO**	**16**	**9,75**	**9,00**	**11,00**	**6,00**	**12,50**	**5,75**
2.1	CONOCIMIENTO PROCESO CONSTRUCTIVO	**8**	**4,00**	**5,75**	**6,50**	**4,00**	**4,75**	**3,25**
2.1.1	DESARROLLO	4	1,00	2,50	3,50	2,00	2,00	2,25
2.1.2	COHERENCIA	4	3,00	3,25	3,00	2,00	2,75	1,00
2.2	PROPUESTAS DE CONTROL	**8**	**5,75**	**3,25**	**4,50**	**2,00**	**7,75**	**2,50**
2.2.1	DESARROLLO	4	3,25	3,25	4,00	2,00	3,75	2,50
2.2.2	INNOVACIÓN DE LOS MEDIOS PROPUESTOS	4	2,50	0,00	0,50	0,00	4,00	0,00
3	**ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS**	**10**	**5,00**	**6,50**	**8,50**	**3,50**	**5,00**	**6,00**
3.1	CONOCIMIENTO DE LAS FASES CONSTRUCTIVAS	**6**	**2,00**	**4,75**	**5,00**	**3,50**	**3,75**	**3,00**
3.1.1	RACIONALIDAD (Optimización de Plazo razonada y razonable)	2	1,00	1,75	1,75	1,50	1,25	1,50
3.1.2	DESARROLLO (Programa de Trabajo considerando la propia obra y la coexistencia con la Explotación)	2	0,50	1,50	1,50	1,00	1,00	0,50
3.1.3	COHERENCIA (Viabilidad de la Programación en función del desarrollo)	2	0,50	1,50	1,75	1,00	1,50	1,00
3.2	IDONEIDAD DE INICIOS, TERMINACIONES Y SOLAPES DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES Y CAPÍT. DE OBRA	**4**	**3,00**	**1,75**	**3,50**	**0,00**	**1,25**	**3,00**
3.2.1	DESARROLLO DE DOCUM. COMPLEMENT. (PERT, Estudio Precedencias, tiempos y actividades)	2	1,00	0,75	1,50	0,00	0,25	1,00
3.2.2	COHERENCIA CON EL DIAGRAMA DE BARRAS	2	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00	2,00
4	**MEJORAS**	**4**	**2,75**	**2,50**	**3,00**	**4,00**	**3,50**	**2,50**
4.1	SEGUIMIENTO DE LA AUSCULTACIÓN DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA. Apoyo a la interpretación y elaboración del Informe anual. Revisión de umbrales de declaración de escenarios por auscultación y otros tras análisis del comportamiento. Incluso comprobaciones de estabilidad y nuevas propuestas de sensores	**2**	**1,50**	**1,25**	**1,50**	**2,00**	**1,75**	**1,25**
4.1.1	ALCANCE FÍSICO DE LA MEJORA, ELEMENTOS AFECTADOS	0,75	0,75	0,50	0,75	0,75	0,75	0,50
4.1.2	CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS	0,5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
4.1.3	ROBUSTEZ, FIABILIDAD E INNOVACIÓN DE LOS MISMOS	0,75	0,25	0,25	0,25	0,75	0,50	0,25
4.2	APOYO TÉCNICO EN LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA, EN LAS FASES DE DIVULGACIÓN, SIMULACROS Y CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DEL PLAN	**2**	**1,25**	**1,25**	**1,50**	**2,00**	**1,75**	**1,25**
4.2.1	ALCANCE FÍSICO DE LA MEJORA, ELEMENTOS AFECTADOS	0,75	0,50	0,50	0,75	0,75	0,75	0,50
4.2.2	CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS	0,5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
4.2.3	ROBUSTEZ, FIABILIDAD E INNOVACIÓN DE LOS MISMOS	0,75	0,25	0,25	0,25	0,75	0,50	0,25
	TOTAL VALORACIÓN	**50**	**30,00**	**33,75**	**40,00**	**27,50**	**33,25**	**26,25**

FIRMADO POR
EVA MARTIN PLATERO
MIREIA MOLL GARRIGA
JAVIER MUÑOZ BUENDIA
14/06/2021
VERIFICACIÓN
64oxu7927D0BFFq0xJ1f/JUq8A1QKL
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/