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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua
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EXPEDIENTE:
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ASUNTO:

Huelva

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 
PROVINCIAS DE ALMERÍA, CÁDIZ, CÓRDOBA Y HUELVA
LOTE XI: REDACCIÓN DE PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS EDAR DE 
NIEBLA Y VILLARRASA (HUELVA)

INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR DE LAS OFERTAS PRESENTADAS A LA 
LICITACIÓN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL EXPEDIENTE DE 
REFERENCIA

2021 1121374 LOTE XI
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.- ANTECEDENTES

La contratación del servicio de referencia, por el procedimiento abierto, se anunció en los correspondientes diarios oficiales, con un

presupuesto base de licitación de 177.966,41 euros (IVA incluido). 

 

El día 28 de abril de 2022 se convoca la Sesión nº 2 de la Mesa de Contratación. En esa misma sesión, se procedió a la apertura

de sus proposiciones técnicas. 

 

De acuerdo con el contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato (Cláusula 10.2) y en relación con lo

preceptuado por el los artículos 62 y 146.2 a) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se constituyó la Comisión Técnica

para apoyo a la Mesa de Contratación, la cual procede a la elaboración del presente informe técnico en relación con la

documentación presentada, por los 13 licitadores admitidos, contenida en el sobre nº 2.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

2.- CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS

Los criterios a tener en cuenta para la valoración de las ofertas presentadas vienen establecidos en el Anexo X del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación del servicio, que en concreto son los siguientes: 

 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR: Puntuación máxima 50 puntos. 

 

1.-MEMORIA. Puntuación máxima: 32 puntos. Se valorará: 

 

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas existentes. 

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual. Hasta 2

puntos. 

 

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar  

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones a

realziar y el grado de definición de los aspectos geomorfológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que puedan tener

relación con la ejecución de las obras a proyectar. Hasta 3 puntos. 

 

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectada por las actuaciones a realizar. 

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar, de

las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras

y/o de los sistemas de depuración a proyectar. Hasta 5 puntos. 

 

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar 

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes existentes que pudieran incidir con las

soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de depuración a proyectar, así como el grado de definición

de los permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.. Hasta 5 puntos. 

 

1.5. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar 

1.5.1 Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del

servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

Hasta 5 puntos 

 

1.5.2 Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,

trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos. Hasta 5 puntos. 

 

 

 

 

 

 

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio. 

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes

que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la consecución de

dicho proyecto en el plazo indicado. Hasta 2 puntos 

 

1.7 Adecuación de medios personales. 

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en

atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio. Hasta 3 puntos 

 

1.8 Idoneidad de medios materiales 

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del

contrato.. Hasta 2 puntos 

 

2.- PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima 10 puntos 

 

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones. Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el

planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados

en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias en cada una de las distintas fases consideradas. Hasta 5

puntos 

 

2.2.Diagrama de Gantt. Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su

adecuación al contenido indicado en el anejo VII. Hasta 4 puntos 

 

2.3. Previsión de costes/tiempos. Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el

licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII. Hasta 1 puntos 

 

3. MEDIDAS DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL.  

 

3.1. Medidas de reducción de emisiones acústicas y de olores 

Se valorará la idoneidad de las medidas de reducción de emisiones acústicas y de olores presentadas por el licitador, así como su

adecuación al contenido indicado en el anejo VII. De 0 a 2 puntos 

 

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables 

Se valorará la idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así

como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII De 0 a 2 puntos 

 

3.3. Medidas de integración paisajística 

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el

contenido indicado en el anejo VII De 0 a 2 puntos 

 

3.4. Medidas de reutilización de los productos generados en el proceso de depuración 

Se valorará la idoneidad de las medidas de reutilización de los productos generados en el proceso de depuración presentadas por el

licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII. Hasta 2 puntos 

 

El resultado de la aplicación de los criterios técnicos se ha plasmado en unas fichas individualizadas para cada una de de las

ofertas evaluadas y en función de los lotes correspondientes, que se aportan como Anexo al Informe. 

 

Estos valores se han trasladado al Cuadro Nº 1, con las ofertas ordenadas según Acta nº 1 de la Mesa, cuadro añadido al final del

presente informe. 
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

Los criterios a tener en cuenta para la valoración de las ofertas presentadas vienen establecidos en el Anexo X del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación del servicio, que en concreto son los siguientes: 

 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR: Puntuación máxima 50 puntos. 

 

1.-MEMORIA. Puntuación máxima: 32 puntos. Se valorará: 

 

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas existentes. 

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual. Hasta 2

puntos. 

 

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar  

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones a

realziar y el grado de definición de los aspectos geomorfológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que puedan tener

relación con la ejecución de las obras a proyectar. Hasta 3 puntos. 

 

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectada por las actuaciones a realizar. 

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar, de

las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras

y/o de los sistemas de depuración a proyectar. Hasta 5 puntos. 

 

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar 

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes existentes que pudieran incidir con las

soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de depuración a proyectar, así como el grado de definición

de los permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.. Hasta 5 puntos. 

 

1.5. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar 

1.5.1 Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del

servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

Hasta 5 puntos 

 

1.5.2 Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,

trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos. Hasta 5 puntos. 

 

 

 

 

 

 

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio. 

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes

que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la consecución de

dicho proyecto en el plazo indicado. Hasta 2 puntos 

 

1.7 Adecuación de medios personales. 

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en

atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio. Hasta 3 puntos 

 

1.8 Idoneidad de medios materiales 

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del

contrato.. Hasta 2 puntos 

 

2.- PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima 10 puntos 

 

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones. Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el

planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados

en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias en cada una de las distintas fases consideradas. Hasta 5

puntos 

 

2.2.Diagrama de Gantt. Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su

adecuación al contenido indicado en el anejo VII. Hasta 4 puntos 

 

2.3. Previsión de costes/tiempos. Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el

licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII. Hasta 1 puntos 

 

3. MEDIDAS DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL.  

 

3.1. Medidas de reducción de emisiones acústicas y de olores 

Se valorará la idoneidad de las medidas de reducción de emisiones acústicas y de olores presentadas por el licitador, así como su

adecuación al contenido indicado en el anejo VII. De 0 a 2 puntos 

 

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables 

Se valorará la idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así

como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII De 0 a 2 puntos 

 

3.3. Medidas de integración paisajística 

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el

contenido indicado en el anejo VII De 0 a 2 puntos 

 

3.4. Medidas de reutilización de los productos generados en el proceso de depuración 

Se valorará la idoneidad de las medidas de reutilización de los productos generados en el proceso de depuración presentadas por el

licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII. Hasta 2 puntos 

 

El resultado de la aplicación de los criterios técnicos se ha plasmado en unas fichas individualizadas para cada una de de las

ofertas evaluadas y en función de los lotes correspondientes, que se aportan como Anexo al Informe. 

 

Estos valores se han trasladado al Cuadro Nº 1, con las ofertas ordenadas según Acta nº 1 de la Mesa, cuadro añadido al final del

presente informe. 
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

SR./SRA. PRESIDENTE/A DE LA MESA DE CONTRATACIÓN – SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

3.- CONCLUSIÓN

El cómputo global de los criterios técnicos contenidos en los sobres nº 2 expresa la valoración general obtenida por cada propuesta 

analizada, reflejándose en el Cuadro Nº 1 dicha valoración de criterios con aplicación de juicios de valor

Huelva <fecha según firma electrónica> 

LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA SELECCIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 

REDACCIÓN DE PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE 

ALMERÍA, CÁDIZ, CÓRDOBA Y HUELVA 

LOTE XI: REDACCIÓN DE PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS EDAR DE NIEBLA Y VILLARRASA (HUELVA)

MANUEL PELÁEZ GARCIA DE LA 
PUERTA

TITULADO SUPERIOR

M DOLORES DE PEDRO CABRERO
TITULADO SUPERIOR

VICENTE AYCART LUENGO
JEFE DE SERVICIO

Los criterios a tener en cuenta para la valoración de las ofertas presentadas vienen establecidos en el Anexo X del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación del servicio, que en concreto son los siguientes: 

 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR: Puntuación máxima 50 puntos. 

 

1.-MEMORIA. Puntuación máxima: 32 puntos. Se valorará: 

 

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas existentes. 

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual. Hasta 2

puntos. 

 

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar  

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones a

realziar y el grado de definición de los aspectos geomorfológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que puedan tener

relación con la ejecución de las obras a proyectar. Hasta 3 puntos. 

 

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectada por las actuaciones a realizar. 

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar, de

las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras

y/o de los sistemas de depuración a proyectar. Hasta 5 puntos. 

 

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar 

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes existentes que pudieran incidir con las

soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de depuración a proyectar, así como el grado de definición

de los permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.. Hasta 5 puntos. 

 

1.5. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar 

1.5.1 Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del

servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

Hasta 5 puntos 

 

1.5.2 Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,

trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos. Hasta 5 puntos. 

 

 

 

 

 

 

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio. 

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes

que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la consecución de

dicho proyecto en el plazo indicado. Hasta 2 puntos 

 

1.7 Adecuación de medios personales. 

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en

atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio. Hasta 3 puntos 

 

1.8 Idoneidad de medios materiales 

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del

contrato.. Hasta 2 puntos 

 

2.- PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima 10 puntos 

 

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones. Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el

planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados

en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias en cada una de las distintas fases consideradas. Hasta 5

puntos 

 

2.2.Diagrama de Gantt. Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su

adecuación al contenido indicado en el anejo VII. Hasta 4 puntos 

 

2.3. Previsión de costes/tiempos. Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el

licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII. Hasta 1 puntos 

 

3. MEDIDAS DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL.  

 

3.1. Medidas de reducción de emisiones acústicas y de olores 

Se valorará la idoneidad de las medidas de reducción de emisiones acústicas y de olores presentadas por el licitador, así como su

adecuación al contenido indicado en el anejo VII. De 0 a 2 puntos 

 

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables 

Se valorará la idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así

como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII De 0 a 2 puntos 

 

3.3. Medidas de integración paisajística 

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el

contenido indicado en el anejo VII De 0 a 2 puntos 

 

3.4. Medidas de reutilización de los productos generados en el proceso de depuración 

Se valorará la idoneidad de las medidas de reutilización de los productos generados en el proceso de depuración presentadas por el

licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII. Hasta 2 puntos 

 

El resultado de la aplicación de los criterios técnicos se ha plasmado en unas fichas individualizadas para cada una de de las

ofertas evaluadas y en función de los lotes correspondientes, que se aportan como Anexo al Informe. 

 

Estos valores se han trasladado al Cuadro Nº 1, con las ofertas ordenadas según Acta nº 1 de la Mesa, cuadro añadido al final del

presente informe. 
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3
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m
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R
esum

en de la Valoración del apartado 3. M
edidas de carácter am

biental 

3.2. M
edidas de ahorro energético y 

utilización de energías renovables

3.3. M
edidas de integración 

paisajística

N
º 

s/A
cta

1

N
O

M
B

R
E

E
M

P
R

E
S

A
S

 P
R

E
S

E
N

T
A

D
A

S
3.1. M

edidas de reducción de 

em
isiones acústicas y de olores

3.4. M
edidas de reutilización de los 

productos generados en el proceso 

de depuración

T
O

T
A
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P

A
R

T
A

D
O

 3

3
. M

e
d
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a

s d
e
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m
b
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n
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l
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n
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e In
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P
.M

áx:

5
0

 P
untos

1
AYESA IN

G
EN

IER
ÍA Y AR

Q
U

ITEC
TU

R
A, S.A.U

.
34,80

2
IN

YG
ES C

O
N

SU
LTO

R
ES, S.L.

39,20

3
AQ

U
ATEC

, P
R

O
YEC

TO
S P

AR
A EL SEC

TO
R

 D
EL AG

U
A S.A.U

. (SU
EZ EN

VIR
O

M
EN

T)
43,80

4
IN

VEN
IO

 C
O

N
SU

LTO
R

ES IN
G

EN
IER

O
S S.L.

38,40

5
EC

O
SISTEM

AS 2000 S.L.
38,40

6
B

ETAN
C

O
U

R
T IN

G
EN

IER
O

S S.L.P
33,60

7
SO

LU
C

IO
N

ES G
LO

B
ALES G

ESTO
R

 D
E P

R
O

YEC
TO

S, S.L. (SO
G

EP
R

O
)

34,00

8
C

O
N
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LTO

R
ES D

E IN
G

EN
IER

ÍA U
G

21 S.L.
39,20

9
AIM

A IN
G

EN
IER

ÍA, S.L.P
.

36,40

10
ESTU

D
IO

 7 SO
LU

C
IO

N
ES IN

TEG
R

ALES S.L.
31,40

11
ID

O
M
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O

N
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LTIN
G

, EN
G

IN
EER

IN
G

, AR
C

H
ITEC

TU
R

E, S.A.U
38,80

12
EIS G

U
IA – C

O
N
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LTO

R
ES SL - JIT M

ED
IO

 AM
B

IEN
TE S.L.U

41,20

13
G

AB
IN

ETE TÉC
N

IC
O

 AM
B

IEN
TAL, S.L.U

. - P
AYM

AC
O

TAS EXTR
EM

AD
U

R
AS SLU

33,80

R
esum

en de la valoración total:

E
M

P
R

E
S

A
S

 P
R

E
S

E
N

T
A

D
A

S
T

O
T

A
L

N
º 

s/A
cta

1
N

O
M

B
R

E

1
0
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A continuación se expone un resum
en de los criterios de valoración del presente pliego:

SATISFAC
TO

R
IO

AD
EC

U
AD

O
SU

FIC
IEN

TE
IN

SU
FIC

IEN
TE

ESC
ASO

M
U

Y D
EFIC

IEN
TE / N

O
 

P
R

ESEN
TA

1
. M

e
m

o
ria

1.1. Situación actual y problem
ática de las 

infraestructuras y/o sistem
as de depuración 

existentes

2
1,6

1,2
0,8

0,4
0

1.2. C
onocim

iento del m
edio en el que se 

sitúan las actuaciones a realizar
3

2,4
1,8

1,2
0,6

0

1.3. C
aracterísticas actuales y futuras de los 

núcleos de población afectados por las 

actuaciones a realizar

5
4

3
2

1
0

1.4. C
ondicionantes existentes que incidan 

en las actuaciones a realizar
5

4
3

2
1

0

1.5.1. C
ontenido y desarrollo de los trabajos 

a realizar. D
escripción de los trabajos

5
4

3
2

1
0

1.5.2. C
ontenido y desarrollo de los trabajos 

a realizar. D
escripción de la m

etodología
5

4
3

2
1

0

1.6. C
oordinación entre agentes internos y 

externos relacionados con el objeto del 

servicio

2
1,6

1,2
0,8

0,4
0

1.7. Adecuación de M
edios personales

3
2,4

1,8
1,2

0,6
0

1.8. Idoneidad de los m
edios m

ateriales
2

1,6
1,2

0,8
0,4

0

V
a

lo
ra

ció
n

1
1
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 d
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2.1. P
lanteam

iento operacional. C
ronología 

de actuaciones
5

4
3

2
1

0

2.2. D
iagram

a de G
antt.

4
3,2

2,4
1,6

0,8
0

2.3. P
revisión de costes/tiem

pos
1

0,8
0,6

0,4
0,2

0

3
. M

e
d
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a

s d
e

 ca
rá

cte
r a

m
b

ie
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3.1. M
edidas de reducción de em

isiones 

acústicas y de olores
2

1,6
1,2

0,8
0,4

0

3.2. M
edidas de ahorro energético y 

utilización de energías renovables
2

1,6
1,2

0,8
0,4

0

3.3. M
edidas de integración paisajística

2
1,6

1,2
0,8

0,4
0

3.4. M
edidas de reutilización de los 

productos generados en el proceso de 

depuración

2
1,6

1,2
0,8

0,4
0

1
2
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

ANEXO - FICHAS DESCRIPTIVAS DE LA VALORACIÓN DE OFERTAS
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

El licitador analiza detalladamente el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones, desarrollando en profundidad 

la mayoría de los condicionantes que pudieran interferir con la ejecución de las obras a proyectar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador describe la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), analizando la 

problemática que presentan en relación con el objeto del servicio, representando gráficamente la ubicación de las infraestructuras 

principales, y presenta un reportaje fotográfico con algún texto explicativo.

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones a realizar  y el grado de 

definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que puedan tener relación con la ejecución de las obras 

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Descripción de la zona de ubicación, emplazamiento y las circunstancias técnicas y económicas que concurren en las mismas. Disposiciones legales y normativas sectoriales que 
sean de aplicación. Estudio previo de la necesidad de terrenos públicos y/o privados y afecciones a zonas de protección del dominio público. 

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración existentes

1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), así como la 

idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

1 AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A.U. 34,80

1. Memoria Puntuación

20,20
De 0 a 32 puntos

CLAVE: TÍTULO:

0

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE 

ALMERÍA, CÁDIZ, CÓRDOBA Y HUELVA

LOTE XI: REDACCIÓN DE PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS EDAR DE NIEBLA Y 

VILLARRASA (HUELVA)

LICITADOR Nº: NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

14
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

r

El licitador desarrolla detalladamente solo algunos de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio, realizando una descripción 

somera para el resto.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza de forma pormenorizada la mayoría de los condicionantes que pudieran incidir con las soluciones a proyectar, 

definiendo deforma clara la mayoría los permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que fuesen 

exigibles. 

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos

3,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como 

del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Para los núcleos de población afectados por las actuaciones a proyectar, el licitador analiza detalladamente solo alguna de las 

características principales, actuales y futuras , que pudieran tener incidencia con las soluciones a proyectar, o si analiza la mayoría de 

las características solo lo hace someramente.

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar

4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las soluciones a adoptar en el diseño 

de las infraestructu-ras y/o sistemas de depuración a proyectar, así como el grado de definición de los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones 

de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las actuaciones a 

realizar 3,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar, de las características actuales 

y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o de los sistemas de depuración a proyectar.

15
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

r

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla con escaso detalle la operativa que seguirá para la coordinación de la mayoría de los agentes que intervienen en la 

redacción del proyecto, y solo enumera medidas generalistas para garantizar la adecuada ejecución del servicio, sin describir las 

mismas.

1.7. Adecuación de Medios personales

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 

especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla la metodología empleada en algunos de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, 

etc, coherentes con el apartado anterior, definiendo el alcance de algunos de ellos.

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio

0,40
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la 

redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología

3,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de 

diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

16
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

El licitador desarrolla con detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, de manera bastante coherente con el contenido de los 

apartados anteriores, realizando una cronología de las actuaciones necesarias.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Viabilidad e idoneidad de los métodos operativos a seguir y la coordinación con los distintos agentes internos y externos durante el periodo de ejecución del contrato. 
Programación de los trabajos, equipos y medios. Campaña geotécnica para la eliminación de incertidumbres en la cimentación de estructuras y/o estabilidad de taludes en fase 
de obra.

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 

coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias

El licitador propone unos medios materiales con una configuración similar a la considerada como mínima según el anexo XV, con 

estructura y dimensionamiento poco desarrollados.

2. Programación de los trabajos Puntuación

7,40
De 0 a 10 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado para la ejecución del servicio objeto 

del contrato, con una configuración superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

1.8. Idoneidad de los medios materiales

0,80
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato.  
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r

r

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes con incoherencias respeto al diagrama de Gantt propuesto, y sin 

incluir los datos solicitados en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con casi todo el contenido y consideraciones indicados en el anexo VII, coherente con lo 

desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la 

finalización del servicio en plazo. 

2.3. Previsión de costes/tiempos

0,20
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo 

VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.
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Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización 

de energías renovables, presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en el mismo.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su correspondencia 

con el contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la reducción de emisiones acústicas, 

presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en el mismo.

3.1. Medidas de reducción de emisiones acústicas y de olores

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de reducción de emisiones acústicas y de olores presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido 

indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

7,20
De 0 a 8 puntos

Viabilidad e idoneidad de la programación de los trabajos de acuerdo con el desglose de actividades previstas en el PPT.
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El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la reutilización de los 

productos generados en el proceso de depuración, presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en 

el mismo.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

3.4. Medidas de reutilización de los productos generados en el proceso de depuración

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
 Se valorará la idoneidad de las medidas de reutilización de los productos generados en el proceso de depuración presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la integración paisajística de las 

infraestructuras, presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en el mismo.

3.3. Medidas de integración paisajística

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el 

anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio
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El licitador analiza detalladamente el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones, desarrollando en profundidad 

la mayoría de los condicionantes que pudieran interferir con la ejecución de las obras a proyectar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador explica con toda claridad la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), 

analizando muy detalladamente la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio, reforzando la descripción del 

estado actual mediante la representación gráfica de la ubicación de las infraestructuras y mediante un reportaje fotográfico completo, 

referenciado a un plano general y con textos explicativos.

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones a realizar  y el grado de 

definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que puedan tener relación con la ejecución de las obras 

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Descripción de la zona de ubicación, emplazamiento y las circunstancias técnicas y económicas que concurren en las mismas. Disposiciones legales y normativas sectoriales que 
sean de aplicación. Estudio previo de la necesidad de terrenos públicos y/o privados y afecciones a zonas de protección del dominio público. 

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración existentes

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), así como la 

idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

2 INYGES CONSULTORES, S.L. 39,20

1. Memoria Puntuación

23,60
De 0 a 32 puntos

CLAVE: TÍTULO:

0

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE 

ALMERÍA, CÁDIZ, CÓRDOBA Y HUELVA

LOTE XI: REDACCIÓN DE PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS EDAR DE NIEBLA Y 

VILLARRASA (HUELVA)

LICITADOR Nº: NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL
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El licitador desarrolla detalladamente solo algunos de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio, realizando una descripción 

somera para el resto.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza de forma pormenorizada la mayoría de los condicionantes que pudieran incidir con las soluciones a proyectar, 

definiendo deforma clara la mayoría los permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que fuesen 

exigibles. 

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos

3,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como 

del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Para los núcleos de población afectados por las actuaciones a proyectar, el licitador analiza detalladamente solo alguna de las 

características principales, actuales y futuras , que pudieran tener incidencia con las soluciones a proyectar, o si analiza la mayoría de 

las características solo lo hace someramente.

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar

4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las soluciones a adoptar en el diseño 

de las infraestructu-ras y/o sistemas de depuración a proyectar, así como el grado de definición de los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones 

de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las actuaciones a 

realizar 3,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar, de las características actuales 

y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o de los sistemas de depuración a proyectar.
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r
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r Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguirá para la coordinación de la mayoría de los agentes que intervienen en la 

redacción del proyecto, proponiendo algunas medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución del servicio, describiendo las 

mismas.

1.7. Adecuación de Medios personales

3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 

especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla la metodología empleada en algunos de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, 

etc, coherentes con el apartado anterior, definiendo el alcance de algunos de ellos.

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio

1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la 

redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología

3,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de 

diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos
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r

r

El licitador desarrolla con detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, de manera bastante coherente con el contenido de los 

apartados anteriores, realizando una cronología de las actuaciones necesarias.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Viabilidad e idoneidad de los métodos operativos a seguir y la coordinación con los distintos agentes internos y externos durante el periodo de ejecución del contrato. 
Programación de los trabajos, equipos y medios. Campaña geotécnica para la eliminación de incertidumbres en la cimentación de estructuras y/o estabilidad de taludes en fase 
de obra.

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 

coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias

El licitador propone unos medios materiales con una configuración muy bien justificada y dimensionada para la ejecución del servicio 

objeto del contrato y con una dotación muy superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

2. Programación de los trabajos Puntuación

7,60
De 0 a 10 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo con una configuración muy adecuada y superior a 

la considerada como mínima según el anexo XV. Desarrollando además su idoneidad para cada fase de la ejecución del servicio objeto 

del contrato.

1.8. Idoneidad de los medios materiales

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato.  
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El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes, con algunas incoherencias respeto al diagrama de Gantt 

propuesto e incluyendo solo alguno de los datos solicitados en el Anejo VII: distribución mensual y/o acumulada del PEM o del PBL, o 

las anualidades resultantes y/o las indicadas en el anexo I.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con casi todo el contenido y consideraciones indicados en el anexo VII, coherente con lo 

desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la 

finalización del servicio en plazo. 

2.3. Previsión de costes/tiempos

0,40
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo 

VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización 

de energías renovables, presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en el mismo.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su correspondencia 

con el contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la reducción de emisiones 

acústicas, presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en el mismo.

3.1. Medidas de reducción de emisiones acústicas y de olores

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de reducción de emisiones acústicas y de olores presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido 

indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

8,00
De 0 a 8 puntos

Viabilidad e idoneidad de la programación de los trabajos de acuerdo con el desglose de actividades previstas en el PPT.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la reutilización de los 

productos generados en el proceso de depuración, presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en 

el mismo.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

3.4. Medidas de reutilización de los productos generados en el proceso de depuración

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
 Se valorará la idoneidad de las medidas de reutilización de los productos generados en el proceso de depuración presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la integración paisajística de 

las infraestructuras, presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en el mismo.

3.3. Medidas de integración paisajística

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el 

anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

El licitador analiza detalladamente el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones, desarrollando en profundidad 

la mayoría de los condicionantes que pudieran interferir con la ejecución de las obras a proyectar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador describe bastante claridad la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), 

analizando detalladamente la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio, representando gráficamente la 

ubicación de las infraestructuras principales, y presenta un reportaje fotográfico con textos explicativos.

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones a realizar  y el grado de 

definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que puedan tener relación con la ejecución de las obras 

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Descripción de la zona de ubicación, emplazamiento y las circunstancias técnicas y económicas que concurren en las mismas. Disposiciones legales y normativas sectoriales que 
sean de aplicación. Estudio previo de la necesidad de terrenos públicos y/o privados y afecciones a zonas de protección del dominio público. 

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración existentes

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), así como la 

idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

3
AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U. 

(SUEZ ENVIROMENT)
43,80

1. Memoria Puntuación

27,80
De 0 a 32 puntos

CLAVE: TÍTULO:

0

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE 

ALMERÍA, CÁDIZ, CÓRDOBA Y HUELVA

LOTE XI: REDACCIÓN DE PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS EDAR DE NIEBLA Y 

VILLARRASA (HUELVA)

LICITADOR Nº: NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

r

El licitador desarrolla muy detalladamente todos los trabajos a realizar para la ejecución del servicio, así como los estudios, trabajos, 

procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza de forma muy pormenorizada y completa los principales condicionantes que pudieran incidir con las soluciones a 

proyectar, definiendo deforma clara todos los permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que fuesen 

exigibles. 

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos

5,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como 

del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza detalladamente, para todos núcleos de población afectados por las actuaciones a proyectar, la mayoría de las 

características, actuales y futuras, que pudieran tener incidencia con las soluciones a proyectar.

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar

5,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las soluciones a adoptar en el diseño 

de las infraestructu-ras y/o sistemas de depuración a proyectar, así como el grado de definición de los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones 

de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las actuaciones a 

realizar 4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar, de las características actuales 

y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o de los sistemas de depuración a proyectar.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

r

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguirá para la coordinación de la mayoría de los agentes que intervienen en la 

redacción del proyecto, proponiendo algunas medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución del servicio, describiendo las 

mismas.

1.7. Adecuación de Medios personales

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 

especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy exhaustiva la metodología empleada en los principales estudios, trabajos, procedimientos de cálculo 

y de diseño, informes, etc, coherentes con el apartado anterior, definiendo el alcance de los mismos.

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio

1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la 

redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología

5,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de 

diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

El licitador desarrolla de forma muy pormenorizada y completa el planteamiento para la ejecución del servicio, de manera muy 

coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una pormenorizada cronología de las actuaciones necesarias.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Viabilidad e idoneidad de los métodos operativos a seguir y la coordinación con los distintos agentes internos y externos durante el periodo de ejecución del contrato. 
Programación de los trabajos, equipos y medios. Campaña geotécnica para la eliminación de incertidumbres en la cimentación de estructuras y/o estabilidad de taludes en fase 
de obra.

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

5,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 

coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias

El licitador propone unos medios materiales con la configuración similar considerada como mínima según el anexo XV, con una 

estructura y dimensionamiento bien desarrollados.

2. Programación de los trabajos Puntuación

9,20
De 0 a 10 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado para la ejecución del servicio objeto 

del contrato, con una configuración superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

1.8. Idoneidad de los medios materiales

1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato.  
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes con incoherencias respeto al diagrama de Gantt propuesto, y sin 

incluir los datos solicitados en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el anexo VII, coherente con lo 

desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la 

finalización del servicio en plazo. 

2.3. Previsión de costes/tiempos

0,20
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo 

VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.

4,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.
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Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de 

energías renovables, presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en el mismo.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su correspondencia 

con el contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la reducción de emisiones acústicas, 

presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en el mismo.

3.1. Medidas de reducción de emisiones acústicas y de olores

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de reducción de emisiones acústicas y de olores presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido 

indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

6,80
De 0 a 8 puntos

Viabilidad e idoneidad de la programación de los trabajos de acuerdo con el desglose de actividades previstas en el PPT.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
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Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la reutilización de los productos 

generados en el proceso de depuración, presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en el mismo.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

3.4. Medidas de reutilización de los productos generados en el proceso de depuración

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
 Se valorará la idoneidad de las medidas de reutilización de los productos generados en el proceso de depuración presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la integración paisajística de 

las infraestructuras, presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en el mismo.

3.3. Medidas de integración paisajística

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el 

anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

El licitador analiza el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones, desarrollando los condicionantes que pudieran 

interferir con la ejecución de las obras a proyectar, pero sin hacerlo con detalle.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador describe bastante claridad la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), 

analizando detalladamente la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio, representando gráficamente la 

ubicación de las infraestructuras principales, y presenta un reportaje fotográfico con textos explicativos.

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar

1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones a realizar  y el grado de 

definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que puedan tener relación con la ejecución de las obras 

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Descripción de la zona de ubicación, emplazamiento y las circunstancias técnicas y económicas que concurren en las mismas. Disposiciones legales y normativas sectoriales que 
sean de aplicación. Estudio previo de la necesidad de terrenos públicos y/o privados y afecciones a zonas de protección del dominio público. 

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración existentes

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), así como la 

idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

4 INVENIO CONSULTORES INGENIEROS S.L. 38,40

1. Memoria Puntuación

26,00
De 0 a 32 puntos

CLAVE: TÍTULO:

0

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE 

ALMERÍA, CÁDIZ, CÓRDOBA Y HUELVA

LOTE XI: REDACCIÓN DE PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS EDAR DE NIEBLA Y 

VILLARRASA (HUELVA)

LICITADOR Nº: NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

r

El licitador desarrolla detalladamente la mayoría de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio, así como los estudios, trabajos, 

procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza de forma pormenorizada la mayoría de los condicionantes que pudieran incidir con las soluciones a proyectar, 

definiendo deforma clara la mayoría los permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que fuesen 

exigibles. 

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos

4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como 

del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza detalladamente, para todos núcleos de población afectados por las actuaciones a proyectar, la mayoría de las 

características, actuales y futuras, que pudieran tener incidencia con las soluciones a proyectar.

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar

4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las soluciones a adoptar en el diseño 

de las infraestructu-ras y/o sistemas de depuración a proyectar, así como el grado de definición de los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones 

de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las actuaciones a 

realizar 4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar, de las características actuales 

y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o de los sistemas de depuración a proyectar.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
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r

r

r

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguirá para la coordinación de la mayoría de los agentes que intervienen en la 

redacción del proyecto, proponiendo algunas medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución del servicio, describiendo las 

mismas.

1.7. Adecuación de Medios personales

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 

especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy exhaustiva la metodología empleada en los principales estudios, trabajos, procedimientos de cálculo 

y de diseño, informes, etc, coherentes con el apartado anterior, definiendo el alcance de los mismos.

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio

1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la 

redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología

5,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de 

diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

El licitador desarrolla sin mucho detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, con un grado de coherencia aceptable con el 

contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología poco detallada de las actuaciones necesarias.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Viabilidad e idoneidad de los métodos operativos a seguir y la coordinación con los distintos agentes internos y externos durante el periodo de ejecución del contrato. 
Programación de los trabajos, equipos y medios. Campaña geotécnica para la eliminación de incertidumbres en la cimentación de estructuras y/o estabilidad de taludes en fase 
de obra.

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

3,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 

coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias

El licitador propone unos medios materiales con una configuración muy bien justificada y dimensionada para la ejecución del servicio 

objeto del contrato y con una dotación muy superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

2. Programación de los trabajos Puntuación

5,60
De 0 a 10 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado para la ejecución del servicio objeto 

del contrato, con una configuración superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

1.8. Idoneidad de los medios materiales

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato.  
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r

r

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes con incoherencias respeto al diagrama de Gantt propuesto, y sin 

incluir los datos solicitados en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y consideraciones indicados en el anexo VII, con cierta 

coherencia con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente la cronología de las actuaciones a realizar para la 

finalización del servicio en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos

0,20
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo 

VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.

2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.
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r

r Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de 

energías renovables, presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en el mismo.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su correspondencia 

con el contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la reducción de emisiones acústicas, 

presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en el mismo.

3.1. Medidas de reducción de emisiones acústicas y de olores

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de reducción de emisiones acústicas y de olores presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido 

indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

6,80
De 0 a 8 puntos

Viabilidad e idoneidad de la programación de los trabajos de acuerdo con el desglose de actividades previstas en el PPT.
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r

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la reutilización de los 

productos generados en el proceso de depuración, presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en 

el mismo.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

3.4. Medidas de reutilización de los productos generados en el proceso de depuración

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
 Se valorará la idoneidad de las medidas de reutilización de los productos generados en el proceso de depuración presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la integración paisajística de las 

infraestructuras, presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en el mismo.

3.3. Medidas de integración paisajística

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el 

anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio
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El licitador analiza el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones, desarrollando los condicionantes que pudieran 

interferir con la ejecución de las obras a proyectar, pero sin hacerlo con detalle.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador describe bastante claridad la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), 

analizando detalladamente la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio, representando gráficamente la 

ubicación de las infraestructuras principales, y presenta un reportaje fotográfico con textos explicativos.

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar

1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones a realizar  y el grado de 

definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que puedan tener relación con la ejecución de las obras 

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Descripción de la zona de ubicación, emplazamiento y las circunstancias técnicas y económicas que concurren en las mismas. Disposiciones legales y normativas sectoriales que 
sean de aplicación. Estudio previo de la necesidad de terrenos públicos y/o privados y afecciones a zonas de protección del dominio público. 

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración existentes

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), así como la 

idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

5 ECOSISTEMAS 2000 S.L. 38,40

1. Memoria Puntuación

26,00
De 0 a 32 puntos

CLAVE: TÍTULO:

0

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE 

ALMERÍA, CÁDIZ, CÓRDOBA Y HUELVA

LOTE XI: REDACCIÓN DE PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS EDAR DE NIEBLA Y 

VILLARRASA (HUELVA)

LICITADOR Nº: NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

r

El licitador desarrolla detalladamente la mayoría de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio, así como los estudios, trabajos, 

procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza de forma pormenorizada la mayoría de los condicionantes que pudieran incidir con las soluciones a proyectar, 

definiendo deforma clara la mayoría los permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que fuesen 

exigibles. 

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos

4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como 

del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza detalladamente, para todos núcleos de población afectados por las actuaciones a proyectar, la mayoría de las 

características, actuales y futuras, que pudieran tener incidencia con las soluciones a proyectar.

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar

4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las soluciones a adoptar en el diseño 

de las infraestructu-ras y/o sistemas de depuración a proyectar, así como el grado de definición de los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones 

de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las actuaciones a 

realizar 4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar, de las características actuales 

y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o de los sistemas de depuración a proyectar.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguirá para la coordinación de la mayoría de los agentes que intervienen en la 

redacción del proyecto, proponiendo algunas medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución del servicio, describiendo las 

mismas.

1.7. Adecuación de Medios personales

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 

especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy exhaustiva la metodología empleada en los principales estudios, trabajos, procedimientos de cálculo 

y de diseño, informes, etc, coherentes con el apartado anterior, definiendo el alcance de los mismos.

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio

1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la 

redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología

5,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de 

diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos
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r

r

El licitador desarrolla sin mucho detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, con un grado de coherencia aceptable con el 

contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología poco detallada de las actuaciones necesarias.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Viabilidad e idoneidad de los métodos operativos a seguir y la coordinación con los distintos agentes internos y externos durante el periodo de ejecución del contrato. 
Programación de los trabajos, equipos y medios. Campaña geotécnica para la eliminación de incertidumbres en la cimentación de estructuras y/o estabilidad de taludes en fase 
de obra.

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

3,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 

coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias

El licitador propone unos medios materiales con una configuración muy bien justificada y dimensionada para la ejecución del servicio 

objeto del contrato y con una dotación muy superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

2. Programación de los trabajos Puntuación

5,60
De 0 a 10 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado para la ejecución del servicio objeto 

del contrato, con una configuración superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

1.8. Idoneidad de los medios materiales

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato.  
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El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes con incoherencias respeto al diagrama de Gantt propuesto, y sin 

incluir los datos solicitados en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y consideraciones indicados en el anexo VII, con cierta 

coherencia con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente la cronología de las actuaciones a realizar para la 

finalización del servicio en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos

0,20
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo 

VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.

2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.
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r

r Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de 

energías renovables, presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en el mismo.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su correspondencia 

con el contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la reducción de emisiones acústicas, 

presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en el mismo.

3.1. Medidas de reducción de emisiones acústicas y de olores

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de reducción de emisiones acústicas y de olores presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido 

indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

6,80
De 0 a 8 puntos

Viabilidad e idoneidad de la programación de los trabajos de acuerdo con el desglose de actividades previstas en el PPT.
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r

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la reutilización de los 

productos generados en el proceso de depuración, presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en 

el mismo.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

3.4. Medidas de reutilización de los productos generados en el proceso de depuración

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
 Se valorará la idoneidad de las medidas de reutilización de los productos generados en el proceso de depuración presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la integración paisajística de las 

infraestructuras, presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en el mismo.

3.3. Medidas de integración paisajística

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el 

anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio
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El licitador analiza el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones, desarrollando los condicionantes que pudieran 

interferir con la ejecución de las obras a proyectar, pero sin hacerlo con detalle.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador describe vagamente la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), o analiza sin 

mucha profundidad la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio, con una representación gráfica de la ubicación 

de las infraestructuras principales inapropiada o inexistente, o presenta un reportaje fotográfico inapropiado o inexistente.

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar

1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones a realizar  y el grado de 

definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que puedan tener relación con la ejecución de las obras 

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Descripción de la zona de ubicación, emplazamiento y las circunstancias técnicas y económicas que concurren en las mismas. Disposiciones legales y normativas sectoriales que 
sean de aplicación. Estudio previo de la necesidad de terrenos públicos y/o privados y afecciones a zonas de protección del dominio público. 

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración existentes

0,80
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), así como la 

idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

6 BETANCOURT INGENIEROS S.L.P 33,60

1. Memoria Puntuación

21,00
De 0 a 32 puntos

CLAVE: TÍTULO:

0

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE 

ALMERÍA, CÁDIZ, CÓRDOBA Y HUELVA

LOTE XI: REDACCIÓN DE PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS EDAR DE NIEBLA Y 

VILLARRASA (HUELVA)

LICITADOR Nº: NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL
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El licitador desarrolla someramente la mayoría de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio, relacionando el resto.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza de forma muy pormenorizada y completa los principales condicionantes que pudieran incidir con las soluciones a 

proyectar, definiendo deforma clara todos los permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que fuesen 

exigibles. 

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos

2,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como 

del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Para los núcleos de población afectados por las actuaciones a proyectar, el licitador analiza detalladamente solo alguna de las 

características principales, actuales y futuras , que pudieran tener incidencia con las soluciones a proyectar, o si analiza la mayoría de 

las características solo lo hace someramente.

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar

5,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las soluciones a adoptar en el diseño 

de las infraestructu-ras y/o sistemas de depuración a proyectar, así como el grado de definición de los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones 

de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las actuaciones a 

realizar 3,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar, de las características actuales 

y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o de los sistemas de depuración a proyectar.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguirá para la coordinación de la mayoría de los agentes que intervienen en la 

redacción del proyecto, proponiendo algunas medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución del servicio, describiendo las 

mismas.

1.7. Adecuación de Medios personales

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 

especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la metodología empleada en los principales estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de 

diseño, informes, etc, coherentes con el apartado anterior, definiendo el alcance de los mismos.

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio

1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la 

redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología

4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de 

diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos
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El licitador desarrolla sin mucho detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, con un grado de coherencia aceptable con el 

contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología poco detallada de las actuaciones necesarias.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Viabilidad e idoneidad de los métodos operativos a seguir y la coordinación con los distintos agentes internos y externos durante el periodo de ejecución del contrato. 
Programación de los trabajos, equipos y medios. Campaña geotécnica para la eliminación de incertidumbres en la cimentación de estructuras y/o estabilidad de taludes en fase 
de obra.

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

3,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 

coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias

El licitador propone unos medios materiales con una configuración similar a la considerada como mínima según el anexo XV, con 

estructura y dimensionamiento poco desarrollados.

2. Programación de los trabajos Puntuación

6,60
De 0 a 10 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado para la ejecución del servicio objeto 

del contrato, con una configuración superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

1.8. Idoneidad de los medios materiales

0,80
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato.  
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El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes, con algunas incoherencias respeto al diagrama de Gantt 

propuesto e incluyendo solo alguno de los datos solicitados en el Anejo VII: distribución mensual y/o acumulada del PEM o del PBL, o 

las anualidades resultantes y/o las indicadas en el anexo I.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con casi todo el contenido y consideraciones indicados en el anexo VII, coherente con lo 

desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la 

finalización del servicio en plazo. 

2.3. Previsión de costes/tiempos

0,40
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo 

VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.
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Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone algunas medidas específicas y otras generalistas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y 

utilización de energías renovables, presentado toda la información solicitada en el anejo VII según se indica en el mismo, o si presenta 

muchas medidas especificas, lo hace sin ajustarse del todo a lo indicado en el anejo VII.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables

1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su correspondencia 

con el contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone algunas medidas específicas y otras generalistas de carácter medioambiental encaminadas a la reducción de 

emisiones acústicas, presentado toda la información solicitada en el anejo VII según se indica en el mismo, o si presenta muchas 

medidas especificas, lo hace sin ajustarse del todo a lo indicado en el anejo VII.

3.1. Medidas de reducción de emisiones acústicas y de olores

1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de reducción de emisiones acústicas y de olores presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido 

indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

6,00
De 0 a 8 puntos

Viabilidad e idoneidad de la programación de los trabajos de acuerdo con el desglose de actividades previstas en el PPT.
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El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la reutilización de los 

productos generados en el proceso de depuración, presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en 

el mismo.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

3.4. Medidas de reutilización de los productos generados en el proceso de depuración

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
 Se valorará la idoneidad de las medidas de reutilización de los productos generados en el proceso de depuración presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la integración paisajística de las 

infraestructuras, presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en el mismo.

3.3. Medidas de integración paisajística

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el 

anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio
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El licitador analiza el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones, desarrollando los condicionantes que pudieran 

interferir con la ejecución de las obras a proyectar, pero sin hacerlo con detalle.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador describe bastante claridad la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), 

analizando detalladamente la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio, representando gráficamente la 

ubicación de las infraestructuras principales, y presenta un reportaje fotográfico con textos explicativos.

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar

1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones a realizar  y el grado de 

definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que puedan tener relación con la ejecución de las obras 

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Descripción de la zona de ubicación, emplazamiento y las circunstancias técnicas y económicas que concurren en las mismas. Disposiciones legales y normativas sectoriales que 
sean de aplicación. Estudio previo de la necesidad de terrenos públicos y/o privados y afecciones a zonas de protección del dominio público. 

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración existentes

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), así como la 

idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

7
SOLUCIONES GLOBALES GESTOR DE PROYECTOS, S.L. 

(SOGEPRO)
34,00

1. Memoria Puntuación

23,40
De 0 a 32 puntos

CLAVE: TÍTULO:

0

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE 

ALMERÍA, CÁDIZ, CÓRDOBA Y HUELVA

LOTE XI: REDACCIÓN DE PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS EDAR DE NIEBLA Y 

VILLARRASA (HUELVA)

LICITADOR Nº: NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL
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El licitador desarrolla detalladamente la mayoría de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio, así como los estudios, trabajos, 

procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza detalladamente algunos de los condicionantes que pudieran incidir con las soluciones a proyectar, indicando los 

permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que fuesen exigibles. 

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos

4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como 

del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza detalladamente, para todos núcleos de población afectados por las actuaciones a proyectar, la mayoría de las 

características, actuales y futuras, que pudieran tener incidencia con las soluciones a proyectar.

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar

3,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las soluciones a adoptar en el diseño 

de las infraestructu-ras y/o sistemas de depuración a proyectar, así como el grado de definición de los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones 

de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las actuaciones a 

realizar 4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar, de las características actuales 

y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o de los sistemas de depuración a proyectar.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla con escaso detalle la operativa que seguirá para la coordinación de la mayoría de los agentes que intervienen en la 

redacción del proyecto, o propone solo medidas generalistas para garantizar la adecuada ejecución del servicio, describiendo 

escasamente las mismas.

1.7. Adecuación de Medios personales

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 

especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy exhaustiva la metodología empleada en los principales estudios, trabajos, procedimientos de cálculo 

y de diseño, informes, etc, coherentes con el apartado anterior, definiendo el alcance de los mismos.

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio

0,80
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la 

redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología

5,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de 

diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos
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r

r

El licitador desarrolla con detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, de manera bastante coherente con el contenido de los 

apartados anteriores, realizando una cronología de las actuaciones necesarias.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Viabilidad e idoneidad de los métodos operativos a seguir y la coordinación con los distintos agentes internos y externos durante el periodo de ejecución del contrato. 
Programación de los trabajos, equipos y medios. Campaña geotécnica para la eliminación de incertidumbres en la cimentación de estructuras y/o estabilidad de taludes en fase 
de obra.

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 

coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias

El licitador propone unos medios materiales con una configuración similar a la considerada como mínima según el anexo XV, con 

estructura y dimensionamiento poco desarrollados.

2. Programación de los trabajos Puntuación

7,80
De 0 a 10 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado para la ejecución del servicio objeto 

del contrato, con una configuración superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

1.8. Idoneidad de los medios materiales

0,80
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato.  
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El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de Gantt propuesto, incluyendo alguno de los 

datos solicitados en el Anejo VII: distribución mensual y/o acumulada del PEM o del PBL, o las anualidades resultantes y las indicadas 

en el anexo I.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con casi todo el contenido y consideraciones indicados en el anexo VII, coherente con lo 

desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la 

finalización del servicio en plazo. 

2.3. Previsión de costes/tiempos

0,60
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo 

VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.
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Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone varias medidas generalistas de carácter medioambiental al ahorro energético y utilización de energías renovables, y 

presenta mal estructurada escasa información de la solicitada en el anejo VII.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables

0,40
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su correspondencia 

con el contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone algunas medidas específicas y otras generalistas de carácter medioambiental encaminadas a la reducción de 

emisiones acústicas, presentado toda la información solicitada en el anejo VII según se indica en el mismo, o si presenta muchas 

medidas especificas, lo hace sin ajustarse del todo a lo indicado en el anejo VII.

3.1. Medidas de reducción de emisiones acústicas y de olores

1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de reducción de emisiones acústicas y de olores presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido 

indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

2,80
De 0 a 8 puntos

Viabilidad e idoneidad de la programación de los trabajos de acuerdo con el desglose de actividades previstas en el PPT.

61

FIRMADO POR VICENTE PEDRO AYCART LUENGO 09/03/2023 PÁGINA 61/104

MANUEL PELAEZ GARCIA DE LA PUERTA

MARIA DOLORES DE PEDRO CABRERO

VERIFICACIÓN Pk2jmZ9N2Q2AJP3UGDQFNJZQ8DPPHL https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmZ9N2Q2AJP3UGDQFNJZQ8DPPHL


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

El licitador propone varias medidas generalistas de carácter medioambiental encaminadas a la reutilización de los productos 

generados en el proceso de depuración, y presenta mal estructurada escasa información de la solicitada en el anejo VII.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

3.4. Medidas de reutilización de los productos generados en el proceso de depuración

0,40
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
 Se valorará la idoneidad de las medidas de reutilización de los productos generados en el proceso de depuración presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone escasas medidas específicas y otras generalistas de carácter medioambiental encaminadas a la integración 

paisajística de las infraestructuras, y presenta la mayor parte de la información de la solicitada en el anejo VII y según se indica en el 

mismo.

3.3. Medidas de integración paisajística

0,80
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el 

anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio
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El licitador analiza el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones, desarrollando los condicionantes que pudieran 

interferir con la ejecución de las obras a proyectar, pero sin hacerlo con detalle.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador describe bastante claridad la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), 

analizando detalladamente la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio, representando gráficamente la 

ubicación de las infraestructuras principales, y presenta un reportaje fotográfico con textos explicativos.

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar

1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones a realizar  y el grado de 

definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que puedan tener relación con la ejecución de las obras 

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Descripción de la zona de ubicación, emplazamiento y las circunstancias técnicas y económicas que concurren en las mismas. Disposiciones legales y normativas sectoriales que 
sean de aplicación. Estudio previo de la necesidad de terrenos públicos y/o privados y afecciones a zonas de protección del dominio público. 

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración existentes

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), así como la 

idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

8 CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L. 39,20

1. Memoria Puntuación

25,60
De 0 a 32 puntos

CLAVE: TÍTULO:

0

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE 

ALMERÍA, CÁDIZ, CÓRDOBA Y HUELVA

LOTE XI: REDACCIÓN DE PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS EDAR DE NIEBLA Y 

VILLARRASA (HUELVA)

LICITADOR Nº: NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL
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El licitador desarrolla muy detalladamente todos los trabajos a realizar para la ejecución del servicio, así como los estudios, trabajos, 

procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza de forma muy pormenorizada y completa los principales condicionantes que pudieran incidir con las soluciones a 

proyectar, definiendo deforma clara todos los permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que fuesen 

exigibles. 

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos

5,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como 

del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza, para la mayoría núcleos de población afectados por las actuaciones a proyectar, algunas de las características 

principales actuales, sin realizar una prognosis de la situación futura, que pudieran tener incidencia con las soluciones a proyectar.

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar

5,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las soluciones a adoptar en el diseño 

de las infraestructu-ras y/o sistemas de depuración a proyectar, así como el grado de definición de los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones 

de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las actuaciones a 

realizar 2,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar, de las características actuales 

y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o de los sistemas de depuración a proyectar.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguirá para la coordinación de la mayoría de los agentes que intervienen en la 

redacción del proyecto, proponiendo algunas medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución del servicio, describiendo las 

mismas.

1.7. Adecuación de Medios personales

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 

especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy exhaustiva la metodología empleada en los principales estudios, trabajos, procedimientos de cálculo 

y de diseño, informes, etc, coherentes con el apartado anterior, definiendo el alcance de los mismos.

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio

1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la 

redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología

5,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de 

diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos
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El licitador desarrolla sin mucho detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, con un grado de coherencia aceptable con el 

contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología poco detallada de las actuaciones necesarias.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Viabilidad e idoneidad de los métodos operativos a seguir y la coordinación con los distintos agentes internos y externos durante el periodo de ejecución del contrato. 
Programación de los trabajos, equipos y medios. Campaña geotécnica para la eliminación de incertidumbres en la cimentación de estructuras y/o estabilidad de taludes en fase 
de obra.

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

3,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 

coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias

El licitador propone unos medios materiales con una configuración apropiada para la ejecución del servicio objeto del contrato y con una 

dotación superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

2. Programación de los trabajos Puntuación

6,80
De 0 a 10 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado para la ejecución del servicio objeto 

del contrato, con una configuración superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

1.8. Idoneidad de los medios materiales

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato.  
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de Gantt propuesto, incluyendo alguno de los 

datos solicitados en el Anejo VII: distribución mensual y/o acumulada del PEM o del PBL, o las anualidades resultantes y las indicadas 

en el anexo I.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con casi todo el contenido y consideraciones indicados en el anexo VII, coherente con lo 

desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la 

finalización del servicio en plazo. 

2.3. Previsión de costes/tiempos

0,60
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo 

VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
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Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización 

de energías renovables, presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en el mismo.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su correspondencia 

con el contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone algunas medidas específicas y otras generalistas de carácter medioambiental encaminadas a la reducción de 

emisiones acústicas, presentado toda la información solicitada en el anejo VII según se indica en el mismo, o si presenta muchas 

medidas especificas, lo hace sin ajustarse del todo a lo indicado en el anejo VII.

3.1. Medidas de reducción de emisiones acústicas y de olores

1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de reducción de emisiones acústicas y de olores presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido 

indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

6,80
De 0 a 8 puntos

Viabilidad e idoneidad de la programación de los trabajos de acuerdo con el desglose de actividades previstas en el PPT.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la reutilización de los productos 

generados en el proceso de depuración, presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en el mismo.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

3.4. Medidas de reutilización de los productos generados en el proceso de depuración

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
 Se valorará la idoneidad de las medidas de reutilización de los productos generados en el proceso de depuración presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la integración paisajística de 

las infraestructuras, presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en el mismo.

3.3. Medidas de integración paisajística

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el 

anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

El licitador analiza el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones, desarrollando los condicionantes que pudieran 

interferir con la ejecución de las obras a proyectar, pero sin hacerlo con detalle.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador describe la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), analizando la 

problemática que presentan en relación con el objeto del servicio, representando gráficamente la ubicación de las infraestructuras 

principales, y presenta un reportaje fotográfico con algún texto explicativo.

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar

1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones a realizar  y el grado de 

definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que puedan tener relación con la ejecución de las obras 

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Descripción de la zona de ubicación, emplazamiento y las circunstancias técnicas y económicas que concurren en las mismas. Disposiciones legales y normativas sectoriales que 
sean de aplicación. Estudio previo de la necesidad de terrenos públicos y/o privados y afecciones a zonas de protección del dominio público. 

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración existentes

1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), así como la 

idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

9 AIMA INGENIERÍA, S.L.P. 36,40

1. Memoria Puntuación

22,80
De 0 a 32 puntos

CLAVE: TÍTULO:

0

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE 

ALMERÍA, CÁDIZ, CÓRDOBA Y HUELVA

LOTE XI: REDACCIÓN DE PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS EDAR DE NIEBLA Y 

VILLARRASA (HUELVA)

LICITADOR Nº: NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

r

El licitador desarrolla someramente la mayoría de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio, relacionando el resto.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza de forma pormenorizada la mayoría de los condicionantes que pudieran incidir con las soluciones a proyectar, 

definiendo deforma clara la mayoría los permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que fuesen 

exigibles. 

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos

2,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como 

del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza muy detalladamente, para todos núcleos de población afectados por las actuaciones a proyectar, las principales 

características, actuales y futuras, que pudieran tener incidencia con las soluciones a proyectar.

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar

4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las soluciones a adoptar en el diseño 

de las infraestructu-ras y/o sistemas de depuración a proyectar, así como el grado de definición de los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones 

de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las actuaciones a 

realizar 5,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar, de las características actuales 

y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o de los sistemas de depuración a proyectar.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

r

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla con escaso detalle la operativa que seguirá para la coordinación de la mayoría de los agentes que intervienen en la 

redacción del proyecto, y solo enumera medidas generalistas para garantizar la adecuada ejecución del servicio, sin describir las 

mismas.

1.7. Adecuación de Medios personales

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 

especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la metodología empleada en los principales estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de 

diseño, informes, etc, coherentes con el apartado anterior, definiendo el alcance de los mismos.

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio

0,40
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la 

redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología

4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de 

diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

El licitador desarrolla de forma muy pormenorizada y completa el planteamiento para la ejecución del servicio, de manera muy 

coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una pormenorizada cronología de las actuaciones necesarias.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Viabilidad e idoneidad de los métodos operativos a seguir y la coordinación con los distintos agentes internos y externos durante el periodo de ejecución del contrato. 
Programación de los trabajos, equipos y medios. Campaña geotécnica para la eliminación de incertidumbres en la cimentación de estructuras y/o estabilidad de taludes en fase 
de obra.

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

5,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 

coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias

El licitador propone unos medios materiales con una configuración muy bien justificada y dimensionada para la ejecución del servicio 

objeto del contrato y con una dotación muy superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

2. Programación de los trabajos Puntuación

8,80
De 0 a 10 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado para la ejecución del servicio objeto 

del contrato, con una configuración superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

1.8. Idoneidad de los medios materiales

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato.  
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de Gantt propuesto, incluyendo alguno de los 

datos solicitados en el Anejo VII: distribución mensual y/o acumulada del PEM o del PBL, o las anualidades resultantes y las indicadas 

en el anexo I.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con casi todo el contenido y consideraciones indicados en el anexo VII, coherente con lo 

desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la 

finalización del servicio en plazo. 

2.3. Previsión de costes/tiempos

0,60
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo 

VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de 

energías renovables, presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en el mismo.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su correspondencia 

con el contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone algunas medidas específicas y otras generalistas de carácter medioambiental encaminadas a la reducción de 

emisiones acústicas, presentado toda la información solicitada en el anejo VII según se indica en el mismo, o si presenta muchas 

medidas especificas, lo hace sin ajustarse del todo a lo indicado en el anejo VII.

3.1. Medidas de reducción de emisiones acústicas y de olores

1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de reducción de emisiones acústicas y de olores presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido 

indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

4,80
De 0 a 8 puntos

Viabilidad e idoneidad de la programación de los trabajos de acuerdo con el desglose de actividades previstas en el PPT.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

El licitador propone algunas medidas específicas y otras generalistas de carácter medioambiental encaminadas a la reutilización 

de los productos generados en el proceso de depuración, presentado toda la información solicitada en el anejo VII según se 

indica en el mismo, o si presenta muchas medidas especificas, lo hace sin ajustarse del todo a lo indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

3.4. Medidas de reutilización de los productos generados en el proceso de depuración

1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
 Se valorará la idoneidad de las medidas de reutilización de los productos generados en el proceso de depuración presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone escasas medidas específicas y otras generalistas de carácter medioambiental encaminadas a la integración 

paisajística de las infraestructuras, y presenta la mayor parte de la información de la solicitada en el anejo VII y según se indica en el 

mismo.

3.3. Medidas de integración paisajística

0,80
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el 

anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

El licitador analiza de forma muy pormenorizada el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones, desarrollando en 

profundidad todos los condicionantes que pudieran interferir con la ejecución de las obras a proyectar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador describe la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), analizando la 

problemática que presentan en relación con el objeto del servicio, representando gráficamente la ubicación de las infraestructuras 

principales, y presenta un reportaje fotográfico con algún texto explicativo.

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar

3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones a realizar  y el grado de 

definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que puedan tener relación con la ejecución de las obras 

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Descripción de la zona de ubicación, emplazamiento y las circunstancias técnicas y económicas que concurren en las mismas. Disposiciones legales y normativas sectoriales que 
sean de aplicación. Estudio previo de la necesidad de terrenos públicos y/o privados y afecciones a zonas de protección del dominio público. 

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración existentes

1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), así como la 

idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

10 ESTUDIO 7 SOLUCIONES INTEGRALES S.L. 31,40

1. Memoria Puntuación

21,40
De 0 a 32 puntos

CLAVE: TÍTULO:

0

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE 

ALMERÍA, CÁDIZ, CÓRDOBA Y HUELVA

LOTE XI: REDACCIÓN DE PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS EDAR DE NIEBLA Y 

VILLARRASA (HUELVA)

LICITADOR Nº: NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

r

El licitador desarrolla detalladamente solo algunos de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio, realizando una descripción 

somera para el resto.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza detalladamente algunos de los condicionantes que pudieran incidir con las soluciones a proyectar, indicando los 

permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que fuesen exigibles. 

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos

3,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como 

del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Para los núcleos de población afectados por las actuaciones a proyectar, el licitador analiza detalladamente solo alguna de las 

características principales, actuales y futuras , que pudieran tener incidencia con las soluciones a proyectar, o si analiza la mayoría de 

las características solo lo hace someramente.

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar

3,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las soluciones a adoptar en el diseño 

de las infraestructu-ras y/o sistemas de depuración a proyectar, así como el grado de definición de los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones 

de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las actuaciones a 

realizar 3,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar, de las características actuales 

y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o de los sistemas de depuración a proyectar.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

r

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy exhaustiva la operativa que seguirá para la coordinación de todos los agentes que intervienen en la 

redacción del proyecto, proponiendo un gran número de medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución del servicio, 

describiendo de forma pormenorizada las mismas.

1.7. Adecuación de Medios personales

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 

especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla la metodología empleada en algunos de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, 

etc, coherentes con el apartado anterior, definiendo el alcance de algunos de ellos.

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la 

redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología

3,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de 

diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

El licitador desarrolla sin mucho detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, con un grado de coherencia aceptable con el 

contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología poco detallada de las actuaciones necesarias.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Viabilidad e idoneidad de los métodos operativos a seguir y la coordinación con los distintos agentes internos y externos durante el periodo de ejecución del contrato. 
Programación de los trabajos, equipos y medios. Campaña geotécnica para la eliminación de incertidumbres en la cimentación de estructuras y/o estabilidad de taludes en fase 
de obra.

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

3,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 

coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias

El licitador propone unos medios materiales con una configuración similar a la considerada como mínima según el anexo XV, con 

estructura y dimensionamiento poco desarrollados.

2. Programación de los trabajos Puntuación

4,80
De 0 a 10 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado para la ejecución del servicio objeto 

del contrato, con una configuración superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

1.8. Idoneidad de los medios materiales

0,80
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato.  
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes con incoherencias respeto al diagrama de Gantt propuesto, y sin 

incluir los datos solicitados en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt solo con parte del contenido y consideraciones indicados en el anexo VII, parcialmente 

incoherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de manera no muy clara la cronología de las 

actuaciones a realizar para la finalización del servicio en plazo. 

2.3. Previsión de costes/tiempos

0,20
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo 

VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.

1,60
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

81

FIRMADO POR VICENTE PEDRO AYCART LUENGO 09/03/2023 PÁGINA 81/104

MANUEL PELAEZ GARCIA DE LA PUERTA

MARIA DOLORES DE PEDRO CABRERO

VERIFICACIÓN Pk2jmZ9N2Q2AJP3UGDQFNJZQ8DPPHL https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmZ9N2Q2AJP3UGDQFNJZQ8DPPHL


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de 

energías renovables, presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en el mismo.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su correspondencia 

con el contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone algunas medidas específicas y otras generalistas de carácter medioambiental encaminadas a la reducción de 

emisiones acústicas, presentado toda la información solicitada en el anejo VII según se indica en el mismo, o si presenta muchas 

medidas especificas, lo hace sin ajustarse del todo a lo indicado en el anejo VII.

3.1. Medidas de reducción de emisiones acústicas y de olores

1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de reducción de emisiones acústicas y de olores presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido 

indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

5,20
De 0 a 8 puntos

Viabilidad e idoneidad de la programación de los trabajos de acuerdo con el desglose de actividades previstas en el PPT.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

El licitador propone varias medidas generalistas de carácter medioambiental encaminadas a la reutilización de los productos 

generados en el proceso de depuración, y presenta mal estructurada escasa información de la solicitada en el anejo VII.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

3.4. Medidas de reutilización de los productos generados en el proceso de depuración

0,40
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
 Se valorará la idoneidad de las medidas de reutilización de los productos generados en el proceso de depuración presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la integración paisajística de 

las infraestructuras, presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en el mismo.

3.3. Medidas de integración paisajística

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el 

anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

El licitador analiza detalladamente el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones, desarrollando en profundidad 

la mayoría de los condicionantes que pudieran interferir con la ejecución de las obras a proyectar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador describe bastante claridad la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), 

analizando detalladamente la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio, representando gráficamente la 

ubicación de las infraestructuras principales, y presenta un reportaje fotográfico con textos explicativos.

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones a realizar  y el grado de 

definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que puedan tener relación con la ejecución de las obras 

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Descripción de la zona de ubicación, emplazamiento y las circunstancias técnicas y económicas que concurren en las mismas. Disposiciones legales y normativas sectoriales que 
sean de aplicación. Estudio previo de la necesidad de terrenos públicos y/o privados y afecciones a zonas de protección del dominio público. 

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración existentes

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), así como la 

idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

11 IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U 38,80

1. Memoria Puntuación

24,20
De 0 a 32 puntos

CLAVE: TÍTULO:

0

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE 

ALMERÍA, CÁDIZ, CÓRDOBA Y HUELVA

LOTE XI: REDACCIÓN DE PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS EDAR DE NIEBLA Y 

VILLARRASA (HUELVA)

LICITADOR Nº: NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

r

El licitador desarrolla detalladamente solo algunos de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio, realizando una descripción 

somera para el resto.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza de forma pormenorizada la mayoría de los condicionantes que pudieran incidir con las soluciones a proyectar, 

definiendo deforma clara la mayoría los permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que fuesen 

exigibles. 

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos

3,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como 

del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza detalladamente, para todos núcleos de población afectados por las actuaciones a proyectar, la mayoría de las 

características, actuales y futuras, que pudieran tener incidencia con las soluciones a proyectar.

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar

4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las soluciones a adoptar en el diseño 

de las infraestructu-ras y/o sistemas de depuración a proyectar, así como el grado de definición de los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones 

de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las actuaciones a 

realizar 4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar, de las características actuales 

y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o de los sistemas de depuración a proyectar.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

r Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy exhaustiva la operativa que seguirá para la coordinación de todos los agentes que intervienen en la 

redacción del proyecto, proponiendo un gran número de medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución del servicio, 

describiendo de forma pormenorizada las mismas.

1.7. Adecuación de Medios personales

3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 

especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla la metodología empleada en algunos de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, 

etc, coherentes con el apartado anterior, definiendo el alcance de algunos de ellos.

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la 

redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología

3,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de 

diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

El licitador desarrolla con detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, de manera bastante coherente con el contenido de los 

apartados anteriores, realizando una cronología de las actuaciones necesarias.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Viabilidad e idoneidad de los métodos operativos a seguir y la coordinación con los distintos agentes internos y externos durante el periodo de ejecución del contrato. 
Programación de los trabajos, equipos y medios. Campaña geotécnica para la eliminación de incertidumbres en la cimentación de estructuras y/o estabilidad de taludes en fase 
de obra.

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 

coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias

El licitador propone unos medios materiales con la configuración similar considerada como mínima según el anexo XV, con una 

estructura y dimensionamiento bien desarrollados.

2. Programación de los trabajos Puntuación

7,80
De 0 a 10 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo con una configuración muy adecuada y superior a 

la considerada como mínima según el anexo XV. Desarrollando además su idoneidad para cada fase de la ejecución del servicio objeto 

del contrato.

1.8. Idoneidad de los medios materiales

1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato.  
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de Gantt propuesto, incluyendo alguno de los 

datos solicitados en el Anejo VII: distribución mensual y/o acumulada del PEM o del PBL, o las anualidades resultantes y las indicadas 

en el anexo I.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con casi todo el contenido y consideraciones indicados en el anexo VII, coherente con lo 

desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la 

finalización del servicio en plazo. 

2.3. Previsión de costes/tiempos

0,60
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo 

VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de 

energías renovables, presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en el mismo.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su correspondencia 

con el contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la reducción de emisiones acústicas, 

presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en el mismo.

3.1. Medidas de reducción de emisiones acústicas y de olores

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de reducción de emisiones acústicas y de olores presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido 

indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

6,80
De 0 a 8 puntos

Viabilidad e idoneidad de la programación de los trabajos de acuerdo con el desglose de actividades previstas en el PPT.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la reutilización de los productos 

generados en el proceso de depuración, presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en el mismo.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

3.4. Medidas de reutilización de los productos generados en el proceso de depuración

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
 Se valorará la idoneidad de las medidas de reutilización de los productos generados en el proceso de depuración presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la integración paisajística de 

las infraestructuras, presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en el mismo.

3.3. Medidas de integración paisajística

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el 

anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

El licitador analiza el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones, desarrollando los condicionantes que pudieran 

interferir con la ejecución de las obras a proyectar, pero sin hacerlo con detalle.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador describe bastante claridad la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), 

analizando detalladamente la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio, representando gráficamente la 

ubicación de las infraestructuras principales, y presenta un reportaje fotográfico con textos explicativos.

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar

1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones a realizar  y el grado de 

definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que puedan tener relación con la ejecución de las obras 

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Descripción de la zona de ubicación, emplazamiento y las circunstancias técnicas y económicas que concurren en las mismas. Disposiciones legales y normativas sectoriales que 
sean de aplicación. Estudio previo de la necesidad de terrenos públicos y/o privados y afecciones a zonas de protección del dominio público. 

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración existentes

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), así como la 

idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

12 EIS GUIA – CONSULTORES SL - JIT MEDIO AMBIENTE S.L.U 41,20

1. Memoria Puntuación

27,20
De 0 a 32 puntos

CLAVE: TÍTULO:

0

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE 

ALMERÍA, CÁDIZ, CÓRDOBA Y HUELVA

LOTE XI: REDACCIÓN DE PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS EDAR DE NIEBLA Y 

VILLARRASA (HUELVA)

LICITADOR Nº: NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

r

El licitador desarrolla muy detalladamente todos los trabajos a realizar para la ejecución del servicio, así como los estudios, trabajos, 

procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza de forma muy pormenorizada y completa los principales condicionantes que pudieran incidir con las soluciones a 

proyectar, definiendo deforma clara todos los permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que fuesen 

exigibles. 

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos

5,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como 

del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza detalladamente, para todos núcleos de población afectados por las actuaciones a proyectar, la mayoría de las 

características, actuales y futuras, que pudieran tener incidencia con las soluciones a proyectar.

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar

5,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las soluciones a adoptar en el diseño 

de las infraestructu-ras y/o sistemas de depuración a proyectar, así como el grado de definición de los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones 

de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las actuaciones a 

realizar 4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar, de las características actuales 

y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o de los sistemas de depuración a proyectar.
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Dirección General de Infraestructuras del Agua
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla con escaso detalle la operativa que seguirá para la coordinación de la mayoría de los agentes que intervienen en la 

redacción del proyecto, o propone solo medidas generalistas para garantizar la adecuada ejecución del servicio, describiendo 

escasamente las mismas.

1.7. Adecuación de Medios personales

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 

especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy exhaustiva la metodología empleada en los principales estudios, trabajos, procedimientos de cálculo 

y de diseño, informes, etc, coherentes con el apartado anterior, definiendo el alcance de los mismos.

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio

0,80
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la 

redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología

5,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de 

diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos
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r

El licitador desarrolla de forma muy pormenorizada y completa el planteamiento para la ejecución del servicio, de manera muy 

coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una pormenorizada cronología de las actuaciones necesarias.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Viabilidad e idoneidad de los métodos operativos a seguir y la coordinación con los distintos agentes internos y externos durante el periodo de ejecución del contrato. 
Programación de los trabajos, equipos y medios. Campaña geotécnica para la eliminación de incertidumbres en la cimentación de estructuras y/o estabilidad de taludes en fase 
de obra.

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

5,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 

coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias

El licitador propone unos medios materiales con una configuración apropiada para la ejecución del servicio objeto del contrato y con una 

dotación superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

2. Programación de los trabajos Puntuación

9,60
De 0 a 10 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado para la ejecución del servicio objeto 

del contrato, con una configuración superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

1.8. Idoneidad de los medios materiales

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato.  
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r

r

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de Gantt propuesto, incluyendo alguno de los 

datos solicitados en el Anejo VII: distribución mensual y/o acumulada del PEM o del PBL, o las anualidades resultantes y las indicadas 

en el anexo I.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el anexo VII, coherente con lo 

desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la 

finalización del servicio en plazo. 

2.3. Previsión de costes/tiempos

0,60
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo 

VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.

4,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.
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Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone escasas medidas específicas y otras generalistas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y 

utilización de energías renovables, y presenta la mayor parte de la información de la solicitada en el anejo VII y según se indica en el 

mismo.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables

0,80
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su correspondencia 

con el contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone escasas medidas específicas y otras generalistas de carácter medioambiental encaminadas a la reducción de 

emisiones acústicas, y presenta la mayor parte de la información de la solicitada en el anejo VII y según se indica en el mismo.

3.1. Medidas de reducción de emisiones acústicas y de olores

0,80
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de reducción de emisiones acústicas y de olores presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido 

indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

4,40
De 0 a 8 puntos

Viabilidad e idoneidad de la programación de los trabajos de acuerdo con el desglose de actividades previstas en el PPT.
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El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la reutilización de los productos 

generados en el proceso de depuración, presentado toda la información solicitada en el anejo VII y según se indica en el mismo.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

3.4. Medidas de reutilización de los productos generados en el proceso de depuración

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
 Se valorará la idoneidad de las medidas de reutilización de los productos generados en el proceso de depuración presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone algunas medidas específicas y otras generalistas de carácter medioambiental encaminadas a la integración 

paisajística de las infraestructuras, presentado toda la información solicitada en el anejo VII según se indica en el mismo, o si presenta 

muchas medidas especificas, lo hace sin ajustarse del todo a lo indicado en el anejo VII.

3.3. Medidas de integración paisajística

1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el 

anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio
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El licitador analiza detalladamente el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones, desarrollando en profundidad 

la mayoría de los condicionantes que pudieran interferir con la ejecución de las obras a proyectar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador describe bastante claridad la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), 

analizando detalladamente la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio, representando gráficamente la 

ubicación de las infraestructuras principales, y presenta un reportaje fotográfico con textos explicativos.

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones a realizar  y el grado de 

definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que puedan tener relación con la ejecución de las obras 

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Descripción de la zona de ubicación, emplazamiento y las circunstancias técnicas y económicas que concurren en las mismas. Disposiciones legales y normativas sectoriales que 
sean de aplicación. Estudio previo de la necesidad de terrenos públicos y/o privados y afecciones a zonas de protección del dominio público. 

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración existentes

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), así como la 

idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

13
GABINETE TÉCNICO AMBIENTAL, S.L.U. - PAYMACOTAS 

EXTREMADURAS SLU
33,80

1. Memoria Puntuación

22,60
De 0 a 32 puntos

CLAVE: TÍTULO:

0

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE 

ALMERÍA, CÁDIZ, CÓRDOBA Y HUELVA

LOTE XI: REDACCIÓN DE PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS EDAR DE NIEBLA Y 

VILLARRASA (HUELVA)

LICITADOR Nº: NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL
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El licitador desarrolla detalladamente la mayoría de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio, así como los estudios, trabajos, 

procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza detalladamente algunos de los condicionantes que pudieran incidir con las soluciones a proyectar, indicando los 

permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que fuesen exigibles. 

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos

4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como 

del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Para los núcleos de población afectados por las actuaciones a proyectar, el licitador analiza detalladamente solo alguna de las 

características principales, actuales y futuras , que pudieran tener incidencia con las soluciones a proyectar, o si analiza la mayoría de 

las características solo lo hace someramente.

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar

3,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las soluciones a adoptar en el diseño 

de las infraestructu-ras y/o sistemas de depuración a proyectar, así como el grado de definición de los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones 

de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las actuaciones a 

realizar 3,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar, de las características actuales 

y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o de los sistemas de depuración a proyectar.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla con escaso detalle la operativa que seguirá para la coordinación de la mayoría de los agentes que intervienen en la 

redacción del proyecto, y solo enumera medidas generalistas para garantizar la adecuada ejecución del servicio, sin describir las 

mismas.

1.7. Adecuación de Medios personales

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 

especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy exhaustiva la metodología empleada en los principales estudios, trabajos, procedimientos de cálculo 

y de diseño, informes, etc, coherentes con el apartado anterior, definiendo el alcance de los mismos.

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio

0,40
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la 

redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología

5,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de 

diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos
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El licitador desarrolla de forma muy pormenorizada y completa el planteamiento para la ejecución del servicio, de manera muy 

coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una pormenorizada cronología de las actuaciones necesarias.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Viabilidad e idoneidad de los métodos operativos a seguir y la coordinación con los distintos agentes internos y externos durante el periodo de ejecución del contrato. 
Programación de los trabajos, equipos y medios. Campaña geotécnica para la eliminación de incertidumbres en la cimentación de estructuras y/o estabilidad de taludes en fase 
de obra.

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

5,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 

coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias

El licitador propone unos medios materiales con una configuración similar a la considerada como mínima según el anexo XV, con 

estructura y dimensionamiento poco desarrollados.

2. Programación de los trabajos Puntuación

7,60
De 0 a 10 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado para la ejecución del servicio objeto 

del contrato, con una configuración superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

1.8. Idoneidad de los medios materiales

0,80
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato.  
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El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes con incoherencias respeto al diagrama de Gantt propuesto, y sin 

incluir los datos solicitados en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y consideraciones indicados en el anexo VII, con cierta 

coherencia con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente la cronología de las actuaciones a realizar para la 

finalización del servicio en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos

0,20
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo 

VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.

2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.
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Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone escasas medidas específicas y otras generalistas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y 

utilización de energías renovables, y presenta la mayor parte de la información de la solicitada en el anejo VII y según se indica en el 

mismo.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables

0,80
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su correspondencia 

con el contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone algunas medidas específicas y otras generalistas de carácter medioambiental encaminadas a la reducción de 

emisiones acústicas, presentado toda la información solicitada en el anejo VII según se indica en el mismo, o si presenta muchas 

medidas especificas, lo hace sin ajustarse del todo a lo indicado en el anejo VII.

3.1. Medidas de reducción de emisiones acústicas y de olores

1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de reducción de emisiones acústicas y de olores presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido 

indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

3,60
De 0 a 8 puntos

Viabilidad e idoneidad de la programación de los trabajos de acuerdo con el desglose de actividades previstas en el PPT.
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El licitador propone escasas medidas específicas y otras generalistas de carácter medioambiental encaminadas a la integración 

paisajística de las infraestructuras, y presenta la mayor parte de la información de la solicitada en el anejo VII y según se indica 

en el mismo.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

3.4. Medidas de reutilización de los productos generados en el proceso de depuración

0,80
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
 Se valorará la idoneidad de las medidas de reutilización de los productos generados en el proceso de depuración presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone escasas medidas específicas y otras generalistas de carácter medioambiental encaminadas a la integración 

paisajística de las infraestructuras, y presenta la mayor parte de la información de la solicitada en el anejo VII y según se indica en el 

mismo.

3.3. Medidas de integración paisajística

0,80
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el 

anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio
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