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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:485086-2023:TEXT:ES:HTML

España-Cádiz: Obras de ingeniería y trabajos de construcción
2023/S 152-485086

Anuncio de licitación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre y direcciones

Nombre oficial: DELEGACION TERRITORIAL DE FOMENTO, ARTICULACION TERRITORIO Y VIVIENDA EN 
CADIZ
Número de identificación fiscal: S4111001F
Dirección postal: PLAZA ASDRUBAL 6, 5ª PLANTA
Localidad: CADIZ
Código NUTS: ES España
Código postal: 11071
País: España
Persona de contacto: MARIA ROSARIO CARRION SANTOS
Correo electrónico: mrosario.carrion@juntadeandalucia.es 
Teléfono:  +34 956007300
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://juntadeandalucia.es/organismos/fomentoarticulaciondelterritorioyvivienda.html
Dirección del perfil de comprador: https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica.html

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://juntadeandalucia.es/temas/
contratacion-publica.html
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://sirecftdpriexp.chap.junta-
andalucia.es/licitacion-electronica/index.action

I.4) Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5) Principal actividad
Otra actividad: Fomento- Infraestructuras

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
TERMINACIÓN DE VÍA CICLOPEATONAL EN LA A-2003, P.K. 2 AL 26 (CÁDIZ) (CLAVE: 03-CA-2270-0.0-0.0-
PC).

II.1.2) Código CPV principal
45220000 Obras de ingeniería y trabajos de construcción

II.1.3) Tipo de contrato
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Obras

II.1.4) Breve descripción:
El presente contrato tiene por objeto la ejecución de todas las unidades de obra necesarias para la finalización 
de la vía ciclopeatonal de la carretera A-2003 entre los puntos kilométricos 2 al 26.
Las obras previstas consisten en la finalización de la vía ciclopeatonal entre los PK 2 y 26 de acuerdo al 
trazado y soluciones constructivas definidas y parcialmente ejecutadas en los proyectos anteriores.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 5 601 932.42 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2) Descripción

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
45233162 Trabajos de construcción de pistas para bicicletas
45221111 Trabajos de construcción de puentes de carretera

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES612 Cádiz
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
ES612- JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

II.2.4) Descripción del contrato:
Las obras previstas consisten en la finalización de la vía ciclopeatonal entre los PK 2 y 26 de acuerdo al 
trazado y soluciones constructivas definidas y parcialmente ejecutadas en los proyectos anteriores, dichas 
obras se completan con la construcción de dos pasos superiores en los PK 7+000 y 10+050 que mejoran la 
permeabilidad y la interconexión de la vía ciclopeatonal con los caminos y vías ciclistas de la zona, así como 
con la construcción de una pasarela metálica para salvar el paso del arroyo de la Guareña en el PK 13+520. 
En el PK 8+190, en el núcleo de Cuartillos, se proyecta un marco de 2,50 m de altura y 3,00 m de anchura para 
permitir la conexión peatonal entre las viviendas situadas a ambos márgenes de la A-2003, tras detectar que 
se vienen utilizando las obras de drenaje de la zona para este fin, con el consiguiente riesgo que esto acarrea 
para la integridad de las personas.
En función del estado actual de las obras distinguimos tres grandes tramos.
El primer tramo comprendido entre los PP.KK. 1+764 al 4+020, la plataforma se encuentra completamente 
terminada hasta la capa de rodadura, incluida la barrera new jersey de hormigón in situ, por lo que los trabajos 
se ciñen a la ejecución del tratamiento superficial de la vía ciclopeatonal y la señalización vertical y horizontal 
del mismo. Destacar el tramo de pasarela sobre la AP-4 donde se procederá a la pintura del tratamiento 
superficial sobre el tablero existente.
El segundo tramo y de mayor longitud, se extiende desde el PK 4+020 al PK 20+400, coincidiendo con las 
obras de “Terminación del acondicionamiento de la carretera A-2003 de Jerez de la Frontera a San José 
del Valle. Tramo del p.k. 4 al p.k. 20”. En este tramo los movimientos de tierras de la plataforma de la vía 
ciclopeatonal, así como todas las obras de drenaje se ejecutaron durante las obras. Las capas de coronación 
de terraplén se encuentran ejecutados en algunos tramos con diferentes espesores.
Sobre la zahorra se extenderán las capas de firme. Posteriormente se ejecutará el recrecido de las cunetas 
hormigonadas y se colocará la barrera de hormigón y todos los elementos de balizamiento y señalización. En 
este tramo destaca la travesía de la localidad de la Barca de la Florida y el paso sobre el Río Guadalete por el 
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“Puente Azul”. En esta zona urbana, no se proyecta ninguna actuación discurriendo el itinerario por el núcleo 
urbano.
El último tramo se extiende desde el PK 20+400 al 25+865. La mayor parte del mismo hasta el PK 25+750 
fue ejecutado en las obras de “Acondicionamiento de las carreteras CA‐501 y CA‐502 (actualmente A‐2003). 
Tramo: Jerez de la Frontera‐Intersección con la A‐393 (actualmente A‐389) del p.k. 4 al p.k. 28”, estando 
actualmente toda la infraestructura ejecutada hasta la capa de rodadura, por lo que solamente se contempla 
la ejecución de los trabajos de tratamiento superficial y la colocación de la señalización vertical y horizontal. A 
diferencia del tramo inicial, en este se proyecta la protección de los desniveles existentes mediante barandillas 
de madera y la rectificación del trazado de la vía actual en la intersección 25+100, con la construcción del 
ensanche de la plataforma existente. En el tramo final, se ha proyectado la construcción de 104 m de nueva vía 
ciclopeatonal en la margen izquierda de la A-2003 para su conexión con la A- 389

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la 
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 601 932.42 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 20
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Proyecto Tractor. Componente a cuya consecución 
contribuye el contrato: La actuación prevista tiene su encaje en el componente (indicar n.º 1) del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia con título:Componente 1: "Plan de choque de movilidad sostenible, 
segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos” del PRTR

II.2.14) Información adicional
Tipo de Fondo: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de los Fondos de Recuperación 
NextGeneration EU como fuente de financiación.
Porcentaje de Cofinanciación: 82,64%.
Acuerdo de la Conferencia Nacional de Transportes de 5 de noviembre de 2021 por el que se fijan los criterios 
objetivos de distribución territorial, así como su distribución para el ejercicio de 2021,

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación

III.1.1) Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un 
registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:
NO

III.1.2) Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
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III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:
Según lo establecido en el PCAP

III.2.3) Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del 
contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:
Resolución declaración de urgencia de 19/07/2023 de la Delegada Territorial de Fomento, Articulacion del 
Territorio y Vivienda en Cadiz

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

IV.2) Información administrativa

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 07/09/2023
Hora local: 14:00

IV.2.3) Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español

IV.2.6) Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 25/09/2023
Hora local: 10:00
Lugar:
SALA DE JUNTAS DE LA DELEGACION TERRITORIAL DE FOMENTO, ARTICULACION DEL TERRITORIO 
Y VIVIENDA EN CADIZ
PLAZA ASDRUBAL Nº 6

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre la periodicidad

Se trata de contratos periódicos: no

VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

09/08/2023 S152
https://ted.europa.eu/TED

4 / 5



DO/S S152
09/08/2023
485086-2023-ES

5 / 5

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE 
ANDALUCIA
Dirección postal: CALLE CASTELAR, 22
Localidad: SEVILLA
País: España

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
04/08/2023
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