

PLIEGO TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE LA ADENDA AL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADAPTACIÓN DE ESPACIOS, ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE EDIFICIO PARA EL CENTRO ANDALUZ DE CONTROL Y CALIDAD DE LOS RECURSOS PESQUEROS EN CARTAYA (HUELVA)”

EXPEDIENTE: CONTR 2023 / 725506

CÓDIGO C.P.V.: 45200000-9 TRABAJOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES Y OBRAS DE INGENIERA CIVIL

1. OBJETO DEL PLIEGO:

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es la contratación de la ejecución de las “Obras de la Adenda al Proyecto básico y de ejecución de las obras de adaptación de espacios, adecuación y mejoras de infraestructuras de edificio para la creación del Centro Andaluz de Control y Calidad de los Recursos Pesqueros en Cartaya (Huelva)”, en el antiguo edificio Laboratorio de Sanidad Vegetal de Huelva, sito en dependencias del IFAPA Aguas del Pino, ubicado en la Carretera Punta Umbría a Cartaya P.K. 12 en el municipio de Cartaya (Huelva),, que será financiado dentro del Programa Operativo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020.

La obra se corresponde con la ejecución de las obras descritas en en el document:

- PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIOS, ADECUACIÓN Y MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS DE EDIFICIO PARA EL CENTRO ANDALUZ DE CONTROL Y CALIDAD DE LOS RECURSOS PESQUEROS, CARTAYA, HUELVA”, redactado por el arquitecto Daniel Ramos Cabeza, en mayo de 2022
- “ADENDA AL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIOS, ADECUACIÓN Y MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS DE EDIFICIO PARA EL CENTRO ANDALUZ DE CONTROL Y CALIDAD DE LOS RECURSOS PESQUEROS, CARTAYA, HUELVA”, redactado por el arquitecto Daniel Ramos Cabeza, en mayo de 2022

El alcance de los trabajos será:

- Construcción de paramentos verticales para nueva distribución.
- Construcción e instalación de suelo técnico y nuevo solado.
- Instalación de nueva red eléctrica, iluminación y tomas de corrientes.
- Diseño de red de cableado estructurado, incluida sala técnica para ubicación de equipos de control y distribución de red.
- Instalación de nueva carpintería en zonas de pasos y estancias, para mejora de la eficiencia energética.
- Adecuación de aseos y vestuarios.
- Adecuación y mejora de cubierta para instalación de de planta solar fotovoltaica.
- Adecuación de espacios de la zona de entrada al edificio.
- Instalación de nuevo sistema de climatización-ventilación para la mejora de la eficiencia energética.

IÑIGO RAFAEL TERRY ESQUIVIAS		30/08/2023	PÁGINA 1 / 2
VERIFICACIÓN	NJyGwU62lo5Vz06080u81j8k7aD2F7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

JOSE CARLOS ALVAREZ MARTIN		21/09/2023 11:27:34	PÁGINA: 1 / 2
VERIFICACIÓN	NJyGwXE3fo138tlz9Qd8ht06xH29I5	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



- Instalación de planta solar fotovoltaica en la cubierta del edificio para producción de energía eléctrica.

Los requisitos técnicos que regulan estos trabajos se encuentran descritos en el documento del Proyecto de obras referenciado anteriormente

2. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LA LICITACIÓN DEL SERVICIO:

El Presupuesto máximo de licitación de los servicios a adjudicar se especifica en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el presente contrato y detallado en el documento de mediciones y presupuesto de la "ADENDA AL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADAPTACIÓN DE ESPACIOS, ADECUACIÓN Y MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS DE EDIFICIO PARA EL CENTRO ANDALUZ DE CONTROL Y CALIDAD DE LOS RECURSOS PESQUEROS, CARTAYA, HUELVA".

3. ABONO DE LOS TRABAJOS:

Para su abono se seguirá el precio ofertado a tanto alzado, teniendo éste el carácter de máximo. En cualquier caso, cualquier pago se considerará un abono a cuenta de la liquidación final del trabajo.

El abono de los trabajos se realizará mensualmente mediante la correspondiente expedición de la certificación de obra mensual, su aprobación por el responsable del contrato y la presentación de respectiva factura.

4. DURACIÓN DEL CONTRATO:

El plazo de ejecución total del contrato se establece en un máximo de 6 meses a partir de la fecha de formalización del contrato.

El plazo previsto para la ejecución de los trabajos de obras descritos será:

- 1 mes para aprobación Plan de Seguridad y Salud y formalización Acta de Replanteo de las obras.
- 5 meses para la ejecución de las obras.

El Jefe de Departamento de Recursos Agrícolas y Ganaderos

Fdo.: Iñigo Terry Esquivias

IÑIGO RAFAEL TERRY ESQUIVIAS		30/08/2023	PÁGINA 2 / 2
VERIFICACIÓN	NJyGwU62lo5Vz06080u81j8k7aD2F7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

JOSE CARLOS ALVAREZ MARTIN		21/09/2023 11:27:34	PÁGINA: 2 / 2
VERIFICACIÓN	NJyGwXE3fo138tlz9Qd8ht06xH29I5	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	