

**ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN Nº1
(APERTURA SOBRE ELECTRÓNICO ÚNICO)**

Presidencia:

Dña. M^a José Santos Ramos
Jefa del Servicio de Régimen Jurídico y Contratación

Vocalías:

D. Jaime Vaillo Hernández
Letrado de la Junta de Andalucía
D^a. Ada María Galván Pérez
Representante de la Intervención Delegada
D. Francisco Molina García
Subdirección de Infraestructuras, Patrimonio y Asistencia
Técnica
Dña. Sofía Segura Sánchez
Técnica del Servicio de Régimen Jurídico y Contratación

Secretaría:

D. Fernando Ruiz Merino
Jefe de Área del Servicio de Régimen Jurídico y Contratación

En Sevilla, el día 08 de noviembre de 2023, a las 09:40 h. se reúnen las personas al margen relacionadas, que constituyen la Mesa de contratación de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, según Resolución del Director Gerente, de designación de los miembros de la mesa de contratación de fecha 23 de agosto de 2023, con objeto de proceder a la examen del sobre electrónico único, correspondiente al expediente siguiente:

EXPEDIENTE: CONTR 2023 171815

TIPO DE CONTRATO: OBRAS

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: CONTRATO DE OBRAS DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN ADECUACIÓN

DE REFORMA Y MEJORA DE INSTALACIONES DE LA OFICINA COMARCAL AGRARIA DE ANDÚJAR, JAÉN
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO): QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO (594.055,01 €)

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO): SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (718.806,56 €)

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:(IVA EXCLUIDO): QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO (594.055,01 €)

ÓRGANO GESTOR PROPONENTE: SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, PATRIMONIO Y ASISTENCIA TÉCNICA.



De acuerdo con la comprobación realizada en el Sistema de Información de Relaciones Electrónicas SiREC, las empresas que han presentado oferta a la licitación de referencia hasta las 14:00 h del 30/10/2023, plazo indicado en el anuncio publicado en el Perfil de Contratante, son las siguientes:

FIRMADO POR	MARIA JOSE SANTOS RAMOS	10/11/2023	PÁGINA 1/3
	FERNANDO RUIZ MERINO		
VERIFICACIÓN	Pk2jmV6YZWVC8VMVR7ZA7LQUKQ8GN6	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



- CONSTRUCTORA MOLINA E HIJOS, SOCIEDAD LIMITADA
- DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES INHABIT S.L.U
- ESTRUCTURAS DEL LEVANTE ALMERIENSE S.L.,
- HIJOS DE MANUEL MOLINA LOPEZ, SCA
- INGEDECA PROYECTOS, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
- INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA, S.L.
- PLAZA SISTEMAS, S.L.
- PRODESUR CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.L.
- PROGRESAN S.L
- TOLEDANO EDIFICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L.
- TRASYTEL 2015, S.L.,
- UTE VALTIERRA-INOHSA

Reunida la mesa en el día de hoy, se procede por parte de la Secretaría de la mesa, al examen de los sobres electrónicos únicos de las empresas licitadoras.

En primer lugar, en virtud de la Instrucción 1/2022, de 19 de mayo, de la Comisión Consultiva de Contratación Pública, la secretaría, a la vista de las ofertas recibidas, pregunta expresamente si algún miembro de la mesa se encuentra en alguna situación susceptible de generar un conflicto de intereses, siendo la respuesta negativa de todos los miembros presentes. Las declaraciones de ausencia de conflicto de interés de todos los miembros quedan incorporadas al expediente.

Acto seguido, la mesa realiza la comprobación de las declaraciones responsables, resultando que toda es correcta y completa. A continuación, se procede a la lectura de las proposiciones de las licitadoras, con el siguiente resultado:

EMPRESA LICITADORA	OFERTA ECONÓMICA	AMPLIACIÓN PLAZO DE GARANTÍA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLACAS FOTOVOLTAICAS	COMPROMISO AMPLIACIÓN DE GASTOS CONTROLES DE CALIDAD
CONSTRUCTORA MOLINA E HIJOS, SOCIEDAD LIMITADA	630.860,93 €	12 MESES	CADA 6 MESES	1,25%
DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES INHABIT S.L.U	603.048,08 €	24 MESES	CADA 6 MESES	1,75%
ESTRUCTURAS DEL LEVANTE ALMERIENSE S.L.,	624.774,82 €	24 MESES	CADA 6 MESES	1,75%
HIJOS DE MANUEL MOLINA LOPEZ, SCA	571.983,47 €	24 MESES	CADA 6 MESES	1,75%
INGEDECA PROYECTOS, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	619.873,68 €	24 MESES	CADA 6 MESES	1,75%
INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA, S.L.	640.022,81 €	24 MESES	CADA 6 MESES	1,75%
PLAZA SISTEMAS, S.L.	548.865,25 €	24 MESES	CADA 6 MESES	1,75%
PRODESUR CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.L.	620.000,00 €	24 MESES	CADA 6 MESES	1,75%
PROGRESAN S.L	565.680,68 €	24 MESES	CADA 6 MESES	1,75%
TOLEDANO EDIFICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L.	594.998,70 €	24 MESES	CADA 6 MESES	1,75%
TRASYTEL 2015, S.L.,	639.443,95 €	24 MESES	CADA 6 MESES	1,75%
UTE VALTIERRA-INOHSA	608.610,65 €	24 MESES	CADA 6 MESES	1,75%

FIRMADO POR	MARIA JOSE SANTOS RAMOS	10/11/2023	PÁGINA 2/3
	FERNANDO RUIZ MERINO		
VERIFICACIÓN	Pk2jmV6YZWVC8VMVR7ZA7LQUKQ8GN6	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



La mesa continúa con el cálculo de la valoración de los criterios de adjudicación. Las valoraciones obtenidas por las licitadoras son las siguientes:

EMPRESA LICITADORA	OFERTA ECONÓMICA	AMPLIACIÓN PLAZO DE GARANTÍA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLACAS FOTOVOLTAICAS	COMPROMISO AMPLIACIÓN DE GASTOS CONTROLES DE CALIDAD	VALORACIÓN OFERTA ECONÓMICA (MÁXIMO 65 PUNTOS)	VALORACIÓN AMPLIACIÓN PLAZO DE GARANTÍA (MÁXIMO 15 PUNTOS)	VALORACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLACAS FOTOVOLTAICAS (MÁXIMO 10 PUNTOS)	VALORACIÓN COMPROMISO AMPLIACIÓN DE GASTOS CONTROLES DE CALIDAD (MÁXIMO 10 PUNTOS)	TOTAL 100 PUNTOS
PLAZA SISTEMAS, S.L.	548.865,25 €	24 MESES	CADA 6 MESES	1,75%	65,00	15,00	10,00	10,00	100,00
PROGRESAN S.L	565.680,68 €	24 MESES	CADA 6 MESES	1,75%	63,07	15,00	10,00	10,00	98,07
HIJOS DE MANUEL MOLINA LOPEZ, SCA	571.983,47 €	24 MESES	CADA 6 MESES	1,75%	62,37	15,00	10,00	10,00	97,37
TOLEDANO EDIFICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, S.L	594.998,70 €	24 MESES	CADA 6 MESES	1,75%	59,96	15,00	10,00	10,00	94,96
DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES INHABIT S.L.U	603.048,08 €	24 MESES	CADA 6 MESES	1,75%	59,16	15,00	10,00	10,00	94,16
UTE VALTIERRA-INOHSA	608.610,65 €	24 MESES	CADA 6 MESES	1,75%	58,62	15,00	10,00	10,00	93,62
INGEDECA PROYECTOS, OBRAS Y SERVICIOS, S.L	619.873,68 €	24 MESES	CADA 6 MESES	1,75%	57,55	15,00	10,00	10,00	92,55
PRODESUR CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.L.	620.000,00 €	24 MESES	CADA 6 MESES	1,75%	57,54	15,00	10,00	10,00	92,54
ESTRUCTURAS DEL LEVANTE ALMERIENSE S.L.,	624.774,82 €	24 MESES	CADA 6 MESES	1,75%	57,10	15,00	10,00	10,00	92,10
TRASYTEL 2015, S.L.,	639.443,95 €	24 MESES	CADA 6 MESES	1,75%	55,79	15,00	10,00	10,00	90,79
INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA S.L	640.022,81 €	24 MESES	CADA 6 MESES	1,75%	55,74	15,00	10,00	10,00	90,74
CONSTRUCTORA MOLINA E HIJOS, SOCIEDAD LIMITADA	630.860,93 €	12 MESES	CADA 6 MESES	1,25%	56,55	10,00	10,00	5,00	81,55

A continuación, se procede a realizar los cálculos correspondientes a los parámetros establecidos en el Anexo I del PCAP para considerar las proposiciones anormalmente bajas, comprobando que ninguna de ellas incurre en anomalía.

En vista de lo anterior la oferta con mejor relación calidad precio resulta ser la presentada por PLAZA SISTEMAS, S.L. Por tanto, la mesa consulta si se encuentra inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con la cláusula 10.4. del PCAP, comprobando que figura inscrita en éste último.

Siendo así, la mesa acuerda requerirle la documentación previa a la adjudicación que no figure en el mismo, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 10.5. del PCAP.

Y no siendo otros los asuntos a tratar, se da por terminada la reunión a la 10:00 horas del día anteriormente citado, levantándose la presente acta para la debida constancia en el expediente de su razón.

La Secretaría,
Fernando Ruiz Merino

Vº Bº La Presidencia,
Mª José Santos Ramos

FIRMADO POR	MARIA JOSE SANTOS RAMOS	10/11/2023	PÁGINA 3/3
VERIFICACIÓN	PK2jmV6YZWVC8VMVR7ZA7LQUKQ8GN6	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	