
PLIEGO  ESPECÍFICO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA
CONTRATACIÓN  DE  LA  OBRA DE  REFORMA DE  LOCAL PARA LA IMPLANTACIÓN  DE
UNIDAD  DE  SALUD  MENTAL  COMUNITARIA  DE  HUELVA.  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO ORDINARIO. PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS. 

EXPEDIENTE: P.A.S. 1208/2023

I. DISPOSICIONES GENERALES

1.- RÉGIMEN GENERAL 

1.1.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO: 

1.1.1.- El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá
por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP),  así  como por el  Real  Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del
Sector Público, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en lo sucesivo RGLCAP) en lo que no
haya sido derogado expresamente, ni se oponga a la citada Ley 9/2017.

Asimismo serán de aplicación,  la  Ley 12/2007,  de 26 de noviembre,  para la  promoción de la
igualdad de género en Andalucía, la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía,  el  Decreto  39/2011,  de  22  de  febrero,  por  el  que  se  establece  la  organización
administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y
sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados, y demás
normas  de  desarrollo,  la  Ley  1/1994,  de  11  de  enero,  de  Ordenación  del  Territorio  de  la
Comunidad Autónoma de Andalucía,  la  Ley 7/2007,  de 9 de julio,  de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental  de Andalucía, el  Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción,  la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y
transición energética y la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y
para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. Supletoriamente, se aplicarán
las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
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Igualmente será de aplicación, en su caso, lo dispuesto en los artículos 40 y 40 bis, relativos a los
gastos  de  carácter  plurianual  o  de  anualidades  futuras,  y  gastos  de  tramitación  anticipada,
respectivamente, del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, que aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

1.1.2. La presente contratación se regirá por lo dispuesto en este pliego en el que se incluyen los
pactos y condiciones definitorias de los derechos y obligaciones de las partes del contrato, así
como las demás menciones requeridas por la Ley y sus normas de desarrollo.

Asimismo,  se  regirá  por  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  que  regula  las
características de la prestación que es objeto de la contratación, así como su ejecución, y por los
demás documentos del proyecto.

El  presente  Pliego,  el  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  planos,  cuadro  de  precios,
memoria  en  los  términos  que  reglamentariamente  se  determinen  y  demás  documentos  del
proyecto revestirán carácter contractual.

1.1.3. En caso de discrepancia entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego
de Prescripciones Técnicas y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá lo
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP).

En caso de discrepancia entre los documentos del proyecto, se atenderá al orden de prelación
que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.

1.1.4. El contrato que resulte del procedimiento de adjudicación se ajustará al contenido del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante del
mismo, no pudiendo incluirse en aquél estipulaciones distintas a la del pliego, sin perjuicio de que
se concreten determinados aspectos conforme a la proposición presentada por el adjudicatario.

1.1.5. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos,
que  forman  parte  del  mismo,  o  de  las  instrucciones,  pliegos  o  normas  de  toda  índole  que,
promulgadas por la Administración, puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no
eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

1.1.6.  Las  relaciones  electrónicas  derivadas  de  la  presente  contratación  se  regirán  por  las
disposiciones contenidas en la LCSP, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo  Común de las Administraciones Públicas,  la  Ley 40/2015,  de 1 de octubre,  de
Régimen Jurídico del Sector Público, Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que aprueba
el Reglamento de actuación y funcionamiento del Sector Público por medios electrónicos, el Real
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración  Electrónica,  el  Real  Decreto  4/2010,  de  8  de  enero,  por  el  que  se  regula  el
Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica y el Decreto
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622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y
racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.

1.2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

1.2.1.  La adjudicación del contrato se realizará mediante  Procedimiento Abierto Simplificado
Ordinario, de acuerdo con los establecido en el artículo 159.1 de la LCSP, y se llevará a cabo
atendiendo a una pluralidad de criterios de adjudicación tal como se dispone en cláusula 7.2.1 del
presente pliego, determinándose la mejor oferta en base a la mejor relación calidad-precio, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 145 y 146 de la LCSP.

1.2.2. La tramitación será ORDINARIA 

1.2.3.  El  contrato,  por  razón  de  su  cuantía,  no  está  sujeto  a  regulación  armonizada,  de
conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la LCSP.

1.2.4. Conforme al apartado tres de la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, la licitación
del presente contrato tendrá carácter exclusivamente electrónico, por lo que la presentación de las
ofertas  y  la  práctica  de  las  notificaciones  y  comunicaciones  derivadas  del  procedimiento  de
adjudicación se realizarán por medios electrónicos.

A estos efectos, las personas licitadoras deberán estar registradas en el Sistema de Información
de Relaciones Electrónicas en materia de Contratación, SiREC-Portal de Licitación Electrónica (en
adelante  SiREC-Portal  de  Licitación  Electrónica),  según  las  especificaciones  recogidas  en  el
Manual de servicios de licitación electrónica SiREC-Portal de Licitación Electrónica publicado en el
siguiente enlace:

https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-
electronica.html

Asimismo, las personas licitadoras que deseen concurrir agrupadas en unión temporal, deberán
estar registradas previamente en el SiREC-Portal de Licitación Electrónica.

El registro en el SIREC- Portal de Licitación Electrónica requiere el alta de usuario en la dirección
electrónica habilitada de la Junta de Andalucía para la práctica de las notificaciones electrónicas
que deriven del presente procedimiento de adjudicación. Las notificaciones electrónicas estarán
disponibles en el servicio de notificaciones “Expediente de contratación Junta de Andalucía” de la
entidad de emisora “Contratación de la Junta de Andalucía”.

1.3. RECURSOS

Los actos y medidas adoptadas que se dicten en los procedimientos abiertos simplificados de
adjudicación y ejecución de los contratos de obras de las Administraciones Públicas, podrán ser
objeto  de recurso de  conformidad  con  lo  dispuesto  en la  Ley  39/2015,  de  1  de octubre,  del
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Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas;  así  como  en  la  Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

1.4. JURISDICCIÓN

El  orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo  será  el  competente  para  resolver  las
controversias que surjan entre las partes en los contratos administrativos.

2. ELEMENTOS DEL CONTRATO

2.1. OBJETO

2.1.1.  El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la OBRA DE REFORMA DE
LOCAL  PARA  LA  IMPLANTACIÓN  DE  UNIDAD  DE  SALUD  MENTAL  COMUNITARIA DE
HUELVA,  ADSCRITO  A  LA  CENTRAL  PROVINCIAL  DE  HUELVA,  PERTENECIENTE  AL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y
PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS. 

Las especificaciones técnicas del objeto del contrato, se describen en el Proyecto Básico y de
Ejecución visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, con n.º de visado 2023.03878 y
2023.05142

La CODIFICACIÓN CPV de la presente contratación es: 45215100-8 Trabajos de construcción de
edificios relacionados con la salud

2.1.2. Necesidades administrativas a satisfacer y factores a tener en cuenta:

En el ámbito de las competencias de Ordenación Sanitaria que ostenta la Comunidad Autónoma
Andaluza, el Servicio Andaluz de Salud tiene como objetivo fundamental la prestación eficaz de la
Atención Sanitaria al conjunto de los ciudadanos andaluces.

La mejora de las prestaciones sanitarias a la población andaluza pasa ineludiblemente por una
potenciación y, en su caso, adecuación de las infraestructuras físicas en las que se desarrollan las
diferentes actividades sanitarias, permitiendo así una mejora global en los estándares de calidad
que se oferten (accesibilidad, confort, seguridad, etc.).

Por todo lo expuesto anteriormente, es necesario contar con un soporte de infraestructura acorde
con  las  actuales  necesidades  sanitarias  y,  por  tanto,  se  hace  preciso  ejecutar  inversiones
destinadas no solo al mantenimiento y reposición de las actuales instalaciones, sino también a la
mejora y ampliación de la red sanitaria. 

La Unidad de Salud Mental Comunitaria (USMC) de Huelva está ubicada en un local que presenta
graves  deficiencias  que  hacen  imposible  una  adecuada  atención  a  la  ciudadanía,  debidas  a
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problemas  de  espacio,  ya  que  no  hay  una  buena  distribución  que  permita  cubrir  todas  las
necesidades para poder desarrollar completamente su cartera de servicios, tanto a la población
adulta como infantil; así como se caracteriza por mantener numerosos problemas constructivos
que están produciendo en los últimos años graves inconvenientes.

Desde la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental Intercentros de Huelva se
han analizado las necesidades funcionales de la USMC, incluyendo el número de consultas de
cada tipo, salas de espera, zonas administrativas, de almacenes y oficios, zonas comunes, entre
otras.

Una vez determinadas las necesidades funcionales que se requieren para la realización de esta
asistencia sanitaria de la USMC, en el mes de mayo de este año, se procedió a la contratación de
una empresa de arquitectura, la cual tras varias visitas realizó una primera aproximación de las
actuaciones que deberían llevarse a cabo para su adaptación y que pudiera cumplir con todas las
garantías de calidad necesarias, de acuerdo con los estándares de Asistencia que marca el SAS
para este tipo de USMC y los requerimientos de la UGC de Salud Mental Intercentros.

A esta empresa de arquitectura se le pidieron dos trabajos:

1. El establecimiento de una primera aproximación sobre las actuaciones a llevar a cabo en el
local,  así  como  su  valor  económico  estimado,  separado  en  dos  informes  con  su
presupuesto (estos trabajos ya han sido realizados):

 Actuaciones  a  llevar  a  cabo  en  las  instalaciones  de  abastecimiento  de  agua  y
saneamiento del edificio, a la vista de la problemática actual existente en el mismo
(dado que las condiciones en las que se encuentran no son las adecuadas), para lo
cual nos han trasladado una estimación de descompuesto de trabajos a ejecutar, y su
correspondiente valoración económica (les adjuntamos este presupuesto y desglose
de actuaciones).

 Propuesta  de  estimación  de  Reforma  del  local  para  adaptarlo  a  las  condiciones
funcionales  que  incluya  distribución  de  espacios  acordes  a  las  mismas,  de  forma
inmediata.

2. Redacción del  Proyecto  que incluya tanto  las  obras  a  realizar  en las  instalaciones de
abastecimiento y saneamiento, así como las obras de reforma y acondicionamiento del
local, de acuerdo con la distribución de espacios que cumpla con los requerimientos del
plan funcional de la UGC Intercentros  de Salud Mental de Huelva.

El proyecto fue visado por el colegio de arquitectos de Huelva con fecha 25 de agosto de 2023.

Esta necesidad obedece sin duda al objetivo de la Administración Sanitaria de seguir cumpliendo
con los fines institucionales que tiene encomendados, con pleno sometimiento a los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad social y medioambiental, estando definidas las obras
desde el punto de vista técnico en el proyecto técnico que se incorpora al expediente como anexo
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al Pliego de Prescripciones Técnicas y cuyo contenido se adapta al contenido del artículo 233.1 de
la LCSP.

Los medios personales y materiales con que cuenta el Organismo para cubrir las necesidades que
se tratan de satisfacer a través del contrato propuesto, son insuficientes y faltos de adecuación al
objeto de los servicios propuestos, no estimándose conveniente su ampliación, por lo que es de
todo punto necesario acometer la ejecución del contrato que se propone.

Por tanto, se justifica, la idoneidad del objeto del contrato, de acuerdo, con lo dispuesto en el
artículo 28 de la LCSP, por la adecuación de su objeto a la necesidad planteada para los centros
adscritos a la Central Provincial de Compras de Huelva.

2.1.3. El objeto de este contrato no se considera susceptible de división por lotes, de acuerdo con
lo establecido en el art. 99.3.b de la LCSP. La correcta ejecución del contrato se dificultaría desde
el punto de vista técnico con dicha división, ya que las prestaciones comprendidas en el objeto del
contrato  llevadas  a  cabo  de  forma  separada  pueden  ir  en  detrimento  del  fin  último  que  se
pretende, que no es otro que la reforma de un local para implantación de la Unidad de Salud
Mental Comunitaria (USMC), situada en C/ de las Hermandades nº5 de Huelva.

En este sentido constituye una OBRA COMPLETA, entendiéndose por tal la  susceptible de ser
entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones
de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que
sean precisos para la utilización de la obra (Artículo 125 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y Artículo 13.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014.

Por otra parte, existe riesgo para la correcta ejecución del contrato procedente de la naturaleza del
objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones,
puesto que con la división en lotes del objeto del contrato se pierde la optimización del control de
la ejecución global del contrato.

2.1.4.- No se admite la presentación de variantes.

2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN

2.2.1. El plazo de ejecución del contrato será de  SEIS MESES, y empezará a contar a partir del
día siguiente a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo y Autorización del inicio de las
obras

2.2.2. No se prevé la posibilidad de prórroga.
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2.2.3. La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo.
El plazo del acta de comprobación de replanteo no podrá ser superior a un mes desde la fecha de
la  formalización  del  contrato,  salvo  casos  excepcionales  justificados,  y  el  servicio  de  la
Administración encargada de las  obras  procederá,  en  presencia  del  contratista,  a  efectuar  la
comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado
que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano
que celebró el contrato 

El Acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el
Programa de Trabajo  con  los  efectos  que  en esta  aprobación se  determinen,  se  entenderán
integrantes del contrato, a los efectos de su exigibilidad.

2.2.4. La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.
Los plazos parciales tanto de fases como de hitos tendrán la misma consideración que el plazo
total en los términos del artículo 193.5 de la LCSP. La falta de ejecución en plazo dará lugar a la
constitución automática del contratista en mora sin necesidad de previa intimación, en los términos
y con las consecuencias que se establecen en los artículos 192 y siguientes de la LCSP.

3. PRESUPUESTO, VALOR ESTIMADO, PRECIO Y FINANCIACIÓN

3.1. PRESUPUESTO

El  presupuesto  base  de  licitación  es  adecuado  a  los  precios  del  mercado.  A tal  efecto,  el
presupuesto base de licitación se desglosa en los costes directos e indirectos y otros eventuales
gastos calculados para su determinación.

 Presupuesto base de licitación (IVA incluido):  565.426,70 €  

  IVA (21 %): 98.131,91€

 Resumen de los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados
para determinación del presupuesto base de licitación:

 Presupuesto de Ejecución Material (PEM): 392.684,70 €
 Es el resultado de multiplicar la medición de las distintas unidades de obra por sus

precios unitarios según se recoge en el proyecto de la obra. Este importe incluye todos
los costes tanto directos como indirectos.

 Gastos generales (GG): 13% s/ PEM: 51.049,01€
 Beneficio industrial (BI): 6% s/PEM: 23.561,08 €
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El presupuesto base de licitación asciende a 565.426,70 euros, IVA incluido. En todo caso se
indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba
soportar la Administración.

El presupuesto base de licitación ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el artículo
100 de la LCSP.

El previsible desglose en anualidades presupuestarias es el siguiente:

AÑO APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

IMPORTE  (IVA INCLUIDO)

2024 6.6.2.00 EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCC.

              565.426,70 €
       

3.2. VALOR ESTIMADO

Se  establece  el  valor  estimado  del  contrato,  que  asciende  a  467.294,79  euros,  e  incluye
solamente el importe del presupuesto base de licitación (IVA excluido), al no haberse previsto en
el presente pliego la posibilidad de modificación ni prórroga el contrato.

El  valor  estimado  del  contrato  es  adecuado  a  los  precios  de  mercado,  ya  que  los  técnicos
redactores del proyecto han empleado para la elaboración del presupuesto los precios actuales
del mercado y los costes laborales vigentes derivados de los convenios colectivos sectoriales de
aplicación, Convenio General de la Construcción y Convenio Provincial de la Construcción y Obra
Pública.

En el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes
derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la
ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial.

En la tabla siguiente se recoge el listado valorado de costes de la mano de obra:
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El  coste  laboral  de  mano  de  obra,  que  supone  la  suma  de  la  repercusión  de  los  precios
descompuestos, por su correspondiente medición, de acuerdo con el presupuesto contemplado en
el Proyecto, asciende a la cantidad de 112.811,55 €, que se encuentra incluida en los Costes
Directos.

El  resumen  del  presupuesto  de  ejecución  material  cada  uno  del  proyecto,  desglosado  por
capítulos es el siguiente:

A este  presupuesto  de  ejecución  material  le  corresponde  la  siguiente  distribución  de  costes
directos e indirectos.

COSTES DIRECTOS 373.050,47 €
COSTES INDIRECTOS 19.634,23 €
COSTES TOTALES DE EJECUCIÓN MATERIAL 392.684,70 €

Pág. 10 de 84
Central Provincial de Compras de Huelva

Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez



En los contratos de obras el cálculo del valor estimado debe tener en cuenta el importe de las
mismas, así como el valor total estimado de los suministros necesarios para su ejecución que
hayan sido puestos a disposición del contratista por el órgano de contratación.

3.3. PRECIO

De conformidad con el artículo 102 de la LCSP el precio de este contrato será cierto. El sistema
de determinación del precio se formula en términos de precios unitarios de conformidad con el
Proyecto Básico y de Ejecución actualizado y aprobado que sirve de base a este contrato.

A todos los efectos se entenderán que las ofertas presentadas por los licitadores comprenden el
importe total del contrato, IVA incluido, que se expresará como partida independiente. El resto de
tributos que fuesen de aplicación, se expresaran igualmente como partida independiente y no
estarán incluidos en el importe del contrato.

En el presente contrato no se han establecido cláusulas de variación de precios.

3.4. REVISIÓN DE PRECIOS

No precede revisión de precios.

3.5. EXISTENCIA DE CRÉDITO

3.5.1. Se hace constar expresamente la existencia de crédito adecuado y suficiente en la partida
presupuestaria que se indica a continuación para atender las obligaciones económicas que se
deriven de la ejecución del contrato para el Servicio Andaluz de Salud, y obra en el expediente
documento contable que acredita la existencia del mismo.

6.6.2.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ANUALIDAD 2024

Fondo: S0720
Programa de Financiación ( Proyecto): 133118598041C6

3.5.2. El precio del contrato será el que figure en la oferta seleccionada, que se abonará con cargo
al crédito antes citado.

Se facturará  con periodicidad mensual,  mediante  certificación ordinaria  a  origen de las  obras
ejecutadas.
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El Servicio Andaluz de Salud tendrá obligación de abonar el precio en el  plazo previsto en el
artículo 198.4 de la LCSP.

La factura cumplirá los requisitos del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por él se regulan las obligaciones de facturación.

Conforme establece la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas del sector público, y la Orden de 29 de enero de 2015,
por  la  que  se  regula  el  punto  general  de  entrada  de  facturas  electrónicas  de la  Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como el uso de la factura electrónica en la Administración de la Junta
de Andalucía y en la entidades del sector público andaluz, la persona contratista estará obligada a
la presentación de la factura electrónica, conforme a lo especificado en la misma.

Se facturará con periodicidad mensual, mediante certificación ordinaria por obras ejecutadas, de
acuerdo con lo  establecido en el  art.240  de la  LCSP,  en  el  que se indica  que  se  expedirán
certificaciones mensuales que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo,
cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta.

II. LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

4. PERFIL DE CONTRATANTE Y NOTIFICACIONES

4.1. El perfil de contratante del órgano de contratación, al que se accederá a través del Portal de
la Administración de la Junta de Andalucía, dirección:

https://juntadeandalucia.es/temas/contratación-publica/perfiles-licitaciones/perfiles-
contratante.html 

Incluirá los datos, documentos e información a que se refieren los artículos 63 de la LCSP y 7 de
la Orden de 16 de junio de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula
el  perfil  de  contratante  de  los  órganos  de  contratación  de  la  Administración  de  la  Junta  de
Andalucía y sus entidades instrumentales. (BOJA núm. 123, de 23 de junio).

4.2. NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS

Todas  las  notificaciones  y  comunicaciones  que  realice  la  Administración  derivadas  de  este
procedimiento de contratación, conforme a lo establecido en la disposición adicional decimoquinta
de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público se realizarán mediante la
dirección  electrónica  habilitada  para  la  práctica  de  las  notificaciones  electrónicas  en  la
Administración de la Junta de Andalucía.
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Para el acceso a la dirección electrónica habilitada los licitadores deberán contar con certificados
electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos
en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”.

Las notificaciones se recogerán en el Sistema de Notificación Telemática de la Junta de Andalucía
– Gestión de notificaciones al que se accede a través de la siguiente dirección:

http://ws020.juntadeandalucia.es/notificaciones/snja/inicio.jsp 

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, los
plazos se computarán desde la fecha de envío de la notificación siempre que el acto objeto de
notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil del contratante del órgano de contratación.
En  caso  contrario,  los  plazos  se  computarán  desde  la  recepción  de  la  notificación  por  el
interesado.

No obstante, el  requisito de publicidad en el  perfil  del  contratante no resultará aplicable a los
notificaciones  practicadas  con  motivo  del  procedimiento  de  recurso  especial  por  los  órganos
competentes para su resolución computándose los plazos desde la fecha de envío de la misma.

5. CONSIDERACIONES GENERALES

5.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS

Podrán contratar con el Servicio Andaluz de Salud las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las causas de
prohibición de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP y acrediten su solvencia económica
y financiera y técnica o profesional, conforme a lo establecido en los artículos 86 a 88 de la LCSP,
o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Asimismo,  deberán contar  con la  habilitación empresarial  o  profesional  que,  en su caso,  sea
exigible para la realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del contrato.

Tratándose de personas jurídicas, las prestaciones del contrato han de estar comprendidas en los
fines,  objeto o ámbito de actividades propias  de aquéllas,  conforme a sus estatutos o reglas
fundacionales.

5.2. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS

Cuando  varias  personas  empresarias  acudan  a  la  licitación  constituyendo  una  agrupación
temporal, cada una de ellas acreditará su personalidad y capacidad, debiendo indicar los nombres
y circunstancias de quienes suscriban la proposición, la participación de cada una de ellas y que
asumen el compromiso de constituirse en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias, sin
que sea necesaria la formalización de la misma en escritura pública hasta que se haya efectuado
la adjudicación del contrato a su favor.
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Las personas empresarias que estén interesados en formar las Uniones podrán darse de alta en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Asimismo, deberán designar la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de
ostentar la plena representación de todos, frente al Servicio Andaluz de Salud.

Como medio de prueba preliminar de la capacidad y solvencia y ausencia de prohibiciones para
contratar cada uno de los componentes de las uniones temporales deberá presentar de manera
individualizada una declaración responsable conforme al modelo Anexo II del PCAP, aportándose
adicionalmente el compromiso de constituir la unión temporal, conforme al Anexo IV del PCAP. 

La duración de la unión temporal de empresas será coincidente con la  del contrato hasta su
extinción.

La persona licitadora no podrá suscribir  ninguna propuesta en agrupación temporal  con otras
empresas si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una unión temporal. La infracción
de esta norma dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella suscritas.

5.3. GARANTÍA PROVISIONAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4.b) de la LCSP, no procederá la constitución
de la garantía provisional por parte de los licitadores/as.

5.4. DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL

Las  personas  licitadoras,  presentarán  en  su  caso,  una  declaración  a  incluir  en  cada  sobre
electrónico, conforme al modelo Anexo IX del PCAP designando qué documentos administrativos
y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales
tal como se indica en el artículo 133 de la LCSP.

Los documentos y datos presentados pueden ser considerados de carácter confidencial cuando
su  difusión  a  terceras  personas  pueda  ser  contraria  a  sus  intereses  comerciales  legítimos,
perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las
prohibiciones  establecidas  en  la  Ley  de  Protección  de  datos  de  Carácter  Personal.  De  no
aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.

La declaración de confidencialidad de los documentos deberá estar justificada, en función de lo
establecido en la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de
2016,  relativa  a  la  protección  de  los  conocimientos  técnicos  y  la  información  empresarial  no
divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, así como en
la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales que supone la transposición a nuestro
ordenamiento  jurídico  de  la  citada  Directiva.  El  artículo  1.1  de  esta  Ley,  considera  secreto
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empresarial  cualquier  información  o  conocimiento,  incluido el  tecnológico,  científico,  industrial,
comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas
de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los
círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión,
ni fácilmente accesible para ellas.

b) Tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto.
c) Haber  sido  objeto  de  medidas  razonables  por  parte  de  su  titular  para  mantenerlo  en

secreto.

5.5.  MEDIDAS  CONTRA  LA  CORRUPCIÓN  Y  PREVENCIÓN  DE  LOS  CONFLICTOS  DE
INTERESES

El órgano de contratación deberá tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el
favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de
intereses que puedan surgir  en los procedimientos de licitación con el  fin  de evitar  cualquier
distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de
trato a todas las personas licitadoras. A tal efecto el personal al servicio del órgano de contratación
que participen en el  procedimiento de adjudicación,  así  como quienes conformen la mesa de
contratación  y  las  comisiones  técnicas,  en  su  caso,  deberán  proceder  a  la  firma  de  una
declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) con las personas licitadoras recogida en
el Anexo XIV (1) de este pliego.

Asimismo, la persona propuesta adjudicataria deberá presentar una declaración de ausencia de
conflicto de interés (DACI), como medida de detección de posibles conflictos de interés y al objeto
de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación pública, según modelo Anexo
XIV del presente pliego.

6. LICITACIÓN

6.1. DOCUMENTACIÓN

Las  proposiciones  se  formularán  en  lengua  castellana.  En  el  caso  de  presentarse  alguna
documentación  en  otro  idioma  o  lengua  sin  la  traducción  correspondiente,  el  órgano  de
contratación se reserva la facultad de no considerar dicha documentación.

La mesa de contratación o el órgano de contratación podrán recabar de la persona empresaria
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación
de otros complementarios. 

Las aclaraciones no pueden suponer  en ningún caso una modificación de los  términos de la
oferta. En todo caso, deberá dejarse constancia documental de estas actuaciones.
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6.2. MEDIOS, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN

6.2.1. Medios y plazo de presentación

Para participar en la contratación, las personas licitadoras deberán presentar sus proposiciones,
únicamente por medios electrónicos a través del SiREC-Portal de Licitación Electrónica, dentro del
plazo y hora fijados en el anuncio de licitación, el cual se publicará en el perfil de contratante del
Servicio  Andaluz  de  Salud.  No  se  admitirán  las  proposiciones  presentadas  por  medios  no
electrónicos ni tampoco las presentadas fuera de plazo.

El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a veinte días a contar desde
el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación, en los términos
establecidos en el artículo 159.3 de la LCSP.

De conformidad con el apartado primero, letra h) de la disposición adicional decimosexta de la
LCSP, el envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo
primero  la  huella  electrónica  de  la  oferta,  con  cuya  recepción  se  considerará  efectuada  su
presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de
24 horas a contar desde la presentación de la huella electrónica. De no efectuarse esta segunda
remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada.

Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generación
garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el  contenido de la  oferta propiamente
dicha,  y  que  permiten  detectar  posibles  alteraciones  del  contenido  de  esta  garantizando  su
integridad.  Las copias  electrónicas  de los  documentos que deban incorporarse al  expediente,
deberán  cumplir  con  lo  establecido  a  tal  efecto  en  la  legislación  vigente  en  materia  de
procedimiento administrativo común, surtiendo los efectos establecidos en la misma.

Se deberá ampliar  el  plazo inicial  de  presentación de proposiciones,  de forma que todas las
posibles  personas  interesadas  en  la  licitación  puedan  tener  acceso  a  toda  la  información
necesaria para elaborar estas, cuando por cualquier razón los servicios dependientes del órgano
de contratación no hubieran atendido el requerimiento de información que el interesado hubiera
formulado con la debida antelación, en los términos señalados en el apartado 3 del artículo 138 de
la LCSP.

Esta causa no se aplicará cuando la información adicional solicitada tenga un carácter irrelevante
a los efectos de poder formular una oferta que sea válida.

La duración de la ampliación del plazo en todo caso será proporcional a la importancia de la
información solicitada por el interesado.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentación,  las  respuestas  tendrán carácter  vinculante  y,  en  este  caso,  deberán  hacerse
públicas en el  correspondiente perfil  de  contratante en términos que garanticen la  igualdad y
concurrencia en el procedimiento de licitación.
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Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la LCSP

6.2.2. Forma de presentación.

Las personas licitadoras deberán confeccionar y presentar los sobres electrónicos, señalados con
los  números 1 y 2, con la documentación que se especifica más adelante, a través de SiREC-
Portal de Licitación Electrónica. Previamente a su presentación, se procederá a la validación de su
contenido mediante un proceso de firma electrónica que garantice su integridad y confidencialidad.

El  sobre  electrónico  n.º  1  se  denominará  «DOCUMENTACIÓN  ACREDITATIVA  DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS Y DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE
A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE
VALOR» y  sobre electrónico nº 2  «OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A
LOS  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  VALORADOS  MEDIANTE  LA  APLICACIÓN  DE
FORMULAS.».  Cada  sobre  contendrá  un  índice  en  el  que  se  relacione  numéricamente  la
documentación contenida.

6.2.3. Reunión informativa.

En el presente contrato no se considera oportuna la celebración de una reunión informativa. Sin
embargo,  los  licitadores  podrán  solicitar  información  adicional  en  la  Unidad  de  Contratación
Administrativa de la Central Provincial de Compras de Huelva:

Correo electrónico: mangeles.gomez.sspa@juntadeandalucia.es

                               josefa.lenero.sspa@juntadeandalucia.es

Las respuestas serán objeto de publicación en el perfil del contratante para conocimiento de todos
los posibles interesados y deberán respetar los plazos establecidos en el  artículo 138.3 de la
LCSP,  que  establece  textualmete  ”Los  órganos  de  contratación  proporcionarán  a  todos  los
interesados en el procedimiento de licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo
fijado para la presentación de ofertas, aquella información adicional sobre los pliegos y demás
documentación complementaria que estos soliciten,  a condición de que la  hubieren pedido al
menos 12 días antes del transcurso del  plazo de presentación de las proposiciones o de las
solicitudes de participación”. 

6.3. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LOS LICITADORES

6.3.1. En el presente procedimiento, tal como se indica en la cláusula 7.2 del presente pliego se
han establecido criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor y criterios automáticos
evaluables  mediante  la  aplicación  de  fórmulas  sujetos  a  evaluación  posterior,  debiendo
presentarse las proposiciones en dos sobres electrónicos, identificados del siguiente modo:
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SOBRE ELECTRÓNICO N.º  1:  DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS PREVIOS Y DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR.

SOBRE ELECTRÓNICO N.º 2: OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

El resumen de anexos a presentar en cada sobre, se especifica en el modelo “RESUMEN DE
ANEXOS A APORTAR” QUE SE ANEXA AL PCAP.

6.3.2. SOBRE ELECTRÓNICO N.º 1: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO
DE  LOS  REQUISITOS  PREVIOS  Y  DOCUMENTACIÓN  CORRESPONDIENTE  A  LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR.

Los documentos a incorporar por las personas licitadoras en el sobre electrónico nº 1 se detallan a
continuación  y  se  aportarán  ordenados  tal  como  se  indica  a  continuación  conforme  a  las
indicaciones que constan en el Manual de servicios de licitación electrónica SIREC- Portal  de
Licitación Electrónica.

En este sobre se deberá incluir la siguiente documentación:

1. Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos.
2. Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados conforme a juicio de valor.
3. Declaración de confidencialidad.

(1) Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos.

Las personas licitadoras presentarán:

A) Los datos básicos de la persona licitadora conforme al Anexo I de este pliego. Asimismo:

 Índice donde se hará constar, ordenado numéricamente, el contenido del sobre número 1.
 En hoja independiente, se incluirá la designación de una dirección de correo electrónico

habilitada de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la
LCSP que deberá coincidir con la indicada en SIREC-Portal de Licitación Electrónica.

B)  Una  declaración  responsable,  que  deberá  estar  firmada  y  con  la  correspondiente
identificación, en el formato del Documento Europeo Único de Contrato (DEUC), aprobado por el
Reglamento de la UE 2016/7 de la Comisión de 5 de enero de 2016, conforme Anexo II del PCAP
y así mismo podrá descargarse del siguiente enlace:

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 
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Como prueba preliminar de que cumple con las condiciones de aptitud exigidas para participar en
el procedimiento de licitación, incluida la de no estar incursa en prohibición de contratar, el cumplir
los requisitos de solvencia económica y financiera, y técnica o profesional, que se establecen en
este Pliego.

La presentación de la declaración responsable (DEUC) supone la aceptación incondicional del
contenido de la totalidad de las cláusulas del pliego o condiciones sin reserva alguna así como la
autorización a  la  mesa y al  órgano de contratación para  consultar  los  datos  recogidos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las lista oficiales
de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea y en concreto en lo que
respecta a la autorización para la cesión de información sobre las obligaciones tributarias con el
Estado  y  la  Comunidad  Autónoma de  Andalucía  en procedimientos  de  contratación,  caso  de
resultar adjudicataria y no presentar los Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el
cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  impuestas  por  las
disposiciones vigentes.

Igualmente, mediante dicha declaración responsable (DEUC) se acreditará, conforme dispone el
párrafo  3º  del  apartado  d)  del  artículo  71  de  la  LCSP  el  cumplimiento  de  las  siguientes
circunstancias:

 Que la  empresa  cumple  con  la  cuota  de  reserva de  puestos  de  trabajo  del  2% para
personas con discapacidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Real
Decreto legislativo 1/2013 de 29 de noviembre y de cumplir con la obligación de contar con
un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 3/2007 de 22 de
marzo.

En virtud de lo previsto en el Real Decreto Ley 6/2019, desarrollado por el RD 901/20, de
13 de Octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro, las empresas
que cuenten con 50 o más trabajadores, además de la elaboración, aplicación y vigencia
efectiva del Plan, deben aportar su inscripción en el Registro de convenios, acuerdos y
planes de igualdad, o bien la mera solicitud de inscripción en el supuesto de no haberse
materializado por razones ajenas al licitador.

Dicha inscripción, o la mera solicitud, serán de fecha anterior a la finalización del plazo de
presentación de ofertas,  conforme al 140.4 LCSP, incurriendo, en caso contrario,  en la
prohibición de contratar del art.71.1 d) de la LCSP.

 Asimismo  en  el  DEUC se  hará  constar,  a  los  efectos  previstos  en  el  artículo  86  del
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  la
pertenencia a un mismo grupo empresarial, cuando se trate de empresas que se hallen en
esta situación –entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos
del  artículo 42 del  Código de Comercio– y que presenten distintas proposiciones para
concurrir  individualmente  a  la  adjudicación  o  que  presentando  distintas  proposiciones,
concurran  en  alguno  de  los  supuestos  alternativos  establecidos  en  el  artículo  42  del
Código Comercio, respecto de los socios y/o socias que las integran.
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 En  todos  los  supuestos  en  que  varias  empresas  concurran  agrupadas  en  una  unión
temporal,  se  estará  a  lo  previsto  en  la  cláusula  5.2  del  presente  pliego.  Se  aportará
Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios, conforme al modelo de
Anexo IV. Asimismo cada empresa que la integre deberá presentar su DEUC.

 En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar
una declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos
con arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de contratación.

La presentación del compromiso a que se refiere el apartado 2 del artículo 75 de la LCSP se
realizará de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 140 de la LCSP.

C) Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios (en adelante UTE), en
su caso.

En todos los supuestos en que varias empresas concurran agrupadas en UTE, se estará a lo
previsto en la cláusula 5.2 del presente pliego.

D) Especialidades a presentar por los empresarios extranjeros:

Los  empresarios  extranjeros  deberán  presentar  además  de  la  documentación  señalada
anteriormente, la documentación específica que a continuación se detalla.

Todas las empresas no españolas deben aportar:

 Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del  contrato,  renunciando  en  su  caso,  al  fuero  jurisdiccional  extranjero  que  pudiera
corresponder a la persona licitadora conforme al Anexo V de este pliego. 

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo deberán:

 Compromiso de abrir  sucursal en España, con designación de personas apoderadas o
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

 Aportar informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 LCSP.

E) Compromiso de adscripción de medios del artículo 76.2 LCSP:

El licitador deberá presentar declaración, conforme al  Anexo II A, en la que se comprometa a
dedicar  o adscribir  a  la  ejecución del  contrato  un Ingeniero/a  de la  Edificación o Arquitecto/a
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Técnico/a, con una antigüedad igual o superior a cinco años y con dedicación plena a pie de obra
durante todo el tiempo de su ejecución y que hará las funciones de Jefe de Obra.

F) Declaración sobre subcontratación:

Las personas  licitadoras  deberán  indicar  en su oferta  qué parte  del  contrato  tengan previsto
subcontratar, presentando a tal efecto una declaración en la que recoja dicha intención, señalando
su importe y el nombre o perfil empresarial de las personas subcontratistas a las que se vaya a
encomendar su realización, según modelo Anexo III (solo si así se estableciera).

Si la persona licitadora ha decidido subcontratar parte del contrato y cuenta con la capacidad de la
persona  subcontratista  para  llevar  a  cabo  esa  parte  deberá  cumplimentarse  un  DEUC  por
separado en relación a dicha persona subcontratista.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a
las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de
ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.

(2) Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados conforme a juicio de
valor.

En el sobre n.º 1 se incluirá la documentación cuya valoración dependa de un juicio de valor. En
ningún caso deberán incluirse en este sobre documentos propios del sobre n.º 2.

La falta de presentación de toda o parte de dicha documentación supondrá la no valoración del
criterio de adjudicación correspondiente.

Contendrá los documentos donde se reflejen las características técnicas de la oferta de la persona
licitadora, en relación con la prestación objeto de licitación y lo previsto en este Pliego, sus Anexos
y el Pliego de Prescripciones Técnicas.

En concreto incluirá una Memoria donde se reflejen las características técnicas de la oferta de la
persona licitadora, y cualquier otra información que la persona licitadora estime oportuna para
hacer más comprensiva su oferta en relación con el servicio objeto de la contratación.

El  índice  numerado  y  resumen  de  la  documentación  relativa  a  la  oferta  técnica  valorable
conforme a  criterios  cuantificables  mediante un juicio  de valor  se  elaborará según el  modelo
Anexo VIII-A, para los criterios de valoración no automáticos en el sobre nº 1.

En ningún caso deberán incluirse en este sobre documentos propios del sobre electrónico nº 2.

La documentación será la siguiente:

a) Memoria explicativa del desarrollo previsto de los trabajos 
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En esta Memoria se recogerá la justificación detallada de las previsiones de toda índole que han
sido consideradas para cumplir el programa de obras propuesto por el licitador y de la que se
deduzca unos conocimientos suficientes de las circunstancias de todo tipo que concurren en el
Proyecto, en las obras objeto del mismo y su emplazamiento.

Dicha memoria justificativa desarrollará los conceptos señalados a continuación, los cuales se
considera  esencial  que  se  recojan  en  dicha  memoria,  pudiendo  los  licitadores  ampliar  cada
concepto incluyendo cualquier extremo que consideren oportuno para aportar valor a su oferta:

1. Detalle  de la  ejecución de obra,  con especial  atención a los  medios  auxiliares  que el
licitador  pondrá a  disposición  del  edificio  para  garantizar  la  continuidad  del  suministro
eléctrico durante el desarrollo de los trabajos, así como la identificación de los circuitos de
distribución eléctrica y el  procedimiento de conexionado y desconexión de los diferente
circuitos  eléctricos  garantizando  el  suministro  al  edificio.  Localizaciones  de  puntos  de
conexión y suministros para instalaciones y servicios provisionales.

2. Condiciones de implantación de equipos, maquinaria, medios auxiliares e instalaciones,
construcciones provisionales, etc., con especificación concreta de emplazamiento previsto
para los mismos. Características de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de
la misma que han sido previstos, con especificaciones del diagrama de masas.

Para una mejor comprensión de los apartados de la memoria, se acompañarán los planos de
planta o croquis que desarrollen gráficamente los conceptos anteriores.

Para  el  desarrollo  de  esta  Memoria  se  podrá  emplear  hasta  un  máximo de  50  páginas  en
formato PDF,  que deberán estar numeradas.  El tamaño de fuente será 11 como mínimo. No
serán valoradas las ofertas que superen el número de páginas indicado.

No  se  consideran  incluidos  dentro  de  este  cómputo  los  planos,  croquis  o  diagramas  que
complementen la documentación.

b) Programa de actuaciones ambientales

El  licitador  aportará  un Programa de  Actuaciones  Ambientales,  cuyo  contenido  versará  en  la
descripción detallada de los ítems incluidos en el mismo, dividido en dos bloques, teniendo en
cuenta los siguientes elementos a valorar:

Bloque 1:

1. Sistema utilizado por la empresa para realizar la gestión de los residuos que se produzcan
en la obra de acuerdo con el Estudio Técnico y el Pliego de Prescripciones Técnicas.
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2. Localización de vertedero.

3. Control documental y de los certificados a presentar.

Bloque 2:

 Si los materiales a utilizar por la empresa licitadora, provienen de un proceso de reciclado
o reutilización, conforme a certificación emitida por un laboratorio u organización que no
forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca el licitador. 

 Estos  materiales  deberán  cumplir  las  especificaciones  técnicas  del  pliego  de
prescripciones técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento.

 Si los materiales a utilizar por el licitador son reutilizables o reciclables. Estos materiales
deberán  cumplir  las  especificaciones  técnicas  del  pliego  de  prescripciones  técnicas  y
cualquier otra normativa de obligado cumplimiento.

Este documento será tenido en cuenta a los efectos de valoración de la proposición que formule el
licitador, de conformidad con los criterios de valoración que se establecen en el presente Pliego.

Para el desarrollo del Programa se podrá emplear hasta un máximo de 10 páginas en formato
PDF, que deberán estar numeradas. No serán valoradas las ofertas que superen el número de
páginas indicado.

c) Plan de puesta en funcionamiento de las obras e intalaciones

Plan de puesta en funcionamiento de las obras e instalaciones, conteniendo memoria descriptiva
detallada de los diferentes procedimientos, gestiones y trámites a cumplimentar así como una
completa  planificación  pormenorizada  de  los  diferentes  hitos  descritos,  incluyendo  pruebas  y
ensayos de las diferentes instalaciones, entrega de los oportunos proyectos, permisos y licencias
convenientemente  autorizados  por  los  organismos  competentes,  ensayos  e  informes  del
funcionamiento de maquinarias, equipos e instalaciones, pruebas de estanqueidad, etc

Estos documentos serán tenidos en cuenta a los efectos de valoración de la proposición que
formule  el  licitador,  de  conformidad  con  los  criterios  de  valoración  que  se  establecen  en  el
presente Pliego.

El licitador deberá presentar compromiso firmado de cumplimiento de dicho Plan de puesta en
funcionamiento, en particular en lo referente a los plazos y fechas señalados en el mismo para la
realización de los diferentes hitos en él descritos con expresión de las fechas previstas según la
programación de las obras.

Para el desarrollo del Plan de puesta en Funcionamiento se podrá emplear hasta un máximo de
20 páginas en formato PDF, que deberán estar numeradas. El tamaño de fuente será 11 como
mínimo. No serán valoradas las ofertas que superen el número de páginas indicado.
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No  se  consideran  incluidos  dentro  de  este  cómputo  los  planos,  croquis  o  diagramas  que
complementen la documentación.

En lo referente a los diferentes hitos no se tendrán en cuenta posibles reducciones de
plazos, que se valorarán en el sobre electrónico nº 2, en la documentación relativa a los
criterios de adjudicación evaluables de manera automática.

(3) Declaración de confidencialidad:

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 5.4 del presente pliego, las personas
licitadoras  podrán  presentar  una  declaración,  designando  que  documentos  técnicos  y  datos
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. El modelo para
dicha declaración se encuentra en el Anexo IX del este Pliego.

6.3.3. SOBRE ELECTRÓNICO N.º 2 OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A
LOS CRITERIOS DE  ADJUDICACIÓN CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE
FÓRMULAS

En el sobre número 2 se incluirán preceptivamente los siguientes documentos:

(1) Oferta económica:

Contendrá  la  proposición  económica,  debidamente  firmada  y  fechada  y  se  ajustará  en  sus
términos conforme al modelo que figura como  Anexo VII  (“Modelo de Oferta económica”) del
presente Pliego.

El precio ofertado por los licitadores incluirá el impuesto sobre el valor añadido, sin perjuicio de
que deba indicarse el importe del IVA como partida independiente.

No  se  aceptarán  aquellas  que  tengan  omisiones,  errores  o  tachaduras  que  impidan  conocer
claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar la oferta.

Cada  persona  licitadora  presentará  una  sola  proposición.  Tampoco  podrá  suscribir  una
proposición en Unión Temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurar en
más de una UTE. La contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las
presentadas.

La  proposición  se  presentará  en  caracteres  claros  y  no  se  aceptarán  aquéllas  que  tengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la entidad contratante
estime fundamental para considerar la oferta.

(2) Documentación relativa a la propuesta ofertada por el licitador y que sean susceptibles
de evaluación automática por aplicación de fórmulas.
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En el sobre nº 2 se incluirá la documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de
manera automática mediante cifras o porcentajes por aplicación de las fórmulas establecidas en la
cláusula 7.2 del presente pliego.

La falta de presentación de toda o parte de dicha documentación supondrá la no valoración del
criterio de adjudicación correspondiente.

La documentación deberá presentarse debidamente firmada y fechada y será la siguiente:

a) Plan de formación de nuevas instalaciones a personal de mantenimiento:

Declaración  responsable,  según  Anexo  VII-A  (1) del  PCAP,  mediante  la  cual  se
compromete,  a  la  impartición  de  formación  presencial  dirigida  al  personal  de
mantenimiento  del  centro,  sobre  las  nuevas  instalaciones  e  infraestructuras,  con  un
mínimo de una actividad formativa presencial de cuatro horas de duración y un máximo de
dos actividades formativas presenciales de cuatro horas de formación. Estas se llevarán a
cabo con carácter previo a la recepción de las obras por parte del centro.

b) Propuesta de incrementar el plan de control de calidad .

Declaración  responsable,  según  Anexo  VII-A  (2) del  PCAP,  mediante  la  cual  se
compromete,  en caso de resultar adjudicatario, a aumentar el plan de control de calidad
sobre el  1% del  PEM del  máximo exigido al  contratista,  hasta un máximo del  2% del
Presupuesto de Ejecución Material.

c) Propuesta de incrementar el plazo de garantía de las obras ejecutadas:

Declaración  responsable,  según  Anexo  VII-A  (3) del  PCAP,  mediante  la  cual  se
compromete,  en caso de resultar  adjudicatario,  a ampliar  la garantía de las obras con
respecto al mínimo legal exigido de un año, hasta un máximo de dos años más.

d) Plan  de  conservación  y  mantenimiento  preventivo  de  las  obras  e  instalaciones
ejecuctadas.

Declaración  responsable,  según  Anexo  VII-A  (4) del  PCAP,  mediante  la  cual  se
compromete a entregar un plan de conservación  y mantenimiento preventivo de las obras
e instalaciones ejecutadas.

La documentación se ajustará en sus términos conforme al modelo que figura como Anexo VII- A
(Declaración responsable) del presente Pliego. 

(3) Declaración de confidencialidad:
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Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 5.4 del presente pliego, las personas
licitadoras  podrán  presentar  una  declaración,  designando  que  documentos  técnicos  y  datos
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. El modelo para
dicha declaración se encuentra en el Anexo IX de este Pliego.

6.4. RETIRADA DE LAS PROPOSICIONES UNA VEZ PRESENTADAS

De no dictarse la resolución de adjudicación dentro de plazo, las personas empresarias tendrán
derecho a retirar su proposición.

6.5.  ACEPTACIÓN INCONDICIONADA DE LA PERSONA LICITADORA A LAS CLAUSULAS
DEL PLIEGO

La  presentación  de  las  proposiciones  presume  la  aceptación  incondicionada  por  la  persona
empresaria  del  contenido  de  las  cláusulas  de  este  Pliego  y  el  de  Prescripciones  Técnicas
Particulares,  sin salvedad o reserva alguna así  como la autorización para consultar  los datos
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en el
Registro  de Licitadores  de la  Comunidad Autónoma de Andalucía  o en las  listas  oficiales  de
operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

7. ADJUDICACIÓN

7.1. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, VALORACIÓN Y APERTURA
DE LAS PROPOSICIONES

7.1.1. El órgano de contratación estará asistido por una Mesa de Contratación.

La Mesa de Contratación deberá, en la misma sesión y salvo que se trate de un caso de baja
anormal,  clasificar  y  evaluar  las  ofertas,  realizar  la  propuesta  de  adjudicación  comprobar  los
requisitos de capacidad y solvencia y requerir la constitución de la garantía definitiva.

7.1.2.  Apertura  y  examen  de  las  proposiciones  presentadas  en  los  Sobres
Electrónicos n.º 1 y n.º 2.

7.1.2.1. Apertura de los Sobres Electrónicos nº 1: Documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos previos y documentación correspondiente a los criterios de
adjudicación cuya valoración dependa de un juicio de valor.

Tras la  apertura  del  sobre  electrónico  n.º  1,  la  mesa examinará  la  documentación recibida y
comprobará que la persona licitadora ha presentado la misma de conformidad con lo previsto en el
pliego.  Si  la  mesa  observase  defectos  u  omisiones  subsanables,  lo  comunicará  a  través  de
medios electrónicos a través de SIREC-Portal de Licitación Electrónica y lo hará público a través
del perfil de contratante del órgano de contratación, concediéndose un plazo de tres días naturales
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para que las personas licitadoras los  corrijan o subsanen presentando la documentación que
proceda a través del SiRECPortal de Licitación Electrónica, ante la propia mesa de contratación,
bajo apercibimiento de exclusión definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido no
procede  a  la  subsanación  de  dicha  documentación.  Posteriormente  se  reunirá  la  mesa  de
contratación  y  procederá  a  determinar  las  personas  licitadoras  que  han  sido  admitidas  y
rechazadas, con indicación, en su caso, de las causas del rechazo.

Se  excluirá  del  procedimiento  de  licitación  a  aquellos  licitadores  que  incorporen  en  el  sobre
electrónico nº 1 la documentación que deba ser objeto de evaluación posterior y que tuviera que
estar en el sobre electrónico nº 2.

Una  vez  calificada  la  documentación  y  subsanados,  en  su  caso,  en  un  plazo  de  tres  días
naturales,  los  defectos  u  omisiones  de  la  documentación  presentada,  la  Mesa  procederá  a
determinar las empresas que han sido admitidas y rechazadas, con indicación, en su caso, de las
causas del rechazo.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento
y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos.

A continuación,  la Mesa de Contratación remitirá,  preferentemente por medios electrónicos,  la
documentación correspondiente a criterios de adjudicación cuya valoración dependa de un juicio
de valor al servicio técnico del órgano de contratación para que efectúe la valoración de dichos
criterios en un plazo no superior a 7 días naturales.

En el acta de la sesión se dejará constancia documental de todo lo actuado.

7.1.2.2.  Apertura  de  los  Sobres  Electrónicos  nº  2:  Documentación  relativa  a  los
criterios de adjudicación automáticos cuantificables mediante la aplicación de fórmulas.

Una vez emitido por el servicio técnico el correspondiente informe y efectuada la evaluación de las
ofertas conforme a los criterios no automáticos, la mesa de contratación procederá en el día y
hora señalados en el perfil de contratante del órgano de contratación a poner de manifiesto el
resultado de esta evaluación y a la apertura de la documentación relativa a criterios de evaluación
automática (documentación económica y/o documentación técnica para su valoración conforme a
criterios de evaluación automática (sobre electrónico nº2).

Cuando la Mesa de contratación aprecie defectos subsanables,  dará un plazo de tres días al
licitador para que los corrija a través del SiREC-Portal de Licitación Electrónica.

La  Mesa  de  contratación  analizará  la  documentación  presentada  y  solicitará  la  necesaria
subsanación  de  documentación  o  información  complementaria,  adoptará  el  oportuno  acuerdo
sobre la admisión definitiva de las personas licitadoras, previa exclusión de las ofertas que no
cumplan los requerimientos del Pliego.
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La  documentación  contenida  en  estos  sobres  será  evaluada  conforme  a  los  criterios  de
adjudicación evaluables de manera automática mediante cifras o porcentajes por aplicación de
fórmulas, expresados en la cláusula 7.2 de este pliego.

No obstante, serán desestimadas aquellas proposiciones económicas que no concuerden con la
documentación  presentada  y  admitida,  excediesen  del  presupuesto  de  licitación,  variaran
substancialmente  del  modelo  establecido,  comportasen  error  manifiesto  en  el  importe  de  la
proposición  o  cuando  existiese  reconocimiento  por  parte  de  la  persona  licitadora  de  que  la
proposición adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable.

En el acta de la sesión se dejará constancia documental de todo lo actuado.

7.2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

7.2.1. Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta en relación a la
calidad-precio se establecen los criterios directamente vinculados al objeto del contrato y con las
ponderaciones que asimismo se indican en cada concepto valorado.

El Órgano de Contratación rechazará aquellas ofertas que compruebe que son anormalmente
bajas porque no cumplen con obligaciones sociales, laborales o medioambientales.

De conformidad con lo establecido en los artículos 145 y 146 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, se justifica la elección de los criterios de adjudicación que se tendrán en consideración para
la adjudicación del contrato.

7.2.2. Los criterios, así como las ponderaciones respectivamente atribuidas a los mismos, que se
tendrán en cuenta para la valoración de las proposiciones serán los siguientes:

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

A. CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA NO AUTOMÁTICA (de 0 a 20 puntos):

Los criterios de valoración por orden decreciente de importancia,  así como las ponderaciones
respectivamente atribuidas a los mismos,  que se tendrán en cuenta para la valoración de las
proposiciones, serán los siguientes:
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A.1. MEMORIA EXPLICATIVA DEL DESARROLLO PREVISTO DE LOS TRABAJOS (de 0 a 16
puntos):

Serán baremadas de acuerdo con los criterios que a continuación se expresan y requieren la
aportación de la documentación que se indica en cada caso.

Siendo la  tabla de baremación del  grado de conocimiento  del  proyecto y  del  emplazamiento,
circunstancias específicas concurrentes en la obra, viabilidad e idoneidad de la programación y
organización de la obra la siguiente:

CONCEPTO BASE MEJORADA

Detalle  de  la  ejecución  de  obra,  con  especial  atención  a  los  medios
auxiliares que el licitador pondrá a disposición del edificio para garantizar
la continuidad del suministro eléctrico durante el desarrollo de los trabajos,
así  como la  identificación  de los circuitos de  distribución  eléctrica  y  el
procedimiento de conexionado y desconexión de los diferentes circuitos
eléctricos garantizando el suministro al edificio durante la ejecución de la
obra. Localización de puntos de conexión y suministros para instalaciones
y servicios provisionales.

3 8

Condiciones de implantación de equipos, maquinaria, medios
auxiliares e instalaciones, construcciones provisionales, etc., con
especificación concreta de emplazamiento previsto para los
mismos. Características de los accesos a la obra y de las circulaciones
dentro  de  la  misma  que  han  sido  previstos,  con  especificaciones  de
diagrama de masas.

3 8

TOTAL PUNTUACIÓN 6 16

No se puntuará el concepto cuando la memoria no contenga la justificación correspondiente de la
que se puedan deducir las previsiones y condiciones.

La puntuación base de cada concepto se alcanzará cuando la memoria contenga la justificación
correspondiente  a  cada  concepto.  La  justificación  será  suficiente,  según  los  datos  que  se
desprendan de la citada documentación, a juicio técnico.

La puntuación mejorada se alcanzará cuando la documentación justificativa aportada memoria en
la desarrolle y exprese de forma pormenorizada todas las previsiones y conceptos, en cuanto a un
mejor  conocimiento  y  estudio  de  la  realidad  del  proyecto  y  de  las  obras,  de  cada  apartado
reseñado.
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A.2. PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (de 0 a  2 puntos):

CONCEPTO BASE MEJORADA

Sistema utilizado por la empresa para realizar la gestión de los residuos
que se produzcan en la obra de acuerdo con el proyecto y planificación de
la gestión de los residuos. Localización de vertedero. Control documental
y de los certificados a presentar.

0,5 1

Si  los  materiales  a  utilizar  por  la  empresa  licitadora,  provienen  de  un
proceso de reciclado o reutilización, conforme a certificación emitida por
un laboratorio  u  organización  que no forme parte  del  mismo grupo  de
empresas al que pertenezca el licitador. Estos materiales deberán cumplir
las  especificaciones  técnicas  del  pliego  de  prescripciones  técnicas  y
cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento.

Si los materiales a utilizar por el licitador son reutilizables o reciclables.
Estos materiales deberán cumplir las especificaciones técnicas del pliego
de prescripciones  técnicas  y  cualquier  otra  norma  técnica  de  obligado
cumplimiento.

0,5 1

TOTAL PUNTUACIÓN 1 2

No se puntuará el concepto cuando la documentación no contenga la justificación correspondiente
de la que se puedan deducir las mejoras y métodos en cuanto al mismo.

La puntuación base se alcanzará cuando la memoria contenga la justificación correspondiente al
concepto.  La  justificación  será  suficiente,  según  los  datos  que  se  desprendan  de  la  citada
documentación, a juicio técnico.

La  puntuación  mejorada  se  alcanzará  cuando  la  documentación  justificativa  aportada  en  la
memoria desarrolle y exprese de forma pormenorizada todos los conceptos, en cuanto a un mejor
conocimiento de las medidas a aplicar, de cada apartado reseñado.

A.2. PLAN DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS E INSTALACIONES (de 0 a  2
puntos):

Serán  baremadas  de  acuerdo  con  el  criterio  que  a  continuación  se  expresa  y  requiere  la
aportación de la documentación que se indica en este pliego. 
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CONCEPTO BASE MEJORADA

Incluyendo pruebas y ensayos de las diferentes instalaciones, entrega
de  los  oportunos  proyectos,  permisos  y  licencias  convenientemente
autorizados por los organismos competentes, ensayos e informes del
funcionamiento  de  maquinarias,  equipos  e  instalaciones,  pruebas de
estanqueidad de cubiertas, fachadas y carpinterías, entre otras 

1 2

TOTAL PUNTUACIÓN 1 2

B. CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (de 0 a 80 puntos):

Los criterios de valoración, por orden decreciente de importancia, así como las ponderaciones
respectivamente atribuidas a los mismos,  que se tendrán en cuenta para la valoración de las
proposiciones, serán los siguientes:

B.1. OFERTA ECONÓMICA (de 0 a  50 puntos):

La oferta económica se valorará en función de la oferta más desfavorable para la administración,
siguiendo el siguiente criterio:

- Se asignará la puntuación máxima (50 puntos) a la oferta más económica.

- La mínima puntuación (0 puntos) corresponderá al precio de licitación.

La valoración económica del resto de las ofertas vendrá definida de acuerdo con una interpolación
lineal, empleándose para su cálculo la siguiente fórmula:

P = 50 x [ (PL-OE) / ( PL-OV ) ]

Donde:
P = Puntuación de la oferta económica de la empresa que se puntúa. 
PL= Presupuesto de licitación.
OE= Oferta económica de la empresa que se puntúa. 
OV= Oferta económica más ventajosa.

Las operaciones y las puntuaciones de este apartado se calcularán con una aproximación de dos
decimales.

No se admitirán las ofertas económicas que superen el presupuesto base de licitación.

B.2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (0 a  30 puntos):
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B.2.1.PLAN  DE  FORMACIÓN  DE  NUEVAS  INSTALACIONES  A  PERSONAL  DE
MANTENIMIENTO (de 0 a  10 puntos):

Se valorará el compromiso de la impartición de formación presencial dirigida al personal de
mantenimiento, sobre las nuevas instalaciones e infraestructuras. La referida formación deberá
impartirse con carácter previo al acto de recepción de obra. 

En función del compromiso presentado, se le asignara la siguiente puntuación:

CONCEPTO: PUNTUACIÓN

Sí presenta compromiso sobre Plan de Formación de las obras e
instalaciones ejecutadas, destinado a personal de mantenimiento.

10

No presenta compromiso sobre Plan de Formación de las obras e
instalaciones ejecutadas, destinado a personal de mantenimiento.

                   0

B.2.2.  INCREMENTO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (de 0 a  10puntos):

El incremento ofertado del plan de control de calidad, expresado en % sobre el presupuesto de
ejecución material y que incrementaría el tope máximo del 1% exigido en este PCAP. Se valorarán
según el siguiente criterio:

CONCEPTO: PUNTUACIÓN

Propuesta de incrementar el plan de control de calidad en un porcentaje  superior
al 1,5%

10

Propuesta de incrementar el plan de control de calidad en un porcentaje  superior
al 1% e inferior al 1,5%

                  5

No presenta propuesta de incrementar el plan de control de calidad sobre el tope
del 1% exigido en el PCAP.

                    0

No serán admisibles ni se puntuarán reducciones de plazos diferentes a los establecidos en los
pliegos.

B.2.3.  AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS (de 0 a  8 puntos):

Se valorará la ampliación del periodo de garantía hasta un máximo del 2% del P.E.M., sobre el
mínimo establecido en los Pliegos (mínimo 1 año):
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COMPROMISO DE AMPLIAR EL PLAZO DE GARANTÍA : PUNTUACIÓN

 Ampliación de 2 años sobre el plazo establecido en los pliegos 8

 Ampliación de 1 año sobre el plazo establecido en los pliegos                   4

 No presenta ampliación de plazo de garantía sobre el exigido en el PCAP                   0

B.2.4.   PLAN  DE  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  PREVENTIVO  DE  LAS  OBRAS  E
INSTALACIONES EJECUTADAS (de 0 a  2 puntos):

COMPROMISO DE COMPARECER EN LA OBRE EN UN PLAZO 
MÁXIMO DE:

PUNTUACIÓN

SI  presenta  compromiso  sobre  Plan  de  conservación  y
mantenimiento preventivo de las obras e instalaciones ejecutadas 2

NO  presenta  compromiso  sobre  Plan  de  conservación  y  mantenimiento
preventivo de las obras e instalaciones ejecutadas                 0

Umbral mínimo: Se establece un umbral mínimo del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto
de los criterios cualitativos para continuar en el proceso selectivo. 

7.3. PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN EN CASO DE EMPATE

No se establecen preferencias. El empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de
adjudicación del contrato se resolverá conforme el apartado 2 del artículo 147 de la LCSP.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate establecidos en este apartado solo
será aportada por las personas licitadoras en el momento en que se produzca el empate a través
de SiRECPortal de Licitación Electrónica.

7.4. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Cuando la Mesa de Contratación presuma que una oferta resulta inviable por haberse formulado
en términos que la hacen anormalmente baja, deberá dar audiencia por medios electrónicos a la
persona licitadora que la hubiere presentado para que justifique la viabilidad de su oferta mediante
la tramitación del procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP, si bien el plazo máximo
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que puede conferirse al licitador/a para que justifique su oferta no podrá superar los 5 días hábiles
desde la fecha del envío de la correspondiente comunicación.

Se considerarán ofertas económicas desproporcionadas, o anormales, aquellas cuyo porcentaje
de baja de la oferta sea igual o superior al de la media aritmética de los porcentajes de las bajas
de cada oferta más 20 puntos porcentuales. En caso de que sólo concurra un licitador, la oferta se
considerará incursa en presunción de anormalidad si es inferior al presupuesto base de licitación
en más de 20 unidades porcentuales.

Al  utilizarse una pluralidad de criterios  se  estará a  lo  establecido en el  presente  pliego para
identificar, con parámetros objetivos, los casos que una oferta sea considerada anormal.

La mesa deberá requerir al licitador para que justifique y desglose razonada y detalladamente los
parámetros objetivos establecidos, mediante la información o documentos que estime pertinentes.
Para evaluar toda esa justificación la mesa puede solicitar el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente, lo que le permitirá elevar al órgano de contratación una propuesta motivada de
aceptación o rechazo.

En caso de considerarse que la oferta incluye valores anormales se excluirá de la clasificación y
se acordará la adjudicación a la mejor oferta, de acuerdo con el  orden en la que hayan sido
clasificadas de conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la LCSP.

En todo caso se rechazarán las ofertas anormalmente bajas que se compruebe que lo sean por
vulnerar  la  normativa  de subcontratación o  no cumpliesen con las  obligaciones aplicables  en
materia  medioambiental,  social  o  laboral,  nacional  o  internacional,  incluyendo  los  convenios
sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 de la LCSP.

7.5. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Tras el acto de apertura, la mesa en la misma sesión, procederá:

1) Previa exclusión en su caso de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego,
a evaluar y clasificar las ofertas.

2) Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con la mejor puntuación.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la
Administración,  no  obstante,  cuando  el  Órgano  de  Contratación  no  adjudique  el  contrato  de
acuerdo con la propuesta formulada, deberá motivar su decisión.

3) Comprobación de la inscripción en el Registro de Licitadores.

Se comprobará en el  Registro Oficial  de Licitadores y Empresas Clasificadas del  estado
(ROLECE) o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía regulado por
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Decreto  39/2011,  de 22 de febrero,  dependiente  de la  Consejería  competente  en materia  de
Hacienda, que la empresa propuesta como adjudicataria está debidamente constituida, el firmante
de la  proposición tiene  poder  bastante  para  formular  la  oferta  y  no está  incursa  en ninguna
prohibición de contratar a cuyos efectos deberá constar con plena vigencia de la información que
a continuación se detalla, y que deberá aportar en el  caso de que no aparezca, o en el caso de
haber solicitado inscripción en el Registro previamente al fin de la presentación de solicitudes:

a) Documento acreditativo de la personalidad y capacidad de la persona contratista, como de
aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, que será el D.N.I., si se trata de persona
física,  o  si  la  empresa  fuera  persona  jurídica,  la  escritura  o  documento  de  constitución,  los
estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad
debidamente inscritos,  en su caso,  en el  Registro Público que corresponda,  según el  tipo de
persona jurídica de que se trate.

Tratándose de unión de empresarios, se estará a lo dispuesto en el artículo 69 de la LCSP.

b) Poder suficiente para representar a la persona o entidad en cuyo nombre concurra la persona
firmante de la proposición,  debidamente inscrito en el  Registro Mercantil,  o en su caso en el
correspondiente  Registro oficial.  En todo caso,  los  poderes deberán ser  bastanteados por  un
Letrado de Administración Sanitaria.

c) El D.N.I. de la persona firmante de la proposición.

d)  Certificados  positivos  acreditativos  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. En
caso  de  no  constar,  ni  ser  aportada  esta  documentación,  se  entenderá  autorizada  la
administración para el acceso a la información sobre las obligaciones tributarias con el Estado y la
Comunidad Autónoma de Andalucía en procedimientos de contratación.

Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: Alta, referida al
ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de no haberse dado de
baja en la matrícula del citado Impuesto y, en su caso, declaración responsable de encontrarse
exento.

e)  Documentación  que  acredita  estar  en  posesión  de  las  condiciones  mínimas  de  solvencia
económica, financiera y técnica que se requieren, de acuerdo con lo previsto en los artículos 86,
87 y 88 de la LCSP, que serán los siguientes:

 Solvencia Económica y Financiera (artículo 87.1, a) de la LCSP) :

Se presentará una declaración sobre el volumen anual de negocios, en el ámbito correspondiente
al presente contrato, por un importe igual o superior al presupuesto total de licitación IVA excluido,
referido al año de mayor volumen de negocios de los tres últimos concluidos.
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El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen
anual  de  negocios  mediante  sus  libros  de  inventarios  y  cuentas  anuales  legalizados  por  el
Registro Mercantil.

 Solvencia Técnica (artículo 88.1, a) de la LCSP) :

Se presentará una relación de las principales obras ejecutadas, en el curso de los cinco últimos
años, del mismo tipo y naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, que han de estar
avaladas  por  certificados  de  buena  ejecución;  que  indicarán  su  importe,  fechas  el  lugar  de
ejecución y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se
llevaron  normalmente  a  término,  expedidos  o  visados  por  el  órgano  competente,  cuando  el
destinatario sea una entidad del sector público y cuando el  destinatario sea un sujeto privado
mediante un certificado expedido por éste, o a falta de dicho certificado, mediante una declaración
del empresario. Deberá acreditar un total de destinatarios públicos y/o privados no inferior a tres,
acompañados de sus certificados correspondientes.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del
empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será
recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia
técnica para contratar, según el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el Real Decreto
773/2015,  de 28 de agosto,  por el  que se modifican determinados preceptos del  Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.

En  tales  casos,  el  empresario  podrá  acreditar  su  solvencia  indistintamente  mediante  su
clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al
contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en
el anuncio de licitación. En caso, de que el contratista optará por acreditar la solvencia técnica
mediante la debida clasificación, está tendrá categoría igual o superior a la exigida:

GRUPO C

SUBGRUPO 4,6,7

CATEGORÍA 3

En caso de Unión Temporal de Empresas, la solvencia o clasificación será la resultante de la
acumulación de los  documentos  acreditativos  de solvencia  o  clasificaciones  de  las  empresas
agrupadas.
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En caso de Unión Temporal de Empresas, la solvencia o clasificación será la resultante de la
acumulación de los  documentos  acreditativos  de solvencia  o  clasificaciones  de  las  empresas
agrupadas.

La Mesa o el órgano de contratación podrán recabar de la persona empresaria aclaraciones sobre
los  certificados  y  documentos  presentados,  o  requerirle  para  la  presentación  de  otros
complementarios.

f) Certificación expedida por la persona representante que presente la oferta firme relativa a que
no forma parte de los órganos de gobierno o administración,  ningún alto cargo incluido en el
ámbito de aplicación del artículo 2 de la Ley 3/2005 de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos
Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades Bienes e
Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos. A tales efectos. Deberá cumplimentarse el
modelo Anexo VI del Pliego.

g) Certificado de la empresa en el que conste tanto el número global de personas trabajadoras de
plantilla como el número particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma.

h) Si la empresa adjudicataria fuese no española de estados miembros de la Unión Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

Tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando
la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la
pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate,
deberán acreditar que cumplen este requisito.

La  capacidad  de  las  mismas  se  acreditará  por  su  inscripción  en  el  Registro  procedente,  de
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidas, o mediante la presentación de
una  declaración  jurada  o  un  certificado,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Anexo  I  del
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Las demás empresas extranjeras deberán justificar mediante informe, en la forma recogida en el
artículo 68 de la LCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes,
organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la
LCSP, en forma sustancialmente análoga.

Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España
en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente.

La acreditación de su capacidad de obrar  se  instrumentará a través de informe de la  Misión
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
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Se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios
del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.

4) Documentación previa a la adjudicación:

En el supuesto de que la empresa propuesta para la adjudicación tenga que presentar cualquier
otra  documentación  que  no  esté  inscrita  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas
Clasificadas del estado (ROLECE) o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de
Andalucía  deberá  aportarla  por  medios  electrónicos  a  través  de  SIREC-Portal  de  Licitación
Electrónica, en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el requerimiento y en todo caso deberá
aportar en dicho plazo:

a) Documentación justificativa de haber constituido garantía definitiva por el importe y en la forma
prevista en la cláusula 7.9 de este Pliego. 

b) En su caso, la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2
de la LCSP.

c) En su caso, el compromiso a que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP cuando la empresa
propuesta  recurra  a  la  capacidad  de  otras  entidades,  presentara  el  compromiso  suscrito  por
ambas en el  sentido  de que durante toda la  duración de la  ejecución del  contrato dispondrá
efectivamente  de  esa  solvencia  y  medios,  y  presentará  la  documentación  justificativa  del
cumplimiento de los requisitos previos que fueron objeto del DEUC presentado.

d) Si la persona licitadora tuviera previsto subcontratar parte de la prestación, o los servidores o
los servicios asociados a los mismos, deberá cumplimentar el Anexo III, indicando la parte de los
contratos que tenga previsto subcontratar, señalando el importe, en su caso, y el nombre o perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de las
personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización.

e) Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas. Cuando la empresa que
haya presentado la oferta mejor vaya a intervenir en el proceso de subcontratación en el Sector de
la Construcción como contratista o subcontratista, deberá aportar certificación de estar inscrita en
el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de la Comunidad Autónoma o de
las Ciudades Autónomas donde radique su domicilio, de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre,
Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción.

Asimismo,  cuando la  empresa que haya presentado la  mejor  oferta  incluida en el  ámbito de
aplicación del Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto, desplace a trabajadoras a España, en
virtud  de  lo  previsto  en  la  Ley  45/1999,  de  29  de  noviembre,  sobre  desplazamiento  de
trabajadores en el marco de prestación de servicios transaccional, deberá aportar certificación de
estar inscrito en el Registro dependiente de la autoridad laboral en cuyo territorio se vaya a llevar
a cabo su primera prestación de servicios en España.
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f) En todo caso deberá aportar declaración expresa responsable emitida por la persona licitadora o
cualquiera de las representantes con facultades que figuren en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del estado (ROLECE) o en el Registro de Licitadores de la Comunidad
Autónoma de Andalucía de que no se han modificado los datos que obran en el mismo, conforme
el Anexo VI del citado Decreto 39/2011, de 22 de febrero, en caso de este último.

Caso de haberse producido modificación, así se recogerá en el citado Anexo y se aportará la
documentación acreditativa.

En los casos en que a la licitación se presente empresarios extranjeros de un estado miembro de
la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la
acreditación  de  su  capacidad,  solvencia  y  ausencia  de  prohibiciones  se  podrá  realizar  bien
mediante la consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de
un estado  miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados
extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el plazo concedido para la presentación
de la garantía definitiva.

7.6. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA

Si la persona licitadora presenta la documentación y la Mesa de Contratación observa defectos u
omisiones subsanables de la misma, lo notificará por medios electrónicos a través de SIREC-
Portal de Licitación Electrónica y lo comunicará a través del perfil del contratante del órgano de
contratación a la persona licitadora concediéndole un plazo de tres días naturales para que los
corrija  o  subsane,  presentando la  documentación que proceda a través de SIREC-  Portal  de
Licitación Electrónica.

De no cumplimentarse adecuadamente, con la presentación de la documentación indicada en el
plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el
importe  del  3  por  ciento  del  presupuesto  base  de  licitación,  IVA excluido,  en  concepto  de
penalidad,  que  se  hará  efectivo  en  primer  lugar  contra  la  garantía  provisional,  si  se  hubiera
constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

7.7. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Una vez comprobado que la documentación requerida a la persona licitadora que presentó la
mejor oferta es correcta, el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro de los cinco
días naturales siguientes a la recepción de la documentación.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
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La  adjudicación  deberá  ser  motivada,  se  notificará  a  las  personas  candidatas  o  licitadoras,
debiendo ser publicada en el Perfil de contratante en el plazo de quince días.

La notificación deberá contener, en todo caso, la información que se recoge en el artículo 151.2 de
la  LCSP que  permita  a  la  licitadora  excluida  o  candidato  descartado  interponer  recurso  de
reposición conforme a la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.

La notificación se realizará por medios electrónicos a la dirección habilitada que las personas
licitadoras o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones o mediante aviso para
comparecencia en sede electrónica, conforme con lo establecido en la DA decimoquinta de la
LCSP y se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato.

7.8. DEVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o
las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y
transcurrido  los  plazos  para  la  interposición  de  recursos  sin  que  se  hayan  interpuesto,  la
documentación  que  acompaña  a  las  proposiciones  quedará  a  disposición  de  las  personas
interesadas.

7.9. GARANTÍA DEFINITIVA.

7.9.1. El importe de la garantía definitiva, que deberá acreditarse en documento original, será del
cinco por ciento del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

7.9.2.  De conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  116.6  de  la  Ley  14/2011,  de  23  de
diciembre, las Sociedades Cooperativas Andaluzas que resulten adjudicatarias vendrán obligadas
a constituir una garantía por importe del veinticinco por ciento de la establecida anteriormente, en
el supuesto de exigirse su constitución.

7.9.3.  De conformidad con lo  establecido en el  artículo  29 del  Decreto-ley  3/2021,  de 16 de
febrero, la garantía se constituirá preferentemente mediante retención del precio. En este caso, el
órgano de contratación retendrá en el momento del primer pago las cantidades necesarias para la
constitución de la garantía definitiva o de no ser posible por ser su importe insuficiente, de los
sucesivos hasta completarla.

El importe retenido será devuelto al contratista cuando finalice el plazo de garantía del contrato.
En  el  supuesto  de  constitución  de  la  garantía  mediante  retención  del  precio,  la  empresa
presentará  escrito  solicitando  la  constitución  en  ese  sentido.  Asimismo,  la  garantía  podrá
constituirse bien mediante  efectivo o en valores de deuda pública,  mediante aval  o mediante
seguro de caución.
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El efectivo y los certificados de inmovilización de valores anotados, el certificado del seguro y el
documento  de  aval  se  depositarán  en  alguna  de  las  Cajas  Provinciales  de  Depósito  de  la
Consejería  competente  en  materia  de  Hacienda,  extremo que  se  acreditará  acompañando el
resguardo justificativo. La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante
medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

7.10.  DECISIÓN  DE  NO  CELEBRACIÓN  O  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  Y
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN.

La  decisión  de  no  celebrar  o  adjudicar  el  contrato,  o  el  desistimiento  del  procedimiento  de
adjudicación solo  podrá  acordarse por  el  órgano de contratación  antes  de la  formalización y
conforme a lo dispuesto en el artículo 152 de la LCSP.

III. FORMALIZACIÓN

8. FORMALIZACIÓN CONTRATO

8.1. El contrato se perfecciona con su formalización y en ningún caso podrá iniciarse la ejecución
del contrato sin su previa formalización.

8.2. Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la persona adjudicataria
para que formalice el contrato en plazo no superior a quince días hábiles siguientes a aquel en
que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista
en el artículo 151 de la LCSP. Si se tratara de una UTE, su representante deberá presentar, a
través  de  SIREC-Portal  de  Licitación  Electrónica,  la  escritura  pública  de  su  constitución,  CIF
asignado y nombramiento de representante con poder suficiente, cuya duración será coincidente
con la del contrato hasta su extinción.

8.3. El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones  de  la  licitación  y  respete  el  contenido  mínimo  del  artículo  35  de  la  LCSP,
constituyendo  dicho documento  título  suficiente  para  acceder  a  cualquier  registro  público.  No
obstante,  la  persona  contratista  podrá  solicitar  que  el  contrato  se  eleve  a  escritura  pública,
corriendo  de  su  cargo  los  correspondientes  gastos.  En  ningún  caso  se  podrán  incluir  en  el
documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de
la adjudicación.

8.4.  La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en
un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del mismo en el perfil de contratante
del órgano de contratación.

Pág. 41 de 84
Central Provincial de Compras de Huelva

Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez



8.5.  Cuando por  causas  imputables  a  la  persona  adjudicataria  no  se  hubiese  formalizado  el
contrato dentro del plazo indicado, el Órgano de Contratación le exigirá el importe del 3 por ciento
del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo
en  primer  lugar  contra  la  garantía  definitiva,  si  se  hubiera  constituido,  sin  perjuicio  de  lo
establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.

En dicho caso el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentación a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica de
la documentación establecida en el apartado 4 del artículo de la cláusula 7.5 del presente Pliego.

8.6. Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la persona adjudicataria en
pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  el  PPT y  demás  documentos  integrantes  del
contrato.

8.7.  Especialidad para las empresas no comunitarias:  Para celebrar el  contrato de obras será
necesario,  además,  que  estas  empresas  acrediten  tener  abierta  sucursal  en  España,  con
designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el
Registro Mercantil.

IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

9. CONDICIONES GENERALES

9.1. FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

9.1.1. Formalizado el contrato se procederá a la ejecución de los trabajos en el plazo establecido
en el  mismo.  La ejecución  se realizará  a  riesgo  y  ventura  del  contratista,  sin  perjuicio  de lo
establecido en el artículo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor. El contrato se ejecutará
con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en los pliegos y al proyecto que le sirve de
base, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación técnica diere a la persona
contratista la Dirección facultativa de las obras, que podrá ser desarrollada directamente por los
servicios técnicos de la Administración o por el personal técnico por ella contratado.

La  persona  contratista,  sin  coste  adicional  alguno,  facilitará  a  la  Administración  asistencia
profesional en las reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el
aprovechamiento de la prestación contratada.

9.1.2. La ejecución del contrato se desarrollará, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden
al contratista, bajo la dirección, inspección y control del órgano de contratación, el  cual podrá
dictar las instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido. A tal efecto cuando la
persona  contratista  o  personas  dependientes  de  esta  incurra  en  actos  u  omisiones  que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la
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adopción de medidas concretas para conseguir restablecer el buen orden de la ejecución de lo
pactado.

9.1.3.  El  contratista  estará  sujeto  a  cuantos  requerimientos  de  asistencias  y  reuniones  sean
necesarios llevar a cabo para la formalización y concreción del objeto del contrato, tanto en la
propia obra como en las dependencias de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud.

9.1.4.  La  persona  contratista  tendrá  en  cuenta  las  obligaciones  de  publicidad  activa  y  de
suministro de toda la información necesaria para el cumplimiento, por parte del Servicio Andaluz
de Salud, en los términos recogidos en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía. Su incumplimiento podrá llevar aparejada las consecuencias previstas en los artículos
52 a 56 del referido texto legal.

9.1.5.  Las comunicaciones y notificaciones con la persona contratista derivadas de la ejecución
del contrato se realizarán por medios electrónicos en la medida que SIREC-Portal de licitación
electrónica así lo permita.

9.2. LA PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO Y COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Responsable del contrato.

9.2.1. La realización de los trabajos se efectuará bajo la coordinación, supervisión y control de la
Administración. A estos efectos, el órgano de contratación designará un responsable del contrato.

El nombramiento del responsable del contrato será comunicado por escrito al contratista en el
plazo de quince días desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en
idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido.

De conformidad con el artículo 62.2 de la LCSP, las facultades del responsable del contrato serán
ejercidas por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de la
LCSP. El órgano de contratación concretará formalmente cualquier otra misión o instrucción no
contemplada en los citados preceptos que encargue al responsable del contrato.

A estos efectos, le corresponderá adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para
asegurar  la  correcta  ejecución  del  contrato  pudiendo  inspeccionar  las  obras  durante  su
construcción y,  una vez  finalizadas,  cuantas  veces  considere  necesario,  así  como solicitar  la
información que estime oportuna para el correcto control del trabajo.

Con dicha finalidad, tendrá libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a
facilitar la visita y los medios necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes, así
como acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley
reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (LRSSC).

La persona responsable del contrato, podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente.
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De confirmarse la  existencia de tales defectos,  serán de cuenta de la persona contratista los
gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona responsable
certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a
los precios unitarios del proyecto.

Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y
que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de
la persona contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

9.2.2.  Las instrucciones dadas por el responsable del contrato serán de obligado cumplimiento
para la persona contratista que asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata
de los trabajos que ejecute.

El  contratista  habrá  de  designar  obligatoriamente,  a  la  firma  del  contrato,  un  representante
responsable de la dirección de los trabajos que deberá ser un técnico competente en las materias
objeto del mismo, que será el encargado de dirigir  y coordinar los trabajos y de transmitir  las
instrucciones  precisas  al  personal  adscrito  a  la  ejecución  del  servicio,  provenientes  del
responsable del contrato para garantizar su correcta ejecución.

9.2.3.  El responsable del contrato facilitará por escrito al contratista las órdenes o instrucciones
que revistan especial relevancia o que tengan repercusiones contractuales, y aquellas otras que le
sean específicamente solicitadas por el contratista. Los informes desfavorables que produzca el
responsable  del  contrato  sobre  cualquiera  de  los  documentos  presentados  por  el  contratista
deberán estar motivados.

9.2.4. El responsable tendrá libre acceso a visitar la obra, debiendo el contratista facilitar la visita y
poniendo los medios necesarios para que el desarrollo de sus funciones.

9.2.5. Comisión de seguimiento:

Para  el  control  y  vigilancia  del  contrato  se  podrá  constituir  una  comisión  de  seguimiento,
ejerciendo su presidencia el  Jefe/a del Servicio de Proyectos y Obras.  Para las funciones de
secretaría,  el  órgano  de  contratación  designará  a  una  persona  que  ostente  la  condición  de
empleado público. En todo caso, formará parte de la misma la persona responsable del contrato.
La comisión velará por la ejecución del contrato y para ello ejercerá las funciones que el órgano de
contratación le atribuya.

9.3. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Confidencialidad

La  persona  contratista  vendrá  obligada  a  guardar  la  más  estricta  confidencialidad  sobre  el
contenido del  contrato,  así  como los datos o información a la  que pueda tener  acceso como
consecuencia de la ejecución del mismo, pudiendo únicamente poner en conocimiento de terceros
aquellos  extremos  que  el  Servicio  Andaluz  de  Salud  autorice  por  escrito,  y  a  usar  dicha
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información a los exclusivos fines de la ejecución del contrato. Este deber se mantendrá durante
un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información.

Será necesario que con la formalización del contrato se anexe al mismo el documento de Acuerdo
de Confidencialidad conforme al modelo Anexo XI del Pliego.

Protección de datos

De conformidad  con  la  Disposición  adicional  25ª  de  la  LCSP,  los  contratos  que  impliquen  el
tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de
las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al  tratamiento  de  datos  personales  (RGPD),  la  Ley
Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  los
derechos digitales, y la normativa complementaria.

9.4. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, ECONÓMICAS Y MEDIOAMBIENTALES DEL
CONTRATISTA

Obligaciones laborales, sociales y económicas

El  personal  adscrito  por  el  contratista  a  la  prestación  objeto  del  contrato,  no  tendrá  ninguna
relación laboral  con la  Administración,  bajo ningún concepto,  dependiendo exclusivamente del
contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario
respecto del mismo.

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social y de seguridad y salud laboral, por lo que vendrá obligado a disponer las medidas
exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine, así como a cumplir
las condiciones salariales de las personas trabajadoras conforme al Convenio Colectivo sectorial
de aplicación.

El órgano de contratación tomará las medidas pertinentes para garantizar que, en la ejecución del
contrato,  la  persona  contratista  cumple  con  las  obligaciones  aplicables  en  materia
medioambiental,  social  o laboral en el  derecho de la Unión Europea,  el  derecho nacional,  los
convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y
laboral que vinculen al Estado.

La persona contratista estará obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto
293/2009,  de 7 de julio,  por  el  que se aprueba el  reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

Son de cuenta  directa  del  contratista  todos los  devengos  de personal,  incluidos  los  Seguros
Sociales, impuestos y horas extraordinarias posibles que regulan las disposiciones vigentes en el
momento actual o las que se aprueben durante el período de vigencia del contrato.
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En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter
de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación
laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y
otro, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de
responsabilidad que, por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos
competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga
impuesto por resolución judicial o administrativa.

El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos
los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

En general el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter
de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación
laboral, o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno
y otro, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de
responsabilidad que, por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos
competentes.

El contratista, para utilizar tecnología, procedimientos, materiales y equipos, así como cualquier
derecho de propiedad industrial o intelectual de tercero, deberá obtener las cesiones, permisos y
autorizaciones  necesarios  de  sus  respectivos  titulares,  siendo  de  su  cuenta  el  pago  de  los
derechos  e  indemnizaciones  por  tales  conceptos.  El  contratista  será  responsable  de  las
reclamaciones, y deberá mantener indemne a la Administración de los daños y perjuicios que para
la misma puedan derivarse de la formulación de reclamaciones.

La persona contratista quedará obligada, con respecto al personal que emplee en la realización
del objeto del contrato, al cumplimiento de las disposiciones en materia de Legislación Laboral y
de Seguridad Social vigentes durante la ejecución del contrato. En particular deberá cumplir con
las condiciones establecidas en el convenio colectivo aplicable existente en el sector en el que se
encuadre  la  actividad  de  la  empresa  contratista,  así  como  los  derechos  adquiridos  por  las
plantillas.

La persona contratista se compromete a promover la seguridad y la salud de los trabajadores
mediante  la  aplicación  de  las  medidas  y  el  desarrollo  de  las  actividades  necesarias  para  la
prevención de los riesgos laborales derivados del trabajo, debiendo cumplir con lo requerido en
materia de seguridad y salud laboral, tanto por la legislación vigente como por las normas internas
de la propia empresa contratante.

El  personal  adscrito  por  la  persona contratista  a  la  prestación objeto  del  contrato,  no tendrá
ninguna  relación  laboral  con  la  Administración,  bajo  ningún  concepto,  dependiendo
exclusivamente de la persona contratista, quién tendrá todos los derechos y deberes inherentes a
su calidad de persona empresaria respecto del mismo.
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Los órganos de contratación tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución
de los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental,
social  o  laboral  establecidas  en  el  derecho  de  la  Unión  Europea,  el  derecho  nacional,  los
convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y
laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.

Lo  indicado  en  el  párrafo  anterior  se  establece  sin  perjuicio  de  la  potestad  del  órgano  de
contratación  de  tomar  las  medidas  oportunas  para  comprobar,  durante  el  procedimiento  de
licitación, que las personas licitadoras cumplen las obligaciones a que se refiere el citado párrafo.

Obligaciones en materia medioambiental

En el correcto desempeño ambiental, la persona contratista asume los siguientes compromisos:

 Cumplir los procedimientos y protocolos del SGA (Sistema de Gestión Ambiental), que le
sean  aplicables,  en  particular  a  los  procedimientos  de  competencia,  concienciación  y
formación ambiental del personal de la empresa.

 Colaborar activamente con el Área responsable del Sistema de Gestión Ambiental en lo
relativo a la vigilancia de los impactos ambientales asociados a sus actividades, y en la
obtención de datos relativos al seguimiento de los aspectos ambientales derivados de su
actividad en el SAS.

 Adoptar las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación ambiental
comunitaria, estatal, autonómica y local vigente que sea de aplicación a los servicios o
productos contratados.

 Cumplir los procedimientos y protocolos del Sistema de Gestión Ambiental del SAS que le
sean aplicables.

 Designar  un  responsable  frente  al  SAS  de  la  vigilancia  del  cumplimiento  de  estas
condiciones de carácter ambiental.  El  responsable estará a disposición de la Dirección
Gerencia del Órgano de Contratación, para cuantas aclaraciones, informes y actuaciones
sean necesarias para la correcta gestión ambiental.

 Adoptar las medidas necesarias para prevenir los accidentes medioambientales y limitar
sus consecuencias sobre la salud de las personas y el medio ambiente, de acuerdo con la
normativa aplicable. La persona contratista se compromete a informar de forma inmediata,
al responsable del SGA del SAS sobre cualquier incidente que se produzca en el curso de
los trabajos. El SAS podrá solicitar por escrito un informe referente al hecho y las causas,
para ello se deberán utilizar los modelos y formatos de comunicación descritos en el SGA
del SAS.

 Responder de cualquier incidente de carácter medioambiental por él causado. El SAS se
reserva el derecho a repercutir sobre la persona contratista las acciones y gastos que se
originen por el incumplimiento de sus obligaciones de carácter ambiental. 
Para  evitar  tales  incidentes  ambientales,  la  persona  contratista  aplicará  las  mejores
técnicas disponibles y adoptará las medidas preventivas oportunas que dictan las buenas
prácticas  de  gestión  recogidas  en  el  SGA del  SAS,  en  especial  las  relativas  a  evitar
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vertidos  líquidos  indeseados,  emisiones  contaminantes  a  la  atmósfera  y  a  la  correcta
gestión de los residuos, en especial a los clasificados como peligrosos. Sobre la persona
designada por la persona contratista recaerá la responsabilidad de la observación de estas
condiciones de carácter ambiental. Dicho responsable podrá ser requerido ante cualquier
incidencia de carácter ambiental.

 Fomentar la prevención en la generación de los residuos o,  en su caso,  que éstos se
gestionen con el orden de prioridad siguiente: prevención, preparación para la reutilización,
reciclado y otros tipos de valorización, incluida la valorización energética. En el supuesto
de que no fuera factible la aplicación de dichos procedimientos, por razones técnicas o
económicas, los residuos se eliminarán de forma que se evite o reduzca al máximo su
repercusión en el medio ambiente.

 Participar de forma activa, si así se le solicita desde el SAS, en los sistemas de recogida
selectiva de residuos que el centro tenga implantado de aquellos residuos considerados no
peligrosos  y  generados  en  el  desarrollo  de  la  actividad  contratada  (orgánicos,  papel,
cartón, envases ligeros, vidrio, etc.)

 Utilizar la energía, el agua, las materias primas y otros recursos de manera eficiente. En
particular, en el uso de la energía se potenciará la utilización de energías renovables o, en
su caso, poco contaminantes.

 Establecer,  cuando  proceda,  las  medidas  necesarias  para  evitar  cualquier  riesgo  de
contaminación cuando cese la explotación de la instalación y para que el lugar donde se
ubique quede en un estado satisfactorio de acuerdo con la normativa aplicable.

 Informar periódicamente a la persona designada por el órgano de contratación de los datos
necesarios para el cálculo de la huella ambiental del SAS (con posibilidad de auditar dicha
información).

 Cumplir la legislación vigente en materia medioambiental, incluyendo todo lo relacionado
con  la  eliminación  de los  mismos,  en  todos  los  productos  químicos  utilizados  para  la
realización de las tareas propias de la actividad, incluyendo la limpieza y desinfección.

 Retirar de las instalaciones del SAS por sus propios medios, bajo su responsabilidad, de
acuerdo con las prescripciones legales vigentes, comunicando dicho trámite al responsable
del  SGA y  a  los  distintos  órganos  directivos  de  los  centros  sanitarios  objeto  de  este
contrato, los residuos considerados como peligrosos generados durante la actividad del
contratista  que  sean  de  titularidad  de  la  persona  contratista.  Así  mismo  presentará
evidencia  documental  que  garantice  la  retirada  de  todos  los  residuos  por  un  gestor
autorizado.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 202 de la LCSP, se establece
la siguiente condición especial de ejecución:

El adjudicatario  vendrá obligado a responsabilizarse de realizar  una recogida selectiva de los
residuos generados durante la ejecución del contrato. Así mismo deberá retirar los embalajes y
envases vacíos, para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso,  en el
punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizado. El adjudicatario deberá informar de
las  cantidades  de  residuos  de  obra  recogidas.  Dicha  condición  especial  tiene  el  carácter  de

Pág. 48 de 84
Central Provincial de Compras de Huelva

Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez



obligación contractual esencial a los efectos del artículo 211.1.f) LCSP, en virtud de lo previsto en
el artículo 20 2.3. de la citada ley.

El contratista deberá presentar el Anexo X condiciones especiales de ejecución.

9.5. ACTUACIONES PREVIAS A LA INICIACIÓN DE LAS OBRAS

9.5.1. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El Plan de Seguridad y Salud es exigible y deberá ser presentado por el contratista al órgano
gestor de la Administración al que esté adscrita la obra en el plazo que se fije para ello en la
notificación de la adjudicación del contrato y, en su defecto, siempre con al menos quince días de
antelación al acto de comprobación del replanteo.

Si se incumple dicho plazo y, debido a ello, la aprobación del Plan no se produce antes de la
comprobación del replanteo, aunque se autorice el inicio de la obra, para el comienzo efectivo de
la misma será condición imprescindible la aprobación del referido Plan. En dicho supuesto, el
plazo contractual empezará a contar a partir del día siguiente a la firma del Acta de comprobación
del  replanteo  de  cada  una  de  las  obras,  en  el  que  se  dejará  constancia  de  los  extremos
mencionados.

Con  independencia  de  lo  anterior,  el  incumplimiento  del  mencionado  plazo  de  presentación
supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que será
descontado, en su caso, en la primera certificación.

Aunque no se hubiese previsto en el Estudio de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia y por
las  normas  de  buena  construcción,  el  contratista  vendrá  obligado  a  recoger  en  el  Plan  de
Seguridad y Salud cuanto sea preciso a tal fin, sin que tenga derecho a percibir mayor importe que
el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el
Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser
ubicados, siempre que sea posible, en la propia obra y, en todo caso, serán para uso exclusivo del
personal adscrito a la obra.

Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y
servicios, una vez aprobado cada uno de los Planes, requerirá la previa modificación del mismo,
así como su posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las disposiciones
vigentes.

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra.

El adjudicatario antes del comienzo de las obras deberá comunicar la designación del responsable
en materia de Seguridad y Salud de las obras.

Pág. 49 de 84
Central Provincial de Compras de Huelva

Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez



Todas las instalaciones sustituidas, que queden obsoletas o fuera de servicio tras la ejecución de
la obra deberán ser desmontadas y retiradas, previa autorización por parte del responsable del
contrato, a vertedero o punto de reciclaje según normativa vigente y procedimientos ambientales
establecidos en el SAS a coste cero para el Servicio Andaluz de Salud.

9.5.2. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

El  contratista  está obligado a gestionar  el  otorgamiento de cuantas licencias y  autorizaciones
municipales y de cualquier otro organismo público sean necesarias para la iniciación, ejecución de
las obras y entrega al uso o servicio de las mismas, solicitando del órgano de contratación los
documentos que para ello sean necesarios,  sin perjuicio de la actuación que a este último le
corresponda.

Asimismo,  el  contratista  estará  obligado  a  abonar  en  los  plazos  voluntarios  legalmente
establecidos, los gastos e impuestos derivados de las licencias, con las bonificaciones, que en su
caso  procedan,  así  como  las  autorizaciones  referidas  anteriormente  y  cualesquiera  otros
derivados  de  la  ejecución  de  la  obra,  dando  conocimiento  inmediatamente  al  órgano  de
contratación de haber cumplido dichos trámites.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista
quedará legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este
extremo a la Administración contratante, lo cual no será obstáculo para que abone íntegramente la
liquidación, a resultas de la resolución del recurso.

9.5.3. SEGUROS DE INCENDIOS Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El  contratista,  además  de  cuantos  otros  seguros  sean  obligatorios  para  el  desarrollo  de  su
actividad, está obligado a concertar a su costa los siguientes:

1. Seguro a todo riesgo de construcción.

Antes del inicio de las obras y durante el período de construcción y de garantía, el contratista
deberá tener  suscrito un seguro a todo riesgo de construcción por el importe del presupuesto de
adjudicación, IVA incluido, que cubra los daños que puedan sufrir las obras realizadas y en curso
de  realización  y  bienes  preexistentes  por  los  riesgos  de  incendio,  rayo,  explosión,  robo,
expoliación, impacto, impericia, negligencia, actos vandálicos y malintencionados, huelga, motín,
terrorismo, riesgos de la naturaleza, error de diseño, materiales y mano de obra; incluyendo los
gastos  por  horas  extraordinarias,  desescombrado,  demolición,  medidas  adoptadas  por  las
Autoridades  Públicas,  etc.  Deberá figurar  como beneficiario,  en  caso de siniestro,  el  Servicio
Andaluz de Salud.

2. Seguro de responsabilidad civil.
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Antes del inicio de las obras y durante el plazo de ejecución de las mismas, el contratista deberá
tener suscrito un seguro de responsabilidad civil general, patronal, cruzada y trabajos terminados
que cubra los daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así como por daños producidos a
la Administración o al personal dependiente de la misma, con el límite mínimo del presupuesto de
adjudicación,  IVA incluido;  e  incluyendo  como  asegurados  a  la  empresa  contratista,  a  las
empresas subcontratistas y a la Administración como promotora de las obras.

Podrá cumplirse esta obligación mediante la extensión al presente contrato de los seguros que ya
tuviese concertados la empresa contratista, siempre que queden cubiertas las sumas aseguradas
exigidas en este PCAP y así se acredite mediante la correspondiente certificación expedida en
nombre de la compañía aseguradora por persona con poder bastante.

Antes de levantar el acta de comprobación del replanteo se verificará el cumplimiento de esta
obligación. El contratista deberá aportar la póliza de estos seguros, acreditándose que la misma
tiene vigencia por el periodo de garantía de las obras.

La Administración podrá proceder a la suspensión del pago de certificaciones y, en el caso de la
recepción, a la suspensión del cómputo del plazo de garantía, hasta tanto el contratista acredite el
cumplimiento de esta obligación, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a efectos
de indemnización por demora en el pago de las certificaciones o liquidación.

9.5.4. MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PERSONAL Y MANO DE OBRA

Antes de dar comienzo las obras, el contratista presentará al órgano de contratación, a través de
la Dirección Facultativa, relación detallada de los siguientes extremos:

 Maquinaria y medios auxiliares que habrán de emplear en la ejecución de los trabajos.
 Relación numerada por oficios y categorías del personal que pondrá al  servicio de las

obras.

 Técnico con la titulación adecuada, designado por el contratista para la ejecución de la
obra, que quedará adscrito permanentemente a la misma, comunicando esta designación
al Servicio gestor para su aceptación y a la dirección facultativa para su conocimiento. El
técnico quedará adscrito en calidad de jefe de obra.

El contratista facilitará también a la dirección facultativa relación numerada por oficios y categorías
del personal que pondrá al servicio de las obras.

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista
haya presentado en debida forma los documentos anteriormente señalados, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

9.6. ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS
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A partir del día siguiente a la formalización del contrato se procederá, en el plazo de diez días, a la
colocación de un cartel de acuerdo con las características de los carteles de obras del Servicio
Andaluz de Salud. 

Se procederá a efectuar la comprobación del replanteo en el plazo máximo de un mes desde la
formalización del contrato, según lo previsto en el artículo 237 de la LCSP, autorizándose, en su
caso, el inicio de las obras.

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones establecidas en el pliego y al
proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica
de éste dieren a la persona contratista la Dirección Facultativa de las obras. En el supuesto de
que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente,
deberá procederse a la resolución del contrato en los términos establecidos en la cláusula 20 del
presente pliego.

9.7. PROGRAMA DE TRABAJO

El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, en el plazo máximo de 30 días
desde la formalización del contrato  conforme al modelo establecido en el  Anexo XII  de este
pliego. El programa de trabajo se cumplimentará de acuerdo con lo exigido por el artículo 144 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo, dentro de los 15 días siguientes a su
presentación,  pudiendo  imponer  la  introducción  de  modificaciones  o  el  cumplimiento  de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista
haya presentado, en debida forma, el programa de trabajo, sin derecho de intereses de demora,
en su caso, por retraso en el pago de dichas certificaciones.

9.8. INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA

9.8.1.  La  Dirección  Facultativa  de  Obra,  ejercerá  sus  funciones  de  forma  directa  durante  la
ejecución de los trabajos.

La Dirección  Facultativa  de la  Obra,  que incluye  la  Dirección de la  Obra,  la  Dirección  de la
Ejecución  de  la  Obra y  la  Coordinación  de  la  Seguridad  en  la  Obra,  podrá  ser  desarrollada
directamente por los servicios técnicos de la Administración o por técnicos por ella contratados.

La Dirección Facultativa será responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta sujeción
al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones
en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así mismo, en caso
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de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que
pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de
la  Administración  contratante,  aun  cuando  éstas  se  realizasen  bajo  las  instrucciones  de  la
Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además el
contratista obligado a rehacer  las obras afectadas sin derecho a abono alguno,  todo ello  sin
perjuicio  de  las  responsabilidades  que  la  Administración  pudiera  exigir  a  ambos  por
incumplimiento de sus respectivos contratos.

9.8.2.  Incumbe a la Administración ejercer de manera continuada y directa, la inspección de la
obra durante la ejecución, a través de la Dirección Facultativa de la Obra.

Todos los miembros de la Dirección de Obra, del equipo del Responsable del contrato, y de la
Administración, tendrán libre acceso a la obra, para la realización de las actuaciones pertinentes.
El  contratista  facilitará la  visita  o  examen de cualquier  proceso o  fase,  así  como los  medios
necesarios para ello.

9.8.3.  El  contratista  facilitará  a  la  Administración,  sin  coste  adicional  alguno,  la  asistencia
profesional  de sus  propios  técnicos,  ya  sea para presentaciones,  reuniones explicativas  o  de
información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con el proyecto o con
la realización de las obras.

9.9. PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

9.9.1. ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA

A) La  realización  del  control  de  calidad  de  la  obra  está  incluida  en  el  contrato, la
Administración  designará,  de  entre  las  tres  propuestas  presentadas  por  la  persona
contratista de la obra, a la entidad pública o privada que haya de subcontratar la empresa
adjudicataria  de  la  obra,  a  los  efectos  de  los  ensayos,  controles,  pruebas  y  análisis
previstos en esta cláusula. 

Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realización de los
ensayos y análisis no podrán ser empresas vinculadas a la misma, en el sentido en que
son  definidas  en  el  artículo  42  del  Código  de  Comercio  y  deberán  estar  acreditadas
conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la
construcción y obra pública.

B) El control de calidad de la obra incluirá:

a) El  de  aquellos  materiales,  elementos  o  unidades  de  obra  sujetos  a  normas  o
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen
sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos. 
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Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para
verificar tales condiciones, se considerarán a cuenta del adjudicatario.

b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero
que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la
Dirección  Facultativa  o  la  Persona  Responsable  del  Contrato  estimen  pertinentes,
hasta  un  límite  máximo del  1% del  presupuesto  de  ejecución  material  de  la  obra
vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa constructora
hubiese  ofertado  como mejora  en  la  licitación,  los  cuales  abarcarán  los  siguientes
conceptos:
 Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona coordinadora

del trabajo estimen pertinentes.
 El  Control  de  Calidad  de  ejecución  de  la  cimentación,  estructura,  albañilería  y

acabados.
 El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones.
 Las Pruebas Finales de las instalaciones, así como de estanqueidad de fachadas y

cubiertas.
 El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El  Control  de  Calidad  de  las  actuaciones  reflejadas  anteriormente  se  recogerá  en  informes
mensuales donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de la
obra  proyectada.  Al  citado  informe  mensual  se  adjuntará  copia  de  toda  la  documentación
generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean
realizados y abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la Administración y su
importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes

C) En  cualquier  caso,  los  gastos  de  ensayos  destinados  a  información,  verificación  o
comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras,
serán abonados por ésta en su totalidad,  sea cual sea su importe, siendo el  mismo a
cuenta de la persona contratista.

Si  por  cualquier  circunstancia,  los  ensayos  establecidos  en  el  párrafo  anterior  no  son
realizados y abonados por la persona contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados
por la Dirección Facultativa, previa autorización de la Administración, y su importe será
deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

9.9.2. PRODUCTOS INDUSTRIALES DE EMPLEO EN LA OBRA

Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se
vayan a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características marcadas en los
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documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la
persona contratista deberá proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten
a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específicos de
un  producto  industrial  para  designar  a  éste,  se  entenderá  que  tal  mención  se  refiere  a  las
calidades y características de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad
de la  Dirección Facultativa,  utilizar  productos  de otras  marcas o  modelos  siempre que  éstos
cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y características.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos
industriales  a  emplear  en  la  obra,  será  obligatorio  el  empleo  de  marcas  comerciales  que
dispongan de aquéllos. Las marcas y modelos de equipos principales (equipos de producción,
bombas, equipamiento eléctrico y equipamiento de control) que afectan a la uniformidad y por
tanto al  coste del  mantenimiento  a posteriori  de las instalaciones deberán ser  aprobados por
Servicios Técnicos.

9.9.3. OFICINA DE OBRAS

Dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido,
deberá ubicarse una Oficina para el  jefe o jefa de la  obra,  sus auxiliares y  personal  técnico,
debiendo conservar  en ella  copia  autorizada de los  documentos  contractuales  del  proyecto o
proyectos base del contrato, los Libros de Órdenes, Incidencias para el control y seguimiento del
plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de Subcontratación, el Plan de Seguridad y Salud, y
cuanta documentación sea asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecución de las
obras.

9.9.4. RECEPCIÓN Y RECUSACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS

El  contratista  solo  puede  emplear  los  materiales  y  productos  en  las  obras  previo  examen  y
aceptación por la Dirección Facultativa en los términos y forma que ésta señale para el correcto
cumplimiento de las condiciones convenidas.

Si la Dirección Facultativa no aceptase los materiales y productos sometidos a su examen deberá
comunicarlo por escrito al contratista, señalando las causas que motiven la decisión. El contratista
podrá reclamar ante la Administración contratante en el plazo de diez días, contados a partir de la
notificación.

En este último caso, y si las circunstancias o el estado de los trabajos no permitieren esperar la
resolución  por  la  Administración  de  la  reclamación  deducida,  la  Dirección  Facultativa  podrá
imponer al contratista el empleo de los materiales que juzgue oportunos.

En todo caso, la recepción de los materiales y productos por la Dirección Facultativa no exime al
contratista de su responsabilidad de cumplimiento de las características exigidas para los mismos
en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y demás documentos de éste.
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9.9.5. INSTALACIONES PROVISIONALES Y OBRAS ACCESORIAS

Se considerarán incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los precios de las unidades de
obra  del  proyecto,  todos  aquellos  gastos  que  no  sean  directamente  imputables  a  unidades
concretas sino al conjunto o a una parte de cada obra, por lo que se hallarán comprendidos en
dichos gastos, entre otros,  los relativos a las instalaciones y dotaciones provisionales y obras
accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución de las obras contratadas, cualquiera que
sea la forma de suministro o aprovisionamiento, así como los gastos que conlleve la realización de
gestiones,  pago  de  tasas,  cánones,  arbitrios  y  todos  aquellos  que  fueran  necesarios  para  la
consecución de las mismas.

9.9.6. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA Y DEL EDIFICIO

A) La  persona  contratista  vendrá  obligada  a  realizar  las  siguientes  actuaciones  de
señalización:

a) De la Obra:

 Adquisición,  colocación  y  conservación  durante  el  período  de  ejecución  de  los
carteles de obras, en lugares que sean determinados por la Administración.

Las dimensiones, texto y número de carteles serán determinados en cada caso
concreto por la Administración, en función de las características y emplazamiento
de la obra.

 Dichos  carteles  deberán  ajustarse  exactamente  a  los  modelos,  dimensiones,
materiales  y  demás  características  establecidos  en  el  Manual  de  Señalización
Corporativa  de la  Junta  de Andalucía,  debiendo ser  adquiridos  a  las  empresas
homologadas al efecto por la Junta de Andalucía.

Cualquier otro cartel que se coloque por la persona contratista durante la ejecución
de las obras deberá contar con la autorización previa de la Administración, y ser de
menores dimensiones y estar colocado en posición inferior respecto de los carteles
de obras, pudiendo la Administración reclamar en cualquier momento la retirada o
reubicación de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para  el  abono  de  la  primera certificación  será  necesaria  la  presentación  de  la
documentación acreditativa de la colocación de los mencionados carteles de obra.

 Adquirir e instalar las señalizaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el
Plan de Seguridad y Salud aprobados por la Administración, así como las exigidas
por las disposiciones vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecución de
las mismas.
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b) Del Edificio:

 Adquisición y colocación de la señalización exterior del edificio, la cual deberá así
mismo ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demás características
establecidos en el Manual de Señalización Corporativa de la Junta de Andalucía, y
ser adquiridas a las empresas homologadas al efecto por la Junta de Andalucía.

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o
placa a colocar,  sus dimensiones, texto y número de elementos de señalización
serán determinados en cada caso concreto por la Administración, en función de las
características y emplazamiento del edificio.

 Adquisición y  colocación de la  señalización interior  del  edificio,  conforme a  los
mismos criterios establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté
contemplada en el proyecto.

Asimismo,  montará  cualquier  otra  señalización  de  carácter  informativo  que
suministre  la  Administración  a  fin  de  mejorar  las  condiciones  de  seguridad  e
información.

B) Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, así como la
señalización que no forme parte definitiva del propio edificio, deberá ser retirada una vez
finalizadas las obras y con anterioridad a la recepción de las mismas, debiendo contar a
estos efectos con la autorización previa de la Dirección Facultativa.

C) Los  costes  de  las  actuaciones  de  señalización  contemplados  en  esta  cláusula,  con
excepción de la indicada en el punto 2 del apartado b), en el caso de que no se encuentren
desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos
generales  del  proyecto  de  obra  licitado  y  por  consiguiente  en  la  oferta  económica
presentada.  Así  mismo  se  consideran  incluidos  los  costes  de  las  obras  que  sean
necesarias para la correcta colocación de dicha señalización.

9.9.7. INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS OBRAS

La persona contratista hará frente a los siguientes gastos:

 Gastos derivados de la información pública sobre el inicio y finalización de la obra y, en su
caso los gastos derivados de la obligación de informar al público del inicio y finalización de
la  obra  mediante  la  publicación  del  anuncio  tipo  en  un  diario  de  gran  difusión  de  la
Comunidad Autónoma y en otro diario de gran difusión en la provincia. Estos gastos no
superarán un 2,5 por mil del precio del contrato.

 Gastos derivados de la realización de un reportaje de vídeo, que recogerá las fases más
significativas del proceso constructivo desde el inicio de las obras hasta la finalización de
las mismas,  describiéndose en audio la situación de las obras, datos generales de las
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mismas, proceso constructivo, etc. Del citado reportaje se entregarán diez ejemplares, en
soporte DVD, así como los originales del material utilizado para su realización, ajustándose
en su diseño a lo establecido al efecto en el Manual de Identidad Corporativa de la Junta
de Andalucía.

 Gastos  derivados  de  la  edición  de  un  folleto  divulgativo  conteniendo  documentación
explicativa  de  las  características  generales  de  la  actuación,  con  memoria  de  texto,
planimetría  del  estado  final  de  las  obras  (plantas,  alzados  y  secciones)  y  fotografías
representativas del edificio terminado, con una extensión mínima de 14 y máxima de 18
páginas en formato DIN A-4.

Estos gastos incluirán los derivados del seguimiento fotográfico de la obra y de sus fases
más significativas, desde el estado anterior hasta su estado final, realizado por un fotógrafo
profesional seleccionado de mutuo acuerdo con el órgano de contratación; los reportajes
se entregarán en soporte digital.

El folleto divulgativo se ajustará en su diseño a lo establecido al efecto en el Manual de
Identidad  Corporativa  de  la  Junta  de  Andalucía  y  a  las  instrucciones  del  órgano  de
contratación.

La persona contratista deberá entregar al SAS, a la terminación de las obras, dicho folleto
en  formato  digital.  La  Administración  conservará  para  su  archivo  una  copia  de  los
documentos gráficos y fotográficos generados en la realización del folleto y podrá usarlos a
discreción en sus publicaciones, impresas o digitales, exposiciones y actividades públicas.

Los documentos establecidos en esta cláusula serán propiedad de la Administración. Igualmente
quedarán de propiedad exclusiva de la  Administración los derechos de explotación de dichos
documentos,  sin  que  puedan  ser  reproducidos  total  o  parcialmente  sin  su  previa  y  expresa
autorización.

No corresponderá al contratista reembolso alguno derivado de los gastos de la información pública
y difusión de las obras.

9.9.8. MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA 

El contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección Facultativa, la sustitución de una
unidad  de  obra  por  otra  que  reúna  mejores  condiciones,  el  empleo  de  materiales  de  más
esmerada preparación o calidad que los previstos en proyecto, la ejecución de cualquier unidad de
obra con mayores dimensiones que las fijadas en proyecto o, en general, cualquier otra mejora de
naturaleza análoga que juzgue beneficiosa para la obra. Es decir, cambios de tipo cualitativo, que
afecten a las cualidades y características de las unidades contratadas, o de tipo cuantitativo, que
afecten a las mediciones previstas en proyecto.

Si la Dirección Facultativa estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora propuesta,
podrá, previo conocimiento  y  aceptación del  órgano gestor  de la  Administración al  que están
adscritas las obras, manifestada en el plazo de quince días, autorizarla por escrito. En todo caso,
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el  contratista  no  tendrá  derecho  a  indemnización  alguna,  sino  sólo  al  abono  de  lo  que  le
correspondería si hubiese efectuado la obra con estricta sujeción a los proyectos aprobados. Es
decir, se aplicarán los precios previstos en proyecto para las unidades sustituidas o mejoradas, o
se efectuará la medición de las partidas de que se trate, con las dimensiones del proyecto, según
se trate de variación cualitativa o cuantitativa.

De  las  actuaciones  anteriormente  reseñadas,  relacionadas  con  las  mejoras,  deberá  dejarse
constancia documental en el expediente de la obra, según el siguiente trámite procedimental:

 Escrito del contratista en el que se detalle el alcance y contenido de la mejora y se indique
de modo expreso que renuncia a percibir indemnización alguna por no tener derecho a
ello.

 Comunicación escrita de la Dirección Facultativa al órgano gestor de la Administración, al
que se encuentra adscritas las obras de la mejora propuesta, acompañada de memoria
justificativa indicando la idoneidad de la misma.

 Aceptación de éste, por escrito, en el plazo de quince días, de la mejora propuesta.
 Autorización, por escrito, de la Dirección Facultativa al contratista en la que se detallen las

mejoras y se manifieste, de manera expresa, que se aceptan, como tales mejoras, con la
condición de que el contratista no tendrá derecho a indemnización o compensación alguna.

De  la  documentación  anterior  se  dará  traslado  a  la  Administración  para  su  archivo  en  el
expediente.

Los  empresarios  ejecutores  de  modificaciones  no  autorizadas  en  las  obras  que  tengan
conocimiento  de  esa  irregularidad,  no  tendrán  derecho  al  abono  de  las  mismas;  viniendo
obligados a su demolición si así se les ordena e indemnización a la Administración, en todo caso,
por los daños y perjuicios que su conducta ocasione.

En caso de ofertar la ampliación de garantía adicional, esta tendrá las mismas condiciones que la
garantía exigida de manera inicial.

9.9.9. OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en el RD-1627/97, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción y el RD-171/2004 por
el  que se desarrolla  el  artículo 24 de la  Ley 31/1995,  de 8 de noviembre,  de Prevención de
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, desarrollados en el
Sistema de  Gestión  de  la  Prevención  implantado  en  el  SAS por  los  procedimientos  de  PRL
números 21 (obras de construcción) y nº 2 (coordinación de actividades empresariales) y, que se
consideran de obligado cumplimiento para el adjudicatario. 

El adjudicatario según el RD-1627/97, deberá: 
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• Elaborar el Plan de Seguridad y Salud (PSS) en aplicación al estudio seguridad y salud del
proyecto de ejecución de la obra. Por tanto, las empresas que se presenten a la licitación de este
proyecto deberán tener en cuenta en su oferta, y dentro de los gastos generales de su empresa,
los costes necesarios en Seguridad y salud para la correcta ejecución profesional de los trabajos.
El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud Laboral, no podrá ser objeto de baja. 

• Entregará PSS en su defecto para su supervisión y visto bueno al coordinador de seguridad y
salud en fase de ejecución de la obra. 

• Comunicar cualquier propuesta de modificación al PSS aprobado, por escrito al coordinador de
seguridad y salud en fase de ejecución para su visto bueno.

• Garantizar la designación y presencia de los recursos preventivos durante toda la duración de la
obra, según lo contemplado en el PSS.

• Poner  a  disposición  de  subcontratas  y  trabajadores  autónomos  el  libro  de  subcontratación,
quedando debidamente registrada su firma en la recepción del PSS.

• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

• Comunicar a la autoridad laboral la apertura del centro de trabajo de forma previa al inicio de los
trabajos. 

• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el  artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en
el artículo 10 del Real Decreto 1627/97. 

• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su
caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24
de la  Ley de Prevención  de Riesgos  Laborales,  así  como cumplir  las  disposiciones  mínimas
establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/97, durante la ejecución de la obra. 

• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y
de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

• Asumir la responsabilidad de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan
de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente y/
o a los trabajadores autónomos contratados. Las responsabilidades de los coordinadores, de la
dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los
subcontratistas. 
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Para dar cumplimiento al RD-171/2004 y en aplicación del PRO-02, denominado Coordinación de
actividades empresariales (CAE), que se adjunta como Anexo XVI, el adjudicatario deberá, entre
otros: 

1.  Dar  cumplimiento  al  contenido  del  documento  DOC02-03,  denominado  Requisitos  de
Cumplimiento en Materia de PRL y Coordinación de actividades empresariales (CAE) del Sistema
de Gestión de la PRL implantado en el SAS, que se adjunta como AnexoXVI-bis. 

2.  Aportará  con la  oferta,  debidamente  cumplimentados,  sellados  y firmados los  documentos:
DOC02-01 (Anexo XV), denominado Registro del cumplimiento en materia de PRL por empresas
externas y el DOC02-02 (Anexo XV-bis), denominado Comunicación de empresa externa, previo
al inicio de los trabajos.

3. Una vez adjudicado el contrato, en caso de subcontratación, el contratista deberá aportar los
documentos relacionados en el párrafo anterior de cada subcontratista (DOC02-01 y DOC02-02),
igualmente cumplimentados, sellados y firmados. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin la previa autorización de la Unidad de Prevención
de Riesgos Laborales del centro. 

El adjudicatario y todas las empresas que, por cuenta de éste realicen trabajos en el área de
actuación  de  la  Central  Provincial  de  Compras  de  Huelva  deberán  cumplir  con  cuantas
disposiciones nacionales,  autonómicas y locales,  legales y administrativas, que estén en vigor
durante la ejecución de los trabajos relativos a seguridad y salud en el trabajo. 

El adjudicatario  exonerará la entidad contratante de toda responsabilidad respecto a cualquier
accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de sus subcontratistas y suministradores, o de
cualquier  empresa  a  la  que,  periódica  o  puntualmente,  el  adjudicatario  haga  intervenir  en  el
desarrollo y ejecución del trabajo. 

El cumplimiento de las leyes y normas de seguridad en vigor y de las indicaciones dadas por la
Unidad de Prevención de Riesgos laborales (en adelante UPRL) del Centro donde se realicen los
trabajos serán responsabilidad del adjudicatario. 

Sin que ello signifique disminución de la responsabilidad del adjudicatario, la Central Provincial de
Compras de Huelva, o los técnicos de la UPRL del centro donde se realicen los trabajos, podrán
inspeccionar  en todo momento los trabajos y comprobar el  cumplimiento y adecuación de las
medidas de seguridad. 

En el ejercicio de este derecho, la Central Provincial de Compras de Huelva o los técnicos de la
UPRL del centro donde se realicen los trabajos, estarán facultados para requerir al adjudicatario la
adopción de determinadas medidas, dentro de los límites reglamentarios o de razonable previsión,
que  garanticen  un  nivel  adecuado  de  seguridad  según  el  tipo  de  trabajo  o  de  riesgo.  Si  el
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adjudicatario  no  adoptase  tales  medidas,  la  Central  Provincial  de  Compras  de  Huelva  podrá
ordenar  la  suspensión  de  los  trabajos  hasta  la  adopción  de  las  medidas  de  seguridad  que
considere adecuadas cuando, a su juicio, ocurran riesgos tales que aconsejen dicha suspensión. 

El  adjudicatario  no  tendrá  derecho  a  ninguna  extensión  en  el  plazo  de  ejecución  como
consecuencia de esta suspensión. 

Cualquier accidente ocurrido como consecuencia de omisiones o deficiencias en las medidas de
seguridad que produzcan un retraso en el cumplimiento de los plazos de ejecución, no justificará
dicho retraso, incurriendo el adjudicatario en las penalidades establecidas. 

Aquellas suspensiones excepcionales que ordene el responsable del contrato designado por el
Órgano de Contratación para este contrato, no redundarán en prórroga alguna cuando dichas
suspensiones  obedezcan  a  claras  razones  de  temeridad  en  las  condiciones  de  trabajo  o  a
incumplimiento  de  las  medidas  de  seguridad  establecidas  por  disposición  legal  o  los
procedimientos de PRL establecidos en el Sistema de Gestión de la Prevención implantado en el
SAS. 

El adjudicatario  deberá planificar  las acciones que emprenderá en esta materia, incluyendo la
programación en un informe que será entregado a la Central Provincial de Compras de Huelva en
el plazo acordado en función der los trabajos a realizar. A partir de esta fecha quedará obligado a
cumplir  el  programa  propuesto,  situación  que  será  comprobada  por  la  Central  Provincial  de
Compras de Huelva en la ejecución del contrato. Realizada a través de la Unidad de Prevención
de Riesgos Laborales del centro donde se realicen los trabajos. 

9.9.10. OBLIGACIÓN DE SIGILO

El adjudicatario estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,  no
siendo públicos o notorios,  están relacionados con el  objeto del  contrato o de los que tenga
conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceros
sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser
que cuente a estos efectos con la previa autorización de la Administración.

El adjudicatario no podrá, sin previa autorización escrita de la Administración publicar noticias,
dibujos ni fotografías de las obras, ni autorizar a terceros su publicación.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece expresamente como
causa de resolución del contrato.

La Administración se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar
directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo
tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario.
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9.9.11.  OBLIGACIONES  DERIVADAS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA PÚBLICA DE  LA
JUNTA DE ANDALUCÍA

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  4.2  de  la  Ley  1/2014,  de  24  de  junio,  de
Transparencia  Pública  de la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía,  la  empresa  contratista
queda obligada a suministrar al órgano de contratación la información que sea requerida por ser
necesaria para el  cumplimiento por aquél de sus obligaciones exigidas por la  citada Ley.  Los
incumplimientos en éste ámbito podrán suponer la comisión de infracciones y la imposición de las
sanciones previstas en los artículos 52 a 56 de la misma Ley.

9.9.12. VISADO Y ALTA DE LAS INSTALACIONES, MAQUINAS Y EQUIPOS

Serán de cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pago de todos los gastos,
tasas,  arbitrios,  redacción  y  visado  de  los  proyectos  y  certificados  de  dirección  técnica  de
instalaciones exigibles, que haya que presentar en los Organismos y compañías competentes, a
efectos  de  obtener  el  alta  y  permiso  del  funcionamiento  adecuado  y  legalizado  de  las
instalaciones, máquinas y equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la Administración o
de la persona o entidad que ésta designe y aun cuando las reglamentaciones de las Ordenanzas
Municipales vigentes o normas de las compañías suministradoras exijan que las acometidas se
hagan por cada uno de los sectores que comprenda el Proyecto.

Entre los gastos anteriormente reseñados se considerarán incluidos los relativos a derechos de
acometidas, verificación y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre acometidas
eléctricas, así como los concernientes a cualesquiera otras redes o instalaciones.

Asimismo, será de cuenta del contratista la realización de las gestiones y pagos necesarios para
conseguir  de  las  compañías  suministradoras  las  dotaciones  que  éstas  vengan  obligadas  a
proporcionar y ejecutar, según establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia.

La constitución de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía por la Consejería de Presidencia
de la Junta de Andalucía establece que está terminantemente prohibido la instalación de cualquier
tipo de línea de datos o conexión remota que no sea gestionada por dicha entidad, así que no
están permitidas conexiones de datos de terceros de ningún tipo. La única vía de conexión para
proporcionar soporte remoto a los equipamientos TIC del SAS es mediante solicitud de VPN de la
Red Corporativa de la Junta de Andalucía, bien personal para personas físicas concretas, bien en
formato Sede a Sede. La STIC proporcionara los formularios necesarios que el proveedor debe
rellenar para solicitar dicha conexión. Caso de que dicha conexión implique un coste, en ningún
caso se podrá repercutir al SAS.

La única vía de conexión a PC del SAS es mediante el software de Control remoto instalado y
configurado  por  la  propia  STIC.  Dicha  conexión  será  de  carácter  autentificada,  aceptada
expresamente por el  usuario y sujeta a todas las normas de Protección de Datos actuales y
futuras que sean de cumplimiento.
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Está totalmente prohibido la desinstalación o desconfiguración de dicho software por parte del
proveedor.

9.9.13. CESIÓN DEL CONTRATO

De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  214  de  la  LCSP,  los  derechos  y  obligaciones
dimanantes  del  contrato  podrán  ser  cedidos  por  el  contratista  a  un  tercero  siempre  que  las
cualidades  técnicas  o  personales  del  cedente  no  hayan  sido  razón  determinante  de  la
adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el
mercado.

El cedente debe tener ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato y la cesión
debe  ser  autorizada  de  forma  expresa  y  previa  por  el  órgano  de  contratación.  No  podrá
autorizarse  la  cesión  a  un  tercero  cuando  esta  suponga  una  alteración  sustancial  de  las
características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

La cesión podrá efectuarse siempre que el cesionario tenga capacidad y solvencia suficiente para
contratar y deberá formalizarse en escritura pública.

El  cesionario  quedará  subrogado  en  todos  los  derechos  y  obligaciones  que  correspondan  al
cedente.

9.9.14. SUBCONTRATACIÓN

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP, el contratista
podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación objeto de este contrato, con las
excepciones recogidas en el presente pliego, lo que implicará la realización de una parte de la
prestación, objeto del contrato, por persona o entidad distinta del contratista, que está ligada a
este por un contrato que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que el subcontratista solo
queda ligado ante el contratista, no teniendo éste acción directa contra esta Administración. No
obstante, el contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el contrato.
La persona contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, tras la adjudicación
del  contrato  y,  a  más tardar,  cuando  inicie  la  ejecución de este,  la  intención de celebrar  los
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad,
datos  de  contacto  y  representante  o  representantes  legales  de  la  subcontratista,  justificando
suficientemente  la  aptitud  de  ésta  para  ejecutarlo  por  referencia  a  los  elementos  técnicos  y
humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa
en prohibición para contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.

La persona contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación
que  sufra  esta  información  durante  la  ejecución  del  contrato  principal,  y  toda  la  información
necesaria sobre las nuevas personas subcontratistas.
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En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte
del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente
para acreditar su aptitud.

La  acreditación  de  la  aptitud  de  la  persona  subcontratista  podrá  realizarse  inmediatamente
después de la celebración del subcontrato si este es necesario para atender a una situación de
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

La persona contratista deberá cumplir  la legislación vigente en materia de subcontratación, en
especial las normas generales sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción, y lo dispuesto en el
RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la citada Ley.

La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el
Libro  de  Subcontratación  habilitado  por  la  autoridad  laboral  correspondiente  con  arreglo  a  lo
dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la
empresa  constructora  mantenga  permanentemente  actualizada  la  relación  de  personas
subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación
anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Los  pagos  a  las  empresas subcontratistas  se  realizarán  en  los  términos  especificados  en  el
artículo 216 de la LCSP.

En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de
conformidad de la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista.

Igualmente, el órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que
la empresa contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas
o suministradoras que participen en el mismo, en los términos del artículo 217 de la LCSP.

En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitirán al ente público contratante, cuando
este lo solicite, relación detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en
el  contrato  cuando  se  perfeccione  su  participación,  junto  con  aquellas  condiciones  de
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo
de  pago.  Asimismo,  deberán  aportar  a  solicitud  del  ente  público  contratante  justificante  de
cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la prestación dentro de los plazos de
pago  legalmente  establecidos  en  el  artículo  216  de  la  LCSP y  en  la  Ley  3/2004,  de  29  de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales en lo que le sea de aplicación.

9.9.15. SUSTITUCIÓN DEL CONTRATISTA PRINCIPAL
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Se admite la posibilidad de sustitución del contratista principal en los términos previstos en el
artículo 98 de la LCSP.

10. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN

10.1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad
de su objeto de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del órgano de contratación.

10.2. El contratista, con una antelación de 45 días hábiles, comunicará por escrito a la dirección
de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepción.

Una vez terminadas las obras y antes del acto de la recepción, el contratista deberá entregar al
órgano de contratación, toda la documentación final de obra de acuerdo con las prescripciones de
la  Ley  de  Ordenación  de  la  Edificación,  los  certificados  de  garantía  y  los  manuales  de uso,
mantenimiento y  conservación correspondiente a las instalaciones, máquinas y equipos que se
hubiesen instalado en la obra.

10.3. La recepción, se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la LCSP y
163 y siguientes del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por
fases  que  puedan  ser  entregadas  al  uso  público,  en  cuyo  caso,  deberá  expedirse  la
correspondiente certificación a cuenta.

10.4.  Siempre que, por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas en el
expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en
servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que se
produzca dicha ocupación efectiva o puesta en servicio se producirán los efectos y consecuencias
propios del  acto de recepción,  de acuerdo con lo  previsto en el  artículo 168 del  Reglamento
general de la LCAP.

10.5.  Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda
obligado, a su costa, a la conservación y guardería de las mismas, siendo responsable de los
daños que en ella se produzcan. Así mismo vendrá obligado a conservar la jardinería incluida en
el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y
reposiciones que sean necesarios.

11. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS

No se prevé posibilidad de modificación del contrato.
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El contrato solo podrá ser modificado cuando se justifique suficientemente la  concurrencia de
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP y con los límites señalados en
el citado precepto.
 
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación, en los supuestos recogidos en el
artículo  205  citado,  serán  obligatorias  para  los  contratistas  cuando  impliquen,  aislada  o
conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del
contrato, IVA excluido.

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte obligatoria
para el contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación previa conformidad
por  escrito  del  mismo,  resolviéndose  el  contrato,  en  caso  contrario,  de  conformidad  con  lo
establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

Para la adopción de acuerdos relativos a modificaciones no previstas, se seguirá el procedimiento
establecido en el artículo 191 de la LCSP.

Asimismo, será de aplicación lo establecido en el artículo 242 y siguientes de la LCSP, de forma
que  serán  obligatorias  para  el  contratista  las  modificaciones  del  contrato  de  obras  que  se
acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 206. En caso de que la modificación
suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna.

De conformidad con el artículo 31 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, a los efectos de la
modificación  de  los  contratos  prevista  en  el  apartado  2.b  del  artículo  205,  antes  citado,  se
considerarán circunstancias  sobrevenidas imprevisibles  las  modificaciones de la  programación
europea vigente que tengan incidencia sobre el objeto del contrato.

Las  modificaciones  que  se  acuerden  deberán,  en  todo  caso,  asegurar  el  mantenimiento  del
equilibrio económico del contrato.

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153
de la LCSP, previo reajuste de la garantía constituida.

Deberán publicarse anuncios de modificación en el perfil del contratante en todos los supuestos y
en la forma previstos en el artículo 207.3 y 63 de la LCSP.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones
en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. Así mismo, en
caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna
que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a
estos efectos a lo dispuesto en esta cláusula.

Conforme al artículo 242.4 de la LCSP, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa
aprobación  cuando  éstas  consistan  en  la  alteración  en  el  número  de  unidades  realmente
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ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato.

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de
la  Administración  contratante,  aun  cuando  éstas  se  realizasen  bajo  las  instrucciones  de  la
Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además el
contratista obligado a rehacer  las obras afectadas sin derecho a abono alguno,  todo ello  sin
perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos en cumplimiento
de sus respectivos contratos.

Los costes de los componentes  de materiales,  mano de obra y  maquinaria a aplicar  para la
formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación,
los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de
base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha
de  adjudicación  del  contrato.  A  estos  efectos,  se  tomarán,  cuando  existan,  de  las
descomposiciones de los precios correspondientes al banco de precios “Base de Costes de la
Construcción de Andalucía” que, en su caso, hayan sido aplicados al proyecto, vigentes en la
fecha referida.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionarán siguiendo la estructura de costes
adoptada  para  los  precios  del  proyecto.  De modo que,  para  el  cálculo  y  descomposición  de
precios, determinación de cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y
conceptos a considerar en los precios de los componentes se aplicarán iguales criterios que para
los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar los nuevos precios se tomarán, cuando resulten
de aplicación y siempre que no existan errores en los mismos, las cantidades de materiales y
rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las descomposiciones de los precios
del proyecto o en sus Anexos o, en su defecto, cuando existan, en el banco de precios “Base de
Costes de la Construcción de Andalucía” a que se refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar será el mismo que el del proyecto aprobado.

Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberán adoptar todas
las  medidas precisas  para  facilitar  la  ejecución de la  parte  de obra  afectada por  parte  de la
Administración  o  por  la  persona  empresaria  que  ésta  designe,  debiendo  indemnizar  a  la
Administración por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligación.

En  este  supuesto,  la  Administración,  previa  audiencia  de  la  persona  contratista  principal,
establecerá  las  instrucciones  y  medidas  que  deberán  adoptarse  y  el  plazo  en  el  que  ha  de
verificarse su cumplimiento

12. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS

12.1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por demora
en el pago superior a 4 meses, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la
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que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución
de aquel.

12.2.  Acordada la  suspensión,  la  Administración abonará al  contratista  los  daños y perjuicios
efectivamente sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas:

a) El abono de los daños y perjuicios solo comprenderá, siempre que en los puntos 1º a 4º se
acredite fehacientemente su realidad, efectividad e importe, los siguientes conceptos:

1) Gastos por mantenimiento de la garantía efectiva. 
2) Indemnizaciones  por  extinción  o  suspensión  de  los  contratos  de  trabajo  que  el

contratista tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la
suspensión. 

3) Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato
durante el periodo de suspensión. 

4) Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre
que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros
fines distintos de la ejecución del contrato suspendido. 

5) Los  gastos  correspondientes  a  las  pólizas  de  seguro  suscritas  por  el  contratista
previstos en el pliego de cláusulas administrativas vinculadas al objeto del contrato.

b) Solo  se  indemnizarán los  periodos de suspensión que estuvieran documentados en la
correspondiente  acta.  El  contratista  podrá  pedir  que  se  extienda  dicha  acta.  Si  la
Administración no responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que
se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud.

c) El derecho a reclamar prescribe en un año desde que el contratista reciba la orden de
reanudar la ejecución del contrato.

12.3. En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a
una parte de las obras en ejecución, se calculará el porcentaje que suponen las obras paralizadas
respecto del  total  contempladas en el  proyecto  aprobado y se  aplicará  este  porcentaje  a  los
cálculos  efectuados  conforme  al  apartado  anterior  para  determinar  el  tope  máximo  de  la
indemnización.

13. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA

El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su
realización en el plazo establecido en el presente pliego, así como, en su caso, de los plazos
parciales señalados en el mismo

La  constitución  en  mora  por  el  contratista  no  precisará  intimación  previa  por  parte  de  la
Administración.  La  imposición  de  penalidades  consecuentes  con  dicho  retraso  se  aplicará
automáticamente por el órgano de contratación.
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Si  llegado  al  término  de  cualquiera  de  los  plazos  parciales  o  del  final,  el  contratista  hubiera
incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente,
en la forma y condiciones establecidas en el artículo 193 de la LCSP, por la resolución del contrato
con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de unas penalidades diarias por demora en
la proporción de 0,60 Euros por cada 1000 euros, del precio del contrato, IVA excluido.

El  importe  de  las  penalidades  no  excluye  la  indemnización  a  que  pudiese  tener  derecho  la
Administración, por daños y perjuicios originados por la demora del contratista, y se hará efectivo
mediante  deducción  de  las  mismas  en  las  correspondientes  certificaciones  o  facturas,
respondiendo en todo caso la garantía definitiva de su efectividad.

Si  la  demora  fuese  por  causas  no  imputables  al  contratista  y  éste  ofreciera  cumplir  sus
compromisos, el órgano de contratación le prorrogará el plazo en un tiempo igual, al menos, al
tiempo perdido, salvo que el contratista solicitase otro menor.

 Penalidades por  incumplimiento parcial  en  la  ejecución de la  obligación prevista  en el
artículo 217.1 LCSP.
Incumplimiento de la remisión de la relación detallada de los subcontratistas y condiciones
de subcontratación de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo del
pago.
Supondrá una minoración de la facturación del 1 % del mes siguiente a aquel en el que se
produjo el incumplimiento.

14. RÉGIMEN DE PAGOS

14.1. PRECIOS

En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerá la definición y descripción de la
unidad de obra, mediante su epígrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución
y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las características técnicas y prescripciones
establecidas en el proyecto y a las normas de buena construcción, se considerarán incluidos en el
precio  de  la  misma,  aunque  no  figuren  todos  ellos  especificados  en  la  descomposición  o
descripción de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes
indirectos, según la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para
la ejecución de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas,
sino al conjunto o a una parte de la obra, se considerarán siempre incluidos en el porcentaje
aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del proyecto. Por todo ello, se hallarán
comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios auxiliares, instalaciones y
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dotaciones  provisionales,  servicios  y  obras  accesorias  de  todo  tipo  que  se  precisen  para  la
ejecución de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o
aprovisionamiento, así como los gastos que conlleve la realización de gestiones, pago de tasas,
cánones, arbitrios y todos aquéllos que fuesen necesarios para la consecución de los mismos.

En todos los precios unitarios  se considerarán comprendidos los  materiales,  mano de obra  y
maquinaria, medios auxiliares y servicios necesarios para los trabajos y actividades relativos a:
replanteos,  limpiezas previas,  preparación del  tajo  e implantación de medios precisos  para la
ejecución; realización de la unidad de obra; repasos de acabado y terminación, limpieza final del
tajo,  retirada  de  residuos,  escombros,  máquinas,  herramientas  y  medios  utilizados  y  los
concernientes al mantenimiento y conservación de la unidad de obra terminada hasta la recepción
y entrega de la obra.

En todos los precios relativos a redes de instalaciones, máquinas y equipos o cualquier elemento
que lo precise, para verificar su funcionamiento, se considerará siempre que la unidad de obra se
entregará instalada,  legalizada con las autorizaciones administrativas requeridas legalmente,  y
con las pruebas de funcionamiento y rendimiento necesario, por lo que cualquier actividad precisa
para ello se considerará incluida en los precios del proyecto, independientemente de que desde la
instalación o ejecución de la unidad y su puesta en marcha pueda transcurrir un tiempo dilatado.

Los precios de los productos, los auxiliares y los unitarios del proyecto se considerarán válidos,
para cualquiera que sea el tipo de tecnología o procedimiento que haya de utilizarse para su
elaboración o ejecución, se realicen en la propia obra o lleguen a ésta ya elaborados, a menos
que en la descripción de los mismos se especifique una procedencia concreta o un procedimiento
determinado de elaboración o ejecución, en cuyo caso su ámbito de aplicación se limitará a dichas
concreciones.

Los precios de los materiales y productos del proyecto se considerarán válidos para cualesquiera
de las marcas comerciales, modelos o denominaciones específicas industriales que se ajusten a
las  características  técnicas  descritas  para  los  mismos  y  que  cumplan  con  las  prescripciones
exigidas en el  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,  sea cual fuere el  lugar,  zona o
localidad de donde hayan de provenir, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 161 del RGLCAP.

Aunque no figure expresamente indicado en la descripción de los precios correspondientes, para
aquellos materiales sujetos a normas de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración
que versen sobre condiciones generales u homologación,  habrá de entenderse que su precio
presupone la adecuación a tales exigencias, sin perjuicio de las que independientemente puedan
establecerse en las prescripciones técnicas del proyecto.

En caso de discordancia entre los documentos del  proyecto,  se estará a lo  establecido en la
cláusula 1  del  presente  pliego para la  determinación del  documento que en cada caso deba
prevalecer, sin que ello pueda suponer en ningún caso la introducción de modificaciones sobre el
proyecto aprobado.
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En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y la persona contratista sobre la necesidad
o no de cualquier subsanación por discordancia entre los documentos del proyecto, así como de la
solución a adoptar y su posible valoración económica, ésta será resuelta por la Unidad encargada
del  seguimiento  y  ejecución del  contrato,  sin  que pueda,  en ningún caso,  ser  ello  motivo  de
paralización o ralentización de las obras.

A todos los efectos se considera incluido en el precio de contrata:

 Todas las acometidas provisionales de la obra (agua, electricidad, saneamiento y teléfono).
 Uso  provisional  para  la  ejecución  de  las  mismas  de  grupos  electrógenos,  o  medios

similares  que  fueran  necesarios  (depósitos  de  agua,  bombas  de  agua,  casetas
provisionales, etc.) ya sea para el servicio de la obra o sustitución de servicios del centro
de salud afectado por la obra que se deban mantener por afección al servicio.

 Desvíos provisionales para dar servicio durante conexiones y desconexiones de nuevas
conducciones.

 Recintos  para  acopio,  custodia  y  protección  de  intemperie  de  equipos  en  la  fase  de
traslado o montaje provisional de equipos.

 Adecuación  de  instalaciones  para  mantener  en  pleno  funcionamiento  los  servicios  del
Centro de Salud que puedan verse afectados por las obras.

 Compartimentaciones provisionales para definir áreas estancas respecto de las obras.
 Instalaciones,  compartimentaciones  y  limpieza  exigidas  por  la  Unidad  de  Medicina

Preventiva y Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.

14.2. ANUALIDADES

El previsible desglose de anualidades presupuestarias es el siguiente:

AÑO
APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA
IMPORTE (CON IVA)

2024 6.6.2.00 EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCC.

565.426,70 €

La Administración tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al
ritmo efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido reglamentariamente.
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El  licitador  deberá  presentar  declaración  responsable  (en  documento  según  Anexo  XIII del
PCAP), de compromiso de percibir cada año, exclusivamente las cantidades consignadas en el
régimen de anualidades y las que sean reajustadas, durante el transcurso de la ejecución de las
obras.

14.3. ABONOS DE LAS UNIDADES DE OBRA

El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al
proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente Pliego.

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por
instalaciones y equipos, con los límites y requisitos establecidos reglamentariamente, debiendo
asegurarse los referidos pagos mediante la prestación de garantía.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el artículo 240
de la LCSP, la Dirección Facultativa expedirá mensualmente, las certificaciones comprensivas de
la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final  y sin
suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.

El pago del precio se efectuará previa presentación de factura, en los términos establecidos en la
presente cláusula,  debiendo ser  repercutido como partida  independiente  el  Impuesto sobre el
Valor Añadido en el documento que se presente para el cobro, sin que el importe global contratado
experimente incremento alguno.

El contratista podrá ceder el derecho de cobro frente a la Administración conforme a derecho, de
conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la LCSP.

La  Dirección  Facultativa,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  147  a  150  del
Reglamento  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas  (RGLCAP),
realizará,  con la  antelación necesaria,  las  actuaciones que correspondan para que el  informe
detallado del estado de las obras, la correspondiente relación valorada a origen y, cuando así
proceda por  su  periodicidad,  las certificaciones de obra y  de dirección obren en poder  de la
Administración y del contratista con anterioridad al día 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentación expresada en el párrafo anterior se efectuará
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del R.G.L.C.A.P.

Conforme a los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 del R.G.L.C.A.P. y a los indicados
en los párrafos anteriores, se considerará, a los efectos previstos en el artículo 198 de la LCSP,
que la aprobación de la certificación correspondientes se habrá de realizar dentro de un plazo de
treinta  días  a  contar  desde  su  presentación,  que  se  tendrá  que  producir  dentro  de  los  diez
primeros días del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso,
sean de aplicación lo  previsto en los  artículos 144.4 y  152 del  R.G.L.C.A.P.,  así  como todos
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aquellos supuestos previstos en el presente pliego en los que el Director de Obra puede no dar
curso a las certificaciones sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago
de estas certificaciones.

Así mismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que
rijan  en el  contrato  no se contará el  plazo previsto en el  artículo  198 de la  LCSP,  desde la
aprobación  de  la  certificación,  sino  desde  la  fecha en  la  que,  con  arreglo  a  las  condiciones
convenidas y programas de trabajo aprobados, deberían producirse.

El procedimiento para la medición y valoración de las obras que se certifiquen se realizará de
acuerdo con lo establecido en los artículos 147 y 148 del R.G.L.C.A.P.

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra, atenderán a los
fijados  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  del  proyecto  aprobado  por  la
Administración, o en su defecto a los indicados en los epígrafes de cada unidad de obra en el
documento  de  precios  unitarios  descompuestos  del  proyecto.  En  caso  de  dudas,  olvidos  u
omisiones, en los criterios anteriormente establecidos, se atenderá al siguiente orden de prelación:

1. Los criterios marcados, en su caso, en la descomposición de los precios unitarios.
2. Los establecidos en el Banco de Precios Base de Costes de la Construcción de Andalucía,

de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que haya servido de
base en la redacción del proyecto.

3. Los seguidos en la medición del proyecto, sin que en ningún caso los errores, excesos o
imprecisiones de dichas mediciones puedan constituirse en sí mismos en criterios.

Para  el  pago  de  los  importes  referentes  al  Control  de  Calidad  de  la  Obra  se  deducirá  del
Presupuesto de Ejecución Material de cada certificación, incluida la final de obra, el porcentaje
establecido para el mencionado Control de Calidad, según lo ofertado a tal efecto en la licitación
por  el  contratista,  y  se  le  sumará  el  importe,  acreditado  mediante  facturas,  de  los  trabajos
realizados por la empresa de control de calidad contratada al efecto.

Junto con cada una de las certificaciones deberán presentarse los siguientes documentos:

 Los correspondientes informes mensuales.
 La relación valorada.
 Copia del Libro de Órdenes. Copia del Libro de Incidencias.
 Copia de los Controles y Ensayos efectuados.
 Relación  actualizada  de  las  partes  de  la  obra  a  realizar  mediante  subcontratas,  con

indicación del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el artículo 215 de la
LCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogerán las variaciones
de medición que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante,
en las certificaciones mensuales no se podrá recoger mayor medición que la que figura para cada
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una de las partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medición,
que en su caso hubiera, para la certificación final de las obras.

Para agilizar el proceso de estudio y verificación de la medición general de la obra, conforme los
capítulos del presupuesto se ejecuten al 100%, las certificaciones de obra deberán presentar y
recoger  las  variaciones  de  unidades  de  obra  por  cada  uno  de  estos  capítulos.  Para  ello,  la
persona contratista deberá facilitar a la Dirección Facultativa de las obras toda la información y
documentación necesaria para cumplir este requisito, en el plazo de un mes desde la finalización
de la ejecución de los diferentes capítulos.

Las penalidades por cumplimiento defectuoso o por incumplimiento parcial en la ejecución de las
prestaciones  definidas  en  el  contrato,  por  causas  imputables  al  contratista,  consistirán  en  la
deducción de las cantidades que, en concepto de pago parcial, deban abonarse al contratista o
sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los
mencionados pagos. En el supuesto, de que no cubriera los daños causados, se le exigirá al
contratista la indemnización por daños y perjuicios.

14.4.  UNIDADES  DE  OBRA DEFECTUOSAS,  MAL EJECUTADAS  O  NO  AJUSTADAS  AL
PROYECTO

Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto
aquellas que no cumplan estrictamente con las características cualitativas y cuantitativas definidas
para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los
planos o con las prescripciones establecidas en el Pliego de prescripciones técnicas del proyecto,
de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relación con las
previsiones del proyecto.

Se considerarán los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de
parte del mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a
requisitos  esenciales,  tales  como:  salubridad,  estanqueidad,  estabilidad,  durabilidad,
seguridad,  confort  termo  acústico,  accesibilidad,  protección  contra  incendios  y
funcionalidad

Las  obras  comprendidas  en  este  nivel  podrán  ser  recibidas,  aunque  no  cumplan
estrictamente las condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta
de la Dirección Facultativa, con la autorización previa de la Administración.

En este caso la Dirección Facultativa deberá, así mismo, proponer a la Administración la
consiguiente rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los
siguientes criterios:
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a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con
mayores  dimensiones  que  las  establecidas  en  el  proyecto  determinadas  piezas  o
elementos constructivos, la Dirección Facultativa podrá proponer su aceptación, con
las cotas y dimensiones que figuren en el mismo, quedando el contratista obligado a
aceptar  éstas,  a  no  ser  que  prefiera  demoler,  reconstruir  o  sustituir  las  unidades
defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los
establecidos  en  el  apartado  a)  anterior,  la  propuesta  de  la  Dirección  Facultativa
contemplará una minoración de los precios contratados, de las obras defectuosas mal
ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviación respecto del valor específico.
Esta minoración será como mínimo del veinte por ciento del precio de las unidades
afectadas.

En cualquier caso, en la propuesta de minoración de precios se razonarán y justificarán
los mismos en base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a
éstos en el proyecto, o en su defecto a los que figuren en el banco de precios “Base de
Costes de la Construcción de Andalucía” de la Consejería competente en materia de
Vivienda de la Junta de Andalucía que se haya tomado de referencia.

Los precios minorados serán fijados por la Administración a la vista de la propuesta de
la Dirección Facultativa, quedando el contratista obligado a aceptar los mismos, a no
ser  que  prefiera  demoler,  reconstruir  o  sustituir  las  unidades  defectuosas,  por  su
cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje la durabilidad del
edificio  o  de  parte  del  mismo,  o  existan  indicios  de  que  puedan  afectar  a  requisitos
esenciales,  tales  como:  salubridad,  estanqueidad,  estabilidad,  durabilidad,  seguridad,
confort termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las obras y
siempre  antes  de  su  recepción,  las  correcciones  que  sean  precisas,  siempre  que  las
mismas sean factibles sin alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y
sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de obra,  o bien las sustituciones,
demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta del contratista el
coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliación del plazo contractual.

La Dirección Facultativa podrá ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para
comprobar la existencia de mala ejecución o defectos.

Así mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a
la  ejecución  de  las  obras,  ordenará  efectuar  en  cualquier  momento  los  análisis,  pruebas  o
ensayos,  destructivos  o  no,  que  crea  necesarios  para  reconocer  los  trabajos  que  presuma
defectuosos, dando cuenta de ello, con carácter previo, y a su terminación, a la Administración.
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14.5. ABONO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD

El abono de las unidades de seguridad y salud en el trabajo se efectuará de forma porcentual
sobre el importe de las unidades de obra a certificar.

El  porcentaje  a  aplicar  será  el  que  resulte  de  dividir  el  importe  del  presupuesto  vigente  de
ejecución material de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecución material de
las unidades de obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien.

Dicho tanto por ciento será el que se aplique de forma fija sobre el importe de ejecución material
de las unidades de obra a recoger en cada certificación mensual, como obra ejecutada. Para que
sea procedente el referido abono porcentual se requerirá que hayan sido ejecutadas y dispuestas
en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el Plan, las unidades de Seguridad y
Salud que correspondan al período a certificar.

Cuando durante el curso de las obras la Administración resolviera modificar el proyecto aprobado,
y, como consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud aprobado, el
importe económico del nuevo Plan, que podrá variar o ser coincidente con el inicial, se dividirá
entre la suma del presupuesto de ejecución material primitivo de la obra y el que originen, en su
caso, las modificaciones de éstas multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para
efectuar el abono de las partidas de seguridad y salud, de acuerdo con el criterio establecido con
anterioridad. Dicho porcentaje será el que se aplique a origen a la totalidad del presupuesto de
ejecución material  de las unidades de obras en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo
anteriormente certificado.

Con  independencia  del  citado  abono,  podrán  efectuarse  abonos  a  cuenta  por  materiales
acopiados de seguridad y salud con las mismas cautelas y garantías exigidas para los abonos a
cuenta  por  materiales  acopiados  para  la  obra  de  referencia.  Para  el  abono  de  las  partidas
correspondientes a formación específica de los trabajadores en materia de seguridad y salud,
reconocimientos médicos y seguimiento y control interno de la seguridad en obra será requisito
imprescindible  la  previa  justificación  al  responsable  del  seguimiento  del  Plan  de  que  se  han
cumplido las previsiones establecidas en el mismo al respecto, para lo que será preceptivo que el
contratista aporte la acreditación documental correspondiente.

Caso  de  no  figurar  la  seguridad  y  salud  como  partida  independiente  en  el  presupuesto  del
proyecto aprobado, se considerará incluida entre los Costes Indirectos y Gastos Generales de
Estructura derivados de las obligaciones del  contrato,  por  lo  que al  efectuar  el  abono de las
unidades de obra se entenderá comprendido el  correspondiente a los medios de seguridad y
salud.

14.6. FACTURAS

La factura cumplirá los requisitos del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por él se regulan las obligaciones de facturación.

Pág. 77 de 84
Central Provincial de Compras de Huelva

Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez



Conforme establece la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas del sector público, y la Orden de 29 de enero de 2015,
por  la  que  se  regula  el  punto  general  de  entrada  de  facturas  electrónicas  de la  Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como el uso de la factura electrónica en la Administración de la Junta
de Andalucía y en la entidades del sector público andaluz, la persona contratista estará obligada a
la presentación de la factura electrónica, conforme a lo especificado en la misma.

Se facturará con periodicidad mensual, mediante certificación ordinaria por obras ejecutadas, de
acuerdo con lo  establecido en el  art.240  de la  LCSP,  en  el  que se indica  que  se  expedirán
certificaciones mensuales que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo,
cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta.

El Servicio Andaluz de Salud tendrá obligación de abonar el precio en el  plazo previsto en el
artículo 198.4 de la LCSP.

14.6.1.  Identificación  del  Órgano  Administrativo  con  competencias  en  materia  de
contabilidad pública:

La Intervención General de la Junta de Andalucía,  sus Intervenciones Delegadas,  Centrales y
Provinciales, de conformidad con el artículo 5.1 del Decreto 75/2016, de 15 de marzo, por el que
se crea el  Registro Contable de Facturas de la Administración de la Junta de Andalucía y se
establece su régimen jurídico.

14.6.2. Dirección Registro de Facturas:

Registro General del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez
Ronda Norte, s/n
21005 Huelva

14.6.3. Destinatario de las facturas:

Las facturas deberán dirigirse a la Central Provincial de Compras de Huelva.

14.6.4. Codificación DIR 3 del órgano administrativo implicado en la gestión de facturas:

SECCIÓN OG-GIRO UNIDAD TRAMITADORA ÓRGANO GESTOR OFICINA CONTABLE

1331 5030
GE0000263 CENTRAL

PROVINCIAL DE
COMPRAS DE HUELVA

GE0000263
CENTRAL

PROVINCIAL DE
COMPRAS DE

HUELVA

A01004456
INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA

JUNTA DE
ANDALUCÍA
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15. DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA

El contratista deberá facilitar al Director de la obra los datos y documentos necesarios para la
elaboración de la documentación de las obras ejecutadas, y deberá entregar a la Administración,
una vez terminada la obra y antes del acto de la recepción, original y dos copias de los siguientes
documentos, debidamente ordenados y encuadernados:

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. 
Estos documentos se entregarán en el  soporte informático que al  efecto establezca la
Administración.

b) Reportaje de vídeo, en soporte DVD.
c) Libro de Órdenes.
d) Libro de Incidencias.
e) Libro de Subcontratación, donde se especificará la relación de proveedores, fabricantes y

procedencia de los materiales.
f) Homologaciones,  certificados,  sellos  y  demás garantías  de los  materiales  o  elementos

colocados en obra que lo requieran o lo posean.
g) De estos  elementos se desglosarán,  en documento aparte,  aquéllos  que procedan en

aplicación de la normativa de protección contra incendios.
h) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados.
i) Los  proyectos  de  las  instalaciones,  verificados por  los  organismos competentes,  y  los

planos definitivos de trazado de las mismas.
j) Boletines de luz y agua de los instaladores autorizados, certificados de las instalaciones,

permisos y autorizaciones necesarios para la contratación de los servicios y suministros
correspondientes  y  para  el  uso  y  puesta  en  servicios  de  los  equipos,  aparatos  e
instalaciones que lo requieran, según las disposiciones vigentes.

k) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y
puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

l) La  documentación  técnica  que  haya  sido  necesaria  para  obtener  cuantos  permisos,
licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

m) Los  certificados  de  garantía  y  los  manuales  de  uso,  mantenimiento  y  conservación
correspondientes a las instalaciones, máquinas, aparatos, equipos y productos instalados
en la obra.

n) Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya
ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

o) Relación  detallada  de  los  suministradores  y  subcontratistas  que  han  intervenido  en  la
ejecución de las obras con indicación de nombre y dirección de los mismos.

p) Relación de la procedencia u origen, marca comercial,  modelo y tipo de los productos
suministrados, que le sean requeridos por la Administración.

q) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego.

En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación
de la Edificación, una vez finalizada la obra, la persona contratista entregará a la Dirección de la
obra una copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al
Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 del RD 1109/2007.
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Todos los documentos deberán estar redactados en lengua española.

Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la persona o entidad
que ésta designe.

16. CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS

16.1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a
partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de
las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

A estos  efectos,  recibidas  las  obras  se  procederá  seguidamente  a  su  medición  general  con
asistencia del contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo máximo de un mes
desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal
efecto, en el acta de recepción de la obra se fijará la fecha para el inicio de dicha medición,
quedando notificado el contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el director de la obra y el
contratista,  retirando  un  ejemplar  cada  uno  de  los  firmantes  y  remitiéndose  el  tercero  por  el
director de la obra al órgano de contratación.

Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido por el director de
la obra para que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos
que estime oportunos.

Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes contado a partir
de la fecha de recepción, el director de la obra redactará la correspondiente relación valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo
anterior, el director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.

16.2. El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que
realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito por
la  Administración,  o  por  la  Dirección Facultativa  con la  autorización de ésta,  siempre que no
respondan a la corrección de deficiencias imputables al mismo, por lo que, cuando se hubiesen
realizado  unidades  de  obra  con  mayores  dimensiones  que  las  reflejadas  en  los  planos  del
proyecto aprobado, sin la preceptiva autorización, se tomarán las de estos últimos, y si resultasen
menores  dimensiones  que  las  que  figuran  en  planos,  se  tomarán  las  correspondientes  a  lo
realmente ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra serán los fijados
en el presente Pliego.
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No procederá recoger en la certificación final de las obras las variaciones de las unidades de
seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepción.

16.3. La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al efecto por la
Administración, y deberá contener la siguiente documentación:

1.  Memoria,  incluyendo:  antecedentes,  presupuesto  vigente,  honorarios,  saldo  de  liquidación,
justificación de las variaciones de medición.
2. Acta de recepción de la obra.
3. Acta de medición final de la obra.
4. Medición de la obra realmente ejecutada.
5. Presupuesto comparativo.
6. Relación de certificaciones expedidas a la contrata.
7. Relación de minutas de honorarios expedidas a la Dirección Facultativa.
8. Estado demostrativo del saldo de la certificación final.
9. Revisión de precios que proceda en su caso.

17. PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS Y RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

17.1. Sin perjuicio de la responsabilidad civil, prevista en el artículo 17 de la Ley de Ordenación de
la Edificación,  el  plazo de garantía será de un año que comenzará a contarse a partir  de la
recepción de las obras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 243 de la LCSP.

17.2.  Durante el plazo de garantía, el contratista queda obligado a su costa a la conservación y
policía de las obras, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan.

17.3.  El contratista vendrá obligado a conservar, en su caso, durante el período de garantía las
obras ejecutadas realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, trabajos y
reposiciones  que  sean  necesarios.  En  todo  caso,  será  de  cuenta  y  a  costa  del  contratista
adjudicatario, el mantenimiento del servicio de guardería de la obra durante el plazo de garantía,
salvo que expresamente sea relevado de tal obligación por el órgano de contratación, por haber
sido entregado al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

17.4. Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir al contratista la
subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este
caso, en suspenso el plazo de garantía hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la
subsanación de conformidad para la Administración.

17.5.  Terminado  el  plazo  de  garantía  sin  que  la  Administración  haya  formalizado  reparo  o
denuncia, el contratista quedará exento de responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244
de la LCSP.

18. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA
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Dentro  del  plazo  de  15  días  anteriores  al  cumplimiento  del  plazo  de  garantía,  la  Dirección
facultativa,  a  instancia  de  la  persona  responsable  del  contrato  o  de  la  persona  contratista,
redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, la persona contratista
quedará relevada de toda responsabilidad y se procederá a la devolución o cancelación de la
garantía, la liquidación del contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el
informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución
de la obra y no al uso durante el plazo de garantía, se dictarán las instrucciones oportunas a la
persona  contratista  para  su  reparación,  concediéndole  un  plazo  para  ello,  durante  el  cual
continuará encargada de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
la ampliación del plazo de garantía.

19. LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS

Transcurrido  el  plazo  de  garantía,  y  en  los  plazos  establecidos  en  la  LCSP,  se  redactará  la
correspondiente liquidación del contrato de obras.

La liquidación de las obras se efectuará con los mismos criterios y documentación, establecidos
en el presente Pliego, para la realización de la certificación final de las obras.

En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo
de liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a la obra ejecutada, que sea
de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, solo se tendrá en cuenta la que corresponda
a aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto
funcionamiento o terminación, valorándose conforme a la descomposición de los precios unitarios
y, dentro de ellas, únicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente
ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no
podrán considerarse en el caso referido.

Cuando se trate de causas de resolución del contrato imputables a la Administración, el contratista
adjudicatario tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnización
prevista  en  el  artículo  246  de  la  LCSP,  reducido  en  el  porcentaje  ofrecido  por  la  persona
contratista en su oferta.

Como obras  efectivamente  realizadas  se  considerarán,  de  una  parte,  las  correspondientes  a
unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomándose como
base,  para valorar estas últimas,  las descomposiciones de los precios unitarios,  salvo que se
adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso se valorarán en función de
los materiales y medios que se estimen hayan sido necesarios para la realización de la obra
ejecutada.
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De otro lado,  se considerarán también como obras efectivamente realizadas las accesorias e
instalaciones  provisionales  de  obra  que  formen  parte  de  los  costes  indirectos  y  los  acopios
situados a pie de obra.

La valoración de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra, no incluidas en el
estudio de seguridad, se fijará en base al desglose de porcentajes, que dentro del total de costes
indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos, según se haya establecido o considerado
en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a norma o publicación que verse sobre la
materia o, en su defecto, de acuerdo con lo publicado en el banco de precios “Base de Costes de
la Construcción de Andalucía”.

20. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 245 de la LCSP con los
efectos que se recogen en los artículos 213 y 245 de la citada Ley.

En los  contratos  que impliquen el  tratamiento de datos  de carácter  personal  las obligaciones
establecidas en las letras a) a e) del artículo 122.2 de la LCSP tendrán el carácter de esenciales, y
su incumplimiento dará lugar a la resolución del contrato, a efectos de lo previsto en la letra f) del
apartado 1 del art. 211 de la LCSP.

Podrán igualmente ser causa de resolución, a juicio del órgano de contratación:

a) El  incumplimiento por el  contratista de cualquiera de las obligaciones establecidas con
carácter esencial en el presente pliego.

b) El  incurrir  la  persona  contratista,  con  posterioridad  a  la  formalización  del  contrato,  en
alguna de las causas de prohibiciones de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP.

c) Las infracciones graves o muy graves de las obligaciones establecidas en la Ley 1/2014,
de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

d) Modificación sustancial del contrato.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la persona contratista, ésta deberá
indemnizar a la  Administración los daños y perjuicios ocasionados.  La indemnización se hará
efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiera constituido, sin perjuicio
de la subsistencia de la responsabilidad de la persona contratista en lo que se refiere al importe
que exceda del de la garantía incautada.
En  todo  caso,  el  acuerdo  de  resolución  contendrá  pronunciamiento  expreso  acerca  de  la
procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese
sido constituida.

Sólo se acordará la pérdida de la garantía en caso de resolución del contrato por concurso de la
persona contratista cuando el concurso hubiera sido calificado como culpable.
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21. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad
imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo,
acordar su resolución, y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los
requisitos y efectos señalados en la LCSP y demás normativa de aplicación.

Para la adopción de estos acuerdos, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 191 de
la LCSP.

Los  acuerdos  que  dicte  el  órgano  de  contratación,  previo  informe  jurídico  de  los  órganos
competentes, en su caso, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y
resolución, pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

En  los  procedimientos  que  el  órgano  de  contratación  instruya  para  la  adopción  de  acuerdos
relativos  a  la  interpretación,  modificación  y  resolución del  contrato  deberá darse  audiencia  al
contratista.

Igualmente,  el  órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades
desarrolladas por las personas contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con
los  límites  establecidos  en  la  LCSP.  En ningún caso dichas facultades de inspección  podrán
implicar un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y
demás emplazamientos en los que la persona contratista desarrolle sus actividades, salvo que
tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las
prestaciones objeto del contrato.

(Conocido y aceptado en su totalidad)

POR EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD                    POR LA PERSONA CONTRATISTA
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