
PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  DEL  CONTRATO  DE  OBRAS  DE
EJECUCION DE REFORMA DE LOCAL PARA LA IMPLANTACION DE UNIDAD DE
SALUD  MENTAL  COMUNITARIA  DE  HUELVA.  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO  SIMPLIFICADO  ORDINARIO.  PRESENTACIÓN  ELECTRÓNICA  DE
OFERTAS.
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1. ELEMENTOS TÉCNICOS DEL PLIEGO

1.1. OBJETO DEL PLIEGO

El  presente Pliego  de Prescripciones  Técnicas  (en adelante  PPT)  tiene por  objeto
definir los criterios técnicos que han de regir en la ejecución de obras de reforma de
local para la implantación de Unidad de Salud Mental Comunitaria (USMC) de Huelva.

Este  PPT  no  recoge  de  forma  exclusiva  o  excluyente  todas  y  cada  una  de  las
obligaciones  o prescripciones que son exigibles  de acuerdo con la  reglamentación
vigente, la cual deberá cumplirse, en cualquier caso.

1.2. DENOMINACIÓN TÉCNICA DE LOS ELEMENTOS A CONTRATAR

El contrato de obras referido en el punto anterior se llevará a cabo en local ubicado en
calle de las Hermandades n.º 1 de Huelva, según Proyecto Básico y de Ejecución, que
incluye  el  Estudio  de  Seguridad  y  Salud,  redactado  por  D.  Jose  Maria  Gallego
Parrales,  arquitecto  colegiado  N.º  310   por  el  COA  de  Huelva,  D.  Pablo  Hierro
Gutierrez, arquitecto colegiado N.º 309 por el COA de Huelva y D. Joaquín Huelva
Lopez, arquitecto colegiado N.º 317 por el COA de Huelva, con fecha 25 de agosto de
2023, con numero de visado 2023.03878 del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva
y cuya documentación servirá de base al presente contrato y de acuerdo a él.

Superficie total construida de 410,36 m2.

1.3. CARACTERÍSTICAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS OBRAS

Las características que deben cumplir las obras son las especificadas en el Proyecto
Básico y de Ejecución de referencia, que se facilita como anexo al PPT. Entre otros
contenidos  del  proyecto  adjunto,  el  tomo Pliego  de  Condiciones  de la  Edificación,
recoge el  Pliego  de Prescripciones  Técnicas  particulares  que dan respuesta  a  las
previsiones de los artículos 124 a 126 de la LCSP. 

Las distintas actuaciones para la ejecución de las obras se realizarán siguiendo la
normativa vigente y las directrices facilitadas por el Centro vinculado al contrato, quien
controlará  la  ejecución  a  través  de  las  personas  que  se  designen,  en  cuanto  no
contravenga las disposiciones de la legislación sobre contratación de Obras de las
Administraciones Públicas.

Dichas actuaciones no perjudicarán las instalaciones existentes, debiéndose planificar
su ejecución de manera que se evite o reduzca al mínimo las molestias e interacciones
con el entorno del local.

La  empresa  adjudicataria  asumirá  las  actuaciones  provisionales  derivadas  de  las
distintas fases de ejecución definidas en el proyecto de ejecución, que comprenderán
entre otros, la adecuación de instalaciones para mantener en pleno funcionamiento los
servicios  del  edificio  y  que  puedan  verse  afectados  por  las  obras,  así  como  las
compartimentaciones provisionales para definir áreas estancas respecto de las obras.
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La programación de estas actuaciones se realizará de forma coordinada con el Centro
vinculado al contrato.

Deberán  describirse  en  la  oferta  presentada  por  las  licitadoras  las  soluciones
adoptadas para ello, debiendo ser aprobadas por los representantes del Centro, con
anterioridad a su realización.

1.4. DESGLOSE DE MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

El  desglose  de  mediciones  y  presupuestos  se  refleja  en  el  Proyecto  Básico  y  de
Ejecución, anexo a este Pliego de Prescripciones Técnicas, para la actuación.

Por su parte, los licitadores podrán visitar in situ las zonas a reformar y la zona de
nueva construcción, así como accesos y otras zonas e instalaciones del local, para
conocer  exactamente  las  necesidades  que  se  demandan,  y  realizar  las  propias
mediciones  que  sean  de  utilidad  para  ajustar  la  oferta  a  presentar.  Para  la
organización  de  esta  visita  los  licitadores  deberán  solicitar  cita  con  Servicio  de
Mantenimiento y Obras del Hospital Juan Ramon Jiménez. El Órgano de Contratación
no considera obligatoria la visita previa, por lo que se deja a libre criterio del licitador,
sin que influya en la valoración de su oferta el haber girado visita o no.

1.5. ACTUACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La  ejecución  del  contrato  de  obras  comenzará  con  el  acta  de  comprobación  de
replanteo, debiendo el contratista entregar, en un plazo no superior a cinco días desde
la firma de dicha acta, documento con la relación de los técnicos intervinientes en las
obras representando al adjudicatario, con mención de su titulación y relación laboral
con éste.

En  relación  con  la  documentación  de  proyecto  y  seguimiento  de  las  obras,  el
contratista  realizará  un  estudio  exhaustivo  de  la  documentación  del  proyecto,  con
carácter previo y antes del inicio de las obras, y en un plazo no superior a quince días
desde la firma del acta de comprobación de replanteo:

- Comunicará a la Dirección Facultativa la relación de incidencias que puedan
afectar al normal transcurso de las obras, tanto en caso de que las hubiere
como si no las hubiere.

- Propondrá  la  sustitución,  si  lo  considera  necesario,  de  aquellos  materiales
indicados  en el  proyecto  de obras  por  otros  equivalentes,  no admitiéndose
después de este período ninguna solicitud.

- Toda propuesta de equivalencia de materiales, una vez que tenga el Vº Bº de
la Dirección de Obra, deberá ser aprobada por el Órgano de Contratación.

Todas las diligencias,  licencias y requisitos de documentación y certificaciones que
fueran necesarias para la legalización de la obra, se gestionarán por el adjudicatario
siendo de su cuenta los gastos incurridos por tales conceptos, como así se recoge
también en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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Serán  obligatorias  las  pruebas  de  aceptación  acorde  con  la  legislación  vigente  y
certificación  de  las  mismas,  así  como  las  legalizaciones  de  instalaciones,  alta  en
registros  de  la  Administración  competente  correspondiente,  inspecciones  técnico-
legales por Organismos de Control Autorizados, certificados de instalación y puesta en
marcha, etc.

2. DESCRIPCIÓN DE CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

Además de las condiciones establecidas en las prescripciones generales contenidas
en el proyecto, deberán ser cumplimentadas, dadas las características de esta obra,
las siguientes condiciones:

1. En la primera reunión de coordinación, la empresa adjudicataria presentará un
documento en el que refleje la estructura de todo su equipo, indicando todos
los profesionales, y empresas subcontratistas que participarán en la ejecución
de los trabajos. 

2. El adjudicatario mantendrá durante el período de ejecución de la obra y en los
horarios en el que se realicen los trabajos al menos un Jefe de Obras, el cuál
será el  responsable  de la  correcta ejecución  de las  obras,  y  un encargado
responsable del desarrollo de las obras.
El  Centro  vinculado  al  contrato  y  la  Dirección  Facultativa,  podrán  exigir  la
designación de nuevo Jefe de Obra y/o encargado cuando, en la marcha de los
trabajos, exista incumplimiento de las órdenes recibidas o negativa a suscribir
con su conformidad o reparos las especificaciones reflejadas en el  Libro de
Órdenes de la Obra.

3. Igualmente, en esa primera reunión, la adjudicataria presentará un cronograma
con la planificación temporal detallada de todos los trabajos a realizar,  para
evitar afectar cualquier actividad dentro del hospital. Esta planificación debe ser
aprobada por la Dirección de la Obra. 

4. El Director de Obra, antes de comenzar los trabajos, solicitará al contratista los
plazos de entrega de equipos, aparatos y materiales, asignando fechas exactas
a las distintas fases de la obra. La coordinación con otros contratistas correrá a
cargo de la empresa adjudicataria bajo la supervisión de la Dirección de Obra.

5. Las actuaciones que se desarrollen durante la ejecución que puedan afectar al
desarrollo normal de la actividad en las zonas colindantes a la de implantación
de la obra, deben ser aprobadas previamente a su realización por la Dirección
Facultativa.

6. En  el  proceso  de  ejecución  de  las  diferentes  fases  de  la  obra,  las  zonas
adyacentes a la obra, deberán permanecer aisladas de esta, garantizando la
estanqueidad bioseguridad,  aislamiento acústico,  etc.,  empleando soluciones
constructivas validadas por la Dirección Facultativa .

7. La disposición de los cerramientos provisionales, cierres herméticos para evitar
la entrada de polvo y suciedad, y su idoneidad será aprobada por la Dirección
Facultativa. Posteriormente se retirarán los cerramientos provisionales y cierres
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herméticos  según  las  indicaciones  de  la  Dirección  del  Centro  vinculado  al
contrato o persona en quien se delegue.

8. Serán  convenientemente  señalizadas  las  áreas  objeto  de  los  trabajos  a
realizar,  disponiendo  para  ello  de  las  señales  de  seguridad  y  salud
correspondiente,  todo  ello  bajo  la  supervisión  de  la  Dirección  del  Centro
vinculado  al  contrato o persona en quien se delegue y del  Coordinador  de
Seguridad y Salud.

9. Todas las actuaciones provisionales derivadas de la ejecución de la obra serán
asumidas por el contratista. Estas comprenden entre otras la adecuación de
instalaciones  que  puedan  verse  afectados  por  las  obras,  así  como  las
compartimentaciones provisionales para definir áreas estancas respecto de las
obras. La programación de estas actuaciones se realizará de forma coordinada
con el personal que designe la Dirección del Centro vinculado al contrato.

 

10. El adjudicatario estará obligado a que los objetos de esta contratación cuenten
con las preceptivas autorizaciones expedidas por los Organismos competentes,
debiendo remitir a tal efecto las correspondientes certificaciones junto con la
documentación que se aporte.

11. Independiente de la documentación parcial que haya entregado a la Dirección
de Obra durante la  ejecución  de la  obra,  la  empresa adjudicataria  quedará
obligada  a  entregar  como  mínimo  un  informe  de  los  controles  de  calidad
realizados sobre la obra ejecutada al final de ésta, del que necesariamente se
dispondrá en el acto de la recepción de la obra, y que quedará unido al acta de
recepción correspondiente. El alcance del control de calidad y la metodología
de los trabajos se realizará de acuerdo con el Plan de Control de la Memoria y
de los ensayos solicitados en el proceso de ejecución por la Dirección de Obra,
los cuales serán asumidos por el contratista.

12. El contratista proporcionará los certificados de garantía de calidad (AENOR u
otros) de los suministradores correspondientes de los materiales o equipos que
sean demandados por la Dirección de Obra. En caso de que tales certificados
no sean suministrados,  será cargado al  contratista el  coste de los ensayos
adicionales que por tal motivo sean necesarios.

13. La Dirección de la  Obra tendrá en todo momento información detallada del
aprovisionamiento,  fabricación  y  montaje  de  los  equipos  técnicos  de  las
instalaciones  a  fin  de  que  directamente  o  a  través  de  una  "Autorizada  de
Inspección" pueda controlar, seguir y aprobar en su caso que todo el Control de
calidad se cumple según las exigencias preestablecida. 

14. A todos los efectos se considera incluido en el precio de contrata, todas las
acometidas  provisionales  de  la  obra  (agua,  electricidad,  saneamiento  y
telecomunicaciones), y el uso provisional para la ejecución de las mismas de
grupos electrógenos, o medios similares que fueran necesarios (depósitos de
agua, accesorios de obra, almacén de materiales, etc....), quedando obligada la
empresa adjudicataria al cumplimiento del plazo de ejecución convenido, con
independencia  de la  gestión  y  obtención de citadas acometidas y/o medios
auxiliares necesarios.
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15. El  contratista  tiene  la  obligación  de  haber  inspeccionado  y  estudiado  el
emplazamiento y sus alrededores,  por lo  que no tendrá derecho a formular
reclamación alguna que se funde en datos o antecedentes del proyecto que en
dicho aspecto puedan resultar equivocados o incompletos.

16. Todos aquellos elementos que deban ser permanentes y se vean afectados por
las obras, como consecuencia de inadecuado proceder del contratista, serán
reparados a cuenta y cargo de este, según las instrucciones de la Dirección
Facultativa.

17. Será  de  cuenta  del  Contratista  la  confección  e  instalación  del  cartel  con
información sobre el proyecto según modelo que se determine de acuerdo con
la normativa reguladora y demás de aplicación que se colocará en lugar que
indique el Director de Obra.
Será de cuenta del Contratista la confección e instalación de los carteles de
obra de acuerdo con los modelos y normas del Servicio Andaluz de Salud. 
Los  carteles  y  señales  de  información  que  se  dispongan  deben  seguir  las
indicaciones del manual de imagen corporativa del centro sanitario.
El contratista queda obligado a conservar en buen estado durante toda la obra
los carteles anteriores, y reponerlos, si fuese necesario, hasta el momento en
que sean retirados por la finalización de los trabajos.

18. Para la aceptación definitiva de los trabajos llevados a cabo por el adjudicatario
será necesaria la realización de las pruebas de aceptación en presencia de las
personas que el Centro vinculado al contrato considere oportunas. Asimismo,
estas pruebas de aceptación, así como las inspecciones técnicas realizadas
por  Organismos  de  Control  Autorizados  u  otros  de  similar  condición  y  las
autorizaciones o licencias de puestas en marcha y funcionamiento de edificios
e instalaciones habrán de ser favorables y sin defectos. 
El adjudicatario velará por tal fin, repitiendo las pruebas e inspecciones a su
cargo tantas veces como sea necesario hasta que sean favorables, sin que ello
pueda justificar un retraso en los plazos de ejecución contractuales.
Serán a cargo del adjudicatario todos los gastos ocasionados por la realización
de  estas  pruebas  finales,  así  como  los  gastos  ocasionados  por  el
incumplimiento de las mismas.

19. La  elaboración  de  los  planos  de  desarrollo  de  instalaciones  y  detalles
constructivos corresponde al  contratista.  El contratista tiene la obligación de
desarrollar planos de montaje, detalles y demás documentos de instalaciones,
así como los referidos a aspectos constructivos de la obra.
Una  vez  terminados  los  trabajos,  la  empresa  adjudicataria  hará  entrega  al
responsable  del  contrato  de  los  planos  actualizados  en  soporte  informático
como se detalla en el Pliego de Cláusulas Administrativas, los esquemas de
funcionamiento,  los  despieces,  informes técnicos de Organismos de Control
Autorizados, manuales de usuario y técnicos en castellano, las certificaciones
necesarias,  el  listado  de proveedores  e  instrucciones  de  mantenimiento  de
todas las instalaciones, equipos y de todos los elementos constructivos que lo
requieran. 
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos,
aparatos o subsistemas pasarán a formar parte de la documentación final de la
instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los
datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante
la puesta en marcha.
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Será causa de retención de la garantía definitiva la valoración, por parte de los
representantes  del  Centro,  de  la  insuficiencia  o  la  inconsistencia  de  la
documentación entregada.

20. Acopio de materiales y equipos:

o Serán a cargo del adjudicatario el acopio de materiales en la obra, así
como la retirada de todo el material sobrante a vertedero, dejando una
vez  finalizados  los  trabajos  las  zonas  de  actuación  perfectamente
limpias. 

o El  almacenaje  de  los  materiales  se  realizará  de  forma  escalonada
según  necesidades.  De  ningún  modo  los  alrededores  de  la  zona  a
reformar se utilizarán como puntos de almacenamiento de materiales,
equipos y/o restos de obra, independientemente de que afecten o no a
la movilidad de los usuarios del hospital. 

o A la llegada a obra de los materiales, se comprobará que estos reúnen
las características y especificaciones técnicas exigidas en el Proyecto,
rechazándose todos aquellos que no cumplan las especificaciones.

o Los  materiales  deben  estar  protegidos  contra  golpes,  roturas  y
climatología.  El  contratista  será  el  responsable  de  la  vigilancia,
incluyendo las horas fuera de la jornada laboral, de todos los materiales
y equipos hasta la recepción de la obra.

o La  Dirección  del  Centro  vinculado  al  contrato  o  persona  en  quien
delegue, acompañado de la Dirección Facultativa, tendrá libre acceso a
todos los puntos de trabajo y a los lugares de almacenamiento de los
materiales  para su reconocimiento  previo,  pudiendo  ser  aceptados o
rechazados  según  su  calidad  y  estado,  siempre  que  la  calidad  no
cumpla  con  los  requisitos  marcados  en  el  Proyecto,  y/o  el  estado
muestre claros signos de deterioro.

o El  responsable  técnico  de la  propiedad  podrá  solicitar  al  Director  de
Obra, la recogida de muestras en caso de dudas respecto al  origen,
calidad, estado o aptitud para la función que ha de prestar un equipo,
aparato  o  material,  y  enviarlas  a  un  laboratorio  acreditado  para  los
ensayos pertinentes, cuyos gastos asumirá el contratista. Si el informe
del  ensayo  fuese  negativo,  el  material,  aparato  o  equipo,  será
rechazado y sustituido, a cuenta del contratista, por otro de la calidad
exigida.

3. VARIANTES

No se admiten variantes.

4. PLAZO Y FASES DE EJECUCIÓN
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El plazo de ejecución de la obra es como máximo de seis meses, a contar desde el día
siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo. De conformidad con lo
establecido  en el  artículo  127 de la  LCSP,  la  firma del  acta de comprobación  del
replanteo no podrá ser superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato.

El  plazo  previsto  para  el  inicio  de  la  ejecución  de  la  obra  se  podrá  posponer
atendiendo a las necesidades asistenciales del Hospital Juan Ramon Jimenez.

La planificación temporal de ejecución de trabajos, presentada por el contratista en su
oferta, podrá verse modificada a posteriori por la Dirección del Centro durante la fase
de ejecución, si a su criterio incide sobre el funcionamiento y atención a los usuarios
del hospital; dichos plazos serán repercutidos sobre los plazos de finalización de obra
ofertados por el adjudicatario, salvo que demuestre que no fueron tenidos en cuenta
en el momento de la presentación de la oferta.

El contratista deberá suministrar a la Dirección del Centro vinculado al contrato en un
plazo  no  superior  a  24  horas  desde  que  le  sea  requerida,  toda  la  información
concerniente  al  trabajo  en  curso  que  le  sea  solicitada,  a  fin  de  no  dificultar  el
seguimiento y planificación de los trabajos a realizar con el normal desarrollo de la
actividad del Centro.

Antes del comienzo de los trabajos, el contratista facilitará a la Dirección de Obra los
plazos  de  entrega  de  equipos,  aparatos  y  materiales,  para  que  se  ajusten  a  la
planificación de los trabajos.

El contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento
y sus alrededores, por lo que no tendrá derecho a formular reclamación alguna que se
funde en datos o antecedentes de la Memoria que en dicho aspecto puedan resultar
equivocados o incompletos, respetando los plazos contractuales.

5. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El adjudicatario deberá cumplir la normativa vigente en materia de seguridad y salud,
de  la  que  destacamos  lo  establecido  en  el  Art.  24  de  la  Ley  31/1995,  de  8  de
noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  el  R.D.  171/2004,  y  el  R.D.
1627/1997. Así mismo, el adjudicatario deberá coordinarse con el Centro vinculado al
contrato, en materia de seguridad y salud, según el procedimiento de coordinación de
actividades  empresariales  del  Centro  vinculado  al  contrato  y  cumplir,  con carácter
general, las exigencias recogidas en el Sistema de Gestión de Riesgos Laborales del
SAS en lo resultante de aplicación a contratistas.

El  adjudicatario  será  responsable  de  accidentes,  daños  y  perjuicios  que  pudieran
ocurrir como consecuencia directa o indirecta de la ejecución de las obras.

El contratista está obligado a conocer y a cumplir toda la vigente reglamentación de
seguridad  y  salud  vigente.  Así,  será  responsable  de  los  perjuicios  que  pudieran
sobrevenir a los operarios o a terceras personas, por no haber tomado las medidas
precisas que en las disposiciones legales se establecen.
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6. GESTIÓN AMBIENTAL

1. El  Contratista  responderá  de  cualquier  incidente  medioambiental  por  él
causado, liberando al Centro vinculado al contrato de cualquier responsabilidad
sobre el mismo.
Para evitar tales incidentes, el Contratista adoptará con carácter general las
medidas preventivas oportunas que dictan las buenas prácticas de gestión, en
especial  las  relativas  a  evitar  vertidos  de  líquidos  indeseados,  emisiones
contaminantes a la atmósfera y el abandono de cualquier tipo de residuos, con
extrema atención en la correcta gestión de los clasificados como Peligrosos.

2. El Contratista adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de
la  legislación  medioambiental  vigente  que  sea  de  aplicación  al  trabajo
realizado, así como al Sistema Integral de Gestión Ambiental del SAS, en lo
que resulte de aplicación a contratistas.

3.  El adjudicatario, en el equipo de obra deberá establecer los medios humanos,
técnicos  y  procedimientos  de  separación  que  se  dedicarán  a  cada  tipo  de
residuo de construcción y demolición.

4. En casos especiales, la Dirección del Centro vinculado al contrato o persona en
quien delegue, podrá recabar del Contratista demostración de la formación o
instrucciones específicas recibidas por el personal para el correcto desarrollo
del trabajo.

5. El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los
transportistas y gestores de residuos de construcción y demolición presenten
los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los
residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá
aportar evidencia documental del destino final.

6. Sin  ánimo  de  exhaustividad,  a  continuación,  se  relacionan  algunas  de  las
prácticas a las que el Contratista se compromete para la consecución de una
buena gestión medioambiental:

- Limpieza y retirada final de envases, embalajes, basuras y todo tipo de
residuos generados en la zona de trabajo, debidamente clasificadas.

- Almacenamiento  y  manejo  adecuado  de  productos  químicos  y
mercancías o residuos peligrosos.

- Prevención de fugas, derrames y contaminación del suelo, arquetas o
cauces,  con  prohibición  de  la  realización  de  cualquier  vertido
incontrolado.

- Uso  de  contenedores  y  bidones  cerrados,  señalizados  y  en  buen
estado.

- Segregación de los residuos generados, teniendo especial atención con
los peligrosos.

- Restauración del entorno ambiental alterado.
- En  el  caso  de  producirse  escombros,  estos  se  gestionarán  por

empresas autorizadas, acreditándose la eliminación de los mismos en
vertederos.

7. Los residuos generados se destinarán preferentemente y  por  este orden a,
operaciones  de  prevención,  reutilización,  reciclado  y  otras  formas  de
valorización. 
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8. Se  separarán  los  residuos  en  origen  y  se  mantendrán  en  correctas
condiciones, a fin de garantizar su adecuada gestión y evitar posibles daños
ambientales  o  para  la  salud  humana,  evitando  la  mezcla  de  fracciones  ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación por
fracciones.

9. El Contratista se compromete a suministrar  información inmediata al  Centro
vinculado  al  contrato  sobre  cualquier  incidente  medioambiental  que  se
produzca en el curso del trabajo que se le confía. El Centro de trabajo podrá
recabar con posterioridad un Informe escrito referente al hecho y sus causas.

10. Ante un incumplimiento de estas Condiciones, la Dirección el Centro vinculado
al contrato, podrá proceder a la paralización del trabajo, corriendo las pérdidas
consiguientes a cargo del Contratista.

7. ORDEN DE PRELACIÓN DE DOCUMENTOS

En  caso  de  contradicción  o  discordancia  entre  lo  especificado  en  los  distintos
documentos  del  proyecto,  prevalecerá  en primer  lugar  el  orden especificado  en el
Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto aprobado y en su defecto el orden de
prelación entre los mismos será el reflejado a continuación:

1º) PRESUPUESTO.

2º) PLANOS.

3º) PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS.

4º) MEMORIA.

Dentro del Presupuesto, el orden de prelación será el siguiente:

1º)  PRECIOS  UNITARIOS,  considerándose  en  primer  lugar  las  definiciones  y
descripciones de los precios unitarios.

     2º) UNIDADES DE PRESUPUESTO.

     3º) PARTIDAS DE MEDICIONES.

Dentro de los Planos, el orden de prelación será el siguiente:

1º) LOS DE DETALLE.

2º) LOS DE CONJUNTO.

En  general,  con  carácter  subsidiario  o  supletorio,  para  aquellos  extremos  que  no
vengan  detallados  o  definidos  en  el  Pliego  de  Condiciones  Particulares  o  demás
documentos  del  Proyecto,  se  atenderá  a  lo  establecido  en  el  "PLIEGO  DE
CONDICIONES  TÉCNICAS  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ARQUITECTURA,
1960.",  compuesto  por  la  Dirección  General  de  Arquitectura  y  Tecnología  de  la
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Edificación,  aprobado por  el  Consejo  Superior  de los  Colegios  de Arquitectos  con
fecha 24 de Abril de 1973, y adoptado por la Dirección General de Arquitectura, para la
Dirección de Obras del Ministerio de la Vivienda.

POR EL SERVICIO ANDALUZ SALUD           POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA
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