

Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente de obras de reforma de las instalaciones de pararrayos en los centros de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA).

Sumario

|   |   |
|---|---|
| 1 OBJETO.....   | 2 |
| 2 PRESUPUESTO DEL CONTRATO.....                           | 2 |
| 3 OFERTA.....   | 2 |
| 4 INICIACIÓN Y PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.....      | 3 |
| 5 REVISIÓN DE PRECIOS.....                                | 3 |
| 6 RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS.....               | 3 |
| 7 PLAZO DE GARANTÍA.....                                  | 3 |
| 8 CERTIFICACIONES Y FORMA DE PAGO.....                    | 4 |
| 9 LICENCIAS Y HONORARIOS A CARGO DEL CONTRATISTA.....     | 4 |
| 10 GARANTÍAS DE CONSTRUCCIÓN.....                         | 5 |
| 11 PERSONAL Y MEDIOS AUXILIARES DEL CONTRATISTA.....      | 5 |
| 12 MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD.....                   | 5 |
| 13 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.....                        | 6 |
| 14 SEÑALIZACIONES DE OBRA.....                            | 6 |
| 15 LIBRO DE ÓRDENES E INCIDENCIAS Y ACTAS DE REUNIÓN..... | 6 |
| 16 SUBCONTRATACIÓN.....                                   | 6 |
| 17 VISITA DE OBRA.....                                    | 7 |
| 18 PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.....                     | 7 |

Es copia auténtica de documento electrónico

Es copia auténtica de documento electrónico

|              |                                 |   |            |
|--------------|---------------------------------|---|------------|
| FIRMADO POR  | RAFAEL MUÑOZ MOYANO             | 20/05/2024 12:20:31   | PÁGINA 1/7 |
| VERIFICACIÓN | 52Pr44NVDLQG25JN9QEJMC8KK9MFPND | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |            |

|              |                                |   |            |
|--------------|--------------------------------|---|------------|
| FIRMADO POR  | JUAN DE DIOS MELLADO PEREZ     | 24/05/2024 09:30:58   | PÁGINA 1/7 |
| VERIFICACIÓN | 52Pr44TUQE4SVHT5LLT2ASL3ZAFVM5 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |            |

## 1 OBJETO.

El presente pliego tiene como objeto la definición de las Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) para la contratación de las obras de reforma de las instalaciones de pararrayos en los distintos centros de producción RTVA ubicados en distintas provincias de la comunidad autónoma andaluza.

La obra responde a la actualización necesaria de los sistemas de protección contra descargas eléctricas y su adecuación a la normativa vigente en la actualidad.

Las obras se ejecutarán de acuerdo al Proyecto de Ejecución que acompaña al presente pliego de prescripciones técnicas, denominado "Proyecto de Ejecución de Reforma en las Instalaciones de Pararrayos de Radio y Televisión de Andalucía" redactado por D. Carlos Ramírez Ruiz, Ingeniero Industrial colegiado nº 2256 And.Occ, en el que se definen las distintas partidas que forman parte del alcance del contrato.

El presente PPT, así como los documentos que forman el Proyecto de Ejecución (Planos, Pliegos de Condiciones Técnicas y Cuadros de Precios) tendrá carácter contractual.

Prevalecerán las condiciones establecidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y en el de Cláusulas Administrativas que forman parte del expediente de contratación por encima de lo establecido en los pliegos de condiciones del Proyecto Básico y de Ejecución cuando existan contradicciones entre ambos.

Serán de aplicación para las obras contratadas el Estudio Básico de Seguridad y Salud contenido en el Proyecto Básico y de Ejecución, así como las mediciones y presupuestos previstos en dicho Estudio de Seguridad y Salud, que servirán de base para la redacción por parte del contratista del correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como para la certificación de los medios en este sentido finalmente empleados en la ejecución de las obras.

La licitación se plantea en dos lotes distintos que podrían ser susceptibles de adjudicación independiente:

- **Lote 1:** Centros de Pabellón de Andalucía, Edificio de Retevisión, Centro de Producción de San Juan, Centro territorial de Huelva, Centro territorial de Jerez y Centro territorial de Cádiz.

- **Lote 2:** Centros de Córdoba, Jaén, Granada y Almería.

## 2 PRESUPUESTO DEL CONTRATO.

Se establece como presupuesto base de licitación de acuerdo con el importe del Proyecto de Ejecución para los lotes 1 y 2, la cantidad de **78.767,40 IVA** no incluido.

Para cada lote el presupuesto base de licitación es el siguiente:

- Lote 1: **52.616,32 €** sin IVA.

- Lote 2: **26.151,08 €** sin IVA.

El presupuesto citado en el párrafo anterior, una vez aplicado el coeficiente de baja resultante de la adjudicación constituirá el importe del contrato.

|              |                                |   |            |
|--------------|--------------------------------|---|------------|
| FIRMADO POR  | RAFAEL MUÑOZ MOYANO            | 20/05/2024 12:20:31   | PÁGINA 2/7 |
| VERIFICACIÓN | 52Pr4NVDLQG25JN9QEJMC8KK9MFPND | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |            |

|              |                                |   |            |
|--------------|--------------------------------|---|------------|
| FIRMADO POR  | JUAN DE DIOS MELLADO PEREZ     | 24/05/2024 09:30:58   | PÁGINA 2/7 |
| VERIFICACIÓN | 52Pr44TUQE4SVHT5LLT2ASL3ZAFVM5 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |            |

### 3 OFERTA.

Los licitadores presentarán su proposición incluyendo la documentación exigida en el apartado G del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

### 4 INICIACIÓN Y PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

- El Contratista dispondrá de diez (10) días a contar desde la fecha de la aceptación de la adjudicación para la entrega del Plan de Seguridad y Salud al Coordinador de Seguridad y Salud designado por RTVA con objeto de recabar por parte de este el correspondiente informe favorable.

Asimismo el contratista dispondrá de veinte (20) días desde esa misma fecha de aceptación de la adjudicación para la entrega del Plan de Control de Calidad.

Una vez informado favorablemente el Plan de Seguridad y Salud y entregado el Plan de Control de Calidad, se procederá a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, que marcará el comienzo de la obra.

- El Plazo total de ejecución del Contrato será de CINCO MESES para el Lote 1 y TRES MESES para el lote 2, comenzando en ambos casos a partir del día siguiente a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, sirviendo esta a todos los efectos como autorización del inicio de la obra.

La ejecución de las obras se habrá de compatibilizar con el uso y explotación normales del edificio. El adjudicatario deberá proveer los medios auxiliares necesarios que garanticen el normal funcionamiento del edificio de acuerdo con lo establecido en el Proyecto.

### 5 REVISIÓN DE PRECIOS.

No habrá lugar a revisión de precios.

### 6 RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS.

Se cumplirán los requerimientos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

### 7 PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía del conjunto de trabajos e instalaciones objeto del contrato será de DOS AÑOS a partir de la fecha de Recepción. Durante este plazo, el contratista deberá subsanar, reparar, o reponer cuantos elementos presenten fallos u otras irregularidades en su operación, ya sean por fabricación o por construcción o instalación.

Cualquier tipo de actuación en garantía se realizará sin cargo alguno para RTVA.

La responsabilidad de los intervinientes en el proceso de construcción se exigirá en virtud de lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, así como en la Ley de Contratos del Sector Público.

|              |                                |   |            |
|--------------|--------------------------------|---|------------|
| FIRMADO POR  | RAFAEL MUÑOZ MOYANO            | 20/05/2024 12:20:31   | PÁGINA 3/7 |
| VERIFICACIÓN | 52Pr4NVDLQG25JN9QEJMC8KK9MFPND | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |            |

|              |                                |   |            |
|--------------|--------------------------------|---|------------|
| FIRMADO POR  | JUAN DE DIOS MELLADO PEREZ     | 24/05/2024 09:30:58   | PÁGINA 3/7 |
| VERIFICACIÓN | 52Pr44TUQE4SVHT5LLT2ASL3ZAFVM5 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |            |

## 8 CERTIFICACIONES Y FORMA DE PAGO.

- Las certificaciones de obra tendrán periodicidad mensual y serán redactadas por la Dirección Facultativa, incluyendo los trabajos realmente ejecutados en el periodo y hasta el límite del importe de cada una de las partidas del proyecto. La relación valorada se someterá a la aceptación del contratista para su firma y posterior facturación.
- Las certificaciones parciales irán numeradas y referidas al origen de obra, haciéndose constar en cada una el mes y año a que corresponda.
- No se certificará cantidad alguna por acopio de materiales que el contratista pudiera haber realizado en obra.
- No se podrá ejecutar por parte del contratista ninguna unidad de obra que implique ocultación de otra anteriormente ejecutada sin que previamente haya sido medida y aceptada por la Dirección Facultativa. En caso de incumplimiento por parte del contratista, se tomará como medición la estimada por la Dirección Facultativa.
- El último día de cada mes se cerrará la valoración de las obras, la cual se hará aplicando a los precios unitarios del cuadro de precios del proyecto aprobado el porcentaje de baja de adjudicación.
- Se entiende que las cantidades certificadas tienen carácter de pagos a cuenta que no adquirirán carácter definitivo hasta que se formalice la liquidación final de las obras objeto del contrato, sin que suponga aprobación o recepción de los trabajos que los motivan.
- Posteriormente a la terminación de la obra y en el plazo máximo de un mes, la Dirección Facultativa deberá redactar la certificación o liquidación final de toda la obra desglosada debidamente por conceptos, la cual será conformada por el contratista y, en su caso, abonada por el saldo resultante tal y como se indica para las certificaciones parciales.
- El pago del objeto del contrato se llevará a cabo por RTVA de acuerdo a la obra certificada mensualmente, previa presentación de la factura correspondiente por parte del contratista, dentro del plazo de 30 días desde la fecha de entrada de la misma en el registro de facturas electrónicas. Dicha factura deberá venir acompañada de la correspondiente certificación firmada por la Dirección Facultativa.

## 9 LICENCIAS Y HONORARIOS A CARGO DEL CONTRATISTA.

Correrá por cuenta del contratista el pago de cualquier licencia administrativa necesaria para la ejecución de las obras e instalaciones provisionales y definitivas. Se incluyen las tasas correspondientes a ocupación de vía pública, vallados, tráfico y calicatas. Dichos pagos deberán ser abonados previamente a la firma del acta de replanteo de la obras si fueran necesarios para el comienzo de las mismas, debiendo presentar en dicho momento el abono de todos los conceptos necesarios para el inicio de las obras.

## 10 GARANTÍAS DE CONSTRUCCIÓN.

- Para responder de los riesgos de la obra, tanto en fase de ejecución como durante todo el plazo de garantía, el contratista acreditará tener suscrita una póliza de

|              |                                |   |            |
|--------------|--------------------------------|---|------------|
| FIRMADO POR  | RAFAEL MUÑOZ MOYANO            | 20/05/2024 12:20:31   | PÁGINA 4/7 |
| VERIFICACIÓN | 52Pr4NVDLQG25JN9QEJMC8KK9MFPND | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |            |

|              |                                |   |            |
|--------------|--------------------------------|---|------------|
| FIRMADO POR  | JUAN DE DIOS MELLADO PEREZ     | 24/05/2024 09:30:58   | PÁGINA 4/7 |
| VERIFICACIÓN | 52Pr44TUQE4SVHT5LLT2ASL3ZAFVM5 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |            |

responsabilidad civil en la que se cubran los riesgos derivados de la ejecución del contrato. El importe de esta póliza correrá a cargo del contratista.

- La cobertura mínima de dicha póliza será de 600.000,00 euros.
- Antes de la formalización del contrato, el contratista presentará el justificante de pago de dicho seguro.
- El contratista deberá entregar a RTVA, y antes de la recepción de las obras la siguiente documentación:
  - Documentos de legalización de las instalaciones, tramitados ante la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía.
  - Planos As-Built en soporte digital y dos copias en formato papel.
  - Manual de Mantenimiento de las instalaciones.

## 11 PERSONAL Y MEDIOS AUXILIARES DEL CONTRATISTA.

- La organización y ejecución de los trabajos correrá a cargo del contratista, que se someterá a las órdenes que a este respecto le dicte la Dirección Facultativa. El contratista nombrará el personal técnico y administrativo necesario en cada momento para la ejecución de los trabajos.
- Los trabajos del contratista estarán dirigidos por un técnico con categoría de Jefe de Obras. Estará facultado para la toma de decisiones en nombre del contratista, siendo responsable de la seguridad y salud de los trabajos contratados.
- RTVA, podrá en cualquier momento solicitar la sustitución del Jefe de Obra por incapacidad manifiesta, previo informe de la Dirección Facultativa.
- Será igualmente asignado a la obra, permaneciendo en ella durante la totalidad de la jornada de trabajo, un Encargado General del Contratista.
- Todo el personal que trabaje en obra deberá estar asegurado ante accidentes de trabajo, dados de alta en la Seguridad Social y en las Mutualidades correspondientes.
- El contratista situará en obra la maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios para la ejecución de la obra, debiendo ser incrementados o sustituidos si son estimados insuficientes por la Dirección Facultativa.
- Todos los gastos de transporte, seguros, carga y descarga correrán a cargo del contratista.

## 12 MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD.

- El contratista no podrá variar los materiales expresados en el proyecto aprobado. Cualquier cambio o modificación deberá ser aprobada de manera expresa y escrita por la Dirección Facultativa y RTVA.
- Antes de la instalación de cualquier material, el contratista deberá cumplimentar la ficha de materiales correspondiente, acompañando características técnicas, certificados de calidad, homologaciones, etc.

|              |                                |   |            |
|--------------|--------------------------------|---|------------|
| FIRMADO POR  | RAFAEL MUÑOZ MOYANO            | 20/05/2024 12:20:31   | PÁGINA 5/7 |
| VERIFICACIÓN | 52Pr4NVDLQG25JN9QEJMC8KK9MFPND | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |            |

|              |                                |   |            |
|--------------|--------------------------------|---|------------|
| FIRMADO POR  | JUAN DE DIOS MELLADO PEREZ     | 24/05/2024 09:30:58   | PÁGINA 5/7 |
| VERIFICACIÓN | 52Pr44TUQE4SVHT5LLT2ASL3ZAFVM5 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |            |

- La Dirección Facultativa podrá ordenar la retirada, aún después de colocados en obra, de aquellos materiales que no se ajusten a las especificaciones de calidad o ejecución del proyecto aprobado.
- El contratista correrá con los gastos de laboratorio de los controles y ensayos ordenados por la Dirección Facultativa como consecuencia de haberse detectado deficiencias en los resultados obtenidos por el Control de Calidad de los materiales de la obra.

### 13 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista deberá:

- Suministrar a través de su Jefe de Obra cuantos informes relativos a los trabajos le sean reclamados por la Dirección Facultativa.
- Cumplir con las decisiones constructivas que le haga saber la Dirección Facultativa relativa a aspectos contemplados en este Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Proyecto de Ejecución, en el Libro de Órdenes y en el Libro de Incidencias.
- Comunicar y justificar a RTVA, las causas de cualquier parada en el desarrollo de los trabajos que excedan de cinco (5) días naturales.

### 14 SEÑALIZACIONES DE OBRA.

El contratista está obligado a prever cuantas señalizaciones y sistemas de protección sean necesarios de acuerdo al Plan de Seguridad y Salud de la obra.

### 15 LIBRO DE ÓRDENES E INCIDENCIAS Y ACTAS DE REUNIÓN.

Se mantendrá en obra un libro de órdenes oficial que estará a disposición de RTVA en cualquier momento.

De igual forma se establecerá el correspondiente libro de incidencias para el seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

Asimismo RTVA podrá exigir el levantamiento de actas de las diferentes reuniones periódicas o extraordinarias que se mantengan en el transcurso de las obras, debiendo ir firmadas convenientemente por el contratista.

### 16 SUBCONTRATACIÓN.

En el caso que RTVA autorizara la subcontratación de trabajos en los términos que se indican el Pliego de Cláusulas Administrativas, la empresa adjudicataria queda obligada a cumplir con todos los requisitos establecidos en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, especialmente los requisitos exigidos para las empresas subcontratadas de estar inscritas en el correspondiente Registro y disponer de Libro de Subcontratación.

### 17 VISITA DE OBRA.

Para facilitar la confección de la oferta, los licitadores podrán hacer una visita a cualquiera de los centros lugar de ejecución de la obra, para lo cual deberán solicitarlo mediante el

|              |                                |   |            |
|--------------|--------------------------------|---|------------|
| FIRMADO POR  | RAFAEL MUÑOZ MOYANO            | 20/05/2024 12:20:31   | PÁGINA 6/7 |
| VERIFICACIÓN | 52Pr4NVDLQG25JN9QEJMC8KK9MFPND | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |            |

|              |                                |   |            |
|--------------|--------------------------------|---|------------|
| FIRMADO POR  | JUAN DE DIOS MELLADO PEREZ     | 24/05/2024 09:30:58   | PÁGINA 6/7 |
| VERIFICACIÓN | 52Pr44TUQE4SVHT5LLT2ASL3ZAFVM5 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |            |

envío de correo electrónico a la dirección [licitacionesRTVA@rtva.es](mailto:licitacionesRTVA@rtva.es) durante el plazo de licitación del expediente.

### 18 PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Las ofertas o proposiciones se presentarán conforme establece el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

En Sevilla a la fecha de la firma.

Es copia auténtica de documento electrónico

Es copia auténtica de documento electrónico

|              |                                |   |            |
|--------------|--------------------------------|---|------------|
| FIRMADO POR  | RAFAEL MUÑOZ MOYANO            | 20/05/2024 12:20:31   | PÁGINA 7/7 |
| VERIFICACIÓN | 52Pr4NVDLQG25JN9QEJMC8KK9MFPND | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |            |

|              |                                |   |            |
|--------------|--------------------------------|---|------------|
| FIRMADO POR  | JUAN DE DIOS MELLADO PEREZ     | 24/05/2024 09:30:58   | PÁGINA 7/7 |
| VERIFICACIÓN | 52Pr44TUQE4SVHT5LLT2ASL3ZAFVM5 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |            |