Consejeria de Fomento,
Articulacién del Territorio y Vivienda

Junta de Andalucia Direccidn General de Infraestructuras Viarias

MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA EL INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Expediente: 2024-337095 Tipo: Servicios Procedimiento: Abierto

Titulo: SERVICIOS DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION EN LA RED DE CARRETERAS DE ANDALUCIA.
Lote 1. ZONA SURESTE DE LA PROVINCIA DE CORDOBA. (07-C0O-2270-00-00-Gl).

Lote 2. ZONA DEL AREA METROPOLITANA DE LA PROVINCIA DE GRANADA-SIERRA NEVADA. (07-GR-2462-00-00-Gl).
Lote 3. ZONA OESTE DE LA PROVINCIA DE GRANADA. (07-GR-2463-00-00-Gl).

Lote 4. ZONA NORTE DE LA PROVINCIA DE JAEN. (07-JA-2649-00-00-Gl).

Lote 5. ZONA OESTE DE LA PROVINCIA DE JAEN. (07-JA-2650-00-00-Gl).

Lote 6. ZONA OESTE DEL AREA METROPOLITANA DE LA PROVINCIA DE SEVILLA. (07-SE-3105-00-00-Gl).

1.- DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA ACTUACION PRINCIPAL Y NECESIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIOS

De acuerdo con lo establecido en el articulo 5 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucia,
corresponde a la Comunidad Auténoma de Andalucia la titularidad del dominio publico viario de la red de
carreteras de Andalucia que se integra en la red de especial interés para la Comunidad Auténoma.

El articulo 47 de la citada Ley 8/2001, de 12 de julio, indica el conjunto de operaciones que comprende la
conservacién del dominio publico viario, cuya competencia es asignada a la Administracién titular del mismo:

“1. La conservacién del dominio publico viario comprende las siguientes operaciones:

a) Obras de conservacion.

b) Inspeccién y evaluacion de las caracteristicas superficiales de los pavimentos de las carreteras, de la sefializacion y
de los sistemas de contencion de vehiculos.

¢) Inspeccién de las obras de paso, de contencion de tierras y de drenaje superficial y profundo.

d) Operaciones integradas de conservacion.

e) Operaciones de reposicion de las caracteristicas superficiales de los pavimentos, de la sefializacién, de los sistemas
de contencion de vehiculos, y de las obras de paso, de contencién de tierra y de drenaje superficial y profundo.

f) Acciones referentes a la sefializacion del tréfico y de la seguridad vial.

g) Reposicién de los elementos del equipamiento de las carreteras y de las zonas funcionales. ”

El Decreto 160/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgénica de la Consejeria de Fomento,
Articulacién del Territorio y Vivienda atribuye a ésta el ejercicio de las competencias relativas a Movilidad e
infraestructuras viarias y de transportes, como carreteras, vias ciclistas, ferrocarriles y otras infraestructuras
viarias, cuyos itinerarios se desarrollen integramente en el territorio de Andalucia. En concreto, segln el articulo 9
de este Decreto, corresponde a la Direccién General de Infraestructuras Viarias la elaboracién de estudios y
normas sobre proyeccidn, construccién, conservacion y explotacion en materia de carreteras y otras
infraestructuras viarias, y en concreto en su apartado e) la construccién, conservacion y explotacion de las
carreteras y otras infraestructuras viarias competencia de la Comunidad Auténoma.

El Plan de Infraestructuras del Transporte Movilidad de Andalucia 2030 (en adelante PITMA 2030), aprobado por
Decreto 540/2022, de 2 de noviembre, de Consejo de Gobierno, establece como uno de sus objetivos estratégicos
el desarrollo de una red de infraestructuras para el transporte de personas y mercancias que responda
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adecuadamente a la demanda de movilidad, que sea sostenible, intermodal, y promueva ademas la accesibilidad
universal, asi como conseguir una movilidad regional sostenible.

En este sentido, el PITMA 2030 marca como linea estratégica LE5.P9 “La conservacién del patrimonio viario.
Conservacion integral de carreteras y sequridad vial”.

El objetivo de esta linea estratégica es asegurar que la movilidad por las carreteras andaluzas siga realizandose en
condiciones de comodidad y seguridad vial para los usuarios, preservando o mejorando sus caracteristicas
estructurales y funcionales.

Una conservacion efectiva representa ademas una accién con repercusion en el desafio demografico; el
despoblamiento de las areas rurales precisa que las infraestructuras de comunicacion existentes se mantengan
efectivas, seguras y comodas, para permitir el acceso a los servicios prestados en otras localidades, ya sea
mediante modos de transporte publicos o privados. Por su naturaleza, la red de carreteras autondmicas esta
constituida principalmente por itinerarios con una importante componente rural. Consecuentemente, la mayor
parte de la inversion realizada en mantenimiento de carreteras recae en ambitos rurales.

Otro objetivo de esta linea es continuar realizando actuaciones destinadas a reducir la accidentalidad y la
gravedad de sus consecuencias, analizando las estadisticas y llevando a cabo acciones correctoras o preventivas
en los tramos de carreteras que presentan mayor gravedad o indices por encima de la media.

Por Ultimo, otra actuacion de relevancia destinada a reducir la gravedad de los dafios de los accidentes es la
instalacion y modernizacién de barreras de seguridad y elementos de contencién especificos para la proteccion de
motociclistas.

Dentro de las medidas previstas por el Plan para conseguir los objetivos de esta linea estratégica estan los
servicios de conservacion integral de carreteras. Se prevé la continuidad de las actuaciones de Conservacion
Integral, extendidas a la totalidad de la Red Autondmica, y dividida en 36 dmbitos geograficos de actuacion.

Los contratos de servicios de las diversas operaciones de conservaciéon, denominados habitualmente como
conservaciones integrales, incluyen la presencia de técnicos, operarios, maquinaria y materiales para la
realizacion de tareas de conservacion cuya finalidad es facilitar la gestion de la infraestructura a la Administracion
con una asistencia técnica cualificada y el aseguramiento de la vialidad.

La red viaria andaluza es la segunda en extension de todo el territorio nacional, solo superada por la de Castilla
Ledn. A ello se afiade que el porcentaje de vias de gran capacidad es muy elevado, lo que obliga a dedicar de forma
creciente mas recursos a su conservacion. Las labores de conservacion son fundamentales para asegurar que la
movilidad por las carreteras andaluzas siga realizandose en condiciones de comodidad y seguridad vial para los
usuarios, y conllevan la realizacién de un conjunto de intervenciones de muy diversa tipologia: refuerzo y
rehabilitacion de firmes, renovacién de pavimento, elevacién de rasante, mejora de intersecciones, mejora de
drenaje, ordenacién de accesos, control de maleza en margenes, poda de medianas en las autovias, sefializacion,
conservacion y reparacion de sistemas de balizamiento y defensas, etc.

Por todo lo anteriormente expuesto, se hace necesaria la tramitacion de contratos de servicios, al amparo de lo
dispuesto en el articulo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Plblico -en adelante
LCSP-, para la realizacion de diversas operaciones de conservacion y mantenimiento en seis de los treinta y seis
ambitos geogréficos de actuacion en los que esté dividida la Red de Carreteras de Andalucia por estar proxima la
fecha de finalizacion de los contratos actualmente vigentes.
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2.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la ejecucién de diversas operaciones de conservacion en las carreteras de la Red
Autondmica de Andalucia de acuerdo a los lotes establecidos para las diferentes provincias:

Lote 1. ZONA SURESTE DE LA PROVINCIA DE CORDOBA. (07-C0O-2270-00-00-Gl).

Lote 2. ZONA DEL AREA METROPOLITANA DE LA PROVINCIA DE GRANADA-SIERRA NEVADA. (07-GR-2462-00-00-Gl).
Lote 3. ZONA OESTE DE LA PROVINCIA DE GRANADA. (07-GR-2463-00-00-Gl).

Lote 4. ZONA NORTE DE LA PROVINCIA DE JAEN. (07-JA-2649-00-00-Gl).

Lote 5. ZONA OESTE DE LA PROVINCIA DE JAEN. (07-JA-2650-00-00-Gl).

Lote 6. ZONA OESTE DEL AREA METROPOLITANA DE LA PROVINCIA DE SEVILLA. (07-SE-3105-00-00-Gl).

Para ello se realizaran todas aquellas tareas tendentes a conseguir este fin, y que fundamentalmente son las
siguientes:

«  Operaciones de gestién y vialidad (Capitulos 1.1 a 1.4). Consisten en la realizacién de todas las actividades
y operaciones de ayuda a la vialidad, de reparacidn de elementos dafiados y de ayuda a la explotacion,
que tienen por objeto facilitar la circulacion de los vehiculos por las carreteras incluidas en el contrato en
condiciones adecuadas de seguridad y fluidez.

Se incluye también en este apartado la construccidn, si procede, y mantenimiento de las instalaciones
generales necesarias para poder llevar a cabo los servicios de conservacién y explotacion de las carreteras
y sus elementos.

» Operaciones de mantenimiento y mejora (Capitulo 2). Son aquellas operaciones de conservacion
necesarias para mantener en condiciones de funcionalidad adecuadas cada uno de los elementos de la
carretera en funcién de la evolucién de su estado, de las prioridades y de los recursos disponibles.

» Otras operaciones (Capitulo 3). Estan incluidas en este capitulo aquellas operaciones para atender
circunstancias excepcionales que hagan necesaria la intervencion inmediata y los posibles excesos,
aprobados por el Director del Contrato, en las mediciones de materiales para el capitulo 1, de unidades de
obra para el Capitulo 2 y de operaciones del Capitulo 2.

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de cada uno de los lotes en los que se divide esta licitacion se
definen los trabajos que son objeto del mismo y se fijan las caracteristicas exigidas a los servicios a prestar, en
base a lo especificado en el articulo 125.1 b) de la LCSP.

En base a lo anterior, el c6digo CPV para este contrato de servicios es el siguiente:

«  50230000-6 Servicios de reparacién, mantenimiento y servicios asociados relacionados con carreteras y
otros tipos.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 17 de la LCSP, son “contratos de servicios aquellos cuyo objeto son
prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtencion de un resultado
distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de
forma sucesiva y por precio unitario.” De esta forma la LCSP acoge para el contrato de servicios lo que el anterior
TRLCSP regulaba expresamente en cuanto al contrato de suministro por precios unitarios.

La modalidad de este contrato de servicios para los materiales del capitulo 1 (apartado 1.4), las operaciones de
mantenimiento y mejora del capitulo 2 y otras operaciones del capitulo 3 es de los regulados en la disposicién
adicional trigésima tercera de la LCSP denominados “en funcidn de las necesidades” y definidos como aquellos
“que tramiten las Administraciones Publicas y demds entidades del sector pablico con presupuesto limitativo, en los
cuales el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes o a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por
precio unitario, sin que el nimero total de entregas o prestaciones incluidas en el objeto del contrato se defina con
exactitud al tiempo de celebrar este, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de la Administracion”.
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Por ello, en el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales fuesen superiores a las
estimadas inicialmente, debera tramitarse la correspondiente modificacidon antes de que se agote el presupuesto
maximo inicialmente aprobado.

En definitiva, a través de un procedimiento para la adjudicacion de un contrato de servicios por precios unitarios
en funcién de las necesidades, se fijan unas unidades de ejecucién y unos precios, a los que se aplica la baja
ofertada por el adjudicatario, y se aprueba un presupuesto maximo, con prevision de incremento en el caso de que
las necesidades reales de actuacién superen las previstas.

Por lo tanto, el sistema de determinacion del precio es mixto, combinando precios a tanto alzado para los
apartados 1.1, personal, 1.2, operaciones para la gestion y vialidad y 1.3, instalaciones, del capitulo 1; y precios
unitarios para el apartado 1.4, materiales del capitulo 1, operaciones de mantenimiento y mejora del capitulo 2y
otras operaciones del capitulo 3.

En el caso de los apartado 1.1, personal, 1.2, operaciones para la gestion y vialidad y 1.3, instalaciones, del capitulo
1, el precio del contrato serd el que resulte de la baja ofertada por la persona adjudicataria, aplicada al
presupuesto destinado dichas operaciones en el PPTP.

En el caso de los materiales del apartado 1.4 del capitulo 1, las operaciones de mantenimiento y mejora del
capitulo 2 y otras operaciones del capitulo 3, el contrato se adjudicara por el importe de licitacidn, aplicandose la
baja ofertada por la persona adjudicataria al presupuesto destinado a tales operaciones en el PPTP.

3.- INSUFICIENCIA DE MEDIOS

Para llevar a cabo estos trabajos de forma efectiva es imprescindible disponer de personal técnico especializado
con formacién especifica, medios y maquinaria adecuada para realizar las operaciones de gestion de la vialidad
ordinaria y extraordinaria, asi como las de mantenimiento y mejora, ademas de la necesidad de vehiculos
adscritos permanentemente en los centros de conservacion que den servicio al personal las 24 horas de dia.

La Direccién General de Infraestructuras Viarias no cuenta en la actualidad con la infraestructura necesaria
suficiente para poder realizar los trabajos resefiados. Al mismo tiempo, no se considera conveniente ampliar los
existentes para llevarlos a cabo, lo cual determina la necesidad de recurrir a los servicios de empresas del sector
que colaboren con la Administracidn, y que realicen los trabajos objeto del presente contrato en los centros de
conservacion propiedad de la Junta de Andalucia habilitados para tal fin y con sus propios medios,
correspondiendo la vigilancia y custodia de estas construcciones e instalaciones al adjudicatario del contrato
durante la vigencia del mismo.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION,VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

Conforme al articulo 100 de la LCSP, el calculo del Presupuesto Base de Licitacion se ha determinado teniendo en
cuenta los precios de mercado. En el ANEJO 1 de cada uno de los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares
de los lotes objeto de la presente Memoria Justificativa para la licitacion de los correspondientes contratos de
servicios se justifica de forma detallada el importe de las operaciones y unidades correspondientes a cada uno de
los tres capitulos en los que se han estructurado los trabajos objeto de dichos contratos, y que han servido de base
para el calculo del Presupuesto Base de Licitacion, con el siguiente desglose y planteamiento:

CAPITULO 1. Operaciones de gestién y vialidad: Se trata de aquellas operaciones y servicios que, o bien se
ejecutan con continuidad, o bien se programan sin cuantificacién previa de unidades, y cuya valoracion se hace
por partes alicuotas de los presupuestos parciales anuales correspondientes. Se incluyen en este capitulo el
personal que participara en el desempefio de la ejecucidn de las operaciones a realizar y los materiales necesarios
para dichas operaciones, asi como la conservaciéon, mantenimiento, vigilancia y custodia del centro de
conservacion correspondiente y demas instalaciones que sirvan de base de operaciones para el correcto
funcionamiento del contrato.
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Para la determinacién del precio total de este capitulo se ha considerado establecer como referencia los precios
unitarios correspondientes a este capitulo en los contratos licitados anteriormente y que se encuentran en vigor
actualmente, que tuvieron la conformidad de la ASOCIACION DE EMPRESAS DE CONSERVACION Y EXPLOTACION
DE INFRAESTRUCTURAS (ACEX), incrementados en un 15%, siendo este porcentaje aproximadamente la variacidn
del indice de Precios de Consumo publicada por el Instituto Nacional de Estadistica, en el periodo transcurrido
desde la dltima licitacién de estos contratos. Se exceptta de esta consideracion los importes de los subcapitulos
de personal y materiales.

A partir de la consideracion anterior, la determinacion del precio de cada uno de los subgrupos que componen
este capitulo ha sido la siguiente:

1.1 Personal: De acuerdo con los requisitos y condiciones que se detallan en el articulo 29 del VIl Convenio Colectivo
General del Sector de la Construccion, aprobado por Resolucion de 6 de septiembre de 2023 y publicado en BOE ndim.
228, de 23 de septiembre de 2023, el adjudicatario del contrato tiene la obligacién de subrogacion del personal de la
empresa saliente.

Partiendo de los costes que figuran en los Convenios Colectivos de la provincia correspondiente, vigentes en el
momento del célculo del Presupuesto Base de Licitacion, se ha comprobado que los salarios del personal con derecho
a subrogacion estan por encima de los estipulados en el convenio colectivo, y esos han sido los utilizados como precio
del salario del personal para el calculo del PBL. En el ANEJO 1 de cada lote se detalla los costes totales por categoria
profesional.

Se entiende igualmente incluido en el precio el plus de conservacién, guardias, retén, disponibilidad y sistemas de
viabilidad invernal en contratas de mantenimiento de carreteras, correspondiente a la clausula adicional 4% del
Convenio colectivo general del sector de la construccion, asi como las horas extraordinarias pactadas en las mesas
sectoriales de cada provincia y las subidas salariales que pudieran acordarse en el transcurso del contrato.

En el Lote 2 (Zona del drea metropolitana de la provincia de Granada-Sierra Nevada), existe la necesidad de nuevas
contrataciones, en concreto un Jefe de Explotacion, una capataz durante seis meses y tres oficiales de 12, por lo que se
ha calculado el coste conforme al convenio colectivo provincial de Granada actualizado al afio 2024. Los calculos son
los siguientes:

CALCULO SALARIO OFICIAL DE PRIMERA CALCULO SALARIO CAPATAZ

ANO 2023 ANO 2023

Salario base 15.088,40 € Salario base 15.369,80 €
Vacaciones 1.979,42 € Vacaciones 2.015,06 €
Paga Verano 197942 € Paga Verano 2.015,06 €
Paga Navidad 1.979,42 € Paga Navidad 2.015,06 €
Plus asistencia 2.137,79€ Plus asistencia 2.137,79€
Plus extrasalarial 1.265,76 € Plus extrasalarial 1.265,76 €
TOTAL SUJETO SS 24.430,21 € TOTAL SUJETO SS 24.818,53 €
COSTES SEGURIDAD SOCIAL COSTES SEGURIDAD SOCIAL

Contingencia Gen. 5.765,53 € Contingencia Gen. 5.857,17 €
Desempleo 1.343,66 € Desempleo 1.365,02 €
FOGASA 48,86 € FOGASA 49,64 €
FP 146,58 € FP 14891 €
Accidente trabajo 1.636,82 € Accidente trabajo 1.662,84 €
TOTAL SEGURIDAD S. 8.941,45 € TOTAL SEGURIDAD S. 9.083,58 €
COSTE ANUAL 2023 33.371,66 € COSTE ANUAL 2023 33.902,11 €
COSTE ANUAL 2024 34.289,38 € COSTE ANUAL 2024 34.834,42 €
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CALCULO SALARIO INGENIERO DE EXPLOTACION

ANO 2023

Salario base 22.279,44 €
Vacaciones 2.682,88 €
Paga Verano 2.682,88 €
Paga Navidad 2.682,88 €
Plus asistencia 2.137,719€
Plus extrasalarial anual 1.265,76 €
TOTAL SUJETO SS 33.731,63 €
COSTES SEGURIDAD SOCIAL

Contingencia Gen. 7.960,66 €
Desempleo 1.855,24 €
FOGASA 67,46 €
FP 202,39 €
Accidente trabajo 2.260,02 €
TOTAL SEGURIDAD S. 12.345,77 €
COSTE ANUAL 2023 46.077,40 €
COSTE ANUAL 2024 47.344,53 €

En el Lote 5 (Zona Oeste de la provincia de Jaén), existe la necesidad de una nueva contratacion, en concreto un Oficial
de 12, por lo que se ha calculado el coste conforme al convenio colectivo provincial de Jaén actualizado al afio 2024.
Los calculos son los siguientes:

OFICIAL DE 1*
Salario base 12.516,12 €
Vacaciones 1.766,44 €
Paga Verano 1.766,44 €
Paga Navidad 1.766,44 €
Plus asistencia 2.348,47 €
Plus extrasalarial anual 1.357,81 €
TOTAL SUJETO SS 21.521,73 €

COSTES SEGURIDAD SOCIAL

Contingencia Gen. 5.079,13 €
Desempleo 1.183,69 €
FOGASA 43,04 €
FP 129,13 €
Accidente trabajo 1.441,96 €
TOTAL SEGURIDAD S. 7.876,95 €
COSTE ANUAL 2023 29.398,68 €
COSTE ANUAL 2024 30.207,14 €

En el Lote 6 (Zona Oeste del area metropolitana de la provincia de Sevilla), existe la necesidad de una nueva
contratacion, en concreto un Auxiliar Técnico de obra, por lo que se ha calculado el coste conforme al convenio
colectivo provincial de Sevilla para el afio 2024. Los calculos son los siguientes:
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AUXILIAR TECNICO DE OBRA

ANO 2024

Salario base 15.562,08 €
Vacaciones 1.868,70 €
Paga Verano 1.868,70 €
Paga Navidad 1.868,70 €
Plus asistencia 4,182,06 €
Plus extrasalarial anual 1.357,81 €
TOTAL SUJETO SS 26.708,06 €

COSTES SEGURIDAD SOCIAL

Contingencia Gen. 6.303,10 €
Desempleo 1.468,94 €
FOGASA 53,42 €
FP 160,25 €
Accidente trabajo 1.789,44 €
TOTAL SEGURIDAD S. 9.775,15 €
COSTE ANUAL 2024 36.483,21 €

Dado que se desconoce el incremento del IPC que se establece en el punto 4 del articulo 55, de garantia salarial,
del VIl Convenio Colectivo General del Sector de la Construccién, aprobado por Resolucién de Resolucién de 6 de
septiembre de 2023 y publicado en BOE nim. 228, de 23 de septiembre de 2023, se ha adoptado como salario de
convenio para los afios 2025 y siguientes el mismo importe de 2024, que se ha calculado y actualizado conforme a
dicho articulo.

1.2 Operaciones de Gestion y Vialidad: Las operaciones para la Gestién y Vialidad son aquellos trabajos y servicios
necesarios para conseguir un estado de los elementos constitutivos de las carreteras que aseguren las condiciones
normales de vialidad y seguridad que correspondan a las caracteristicas de cada uno de los tramos objeto del
contrato, asi como las necesarias para la realizacion de los estudios, gestion, seguimiento y establecimiento de
informacion prescritos en el mismo, las de apoyo a la explotacion y las actividades de uso y defensa de las carreteras,
asi como el mantenimiento de las instalaciones de la carretera existentes en el sector.

Los subgrupos de este capitulo son los siguientes:

* Vialidad Ordinaria.

* Vialidad Invernal (en el ambito geografico que exista).

*  Seguimiento, Inventarios, Informes y Reconocimiento de la Red.

*  Explotaciény Programacion.

»  Controly mantenimiento de tlineles (en el ambito geografico que exista).

Para la determinacién del precio de cada subgrupo se ha calculado en primer lugar los costes genéricos que
representan los costes estructurales de los mismos, y que se han imputado proporcionalmente a cada uno de ellos. Se
han considerado como costes genéricos los siguientes:

- Vehiculos (Tutismo y furgoneta).
- Servicios (Licencias de software, programas de gestidn inventarios, recepcidn de datos, material de oficina, Telefonia
fijay movil, luz, agua, alcantarillado, Internet y fax, limpieza de instalaciones, combustible, calefaccidn, etc).

- Seguridad y Salud (Equipos de proteccion individual y colectiva, ropa de trabajo, reconocimientos médicos, revision
extintores, etc.).
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- Gestién de Residuos (Operaciones de valorizacion o eliminacién (carga y transporte, canon de gestion)).
Para la determinacién de estos precios se han considerando precios medios de mercado.
Una vez calculado los costes genéricos, la determinacion de los precios de cada subgrupo ha sido la siguiente:

Vialidad Ordinaria: Para el calculo del precio de esta operacién se ha estimado la maquinaria necesaria anualmente y
se ha multiplicado por los precios unitarios correspondientes, que como se ha expuesto anteriormente son los
establecidos en la licitacion de los contratos en vigor, incrementados en el IPC, esto es, en un 15%. Ademas se ha
tenido en cuenta un precio total anual de recogida de animales muertos y se le ha imputado el porcentaje
correspondiente de los costes genéricos totales.

Vialidad Invernal (en el ambito geogréafico que exista): Para el calculo del precio de esta operacion se ha estimado
igualmente la maquinaria necesaria anualmente (se ha considerado que las operaciones de vialidad invernal se
realizaran 6 meses al afio) y se ha multiplicado por los precios unitarios correspondientes, imputandole el porcentaje
correspondiente de los costes genéricos totales.

Seguimiento, Inventarios, Informes y Reconocimiento de la Red: Se ha considerado para el calculo del precio de esta
operacién el porcentaje correspondiente de los costes genéricos totales.

Explotacién y Programacion: Se ha considerado para el calculo del precio de esta operacion el porcentaje
correspondiente de los costes genéricos totales.

Control y mantenimiento de tdneles (en el ambito geografico que exista): Para el calculo del precio de esta operacion
se ha estimado la maquinaria necesaria anual para el mantenimiento de estas infraestructuras y se ha multiplicado
por los precios unitarios correspondientes. Ademas se ha considerado un precio unitario de limpieza de paramentos, y
finalmente se le ha imputado el porcentaje correspondiente de los costes genéricos totales.

1.3 Instalaciones: El precio incluye la conservacion y el mantenimiento del centro de conservaciéon y demas
instalaciones proporcionadas por la Administracion, asi como la vigilancia y custodia de estas construcciones.

Se ha considerado para la determinacion del precio de este apartado, el importe establecido para este concepto en la
licitacion de los contratos en vigor incrementado en el IPC, esto es, en un 15%.

1.4 Materiales: El precio incluye todo el material necesario para la ejecucion de las operaciones recogidas en este
capitulo.

Para la determinacion del precio de este apartado se han estimado los materiales necesarios anualmente y se han
multiplicado por los precios unitarios correspondientes. Se ha considerado adoptar como precios los de la base de
precios unitarios utilizada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en sus Pliegos de
Prescripciones Técnicas Particulares para la contratacion de este tipo de contratos.

CAPITULO 2. Operaciones de mantenimiento y mejora: Corresponden a este capitulo las operaciones y
unidades de Mantenimiento y Mejora. Son aquellas de conservacidn ordinaria correspondientes a los trabajos
necesarios para el mantenimiento de los elementos constitutivos de la carretera con los niveles de calidad mas
préximos posibles a los deseables para cada uno de ellos y segun la clasificacidn de cada tramo, habida cuenta del
estado del elemento en cuestion, prioridades y recursos disponibles.

Todas estas operaciones y actividades de conservacién ordinaria se recogen dentro de este Capitulo 2 y se
cuantifican por operaciones o unidades de obra. Su ejecucidn se programa anual y mensualmente.

Teniendo en cuenta las caracteristicas intrinsecas de estas operaciones y unidades, se ha considerado adoptar
como precios de las mismas, la base de precios unitarios utilizada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y
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Agenda Urbana en sus Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares para la contratacién de este tipo de
contratos.

A partir de la consideracidén anterior, para la determinacidn del precio de este capitulo se han estimado las
mediciones de las operaciones y unidades segun las necesidades de cada contrato, multiplicando por los precios
unitarios correspondientes, y repartiendo proporcionalmente en las anualidades del contrato.

En el caso excepcional de las operaciones correspondientes al Tunel de Tablada, correspondientes al Lote 2. Zona
suroeste de la provincia de Cadiz, se han considerado precios de mercado para las operaciones expecificas de
esplotacién de dicha infraestructura.

CAPITULO 3. Otras operaciones: Corresponden a este capitulo aquellas operaciones para atender circunstancias
excepcionales que hagan necesaria la intervencién inmediata, asi como los posibles excesos, aprobados por el Director
del Contrato, en las mediciones de materiales para el capitulo 1, y en las unidades de obra y operaciones para el
Capitulo 2.

Para la determinacion del precio de este capitulo se la considerado estimar un porcentaje del diez por ciento (10%) de
la suma de importes de materiales (Capitulo 1), operaciones (Capitulo 2) y unidades de obra (Capitulo 2).

Conforme al articulo 100.2 de la LCSP se ha considerado que los costes directos corresponden a los precios de las
operaciones y unidades de esta contrato, cubriendo el total de los costes indirectos los gastos generales del
mismo. El desglose de los costes salariales por categoria profesional se recoge en los correspondientes ANEJOS 1
de los PPTP, la desagregacion de género no procede en este tipo de contratos.

Por todo lo anterior, el Presupuesto Base de Licitacion es el siguiente:
Importe total (IVA excluido): 40.875.218,68 €

Importe del IVA: 8.583.795,92 €

Importe total (IVA incluido): 49.459.014,60 €

El Presupuesto Base de Licitacidn se ha valorado en la cantidad de CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA
Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS (40.875.218,68 €), que con un IVA
de OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA'Y CINCO EUROS CON NOVENTA'Y
DOS CENTIMOS ( 8.583.795,92 €), hacen un total de CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE MIL CATORCE EUROS CON SESENTA CENTIMOS (IVA incluido), (49.459.014,60 €)

Importe desglosado por lotes:

Lote PreEs:z::is;: de Gastos Beneficio PBL VA PBL
N° ) . Generales Industrial (IVA excluido) (IVA incluido)
Material
1 4.343.103,90 € 564.603,51 € 260.586,23 € 5.168.293,64 € | 1.085.341,66 € 6.253.635,30 €
2 6.494.022,22 € 844.222,89 € 389.641,33 € 7.727.886,44€ | 1.622.856,15€ 9.350.742,59 €
3 6.456.164,87 € 839.301,43 € 387.369,89 € 7.682.836,19€ | 1.613.395,60 € 9.296.231,79 €
4 4.792.691,66 € 623.049,92 € 287.561,50 € 5.703.303,08 € | 1.197.693,65¢€ 6.900.996,73 €
5 6.977.145,51 € 907.028,92 € 418.628,73 € 8.302.803,16 € | 1.743.588,66 € 10.046.391,82 €
6 5.285.795,10 € 687.153,36 € 317.147,71 € 6.290.096,17 € | 1.320.920,20 € 7.611.016,37 €
34.348.923,26 € 4.465.360,03 € 2.060.935,39 € 40.875.218,68 € 8.583.795,92 € 49.459.014,60 €
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A continuacidn se plasma el PBL desglosado por Capitulos a efectos de la proposicién econdémica que habra de
hacerse mediante Anexo XlI del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP):

LOTE CAPITULOS PBL (IVA excl.) IVA PBL (IVAincl.)
1.1 PERSONAL 2.844.579,14 € 597.361,62 € 3.441.940,76 €
DEL1.2AL1.3 896.722,90 € 188.311,81 € 1.085.034,71 €

! DEL1.4AL3 1.426.991,60 € 299.668,23 € 1.726.659,83 €
SUBTOTAL 5.168.293,64 € 1.085.381,66 € 6.253.635,30 €
1.1 PERSONAL 4.675.321,09 € 981.817,43 € 5.657.138,52 €
2 DEL1.2AL1.3 1.669.047,67 € 350.500,01 € 2.019.547,68 €
DEL1.4AL3 1.383.517,68 € 290.538,71 € 1.674.056,39 €
SUBTOTAL 7.727.886,44 € 1.622.856,15 € 9.350.742,59 €
1.1 PERSONAL 4.131.949,09 € 867.709,31 € 4.999.658,40 €
3 DEL1.2AL1.3 1.409.963,35 € 296.092,30 € 1.706.055,65 €
DEL1.4AL3 2.140.923,75 € 449.593,99 € 2.590.517,74 €
SUBTOTAL 7.682.836,19 € 1.613.395,60 € 9.296.231,79 €
1.1 PERSONAL 2.855.088,15 € 599.568,51 € 3.454.656,66 €
4 DEL1.2AL1.3 1.495.100,36 € 313.971,08 € 1.809.071,44 €
DEL1.4AL3 1.353.114,57 € 284.154,06 € 1.637.268,63 €
SUBTOTAL 5.703.303,08 € 1.197.693,65 € 6.900.996,73 €
1.1 PERSONAL 3.160.021,74 € 663.604,56 € 3.823.626,30 €
5 DEL1.2AL1.3 1.727.127,35€ 362.696,74 € 2.089.824,09 €
DEL1.4AL3 3.415.654,07 € 717.287,36 € 4.132.941,43 €
SUBTOTAL 8.302.803,16 € 1.743.588,66 € 10.046.391,82 €
1.1 PERSONAL 4.085.223,26 € 857.896,88 € 4.943.120,14 €
DEL1.2AL1.3 1.122.268,50 € 235.676,38 € 1.357.944,88 €
6 DEL1.4AL3 1.082.604,41 € 227.346,94 € 1.309.951,35€
SUBTOTAL 6.290.096,17 € 1.320.920,20 € 7.611.016,37 €
TOTAL 40.875.218,68 € 8.583.795,92 € 49.459.014,60 €

En base a lo anterior y conforme al articulo 101 de la LCSP, el Valor Estimado del Contrato (VEC) se ha calculado a
partir del importe de ejecucién material, sumandole los gastos generales (GG) y el beneficio industrial (BI), e
incrementandolo en la prérroga prevista y posibles modificaciones del mismo.

Valor estimado del contrato por lotes:

LOTE N° VEC

10.336.587,32 €
15.455.772,89 €
15.391.438,81 €

11.406.606,20 €
16.605.606,30 €
12.512.920,51 €
81.708.932,03 €

ol bW N
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5.- FINANCIACION Y ANUALIDADES

La partida presupuestaria para la financiacion es la siguiente:

1700030268 G/51A/687/00 01 2013000220

Las anualidades previstas por lotes son las siguientes:

LOTE N° 2025 2026 2027 2028
1 1.910.833,03 € 2.084.545,11 € 2.084.545,11 € 173.712,08 €
2 2.857.171,34 € 3.116.914,20 € 3.116.914,20 € 259.742,85 €
3 2.829.689,79 € 3.103.940,16 € 3.103.940,16 € 258.661,68 €
4 1.983.811,83 € 2.300.332,25 € 2.300.332,25 € 316.520,42 €
5 2.930.197,61 € 3.348.797,27 € 3.348.797,27 € 418.599,66 €
6 2.353.851,83 € 2.523.438,97 € 2.523.438,96 € 210.286,57 €

TOTAL 14.865.555,43 € | 16.477.967,96 € | 16.477.967,95€ | 1.637.523,26 €

6.- REVISION DE PRECIOS

En base a lo dispuesto en el articulo 103.2 de la LCSP podra admitirse la revisidn de precios en los contratos que no
sean de obras, de suministros de fabricacién de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas o de
suministro de energia, aunque su periodo de recuperacion de la inversion sea inferior a cinco afios siempre que la
suma de la participacion en el presupuesto base de licitacion del contrato de las materias primas, bienes
intermedios y energia que se hayan de emplear supere el 20 por ciento de dicho presupuesto. En estos casos la
revision solo podra afectar a la fraccion del precio del contrato que representa dicha participacion. El pliego
deberd indicar el peso de cada materia prima, bien intermedio o suministro energético con participacion superior
al 1 por ciento y su respectivo indice oficial de revision de precios. No serd exigible para la inclusidn en los pliegos
de la formula de revision a aplicar al precio del contrato la emisidon de informe por el Comité Superior de Precios
de Contratos del Estado.

En el ANEJO 1 de los PPTP se detalla con su justificacion los contratos que superan el 20% del PBL el importe de
las materias primas, ademas se indica el peso de cada materia prima, bien intermedio o suministro energético con
participacion superior al 1 %y su respectivo indice oficial de revision de precios, a cuyos efectos se establece en el
citado ANEJO la féormula de revision aplicable, que sera invariable durante la vigencia del contrato, en los términos
del articulo 103.4 LCSP, y con las condiciones establecidas en el articulo 103.5 LCSP.

7.- PLAZO DE DURACION Y PRORROGAS

El plazo de duracidn para la ejecucion de los trabajos sera de TREINTA Y SEIS (36) meses, prorrogable a un plazo
total de SESENTA (60) meses.

El plazo de cada uno de los contratos se iniciara a partir del dia siguiente a la firma del mismo o a partir del dia
siguiente a la finalizacién del contrato anteriormente vigente siempre que esta sea posterior a la firma de los
contratos.
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LOTE Fecha de finalizacidn de los contratos anteriores
1 20/01/2025

29/01/2025

20/01/2025

19/01/2025

12/02/2025

20/01/2025

ol |~ |w N

8.- MODIFICACION DEL CONTRATO
Conforme al articulo 204 de la LCSP seran causa de modificacidn del contrato las siguientes:

1. La aplicacion de medidas de estabilidad presupuestaria, acordadas por los érganos de gobierno o
legislativos competentes que provoquen la reduccién de la financiacion prevista en el documento
contractual conforme a lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposicion adicional cuarta de la Ley 3/2012,
de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Publica
para el reequilibrio econdmico-financiero de la Junta de Andalucia. El precio del contrato se modificara a
la baja en el mismo porcentaje en que se reduzca su financiacion, sin perjuicio del limite porcentual a
partir del cual operard la clausula de resolucion incluida en el pliego. Consecuentemente se reduciran o
modificaran proporcionalmente las obligaciones de la persona contratista.

2. Conforme a lo dispuesto en el articulo 204.1 en relacién con lo establecido en la disposicién adicional
trigésima tercera de la LCSP, el contrato podra modificarse durante su vigencia hasta un maximo del 20
por ciento (20%) del precio inicial en el caso de que las necesidades reales de los materiales del apartado
1.4 del capitulo 1, las operaciones de mantenimiento y mejora del capitulo 2 y otras operaciones del
capitulo 3 fuesen superiores a las estimadas inicialmente, debiendo tramitarse la correspondiente
modificacion.

9.- LOTES

El contrato se divide en 6 lotes. Los licitadores podran presentar oferta a tres (3) de los lotes y el nimero maximo
de lotes que pueden adjudicarse a una Unica persona licitadora sera de uno (1).

Los licitadores deberan indicar el orden de preferencia de los lotes en los que participa, para que en el caso de
resultar adjudicatario de mas de un lote, se le adjudique Unicamente el lote indicado en primer lugar en su oferta,
quedando este licitador excluido del proceso de adjudicacidn del resto de los lotes.

Estas limitaciones tienen como objetivo facilitar el acceso a la contratacion publica de las pequefias y medianas
empresas, principio recogido en los articulos 1.3 y 28.2 de la LCSP, asi como garantizar una diversificacion en la
adjudicacién del objeto del contrato.

En este sentido, interesa a esta Administracion diversificar, mediante un reparto por lotes, el nimero de empresas
contratadas con la finalidad de evitar o minorar el riesgo de incumplimiento del contratista. El establecimiento de
varios lotes y la posibilidad de adjudicar cada uno de ellos a contratistas distintos permite a la Administracion
contar con una mayor garantia de cumplimiento, pues si alguno de los contratistas no puede cumplir con la
prestacion del lote adjudicado, la circunstancia de que el resto de lotes hayan sido adjudicados a empresarios
distintos evita que el servicio quede completamente paralizado.

Finalmente, con estas limitaciones también se persigue la obtencion de mejores ofertas, al obligar a las empresas
licitadoras a concentrar sus esfuerzos en aquellos lotes en los que presenten una mayor ventaja competitiva.
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A efectos de ambas limitaciones, en el caso de uniones de empresarios seran sus componentes las consideradas
candidato o licitador.

10.- SUBCONTRATACION

Conforme a las limitaciones establecidas en el articulo 215 de la LCSP, el contratista podra concertar con terceros
la realizacidn parcial de la prestacion objeto de este contrato. En los términos recogidos en el art 75.4 de la LCSP, y
en atencidn a su especial naturaleza, se considera que las tareas criticas objeto de este contrato son las
contempladas en los apartados 1.2.1,1.2.3, 1.2.4 y 1.3 del Capitulo 1.

11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 131.2 en relacién con lo sefialado en el articulo 156.1 de la LCSP, la
adjudicacion se realizard mediante el procedimiento ABIERTO, en el que todo empresario interesado podra
presentar una proposicion, quedando excluida toda negociacién de los términos del contrato con los licitadores,
como procedimiento ordinario que garantiza una mayor concurrencia de ofertas.

12.- REGIMEN DE GARANTIAS

De conformidad con el articulo 107 de la LCSP, se establece una garantia definitiva por el importe de la suma del
5% del precio de adjudicacién de los Capitulos 1.1, 1.2 y 1.3, y del 5 % del presupuesto base de licitacién de los
Capitulos 1.4, 2 y 3. conforme a lo indicado en el apartado 2 de esta memoria, que deberd constituirse a
disposicion del rgano de contratacion y que podra presentarse en alguna o algunas de las formas establecidas en
el articulo 108 de la LCSP.

13.- REQUISITOS DE SOLVENCIA

En base a lo especificado en el articulo 77.1.b de la LCSP, dado que se licita un contrato de servicios, la
clasificacion no es exigible. No obstante, el licitador podra acreditar su solvencia indistintamente acreditando la
siguiente clasificacion:

GRUPO y SUBGRUPO: 0-2 CATEGORIA: 5

Los criterios de seleccién para empresas de la UE y para aquellas otras que no estan clasificadas seran los
siguientes:

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA:

En base a lo dispuesto en el articulo 87.1 de la LCSP, la solvencia econdmica y financiera del empresario debera
acreditarse por el medio que se sefialan a continuacién:

Volumen anual de negocios de la persona licitadora que referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos
disponibles en funcidn de las fechas de constitucién o de inicio de actividades de la persona licitadora y de
presentacién de ofertas por importe minimo de 2.400.000 € para cada uno de los lotes.

Se estima que la solvencia econdémica exigida es proporcionada y no excesiva al objeto del contrato, de manera
que no supone una restriccion a la competencia, en cuanto que se encuentra por debajo de los parametros
establecidos con caracter general en el articulo 87 LCSP para los supuestos en los que los pliegos no concreten los
criterios y requisitos minimos para la acreditacién de la solvencia econdmica.

SOLVENCIA TECNICA:

En base a lo dispuesto en el articulo 90.1 de la LCSP, la solvencia técnica o profesional del empresario debera
acreditarse por el medio que se sefiala a continuacion:

MARIA DEL CARMEN PASTRANA ZAMBRANA 11/04/2024 14:43:06 PAGINA: 13/19

VERIFICACION NJyGw1595RdQ300xS51F250Y6V9yaw https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




A

- Relacién de los principales servicios realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato en los 3 ultimos afios, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario publico o privado de los
mismos.

Los servicios efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el érgano competente de
los mismos cuando la destinataria sea una entidad del sector publico; cuando la destinataria sea una compradora
privada, mediante un certificado expedido por ésta o, a falta de este certificado, mediante una declaracién de la
persona licitadora.

Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el afio de mayor ejecucion sea igual o superior al
100% de su anualidad media, en servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato.

Lote 1:1.635.031,18 €
Lote 2:2.444.778,89 €
Lote 3:2.430.666,05 €
Lote 4:1.775.629,58 €
Lote 5:2.594.625,98 €
Lote 6:1.989.559,04 €

Sistema para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del
contrato: cinco primero digitos del c6digo CPV de este contrato.

Se estima que la solvencia técnica exigida es proporcionada y no excesiva al objeto del contrato, de manera que
no supone una restriccion a la competencia, en cuanto que se encuentra dentro de los parametros establecidos
con caracter general en el articulo 88.3 LCSP, para los supuestos en los que los pliegos no concreten los criterios y
requisitos minimos para la acreditacion de la solvencia técnica.

14.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

De acuerdo con los articulos 116.4 c) y 145 de la LCSP, dadas las caracteristicas de este contrato se seguiran los
siguientes criterios en la adjudicacion:

1.- CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR. De 0 a 42 puntos.

Se valorara el analisis metodoldgico que realicen los licitadores sobre los trabajos contemplados en el Pliego de
Prescripciones Particulares, teniendo en cuenta las caracteristicas basicas de los tramos de carreteras principales y
de las infraestructuras asociadas a los elementos funcionales del dmbito geografico objeto del contrato y otros
servicios publicos, teniendo en cuenta la organizacién del personal, procedimientos, herramientas de gestion y
planificacion de las operaciones de gestion y vialidad y de mantenimiento y mejora, asi como la propuesta
organizativa y metodoldgica en el caso de ocurrir circunstancias excepcionales que hagan necesaria la intervencion
inmediata.

2.- CRITERIOS DE ADJUDICACION CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACION DE FORMULAS (de forma
automadtica). De 0 a 58 puntos.

La puntuacién maxima para cada uno de los criterios evaluables mediante férmulas sera la siguiente:

1. Proposicion econdmica: precio ofertado a la suma de los Capitulos 1.1 a 3. 42 puntos
1.1. Proposicién econémica 1: precio ofertado al Capitulo 1.1 5 puntos
1.2. Proposicién econdmica 2: precio ofertado a la suma de los Capitulos 1.2 a 3. 37 puntos
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2. Mejoras 16 puntos
2.1. Mejora 1: Formacion especifica adicional. 6 puntos
2.2. Mejora 2: Vehiculos furgonetas o vehiculos comerciales ligeros. 5 puntos
2.3. Mejora 3: Vehiculos turismos del segmento C. 5 puntos

2.-Valoracién de la proposicién econémica. De 0 a 42 puntos

2.1. Proposicion econdmica.

El licitador presentara una proposicion con dos ofertas econémicas independientes, una proposicién econémica para
el Capitulo 1.1y otra para el resto del Presupuesto, esto es, del Capitulos 1.2 a 3.

Dicha proposicion se realizara atendiendo a los precios establecidos en el presupuesto del PPTP, sobre los cuales se
realizara una baja en porcentaje (%).

A los efectos exclusivos de valoracién de las ofertas se aplicara la baja al presupuesto, en valor absoluto, (reduciendo
el presupuesto base de licitacion en el porcentaje indicado de baja), obteniéndose asi la "oferta econémica".

La formulacién tiene el objeto de potenciar la puntuacién de aquellas proposiciones econdmicas, no incursas en
temeridad, cuyo valor numérico se encuentre dentro del rango comprendido entre la oferta media mas la desviacion
tipica y la oferta media menos la desviacion tipica. Estas propuestas econémicas contaran con una gran puntuacion
econdmica, pero su rango de puntuacidn oscilara entre la puntuacion maxima, que se le otorgaria a la oferta méas baja
no incursa en temeridad, y el 90 % de dicha puntuacién maxima. El resto de las proposiciones econdmicas, se alejaran
rapidamente de estos rangos de puntuacion elevados, al presentar ofertas mas onerosas que el limite marcado por la
oferta media mas la desviacién tipica.

Por tanto, se pretende favorecer la centralidad en las proposiciones econdmicas presentadas evitando el efecto
distorsionador que genera la presentacion de proposiciones econdmicas muy elevadas o muy bajas.

Se adjunta grafico ilustrativo de la formulacién propuesta para la valoracin de las propuestas econémicas:

Valoracién de la proposicién econémica

PUNTUACION

| !
f T
.B.  Ofm Ofm+s P.B.L.

= % I

Temeridad O,

OFERTAS ECONOMICAS

2.2.- Valoracion de las mejoras.

Mejora 1. Formacion especifica adicional en conservacién de carreteras para operarios de conservacion, jefes de
operaciones y jefes de conservacién: maximo 0,3% del presupuesto de ejecucién material del Capitulo 1.1 del PPTP.
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Esta formacion es ofertada adicionalmente a la formacion obligatoria y regulada. Los criterios para la valoracién de
esta mejora seran los siguientes:

- Presentacion del compromiso para realizar formacion especifica adicional por valor de:

* 0,30 % del presupuesto de ejecucién material: 6 puntos.
*  0,15% del presupuesto de ejecucién material: 3 puntos
*  No presentacién del compromiso: 0 puntos

Mejora 2. Compromiso de poner a disposicion permanente de las actividades del contrato durante el tiempo de
vigencia del contrato de 1 a 2 o mas vehiculos furgonetas o vehiculos comerciales ligeros de motor diesel, eléctrico o
mixto, con cinco asientos, capacidad de carga minima de 3,3 m?, cascada luminosa, rotulado y color segiin imagen
corporativa, incluyendo seguro a todo riesgo para los conductores, revisiones, reparaciones y cambios de neumaticos,
excediendo de los vehiculos minimos imprescindibles seglin el PPTP. Los criterios para la valoracion de esta mejora
seran los siguientes:

- Presentacidn del compromiso de puesta a disposicion de vehiculos de las caracteristicas sefialadas:

*  Dos o mas vehiculos: 5 puntos
e Unvehiculo: 2,5 puntos
*  No presentacion del compromiso: 0 puntos

Mejora 3. Compromiso de poner a disposicidn permanente de las actividades del contrato durante el tiempo de
vigencia del Contrato de 1 a 2 0 mas vehiculos turismos del segmento C con motor hibrido con cinco asientos, rotulado
y color seglin imagen corporativa, incluyendo seguro a todo riesgo para los conductores, revisiones, reparaciones y
cambios de neumdticos, excediendo de los vehiculos minimos imprescindibles segin el PPTP. Los criterios para la
valoracion de las mejora seran los siguientes:

Presentacion del compromiso de puesta a disposicion de vehiculos de las caracteristicas sefialadas:

*  Dos o mas vehiculos: 5 puntos
*  Unvehiculo: 2,5 puntos
*  No presentacion del compromiso: 0 puntos

15.- PARAMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMALMENTE BAJA

La anormalidad de las ofertas presentadas se calculara de forma independiente respecto al Capitulo 1.1y ala
suma de los Capitulos 1.2 a 3 seglin los siguientes parametros:

1.- Para un numero de ofertas admitidas inferior a cinco (5).

Para este caso se utiliza la metodologia expuesta en la que no se elimina ninguna oferta para el célculo de la media
aritmética ya que si utilizamos el método explicado en el apartado 2, se podria dar el caso de la eliminacién de
alguna oferta que pudiera influir negativamente en el proceso de licitacion.

2.- Para un nimero de ofertas admitidas mayor o igual a cinco (5):

En este caso, el valor a partir del cual se considera una oferta anormalmente baja, se calculara utilizando la desviacion
estandar (S) de las ofertas validamente admitidas. El objetivo que se persigue con esta nueva formulacidn es eliminar
aquellas ofertas extremas (excesivamente altas o bajas) en el célculo del valor medio (Mr) que se utiliza para conocer
las ofertas anormalmente bajas.

De esta manera el valor medio no quedaria desvirtuado por algln valor extremo presentado. En caso que todos los
valores estén suficientemente cercanos al valor medio, ninguna oferta quedaria excluida en el calculo de Mr siendo en
este caso Mr=0Ofm.
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La distincion de la formulacién de los pardmetros para identificar que una oferta es anormal en funcién del nimero
de ofertas validas admitidas obedece a lo siguiente:

Para un nimero de ofertas validas admitidas mayor o igual a cinco utilizamos una metodologia en la que se recurre
al célculo de la desviacidn estandar con el objetivo de eliminar los valores anormalmente extremos para calcular la
media de referencia. Se puede decir que la eliminacién de alguna oferta por ser extrema no desvirtda el resultado
general de la puntuacién ya que eliminamos precisamente ese elemento distorsionador como es dicha oferta
extrema.

Para un nimero de ofertas igual o inferior a cuatro recurrimos al calculo de la media aritmética de las ofertas a partir
de la cual se calcula el limite de la anormalidad.

La utilizacidn de estas dos formulas encuentra su justificacién en que cuando se aplican ambas metodologias a una
muestra pequefia, (n = 4), en la mayoria de los casos el resultado es el mismo, es decir, incurren en anormalidad las
mismas ofertas utilizando ambos métodos, salvo en el caso que tengamos tres ofertas muy alejadas a la baja de una
cuarta, en el que el resultado es mas ventajoso si se usa la formula de la media aritmética ya que no se elimina esta
Gltima. En caso contrario, se estaria favoreciendo a las ofertas realizadas a la baja.

En definitiva, se puede decir que la eliminacién de una oferta cuando un nimero de las mismas es pequefio puede
influir negativamente en el resultado del proceso de licitacion.

16.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

De acuerdo con el art. 202.2 de la LCSP se establece como condicidn especial de ejecucién de los contratos de
referencia la reduccién de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIl), contribuyendo asi a dar
cumplimiento al objetivo que establece el articulo 53 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al
cambio climatico y para la transicién hacia un nuevo modelo energético en Andalucia.

Se trata de una condicidn vinculada al objeto del contrato ya que no se trata de una medida de caracter
organizativo de la empresa, sino que interviene en el proceso de prestacién del servicio concreto objeto del
contrato, cumpliendo con lo dispuesto en el articulo 145.6 de la LCSP.

Se trata igualmente de una condicién no discriminatoria, al solicitar al adjudicatario un valor porcentual de
reduccion de las emisiones de GEI al final del contrato, respecto a las calculadas para un determinado afio
periodo, y no un valor absoluto, lo que podria ser, comparativamente, excesivo o insuficiente segln el tipo de
empresa.

En concreto, se establece el célculo de Huella de Carbono de la Organizacién de alcance 1 + 2, que mide la
totalidad de GEl emitidos por efecto directo o indirecto provenientes del desarrollo de la actividad del contrato.

El célculo se realizara con los datos de emisiones de GEI correspondientes al consumo de combustibles fésiles en
instalaciones fijas y derivados de desplazamientos en vehiculos y al de emisiones fugitivas de gases fluorados de
equipos de refrigeracion y/o climatizacion (Alcance 1) y al correspondiente al consumo de electricidad en edificios
y al de vehiculos eléctricos y/o hibridos enchufables (Alcance 2).

El resultado de la Huella de Carbono, como consecuencia de la actividad objeto del contrato en las instalaciones
en la que se realice la toma de datos, se expresara en t CO2/volumen de negocio, expresado este ultimo en miles
de euros.

Los objetivos de reduccidn se definen como un porcentaje con respecto a un afio base fijo que se corresponderad con
el primer afio de contrato, que denominaremos afio 1, cuya duracion sera de 12 meses desde fecha de inicio del
contrato, siendo el primer afio para la fijacion de los objetivos de reduccién el afio 3.
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La justificacién del calculo de la Huella de Carbono se presentara al responsable del contrato en documento titulado
“Huella de Carbono” en los siguientes momentos del contrato:

a) Ala finalizacién del mes 12 de contrato (afio 1 o afio base fijo de referencia para calculo de las reducciones).
b) En el mes 24 (un afio después del base fijo de referencia).
¢) A la finalizacidn del mes 36 de contrato.

El adjudicatario debera reducir el dato calculado de emisiones de GEI, como minimo, en un 2,00 % anual, de tal
manera que la reduccion alcanzada en cada periodo con respecto al afio base fijo (afio 1) debera ser la siguiente:

- En el mes 24 (un afio después del base fijo de referencia).....2,00%
- Alafinalizacion del mes 36 de contrato...........c.eevvveen.....4,00 %

Esta condicion estd vinculada al objeto del contrato, no es discriminatoria y es compatible con el derecho
comunitario.

17.- SUBROGACION

La empresa adjudicataria estard obligada a subrogar determinadas relaciones laborales. De acuerdo con los
requisitos y condiciones que se detallan en el articulo 29 del VIl Convenio Colectivo General del Sector de la
Construccién, aprobado por Resolucién de Resolucion de 6 de septiembre de 2023 y publicado en BOE nim. 228, de 23
de septiembre de 2023, el adjudicatario de este contrato tiene la obligacion de subrogacion del personal de la
empresa saliente, por lo que, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 130 de la LCSP, en el PPTP se facilitara
la informacién sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecta esta subrogacion”
suministrada por el contratista anterior.

En todo caso se deberan aportar los listados del personal objeto de subrogacidn, indicandose: el convenio colectivo
de aplicacion y los detalles de categoria, tipo de contrato, jornada, fecha de antigiiedad, vencimiento del contrato,
salario bruto anual de cada trabajador, asi como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que
afecte la subrogacién.

De acuerdo con lo sefialado en el articulo 130.1 de la LCSP, en el anejo 1.6 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares se incluye la informacién concerniente a las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que
afecta la subrogacién. Asimismo, de conformidad con el apartado 6 de este mismo articulo, el contratista esta
obligado a responder a los salarios impagados a los trabajadores afectados por la subrogacion, asi como de las
cotizaciones de la Seguridad Social devengadas, auin en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellas sean
subrogados por el nuevo contratista.

Pagos de salarios. Se hace constar la obligacion del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme a los Convenios colectivos sectoriales y territoriales vigentes a lo largo de la duracién del
contrato. Seréd obligatorio remitir una relacién detallada de los trabajadores subrogados que participen en el
contrato y justificante de cumplimiento de los pagos a los mismos, mensualmente.

18. SEGUROS.

El contrato tiene como objetivo el mantenimiento de la funcionalidad y seguridad de la Red Autondmica de
Carreteras de Andalucia mediante la realizacién de los trabajos necesarios, tanto en el dominio publico adyacente
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como en sus elementos funcionales y zonas de servidumbre, con el consiguiente riesgo que implica su ocupacién
temporal, no solo para los trabajadores sino también para los usuarios que circulan por éstas.

Por ello se hace necesario incluir en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares la obligatoriedad para el
adjudicatario de contratar un Seguro de Responsabilidad Civil por importe minimo de 900.000 Euros, con una
cobertura minima para el Director del Contrato de 500.000 Euros.

19.- RESPONSABLE DEL CONTRATO

De conformidad con el articulo 62 de la LCSP el Responsable de este Contrato de Servicio sera el funcionario
adscrito al Servicio de Carreteras de la Delegacion Territorial de la provincia en la que se desarrollen los trabajos
que serd designado por el Organo de Contratacién.

20.- DELEGADO DEL ADJUDICATARIO

El Delegado del adjudicatario en este contrato de servicios sera el Jefe COEX o la persona designada por el
adjudicatario y aprobada por el responsable del contrato. Tendra capacidad suficiente para ostentar la
representacion de este cuando sea necesaria su actuacion o presencia, segln los pliegos de clausulas, asi como en
otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecucién y
buena marcha del servicio. Seré la persona responsable de organizar la ejecucion del servicio e interpretar y poner
en practica las 6rdenes recibidas por el Responsable del Contrato.

20.- PLAZO DE GARANTIA

Conforme al articulo 210.3 de la LCSP, se fija para este contrato un plazo de garantia de DOCE (12) meses.

En Sevilla, a fecha de la firma digital,

La Jefa del Servicio de Conservacién

y Dominio Pdblico Viario.

Fdo.: M.? Carmen Pastrana Zambrana
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