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Junta de Andalucia Delegacion Territorial en Cérdoba

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA “REDACCION DEL PROYECTO DE AGRUPACION DE VERTIDOS Y
DEPURACION DE ENCINAS REALES EN LA PROVINCIA DE CORDOBA”

1.- OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego es establecer las prescripciones de caracter técnico y econdémico que han de regir en la
contratacion de los servicios para la “REDACCION DEL PROYECTO DE AGRUPACION DE VERTIDOS Y DEPURACION DE
ENCINAS REALES EN LA PROVINCIA DE CORDOBA”

El alcance de los trabajos sera la definicién a nivel de proyecto de construccién de las obras necesarias para el adecuado
tratamiento del agua residual urbana (A.R.U.) de los ntcleos de poblacion de Encinas Reales y Vadofresno, pertenecientes al
término municipal de Encinas Reales, incluyendo todos los elementos necesarios para ello.

2.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El articulo 11.5.a) de la ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucia, denominado “Funciones de la Administracion
Andaluza del Agua”, expresa que corresponde a la Consejeria competente en materia de agua, entre otras funciones “planificar,
programar y ejecutar las infraestructuras del agua declaradas de interés de la Comunidad Autonoma de Andalucia”. EI Decreto
del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuracion de Consejerias, atribuye a la Consejeria
de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible dichas competencias.

El articulo 29.1.d) de la citada Ley de Aguas establece que tienen la consideracion de obras de interés de la Comunidad
Auténoma de Andalucia “las obras de abastecimiento, potabilizacion, desalacién y depuracién que expresamente se declaren
por el Consejo de Gobierno”. En funcién de lo previsto en la disposicion adicional de la citada Ley, el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucia en su reunion del 26 de octubre de 2010 acordé la declaracion de las obras de interés de la Comunidad
Auténoma de Andalucia para la construccion de las infraestructuras necesarias para la consecucion de los objetivos de calidad
de las aguas establecidas en la Directiva 91/271/CEE, la cual impone que todas las poblaciones dispongan tanto de un sistema
de colectores como de un tratamiento adecuado de las aguas residuales. El objeto del citado acuerdo es el cumplimiento de lo
establecido en el art. 1c) de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucia, que regula las competencias de la
Comunidad Auténoma de Andalucia en materia de agua, en concreto, las obras hidraulicas de interés de la Comunidad
Auténoma de Andalucia y su régimen de ejecucion, con el fin de cumplir con la referida Directiva y lograr la proteccion y uso
sostenible del agua y la consecucion de los objetivos de calidad establecidos en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuacién en el ambito de
la politica de aguas.

Entre las obras de interés de la Comunidad Autonoma de Andalucia recogidas en el mencionado acuerdo de 26 de octubre de
2010 del Consejo de Gobierno se encuentran, dentro de las previstas para la provincia de Cérdoba, las obras de “EDAR y
colectores en Benameji, Encinas Reales y Palenciana”.

El ambito territorial de los trabajos descritos en este documento se inscribe en el término municipal de Encinas Reales, en la
provincia de Cordoba. La poblacion censada en los nucleos de poblacion a considerar es de 2.124 habitantes en Encinas Reales
y de 87 en Vadofresno (INE, 2020).

Estos nucleos de poblacién no cuentan en la actualidad con un sistema de depuracién para el tratamiento de sus aguas
residuales, por lo que existe la necesidad de evaluar y disefar las infraestructuras de tratamiento y depuracion necesarias, a fin
de cumplir con la normativa europea, estatal y autonomica y conseguir la mejora del estado medioambiental de los cauces
donde se realiza el vertido de las aguas tratadas.

Se hace necesaria, por tanto, la redaccion del correspondiente proyecto de obra de agrupacion de vertidos y depuracién de los
nucleos de Encinas Reales, que determine la solucion 6ptima para esta actuacion, cuenten con todas las autorizaciones de los
organismos afectados, y dispongan de las autorizaciones ambientales correspondientes, de tal forma que, una vez resulten
aprobados definitivamente, pueda procederse a la licitacion de las obras.

3.- NECESIDAD DE CONTRATACION DE LOS TRABAJOS

Ante el volumen de los trabajos a realizar y la especializaciéon de alguno de ellos, tales como trabajos de cartografia y topografia,
parcelarios, servicios afectados, estudios de inundabilidad, estudios geologicos y geotécnicos, asi como el escaso tiempo
disponible para la realizacion de los mismos y la falta de medios humanos y materiales de esta Direccion General, resulta
ineludible la dedicacion continuada de un equipo humano de técnicos especialistas de caracter multidisciplinar para el buen fin
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de los trabajos, por lo que es absolutamente necesaria la licitacion de un contrato de servicios para la “REDACCION DEL
PROYECTO DE AGRUPACION DE VERTIDOS Y DEPURACION DE ENCINAS REALES EN LA PROVINCIA DE CORDOBA”.

4.- TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONSULTOR

El/los proyecto/s a realizar debera/n estar basado/s en la opcién seleccionada resultante del estudio de alternativas a proponer
y definird/n y valorara/n las obras necesarias para la agrupacion de vertidos de aguas residuales y la/s EDAR en la que se
depuraran las aguas residuales de cada uno de estos nucleos, para después verterlas en condiciones adecuadas. Asimismo,
debera prever la posibilidad de reutilizacion de las aguas depuradas, haciendo compatibles las infraestructuras a construir en el
presente proyecto con las que en su caso pudiera construir el futuro explotador de dichas aguas recicladas.

Para las EDAR:

«  Realizar aforos y analiticas con objeto de determinar el caudal y las caracteristicas del agua a tratar.

*  Realizar los correspondientes levantamientos topograficos asi como los ensayos suficientes en cuanto a geologia y
geotecnia.

«  Desarrollar a nivel de proyecto las estaciones depuradoras, con sus correspondientes lineas de agua y de lodos,
conexiones a servicios, equipamientos e instalaciones.

«  Estudio hidrologico de los cauces proximos y de la inundabilidad de las parcelas, si es el caso, estudios ambientales,
caracteristicas del vertido y de impacto sobre la salud y cuantos estudios sean necesarios.

«  Estudio y programacion de las actuaciones a ejecutar.
«  Estudio econdmico de la explotacién de las plantas.
«  Diseno de acceso suficiente y adecuado para vehiculos desde la red viaria existente.

Para las Agrupaciones de Vertidos:

*  Realizar los correspondientes levantamientos topograficos asi como los ensayos suficientes en cuanto a geologia y
geotecnia.

«  Estudiar el calculo hidraulico de las conducciones.
e Tener en cuenta los bienes y servicios afectados por el trazado de las conducciones.
En ambos casos:
»  Estudio de la poblacion, de la planificacion urbanistica y territorial y de la evolucién prevista durante la vida util de las
obras a proyectar.

e Estudio geotécnico que garantice la estabilidad de los terrenos donde se ubicaran los colectores y las EDAR que permi-
tira definir adecuadamente las excavaciones y cimentaciones.

El objetivo final es la definicion a nivel de PROYECTO de las obras de agrupacion de vertidos y depuracion de los nucleos de En-
cinas Reales, que contemple la obra civil, accesos e instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de la/s EDAR Yy la
recogida de todos los puntos de vertido existentes y su conduccién a la/s EDAR.

A continuacion, y sin tratar de ser una lista exhaustiva, se indica el alcance minimo que ha de tener la documentacion a presen-
tar y los nuevos trabajos a realizar, en algunos de los aspectos que consideramos mas significativos.

4.1 Recopilacion y analisis de la informacion existente

En primer lugar se recopilara y analizara la informacién existente relativa a la actuacion: datos historicos de calidad del efluente,
infraestructuras existentes, red de saneamiento, puntos de vertido, informacion hidrologica e hidraulica, inundabilidad, datos
censales, industria, planificacion urbanistica del municipio, datos medioambientales, culturales, etc.

Desde el inicio de los trabajos se estableceran los contactos necesarios con todos aquellos organismos, entidades y empresas
concesionarias de servicios que se vean afectados por la obra o bien dispongan de algun tipo de informacion que sea necesaria
para el desarrollo de las mismas, teniendo en cuenta los datos aportados por el explotador.

4.2 Estudio de poblacién y dotaciones
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El estudio de poblacién partira de la poblacion existente, segun censo y padrén municipal, y de los datos que se deriven del
planeamiento vigente o en desarrollo.

Los caudales resultantes de las campafias de aforos se utilizaran adicionalmente a los datos de facturacion en baja que se puedan
obtener. Se analizaran, especialmente, los datos obtenidos en temporada alta y temporada baja, asi como los aportados por el
explotador.

4.3 Estudio de alternativas

Se realizara un Estudio de Alternativas (analisis multicriterio), para la depuracion y agrupacion de vertidos, estudiando las diferentes
alternativas de ubicacion y trazado y del sistema de depuracién que se propongan, justificando la eleccion de la solucién adoptada.

El estudio de alternativas se centrara, en primer lugar, en la determinacion del nimero idoneo de EDAR para la depuracién de los
nlcleos de poblacion afectados. Se estudiara, aunque sin menoscabar cualquier otra opcion que pueda surgir durante la
elaboracion de tal estudio, la posibilidad de agrupar en una misma EDAR la depuracion de las aguas residuales de nucleos
proximos entre si. En caso de que no sea posible la depuracion de sus aguas residuales de manera agrupada, se proyectara la
depuracion de cada nucleo mediante una EDAR individual.

A continuacion, se analizara la ubicacion de la/s EDAR/s, lo que condicionara el disefio de las redes de colectores, la ubicacion de
la/s estacion/es de bombeo, en su caso, y el suministro de energia a las mismas. Ha de analizar en profundidad el problema que
se pretende resolver y valorar las diversas opciones respecto a la ubicacion de las instalaciones, capacidad, trazado, afeccion sobre
otras infraestructuras, procedimiento constructivos, tecnologias disponibles, materiales, etc.

Por otra parte, con un analisis multicriterio se debera definir, al menos, los costes de las EDAR seglin cada una de las tecnologias
posibles, sus costes de gestion, la calidad de las aguas obtenidas y su capacidad de reutilizacion, y la alternativa en cuanto a la
tecnologia a aplicar que debe ser adoptada para la realizacion del proyecto constructivo.

El estudio de alternativas debera incluir un analisis de la viabilidad desde un punto de vista econémico y ambiental, incidiendo
especialmente en aspectos como la eficiencia energética, energia alternativas, etc, asi como en sistemas no convencionales dada la
escasa poblacién de estos nucleos. Como resultado final del mismo, ademas de incluirlo en el anejo correspondiente, se redactara
un documento que recoja las diferentes alternativas consideradas completamente definidas, los criterios de comparacion y la
puntuacion de cada una de ellas, asi como la propuesta seleccionada como solucién a desarrollar en el proyecto objeto de este
pliego.

El estudio de alternativas de las instalaciones de depuracion y vertido incluird un Estudio hidrogeologico firmado por técnico
especialista en hidrogeologia que determine el grado de afectacion a las masas de agua subterraneas derivadas del funcionamiento
de las instalaciones de vertido actual y las que se determinen en el estudio de alternativas.

4.4 Estudio de aforos y analiticas
Se realizara una campana de aforos y analiticas de todos los puntos de vertido existentes, segun legislacion vigente.

La campana de caracterizacion de efluentes tendra por objeto el conocimiento tanto desde el punto de vista cuantitativo (caudales)
como cualitativo (composicion) de los vertidos de los nucleos de poblacion y sus inmediaciones, obteniendo el maximo de
informacion posible en cuanto a sus valores medios y extremos y su evolucién diaria, semanal y estacional, asi como cualquier otro
aspecto de interés por su anomalia respecto de la caracterizacion general (vertidos masivos, toxicos, inhibidores, etc.). Como
minimo se realizara una campafia en continuo en los puntos de vertido, durante una semana (al menos 3 dias y fin de semana)
representativa de la maxima carga contaminante y en tiempo no lluvioso.

4.5 Estudio de inundabilidad

Se realizara un estudio de inundabilidad de la parcela de implantacion de la EDAR, asi como en los cauces de las redes de dre-
naje natural que sean interceptados por las conducciones. En caso de ser necesario se disefiaran y valoraran las obras de de-
fensa necesarias de acuerdo a los criterios que en su caso se indiquen desde la Direccion General de Planificacion y Recursos
Hidricos y por el Director del Proyecto.

4.6 Estudio geotécnico
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Se realizara un estudio geotécnico de los terrenos, que garantice la viabilidad de la implantacion de las conducciones y de la ci-
mentacion, proteccion y la estabilidad de los elementos constitutivos de la estacion depuradora, adecuados al sistema de depu-
racién que se seleccione, asi como de los posibles bombeo.

Este analisis se realizara en base a los datos geologicos generales existentes, el reconocimiento geoldgico de las zonas, en parti-
cular las caracteristicas de los terrenos de cobertura y los terrenos aluviales subyacentes, y a cualquier otro dato mas preciso de
otros proyectos o construcciones proximas. Los terrenos se clasificaran para definir los medios de excavacion que sean necesa-
rios y para definir las cimentaciones previstas. Se alertara de las interferencias y problemas que el tipo de terreno en cuestion
pueda deparar para la buena ejecucion de las infraestructuras a proyectar.

Se elaborara un plan de ensayos que tendra que ser aprobado por el Director del Proyecto. En las zonas seleccionadas el Con-
tratista debera realizar un estudio geotécnico de detalle, para lo que debera presentar al Director del Proyecto una propuesta de
estudio geotécnico, definiendo y justificando los trabajos de campo y laboratorio que pretende llevar a cabo, con el fin de que ta-
les trabajos garanticen la sustentacion de las obras proyectadas. El plan de ensayos realizara un examen de informacion basica
de los terrenos y su entorno, y concretara el numero, ubicacion y longitud (en su caso) de:

»  Sondeos mecanicos.

»  Sondeos eléctricos verticales.

e Calicatas.

*  Ensayos de permeabilidad “in situ”.
*  Ensayos de Laboratorio.

En cualquier caso los trabajos a realizar tendran como minimo, el alcance que a continuacion se define:

*  Examen de informacion basica de los terrenos y su entorno.

* 3 sondeos mecanicos a rotacion con recuperacion de testigos, de al menos 12 m. de profundidad donde vayan las
estructuras que aporten mayor carga al terreno, y ensayo SPT. En caso de ser necesaria alguna EBAR fuera de la
parcela donde se ubique la EDAR, se realizara un nuevo sondeo en el emplazamiento elegido para la misma.

* 6 ensayos de penetracion dinamica.

* 6 calicatas de hasta 3 m. de profundidad en la parcela prevista para la EDAR. En el trazado de colectores se hara
una cada 500 m.

*  Los ensayos basicos para caracterizacion de esos terrenos: granulometria, agresividad, etc.

Todos los ensayos se haran de acuerdo con las normas UNE.

En caso de la imposibilidad justificada (como no disponibilidad de los terrenos) de hacer el sondeo en la ubicacion idonea del
trazado de los colectores y de la parcela de la EDAR, se estudiara su realizacién en otro punto cercano o su sustitucion por otros
ensayos, como penetrometros, ensayos geofisicos, etc.

Los trabajos de campo se realizaran de acuerdo con las normas de buena practica de ingenieria y las instrucciones que dicte el
Director del Proyecto.

Con los datos obtenidos se redactara el estudio geotécnico que analizara los siguientes aspectos:

a) Geologia general de la zona. Se incluiran las caracteristicas generales del entorno geolégico y la descripcion de las grandes
unidades estratégicas.

b) Descripcion de los aspectos superficiales y las caracteristicas geotécnicas.
c) Conclusiones y recomendaciones relativas a los siguientes aspectos:

*  Presiones admisibles.

*  Asientos previsibles y plazos.

«  Profundidad del nivel freatico y afecciones.

*  Excavaciones, sostenimientos y agotamientos.
*  Recomendaciones sobre rellenos.

*  Agresividad de los terrenos.
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*  Recomendaciones para la construccion de las obras proyectadas.
*  Actuaciones de defensa y seguridad en los taludes que puedan afectar a la integridad de las instalaciones o edifi-
cios.
El estudio geotécnico incluira las afecciones a otras instalaciones, construcciones o servicios que puedan resultar afectadas por
las actuaciones, y la descripcion detallada de las medidas correctoras propuestas.

4.7 Estudio de flotabilidad

En funcion de los datos de evolucion del nivel freatico obtenidos en el apartado anterior, se realizara un estudio de flotabilidad y
de subpresiones en los distintos vasos que componen la EDAR 'y, en su caso, se disefiaran las acciones a tener en cuenta.

4.8 Estudio de cartografia y topografia

La planimetria en la redaccion de los proyectos se generara, preferentemente, mediante métodos cartograficos. Se realizaran
ademas los trabajos topograficos necesarios, incluyendo los concretos para el establecimiento de las bases de replanteo, el le-
vantamiento de los ejes replanteados de al menos las conducciones que funcionan en gravedad, levantamiento de zonas de de-
talle, etc. En cualquier caso, el levantamiento debera tener un ancho minimo de 25 m. a cada lado del eje de las conducciones
o0 alrededor de las infraestructuras proyectadas, independientemente del método de obtencion, fotogrametria o taquimetria. Si
dentro de esos 25 m. se interfiere parcialmente alguna entidad de interés, como una carretera, cauce, ferrocarril, etc. se amplia-
ra localmente la anchura con el fin de recoger completamente dicha entidad.

Se llevaran a cabo los levantamientos topograficos necesarios para la correcta realizacion del proyecto, en cuanto a una adecua-
da ubicacion y replanteo de las obras respecto de los planos catastrales y el terreno in situ, la definicién de las pendientes de
los colectores, la definicion de la rasante hidraulica de acuerdo con las acometidas presentes o futuras previstas, de los movi-
mientos de tierras necesarios y de la no afeccién al dominio publico hidraulico o de otras infraestructuras y servidumbres.

Las escalas de los planos taquimétricos y curvas de nivel de cada emplazamiento elegido seran las siguientes:

e Escala 1:500 con equidistancias 0,5 m. en zona urbana.
*  Escala 1:1000 con equidistancias 1,0 m. en zona rustica.
*  Escala 1:100 de todos los elementos constructivos y detalles del proyecto.

»  Escala adecuada para la definicion de detalle de todas las arquetas y registros, valvuleria, tornilleria, piezas espe-
ciales, cuadros y equipos eléctricos de la instalacion.

4.9 Diseiio de las EDAR, EBAR y Colectores

Se realizara la definicion completa de todos los elementos intervinientes en el documento “PROYECTO DE AGRUPACION DE
VERTIDOS Y DEPURACION EN ENCINAS REALES EN LA PROVINCIA DE CORDOBA”.

El Contratista, igualmente, realizara todos los calculos hidraulicos, eléctricos, mecanicos y funcionales necesarios para la correc-
ta definicion y valoracion de los distintos elementos que componen las obras de los colectores de entrada (en caso de ser nece-
sarios), de las EDAR y de las instalaciones de vertido.

Dado el tamafio del nucleo de poblacién cuyas aguas se depuraran, los estudios de soluciones de los sistemas de depuracion a
utilizar daran prioridad a aquellos que retinan las siguientes caracteristicas:

«  Costes de operacion (consumo eléctrico y mano de obra) reducidos.

«  Simplicidad y robustez.

*  Facilidad de integracion en el paisaje.
Se incluiran en el estudio de soluciones sistemas de depuracién que retinan estas caracteristicas y hayan sido probados con éxi-
to en situaciones similares, sin perjuicio de la inclusion de otros sistemas que, a juicio del Contratista, pudieran adecuarse a los
requerimientos particulares del Proyecto.

En el caso de la EDAR, una vez realizado el calculo del proceso, se simulara y optimizara mediante el correspondiente modelo
matematico, debidamente calibrado y validado. La EDAR se disefiara con los elementos de salvaguarda necesarios (linea adicio-
nal, balsas o depdsitos) para que, durante las operaciones de limpieza o mantenimiento, no se realicen en ningln caso vertidos
de aguas sin depurar. Todos los elementos de la EDAR que requieran mantenimiento anual o mas frecuente deben ser visitables
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y estar dotados de los pertinentes elementos de seguridad (barandillas, rodapiés, plataformas tramex, puntos de anclaje y/o es-
calerillas). Los puntos de acceso para vehiculos, especialmente camiones para evacuacion de fangos, material vegetal de dese-
cho u otros residuos, deben ser faciimente alcanzables para los mismos mediante una maniobra sencilla y disponer de la an-
chura y altura necesarias para asegurar la facil operacion (anchura minima libre de 4,5 m. para camiones en zonas de manio-
bra y operacion).

En el caso de los colectores se haran los calculos hidraulicos asi como el trazado en planta y perfil de los colectores de incorpo-
racién necesarios. Si es posible se preferiran soluciones por gravedad, en caso contrario se definiran las correspondientes
EBAR.

Se perseguiran objetivos de sencillez, flexibilidad, robustez, eficiencia energética y economia en la explotacion, cumpliendo con
los objetivos de calidad marcados.

En caso de que la planta forme parte de un sistema de gestion de la explotacion supramunicipal, se proyectara de tal forma que
las instalaciones y su control sean compatibles con lo existente y puedan integrarse facilmente en la estructura global a todos
los niveles.

4.10 Estudio acustico y de emision de olores

El Contratista realizara los trabajos correspondientes al estudio acustico, a incluir en el Proyecto. La ejecucién y elaboracién del
estudio se realizara a través de personal técnico competente y debera contemplar, dependiendo del instrumento de Prevencion y
Control Ambiental, lo establecido en la legislacién vigente.

Ante una posible cercania de las instalaciones a zonas residenciales y que se produzcan incidentes por emision de olores des-
agradables, se realizara un estudio de emision de olores siguiendo las directrices que indique el Director de Proyecto. La ejecu-
cion y elaboracién del estudio se realizara a través de personal técnico competente y debera contemplar, dependiendo del instru-
mento de Prevencion y Control Ambiental, lo establecido en la legislacion vigente.

4.11 Documentacion medioambiental, sanitaria y arqueoldgica y de gestion de RCD’s

El Contratista tendra la obligacion de realizar los estudios de impacto ambiental que correspondan, asi como de preparar todos
los documentos necesarios para la tramitacién ambiental, gestion de residuos, sanitaria y arqueoldgica, ante los organismos
competentes de las obras proyectadas, en cumplimiento de la legislacion vigente.

Esto incluird, si asi lo requiriese la Consejeria competente, una Prospeccion Arqueologica Superficial.

Asimismo, se redactara un estudio de gestion de residuos en cumplimiento del articulo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

4.12 Instalaciones eléctricas

Se incluira un anejo especial de calculos y definicion de las instalaciones eléctricas que requieran autorizacion administrativa, de
forma que se cumpla la normativa vigente en la materia. La eleccion del tipo de equipos e instalaciones se proyectaran teniendo
como obijetivo principal optimizar el consumo energético de la estacion depuradora para reducir el coste, mejorando la gestion
de la energia y su eficiencia.

Las lineas eléctricas y acometidas se proyectaran de acuerdo con la compafia distribuidora de energia eléctrica que posterior-
mente debera suministrarla, debiendo incluirse en el Proyecto el presupuesto conforme de dichas obras y teniendo en cuenta
las expropiaciones o servidumbres necesarias para el tendido de las lineas.

El anejo tendra la estructura necesaria (separata), incluida firma de técnico competente, para servir de proyecto de instalacion
eléctrica de cara a su tramitacion ante el organismo competente.

4.13 Estudio de sistemas y procedimientos constructivos. Seguridad y salud, control de calidad y plan de obra

Una vez conocida la ubicacion en planta y alzado de las distintas conducciones y estructuras integrantes del proyecto y con las
conclusiones de los estudios de geologia y geotecnia, se estableceran los procedimientos constructivos mas adecuados para
cada elemento o tramo de conduccién.
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Se consideraran, con especial detalle, los procedimientos para el sostenimiento de zanjas, teniendo en cuenta el tipo de terreno,
la seguridad y salud de los trabajadores, las afecciones de residuos y materiales existentes, el nivel freatico y cualquier otra limi-
tacion constructiva. Igualmente deberan ser objeto de un pormenorizado estudio constructivo las obras de fabrica a realizar.

El estudio de todos los sistemas y procedimientos constructivos se realizara con el detalle suficiente para poder confeccionar en
base a él, el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud.

Con respecto al control de calidad, se incluira el plan de control de produccién o autocontrol previsto y valorado, asi como el
plan de calidad de ensayos de recepcion valorado.

En lo que respecta al plan de obra, en funcién de las necesidades del proyecto de construccion redactado se incluird un progra-
ma de trabajos o plan de obra en cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente, teniendo en cuenta las posibles limita-
ciones en cuanto a periodos no habiles de trabajo por condicionantes ambientales.

4.14 Expropiaciones y valoraciéon

Deberan elaborarse dos documentos diferentes:

a) Una Separata o Proyecto de Expropiaciones, que se editara como tomo independiente. Incluird una valoracién detallada de
todas las afecciones segun normativa vigente, asi como los planos correspondientes, que coincidiran con los incluidos en el
Documento n° 2 "Planos"

b) Un Anejo de Expropiaciones, que se incluird como anejo a la Memoria del Proyecto. Se tendra en cuenta la legislacion vi-
gente sobre Proteccion de Datos de Caracter Personal. Incluira una valoracion detallada de todas las afecciones segtin nor-
mativa vigente. Este anejo se preparara en el formato estandar aportado por la Administracion.

Para la Separata o Proyecto de expropiaciones, se realizara el estudio de las parcelas afectadas por el trazado de cada tramo de la
agrupacion de vertidos, lineas eléctricas, emplazamiento de la EDAR, suministro de agua a la EDAR, emplazamiento de la EBAR (en
su caso), etc., con el detalle suficiente para realizar las expropiaciones necesarias, indicando:

» Identificacion de la finca a expropiar.
e Numero de orden en el parcelario.
*  Poligono y parcela catastral.

*  Propietario (nombre, direccion, teléfono) (contemplandose en todo caso la legislacion vigente sobre Proteccién de
Datos de Caracter Personal).

«  Superficie de ocupacion temporal, en m? (en su caso).

+  Superficie de ocupacion definitiva, en m? (en su caso).

+  Superficie de servidumbre, en m? (en su caso).

»  Tipo de suelo (prado, huerta, erial, monte bajo, monte con arbolado, etc.).

»  Calificacién Urbanistica correspondiente al PGOU (Ej. SNU interés: Vega, Ganadero, Especial Proteccion, Genérico,
Nucleo Rural Disperso, Medio, Denso, etc.). En caso de ser finca Urbana se ha de incluir el tipo que se aprovecha
en superficie y volumétrico (ejemplo: 0,20 m?/m?y con una altura maxima de 2 plantas mas bajo cubierta).

»  Otros bienes: incluir longitud y caracteristicas (ejemplo: muro de mamposteria seca de 10 m. de largo, 1,5 m. de
alto y 0,5 m. de ancho; muro de piedra con argamasa, cierre de estacas de madera y alambre, cierre de bloques
de hormigdn, cierre de seto, plantas ornamentales, etc. Arbolado, frutales, plantones o en produccién, madera-
bles, etc.).

*  Respecto a las edificaciones, croquis con las medidas en planta y alzados, descripcion (tipo de estructura, cubier-
ta, etc.) con fotografias.

Los datos para la confeccion de este documento deberan ser tomados in situ sobre el terreno y archivos, registros y datos catas-
trales recientes, de forma que sirva para su inmediata publicacion a efecto de los tramites expropiatorios.

En caso de que los terrenos sean puestos a disposicion por el Ayuntamiento, constara asi en esta separata de expropiaciones
mediante la inclusion del correspondiente certificado municipal, emitido por el Secretario-Interventor municipal, definiendo exac-
tamente las parcelas disponibles.
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Los planos de las expropiaciones se realizaran a escala 1:2.000 sobre los planos de la traza de la conduccion, representando
las expropiaciones, las bandas de ocupacion temporal y servidumbre de paso, los limites de las parcelas catastrales y el codigo
identificativo de cada una, y se superpondran sobre fotos aéreas del terreno lo mas actualizadas posible de forma que sea
visible y legible toda la informacién contenida en ellos.

La relacién de bienes y derechos afectados se preparara agrupada por términos municipales, indicando, para cada parcela afecta-
da, nombre del tltimo propietario conocido, caracteristicas de la explotacion y superficie a expropiar, numero de poligono y nimero
de parcela.

4.15 Servicios existentes y afecciones a organismos publicos
Se incluiran planos de todos los servicios existentes en la zona de emplazamiento de las obras.

Se indicaran igualmente la situacion de los puntos de enganche de los servicios principales como electricidad y agua potable en
las instalaciones que lo requieran.

En todo caso, se debera incluir en este anejo u otro independiente, una descripcion detallada y particularizada, de las afeccio-
nes que las obras originaran a los siguientes dominios publicos.

»  Dominio Publico Hidraulico.

«  Dominio Publico Forestal

*  Dominio Publico de vias pecuarias

*  Calles, carreteras y caminos, identificando su titularidad.

Ademas de dicho anejo, la documentacion a entregar incluira también separatas para cada administracion, organismo o servicio
afectado (tales como autoridades competentes en carreteras, ADIF, organismos de cuenca, cultura, empresas gestoras de oleo-
ductos y gasoductos, etc.), que faciliten la tramitacion de las autorizaciones necesarias para la ejecucion del proyecto. Dichas
separatas constaran de una breve memoria que presente las caracteristicas, el alcance y las lineas técnicas generales del Pro-
yecto, una descripcion de las afecciones del mismo al organismo/servicio concreto y las medidas a tomar para minimizar los
impactos (incluyendo, en su caso, la identificacion y localizacion de los cruces con cauces o infraestructuras lineales), asi como
planos (firmados) generales y de detalle a color, perfiles longitudinales de los colectores, y secciones tipo, a escala adecuada y
suficientemente acotado, que permitan definir con total claridad las afecciones y las soluciones adoptadas. Asi mismo, se inclui-
ra un reportaje fotografico de todas las afecciones.

Para obtener la autorizacion de vertido, tanto de la depuradora como de los diferentes alivios que pudieran existir, ante el Orga-
nismo de Cuenca correspondiente, se redactara un anejo independiente con la documentacion prescrita por dicho organismo y
firmada por técnico cualificado.

4.16 Bombeo

En el caso de que fuera imprescindible disponer o reformar bombeos, se considerara como parte integrante del Proyecto la defi-
nicion y calculo de la/s estacién/es de bombeo, incluyendo las instalaciones eléctricas, mecanicas, aliviaderos y su automatiza-
cién, con especial atencion a los aspectos arquitectonicos y estéticos de las mismas.

Se incluira un anejo especial de calculos y definicion de las instalaciones eléctricas que requieran autorizacion administrativa del
organismo competente de forma que se cumpla la normativa vigente en la materia. La eleccién del tipo de equipos e instalacio-
nes del proyecto se hara teniendo como objetivo principal optimizar el consumo energético de la estacién depuradora para redu-
cir el coste, mejorando la gestion de la energia y su eficiencia.

Las lineas eléctricas y acometidas se proyectaran de acuerdo con la compafia distribuidora de energia eléctrica que posterior-
mente debera servirla, debiendo incluirse en el Proyecto el presupuesto conforme de dichas obras y teniendo en cuenta las ex-
propiaciones o servidumbres necesarias para el tendido de las lineas.

El anejo tendra la estructura necesaria para servir de Proyecto de la instalacion eléctrica de cara a su tramitacion ante el orga-
nismo competente.

En el disefio del aliviadero de la EBAR se tendran en cuenta las disposiciones del organismo competente, en lo que a la autoriza-
cién y control del vertido se refiere.

4.17 Estudio de mantenimiento y explotacion
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Se analizara el mantenimiento y explotacion necesarios de la infraestructura proyectada, asi como su repercusién econémica. Se re-
dactaran dos documentos:

*  Plan de Explotacion

e Estudio Econémico
En el Plan de Explotacion se describiran, al menos, las normas de explotacion y control de procesos, las labores periédicas de man-
tenimiento y conservacion y la relacion estimada del personal requerido y su cualificacion profesional.

En el Estudio Econdmico se valoraran como minimo, y siempre que procedan, los siguientes conceptos: el consumo energético, el
coste del personal enumerado en el Plan de Explotacion, el consumo de reactivos, el coste de evacuacion y retirada de fangos y/o
material vegetal de desecho, el material para mantenimiento, repuestos, etc, y otros gastos (material fungible, seguros, etc.). Se cal-
culara también el coste de amortizacion de las instalaciones, en funcién de la vida Util esperada para la infraestructura.

4.18 Informes mensuales de seguimiento de los proyectos

Para que el Director de Proyecto pueda valorar el desarrollo de los trabajos ejecutados en cada periodo por el Contratista, en los
cinco primeros dias del mes, éste debera presentar un Informe Mensual, que incluira el fichero de avance mensual de la actividad
seglin el programa de trabajos contractual del Contratista, las actuaciones previstas en el mes siguiente y la restructuracion de la
programacion si procede.

4.19 Coordinacion con otras administraciones y empresas publicas

La coordinacion de los trabajos de redaccion con otras administraciones publicas afectadas, las realizara el Director de Proyecto o,
en su caso, el Contratista con el consentimiento del primero.

El Contratista realizara, cuando sea necesario, contactos y reuniones con el resto de organismos afectados, con el conocimiento
del Director de Proyecto.
4.20 Contenido y alcance de los proyectos

Se estudiaran los planteamientos y se desarrollara la solucion propuesta en el Estudio de Alternativas con el detalle necesario.
Ademas se ampliaran y desarrollaran todos los estudios técnicos realizados en fases anteriores que sean necesarios con objeto de
definir con precision los elementos singulares de las actuaciones previstas. El proyecto resultante sera un documento valido para la
posterior licitacion de las obras proyectadas.

El Proyecto contendra la documentacion necesaria, segun la legislacion vigente, para definir detalladamente las obras que han de
efectuarse y la forma de realizarlas, precisando las caracteristicas de los materiales a emplear, asi como sus posibles procedencias
y las especificaciones de las distintas unidades de obra a ejecutar, con el fin de conseguir los resultados éptimos, conjugando los
puntos de vista técnico y economico, tanto en la fase de construccion de las obras, como en la de conservacion y explotacion.

Los documentos del Proyecto seran, al menos y salvo justificacion en contra, los siguientes:

DOCUMENTO N°1. MEMORIA:

En la Memoria se justificara la solucion proyectada y se describird como sera su explotacién y sus elementos funcionales, obras
singulares, entorno medioambiental y territorial, etc.

La Memoria seguira el indice que se propone a continuacién, omitiéndose aquellos apartados que no procedan en cada caso en
particular:

Antecedentes.

Objeto del proyecto.

Bases de partida y condicionantes.

Justificacion de la solucion adoptada.

Descripcion de las obras proyectadas.

Geologia y geotecnia. Asientos.

Expropiaciones.

Servicios afectados y coordinacién con organismos.
Estudio Ambiental.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.
23.

Prescripciones sanitarias.

Gestion de residuos de construccion y demolicion.
Accesibilidad.

Seguridad y salud.

Control de calidad.

Plazo de ejecucion de las obras.

Garantia.

Presupuesto base de licitacion.

Clasificacion del Contratista.

Férmula de revision de precios.

Presupuesto para conocimiento de la Administracion.
Declaracion de obra completa.

Documentos que integran el proyecto.
Consideraciones finales.

DOCUMENTO N°1. ANEJOS A LA MEMORIA:

Anejo n° 1. Ficha Técnica.

Anejo n° 2. Antecedentes.

Anejo n° 3. Cartografia y Topografia.

Anejo n° 4. Geologia.

Anejo n° 5. Climatologia e Hidrologia.

Anejo n° 6. Aforos y Analitica.

Anejo n° 7. Poblacién y Dotaciones.

Anejo n° 8. Estudio de Alternativas

Anejo n° 9. Geotecnia.

Anejo n° 10. Disefio del Proceso de Tratamiento.
Anejo n° 11. Disefio Hidraulico.

Anejo n° 12. Efectos Sismicos.

Anejo n° 13. Calculos Mecanicos de Conducciones.
Anejo n° 14. Calculos Estructurales.

Anejo n° 15. Calculos Electrotécnicos.

Anejo n° 16. Instrumentacién y Control.

Anejo n° 17. Estudio de Explotacion.

Anejo n° 18. Urbanizacién, Obras Complementarias y Accesos.
Anejo n° 19. Servicios Afectados y Reposiciones.
Anejo n° 20. Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion.
Anejo n° 21. Estudio Ambiental.

Anejo n° 22. Replanteo.

Anejo n° 23. Coordinacién con Organismos.

Anejo n° 24. Expropiaciones.

Anejo n° 25. Plan de Obras.*

Anejo n° 26. Justificacion de Precios.

Anejo n° 27. Presupuestos.

Anejo n° 28. Clasificacion del Contratista.
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e Anegjo n° 29. Férmula de Revision de Precios.
e Anejo n°® 30. Control de Calidad.
e Anejon® 31. Seguridad y Salud.
e Anejo n° 32. Reportaje Fotografico.
* Debe incluir diagrama temporal con indicacién del coste ejecutado mensual y acumulado.

DOCUMENTO N°2. PLANOS:

Se incluirdn los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida, asi como los que
delimiten la ocupacién de terrenos y la restitucion de servidumbres y servicios afectados por su ejecucion. Seran lo suficientemente
descriptivos para que puedan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes y para la
exacta valoracion de la obra. Contendran en todo caso escala grafica para posibilitar mediciones independientemente del tamano
del papel. A modo indicativo:

Plano de situacion e indice.

Situacion actual.

Planta General y distribucion de minutas.

Replanteo.

Linea Piezométrica.

Planta y perfil longitudinal de las conducciones.

Secciones tipo y detalles constructivos.

Perfiles transversales.

©O© 0o N O O~ W DN

Definicion Geométrica.

=
©

Estructuras.

—_
—_

Equipos electromecanicos.

—
N

Instalaciones.

-
w

Urbanizacién.

—_
>

Obras complementarias.

—
o

Accesos.

16. Reposicion de servicios.

DOCUMENTO N°3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES:

Se hara una descripcion de las obras y se regulara su ejecucion explicando la forma en que ésta se llevara a cabo, la medicién de
las unidades ejecutadas, el control de calidad y de las obligaciones de caracter técnico que correspondan al Contratista.

Cada unidad de obra se definira en cuanto a:

Caracteristicas de los materiales, con acotaciones de valores méximos y minimos.
Normativa de aplicacion para ejecucion y control.

Tolerancias y condiciones de aceptacion, rechazo o penalizacion.

Condiciones de la ejecucion o proceso constructivo.

Medios e instalaciones a exigir durante la construccion.

S o~ W N

Precauciones durante la construccion.
7. Forma de medicion y abono de las unidades de obra y de las partidas alzadas.

A menos que el objeto de la licitacion lo exija, las especificaciones técnicas no mencionaran productos de una fabricacion o
procedencia determinada o procedimientos de ejecucion particulares que puedan favorecer o eliminar competidores. Cuando no
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sea posible ofrecer una descripcion suficientemente precisa e inteligible, podran indicarse excepcionalmente marcas, licencias o
tipos, siempre que vayan acompafados de la mencién "o equivalente".

DOCUMENTO N°4. PRESUPUESTOS:

Mediciones.

Cuadros de precios 1y 2.

w o

Presupuestos parciales.

4.  Resumen de presupuesto.

OTROS DOCUMENTOS:

*  Proyecto de expropiaciones
*  Separatas para organismos
5.- MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES NECESARIOS

Se consideran medios personales y materiales suficientes, como minimo, los que se citan a continuacion.

5.1.- Medios personales

REDACCION DEL PROYECTO DE AGRUPACION DE VERTIDOS Y DEPURACION DE ENCINAS REALES EN LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Puesto y (n2 de personas) Titulacion Dedicacion Experiencia minima

Ingeniero autor del proyecto

Ingeniero de Caminos,

La indicada en el Presupuesto

8 afios en REDACCION DE

(1) Canales y Puertos o Grado en |del PPT PROYECTOS de
Ingenieria Civil mas Master en infraestructuras hidraulicas de
Ingenieria de Caminos, depuracion

Canales y Puertos

Técnico especialista en Ingeniero Superior o Master o | La indicada en el Presupuesto |5 afios en REDACCION DE

equipos y procesos de Ingeniero Técnico o Grado en | del PPT PROYECTOS de
depuracion (1) Ingenieria Civil, Industrial, infraestructuras hidraulicas de
Agraria, Forestal, Minera y depuracion

analogos

La indicada en el Presupuesto -
del PPT

Técnico competente como
Técnico Superior en Proyectos
de Obra Civil o analogos

Delineante-Proyectista (1)

El personal indicado se establece como dotacion minima. No obstante, el adjudicatario debera disponer del personal necesario
(técnicos especialistas en hidraulica e hidrologia, en estructuras, en instalaciones eléctricas y electromecanicas, en medioambiente,
asesores técnicos externos, topdgrafos, etc.) para realizar todas las tareas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas,
cumpliendo las prescripciones de modo satisfactorio y con el nivel de calidad exigido.

El Adjudicatario presentara al Director del Proyecto un organigrama del funcionamiento del equipo propuesto por el Consultor,
indicando el personal propio, asi como los colaboradores o asesores externos. Este organigrama deberd ser presentado
previamente a la firma del Contrato, y posteriormente, siempre que sea preciso introducir algiin cambio.

5.2- Medios materiales
Comprenden:
» Las oficinas necesarias para el desarrollo de la actividad del equipo de personal. Dada la naturaleza del presente

contrato, el adjudicatario utilizara las oficinas generales de las que disponga y los gastos de funcionamiento, incluidos
los seguros, no seran de abono, considerandose que estan abonados en los gastos generales del contratista.
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*  Telefonia.
»  Equipos informaticos (al menos, uno para cada puesto).
*  Vehiculo para desplazamientos (al menos dos vehiculos).

Dada la naturaleza del presente contrato, el Contratista utilizara las oficinas generales y los medios materiales de los que dis-
ponga y los gastos de funcionamiento, incluidos los seguros, no seran de abono, considerandose que estan abonados en los
gastos generales del Contratista.

6.- PLAZO Y PROGRAMA DE TRABAJOS

El plazo para la realizacion de los servicios objeto de este pliego se estima en OCHO (8) meses, a contar a partir del dia si-
guiente de la firma de contrato.

El Contratista deberd presentar durante la semana posterior a la firma del contrato un programa de ejecucion de los trabajos
que servira al Director del Proyecto para llevar el seguimiento de los mismos. Este cronograma se presentara en forma de dia-
grama de actividades/tiempo, ajustado a los calendarios, meteorologia y condicionantes que puedan afectar a la correcta reali-
zacion de los servicios contratados, asi como la designacion del personal que las llevara a cabo.

Recabados todos los datos existentes y realizados los estudios preliminares, se presentara el Estudio de Alternativas con las po-
sibles soluciones. Una vez que se obtenga la conformidad del Director del Proyecto se continuara con los estudios de detalle y la
redaccion del Proyecto/s con la opcion seleccionada.

Al mismo tiempo que se desarrolla la redaccion del Proyecto de Construccion, y cuando el grado de definicion del mismo lo
permita, se redactara y entregara el Documento de Avance, con el que se procedera a iniciar los tramites medioambientales.

En el plazo indicado se debera entregar un ejemplar del Proyecto, que una vez haya recibido el visto bueno del Director del Pro-
yecto, pueda sometera a Supervision. Una vez hechas las correcciones pertinentes y obtenido el informe favorable de Supervi-
sién, se entregaran el resto de ejemplares.

El Contratista quedara obligado a hacer correcciones, modificaciones o adaptar el Proyecto siguiendo las instrucciones del Direc-
tor del Proyecto derivadas de la Supervision, de exigencias del tramite ambiental, de la informacion publica, de cambios de IVA,
etc. durante el periodo de garantia que fije el PCAP, o en su caso, el plazo mayor que se contrate de acuerdo con la oferta de li-
citacion.

Por otra parte, el Consultor adjudicatario del Proyecto colaborara con la Administracion en la realizacion del replanteo previo a la

tramitacion del expediente de contratacion de las obras segin lo establecido en el articulo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre (LCSP).

7.- PRESENTACION DE LOS TRABAJOS

De forma general, los trabajos se encarpetaran en tomos de tamafio UNE-A3, con portada encabezada por el logotipo de la Jun-
ta de Andalucia en verde y debajo CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Direc-
cion General de Infraestructuras del Agua, segun Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucia.

Cuando el proyecto se encuentre cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, también se incluira el emblema de
la Unién Europea, de conformidad con las normas gréficas establecidas por la normativa comunitaria, asi como la referencia a
la Union Europea, la referencia al Fondo en cuestion y la declaracién "Andalucia se mueve con Europa". Se incluira una
declaracion en la que se informe de que ha sido cofinanciado por FEDER. Todo conforme a las normas de informacion y
publicidad establecidas para ello.

Los planos preferentemente también seran en A3, pero cuidando mucho las escalas para que se lean adecuadamente (no de-
masiado pequefos los dibujos, asi como tamafio de letras y nimeros), sobre todo si el formato original es Al.

Una vez corregido y supervisado, el adjudicatario presentara los documentos que constituyen el Proyecto, hasta un total de
CINCO (5) EJEMPLARES, a peticion del responsable del Contrato, de la siguiente forma:

a) en soporte fisico (papel), que incluira, dentro de cada uno, un soporte con los equivalentes digitales exactos (CD,
memoria USB, etc.) con la documentacién en formato *.pdf. El proyecto en formato .pdf llevara un indice adecuado y
a peticion del Director del Proyecto se podran incluir todos los documentos en un Unico archivo y/o por cada
documento: Memoria, Pliego, Presupuesto y los Planos
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b) formatos editables utilizados para la elaboracion del proyecto. El presupuesto se aportara en formato editable
mediante programas de gestion y control de presupuestos, a determinar por el Director del Proyecto, y los planos en
formato CAD.

Para los distintos organismos afectados que tengan pendiente la autorizacion se puede solicitar al Contratista que se preparen
extractos del Proyecto en papel y dentro de estos, el Proyecto completo con el formato digital exacto (CD, memoria USB, etc.).

De la exactitud de los calculos que se desarrollen mediante programas y aplicaciones informaticas y de los resultados y conclu-
siones que se presenten para la redaccion del Proyecto de construccion, seran responsables el Contratista o las personas cualifi-
cadas autoras de dichos célculos mediante la firma de los mismos.

8.- PRESUPUESTO Y FORMA DE ABONO

Los costes de mano de obra han sido estimados a partir del convenio salarial de referencia, en concreto, del Convenio Colectivo del
Sector de Empresas de Ingenieria y Oficinas de Estudios Técnicos, Resolucion de 7 de octubre de 2019, de la Direccion General de
Trabajo, por la que se registra y publica el XIX Convenio colectivo del sector de empresas de ingenieria y oficinas de estudios
técnicos, BOE 18 de octubre de 2019, en el que se incluye la siguiente tabla salarial para el afio 2020:

Tabla salarial segin art. 33 Plus
convenio
Niveles anual segin  Total anual
Mes x 14 Anual art. 38

convenio
1 LICENCIADOS Y TITULADOS 2.2 Y 3= CICLO UNIVERSITARIO Y ANALISTA 1.712,42 23.973,88 2.349,69 26.323,57
2 DIPLOMADOS Y TITULADOS 1.= CICLO UNIVERSITARIO. JEFE SUPERIOR 1.291,04 18.074,56 2.319,69 2042425

TECNICO DE CALCULO O DISENO, JEFE DE 1.2 Y PROGRAMADOR DE

ORDENADOR 1.244,93 17.429,02 2.319,69 19.778,71

DELINEANTE-PROYECTISTA, JEFE DE 2.2 Y PROGRAMADOR DE MAQ.

AUXILIARES 1.141,36 15.979,04 2.349,69 1832873

DELINEANTE, TECNICO DE 12 OFICIAL 1.2 ADMTVO. Y OPERADOR DE
ORDENADOR

DIBUJANTE, TECNICO DE 2.2, OFICIAL 2. ADMTVO., PERFORISTA,
GRABADOR Y CONSERJE

TELEFONISTA-RECEPCIONISTA, OFICIAL 1. OFICIOS VARIOS Y
VIGILANTE

AUXILIAR TECNICO, AUX. ADMTVO., TELEFONISTA, ORDENANZA,
PERSONAL DE LIMPIEZA Y OFICIAL 2. OFICIOS VARIOS

9  AYUDANTE OFICIOS VARIOS 757,29 10.602,06 2.349,69 1295175

101982 1427748 234969 1662717
87863 | 1230082 231969 1465051
81916 | 1188824 231969 1423793

790,36 1106504 234969 1341473

Dicha resolucién marca el salario minimo exigible, siendo por tanto necesario hacer referencia a los precios de mercado, para que
el presupuesto de licitacion sea representativo de los costes de las unidades que lo integran. Asi, los costes salariales tenidos en
cuenta para el calculo del presupuesto de licitacion cuentan con margen suficiente para absorber las actualizaciones que de los
mismos pueda incorporar la legislacion laboral y el convenio colectivo vigente.

El convenio colectivo tomado como referencia no establece diferencias salariales entre hombres y mujeres, por lo que los costes
salariales estimados se han tomado siguiendo criterios de igualdad por razén de género, evitando diferenciacion alguna en las
retribuciones de hombres y mujeres que pudiera reflejarse en las ofertas de las empresas licitadoras.
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C es pal | célculo del coste del trabajador
IConvenio: Sector de Empresas de Ingenieria y Oficinas de Estudios Técnicos
lAmbito territorial: Nacional
[Tabla salarial: Aii0 2020
Horas laborables: 1.792 horas
Dias laborables: 224 dias
Dias naturales: 335 dias
Tipo de Indefi Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinid De servicio
/Antigiiedad (afios): 20 15 15 15 15 15 15 0
Tablas Sal.
Niveles | | | | 1 Il v Vil
Técnico Técnico . Téenico .
. Autor del espem.alum en especialista en Téf:n}oo e.s pec‘mll_sla en Té?"."” Delineante Auxiliar
Puesto de trabajo equipos y . . en es en . L
proyecto hidraulica e - " y proyectista administrativo
procesos de . . estructuras eléctricas y medioambiente
depuracién LD electromecan.
Salario base 171242€ 171242€ 171242 € 171242€ 1.29104€ 1.291,04€ 1.141,36 € 790,36 €
Paga extra Verano (€/mes) 171242 € 171242€ 171242 € 171242€ 1.29104€ 1.291,04€ 114136 € 790,36 €
Paga extra Navidad (€/mes) 171242€ 171242€ 171242€ 171242€ 1.291,04€ 1.291,04€ 114136 € 790,36 €
Paga Vacacit (€/mes) 171242€ 171242€ 171242€ 171242€ 129104 € 1.291,04€ 114136 € 790,36 €
Plus de convenio (€/afio) 234969 € 234969 € 2.349,69 € 234969 € 234969 € 2.349,69 € 234969 € 234969 €
Plus por antigiiedad (€/aiio) 8.390,86 € 5.993,47 € 5.993,47 € 599347 € 451864 € 451864 € 39976 €
Dieta por pernocta (€/dia trabajado) 49,00€
Dieta por comida (€/dia trabajado)

Calculo del coste del trabajador
Percepciones del trabajador

F i salariales
Salario base 18.836,62 18.836,62 18.836,62 18.836,62 14.201,44 14.201,44 12.554,96 8.693,96
Pagas extraordinarias y retribucion de i 5.137,26 5.137,26 5.137,26 5.137,26 387312 3.87312 3.424,08 2.371,08
Plus de convenio 2.349,69 2.349,69 2.349,69 2.349,69 2.349,69 2.349,69 2.349,69 2.349,69
salarial por antigiiedad 8.390,86 5.993,47 5.993,47 5.993,47 4.518,64 4.518,64 3.994,76 0,00
TOTALF i i 34.714,43 32.317,04 32.317,04 32.317,04 24.942,89 24.942,89 22.323,49 13.414,73
P i icas no
Dieta por pernocta 10.976,00 10.976,00 10.976,00 10.976,00 10.976,00 10.976,00 10.976,00
Dieta por comida 2.240,00
Por finalizacién de contrato 939,03
TOTAL P i no i 10.976,00 10.976,00 10.976,00 10.976,00 10.976,00 10.976,00 10.976,00 3.179,03
TOTAL Percepciones del trabajador| 45.690,43 43.293,04 43.293,04 43.293,04 35.918,89 35.918,89 33.299,49 16.593,76
Coste empresa \
Per i salariales 34.714,43 32.317,04 32.317,04 32.317,04 24.942,89 24.942,89 22.323,49 13.414,73
Per i émicas no salariales 10.976,00 10.976,00 10.976,00 10.976,00 10.976,00 10.976,00 10.976,00 3.179,03
izacion por il i (23,60 %) 8.192,61 7.626,82 7.626,82 7.626,82 5.886,52 5.886,52 5.268,34 3.165,88
Cotizacién por i ias F (IT: 0,65%; IMS: 1,00% 572,79 533,23 533,23 533,23 411,56 411,56 368,34 221,34
izacion por (5,50 %) 1.909,29 1.777,44 1.777,44 1.777,44 1.371,86 1.371,86 1.227,79 737,81
6n al Fondo de ia Salarial (FOGASA) (0,20 %) 69,43 64,63 64,63 64,63 49,89 49,89 44,65 26,83
izacion para F ion Profesi (0,60 %) 208,29 193,90 193,90 193,90 149,66 149,66 133,94 80,49
Poliza de seguro de acci de trabajo o enfermedad p i 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
TOTAL Coste emp 56.742,83 53.589,07 53.589,07 53.589,07 43.888,37 43.888,37 40.442,55 20.926,11

TOTAL Coste mensual
TOTAL Coste mensual ajustado a precios de mercado| 6.147,14 5.805,48 5.805,48 5.805,48 4.754,57 4,754,57 4.381,28 2.267,00

Para el calculo del presupuesto estimado se han tenido en cuenta un 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial,
asimilando los porcentajes que el articulo 131 del RGLCAP otorga como posibles para contratos de obras, al tratarse de un contrato de
servicios del mismo sector de construccion.

Los costes indirectos considerados (oficina, instalaciones, mobiliario, telefonia, equipos informaticos, etc.) estan incluidos en cada
partida.

El presupuesto estimado para la realizacién de este contrato de servicios asciende a las siguientes cantidades:
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REDACCION DEL PROYECTO DE AGRUPACION DE VERTIDOS Y DEPURACION EN ENCINAS REALES EN LA PROVINCIA DE CORDOBA
Duracion . Precio/mes Importe
Concepto meses Dedicacion € €
Autor del proyecto 8 60,00% 6.147,14 29.506,27 €|
Técnico especialista en equipos y procesos de depuracion 8 25,00% 5.805,48 11.610,96 €]
Técnico especialista en hidraulica e hidrologia 8 15,00% 5.805,48 6.966,58 €]
Técnico especialista en estructuras 8 20,00% 5.805,48 9.288,77 €
Técnico especialista en instalaciones eléctricas y electromecanicas 8 10,00% 4.754,57 3.803,66 €
Técnico especialista en medioambiente 8 15,00% 4.754,57 5.705,49 €
Delineante proyectista 8 35,00% 4.381,28 12.267,57 €
Auxiliar administrativo 8 15,00% 2.267,00 2.720,39 €
Campana de aforos y analticas (ud) 4.800,00 €
Estudio geologico y geotécnico (ud) 8.500,00 €
Estudio hidrogeolgico (ud) 2.500,00 €
Estudio de cartografia y topografia (ud) 1.800,00 €
Prospeccion arqueologica superficial (ud) 1.540,00 €
Estudio acustico (ud) 1.100,00 €
Estudio de emision de olores (ud) 2.100,00 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 104.209,69
Gastos generales (G.G. 13%) 13.547,26
Beneficio industrial (B.1. 6%) 6.252,58
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA SIN IVA 124.009,53
Impuesto sobre el Valor Afiadido (I.V.A. 21%) 26.042,00
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 150.051,53 €

El Presupuesto Base de Licitacién asciende a la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL CINCUENTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (150.051,53 €).

Los trabajos se abonaran mediante certificaciones mensuales, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, segun lo especi-
ficado para cada uno de los mismos en este Pliego, y todo ello de acuerdo con la propuesta economica del Licitador que resulte

adjudicatario.
9. AUTORIZACIONES, SEGUROS Y VISADOS

9.1. Autorizaciones, permisos y licencias

Sera por cuenta del Consultor, la obtencion de todas las autorizaciones, permisos y licencias que sean necesarias para la
realizacion de los trabajos, asi como el abono de todo tipo de impuestos, tasas, indemnizaciones, etc., a que hubiera lugar.

9.2. Seguros

De acuerdo al articulo 320 de la LCSP “De la responsabilidad del Contratista por defectos o errores del Proyecto”, en los
contratos de servicios consistentes en la elaboracion integra de un Proyecto de Obra se exigira la responsabilidad del Contratista
por defectos o errores del Proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 314. Asi mismo, de acuerdo al articulo 315
de la LCSP “Indemnizaciones por desviaciones en la ejecucion de obras y responsabilidad por defectos o errores del Proyecto”,
el Contratista respondera de los dafios y perjuicios que durante la ejecucion o explotaciéon de las obras se causen tanto al
Organo de Contratacion como a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del Proyecto o por los errores materiales,
omisiones ¢ infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido, imputables a aquel.
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El Contratista vendra obligado a suscribir a su costa y para toda la duracion del Contrato y en el plazo de los diez afios exigibles
por la LCSP, una pdliza de Responsabilidad Civil que asegure a todos los Técnicos que como parte de la Direccion de los
Trabajos intervengan con alguna responsabilidad en los trabajos objeto del presente Contrato, garantizandose la Responsabilidad
Civil de Ejecucion y Explotacion y la Responsabilidad Civil Profesional de los Técnicos descritos anteriormente. Los seguros que
se suscriban seran por cuenta del Consultor y no seran de abono, considerandose que estan incluidos en los gastos generales
del Consultor.

La cuantia de la cobertura minima por afo sera la indicada en el PCAP de la presente licitacion y al menos por un importe no
inferior al 150% del Presupuesto Base de Licitacién; el plazo de validez sera de diez afios, contados desde la recepcion de los
trabajos por la Administracion.

10. - CONCLUSION Y PROPUESTA

Estimando que se han definido adecuadamente las caracteristicas y las condiciones de los trabajos a desarrollar, y justificada la
necesidad de su realizacion y contratacion, se propone someterlo a la consideracion de la Superioridad, para su aprobacion si
asi procede.

En Cordoba, <a fecha de la firma electronica>
LA TITULADA SUPERIOR

AUTORA DEL PLIEGO

Fdo.: M.? Dolores De Pedro Cabrero
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
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