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Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, 2021
www.aopandalucia.es
informacion@aopandalucia.es  
CIF: Q4100686G  

Servicios Centrales
Calle Pablo Picasso 6. 41018 Sevilla  
Teléfono: 95 500 74 00  
Fax: 95 500 74 77  

Centro de Trabajo de Granada
Dirección postal: Avda. Profesor Domínguez Ortiz s/n, 18014 Granada  
Teléfono: 958 00 24 12  
Fax: 958 00 24 21  

Centro de Trabajo de Málaga
Dirección postal: C/ Cerrojo 38, esquina C/ Huerta del Obispo, 29007 Málaga  
Teléfono: 951 308 150   
Fax: 951 308 154  
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INFORME  DE  EVALUACIÓN  RELATIVO  A  LOS  CRITERIOS  DE
ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR
SOBRE Nº 2.

Contrato de Obras de Vía de Servicio del Metropolitano de
Granada. Tramo Armilla-Pts (GRANADA).

1. Introducción

El presente informe recoge la evaluación de los criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio
de valor realizada por el comité técnico, compuesto por Carlos Camacho González , Enrique Galeote Gallardo
y Juan Antonio Díez de Dios,  en relación a la oferta presentada al procedimiento relativo al contrato de
Obras de Vía de Servicio del Metropolitano de Granada. Tramo Armilla-Pts (GRANADA). 

con clave:

T-MG6173/OEJ0 

2. Antecedentes

Con fecha 25 de mayo de 2022 se publica la licitación del concurso de referencia en modalidad de procedi-
miento abierto con tramitación ordinaria. La fecha límite de presentación de las ofertas fue el pasado día 01
de julio de 2022.

Con fecha 07 de julio de 2022, se reúnen los miembros de la Mesa de Contratación, y por la Presidencia se
declara válidamente constituida la citada Mesa de Contratación para la adjudicación del contrato de Obras
de referencia. La Mesa de Contratación procede a la apertura de los sobres electrónicos n.º1 de la relación de
las empresas que han sido admitidas a esta licitación:

• A13395264 - OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, S.A.

• A28019206 - FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.

• A81638108 - ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.

• A41441122 - EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

• A41017088 – AZVI, S.A.U.

Tipo de documento INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

3Expediente T-MG6173/OEJ0 

Número de documento 1

FIRMADO POR CARLOS CAMACHO GONZALEZ 27/09/2022 PÁGINA 3/82

ENRIQUE JOAQUIN GALEOTE GALLARDO

JUAN ANTONIO DIEZ DE DIOS

VERIFICACIÓN Pk2jmP5Q5KKFTQ78P2XZXNL8EGUWQW https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmP5Q5KKFTQ78P2XZXNL8EGUWQW


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

• A41043324 – HELIOPOL, S.A.

• A28017986 – VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

• UTE ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, S.A. / PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.L.

• UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L. / VENTUCELI SERVICIOS, S.L.

• UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ, S.L. / SERANCO, S.A.

• UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A. /CONSTRUCCIONES Y OBRAS VEROSA, S.L.

• UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A, / JOCON INFRAESTRUCTURAS, S.L.

• UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. / GRULOP 21, S.L

• UTE GEVORA CONSTRUCCIONES, S.A. / CIVILSUR,  S.L.U.

• UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y FERROVIARIA S.L. / LANTANIA, S.A.

• UTE SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL, S.L. / KERKROS INNOVACIONES, S.L. / VIALTERRA INFRA-
ESTRUCTURAS S.A.

• UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A.

Con fecha 15 de julio de 2022, la Mesa de Contratación determina que todas las personas licitado-
ras han subsanado correctamente lo solicitado por la Mesa de Contratación, y acuerda hacer entre-
ga al Comité Técnico de la documentación relativa a criterios de adjudicación cuya valoración de -
pende de un juicio de valor, para que efectúe la valoración de dichos criterios conforme a lo esta-
blecido en el PCAP.

El contrato tiene un presupuesto de licitación de 4.277.434,76  euros (IVA incluido), con un plazo de
ejecución de ocho (8) meses.

3. Personas licitadoras

Las personas licitadores presentadas y cuyas ofertas has resultado admitidas definitivamente para
la evaluación técnica del concurso de referencia han sido:

• A13395264 - OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, S.A.

• A28019206 - FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.

• A81638108 - ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.

• A41441122 - EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

• A41017088 – AZVI, S.A.U. 

• A41043324 – HELIOPOL, S.A.
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• A28017986 - VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

• UTE ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, S.A. / PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.L.

• UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L. / VENTUCELI SERVICIOS, S.L.

• UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ, S.L. / SERANCO, S.A.

• UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A. /CONSTRUCCIONES Y OBRAS VEROSA, S.L.

• UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A, / JOCON INFRAESTRUCTURAS, S.L.

• UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. / GRULOP 21, S.L

• UTE GEVORA CONSTRUCCIONES, S.A. / CIVILSUR,  S.L.U.

• UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y FERROVIARIA S.L. / LANTANIA, S.A.

• UTE SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL, S.L. / KERKROS INNOVACIONES, S.L. / VIALTERRA INFRA-
ESTRUCTURAS S.A.

• UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A.

4. Metodología de la evaluación

La metodología de evaluación se ha realizado de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares del concurso, ANEXO I, apartado 8: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN,
así como lo recogido en el  ANEXO X : DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICA-
CIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR.

5. Descripción de las ofertas

La descripción de las principales consideraciones que se han obtenido de las ofertas de las perso -
nas licitadoras relacionadas en el apartado 3 del presente informe se contiene en el  Anexo nº1.
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6. Resultados de la evaluación técnica

Según lo expuesto en los apartados 4 y 5 del presente informe y los cuadros que se adjuntan en el
Anexo nº2, la valoración de las ofertas admitidas arroja el siguiente resultado:

 

Persona Licitadora VALORACIÓN 

  UTE GEVORA  / CIVILSUR 83,63     

  FERROVIAL CONSTRUCCIÓN 81,78

UTE ACSA  / GRULOP 21 81,03

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS 80,38

UTE PEREZ JIMENEZ/ SERANCO 78,25

   UTE ADIANTE / PRODESUR 77,95

  HELIOPOL 76,65

  ACCIONA 76,55

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS 75,65

VIAS Y CONSTRUCCIONES 67,67

AZVI 67,46

UTE O.G.DEL NORTE/ VEROSA, 66,45

   UTE DSV  / LANTANIA 66,43

 UTE LEVANTINA / VENTUCELI 64,67

    UTE COPISA / JOCON 63,96

UTE NAPAL/KERKROS/VIALTERRA 62,37

UTE DIAZ CUBERO/G.yE.O.C . 56,10
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La referida valoración corresponde a los apartados cuya ponderación depende de un juicio de
valor.

Los miembros del comité técnico, en la fecha de la firma electrónica, dan conformidad al presente
informe.
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ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LAS OFERTAS
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Los criterios de adjudicación contemplados en el Anexo X del PCAP, correspondientes
a los  apartados cuya  ponderación  depende  de  un  juicio  de  valor  se  basan  en  los
siguientes aspectos:

1.  Calidad  del  Estudio  del  proyecto  y  cumplimiento  de  las  prescripciones  del
PPTP.

1.A Nivel  de cumplimiento de las prescripciones del PPTP y adecuación de las
alternativas y propuestas, en su caso, permitidas o impuestas por el mismo.

1.A.A. CANTERAS, YACIMIENTOS Y VERTEDEROS.

Persona Licitadora Comentario Puntuación

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, S.A. Detalla volúmenes y ubicación, posibles usos de cada cantera, ges-
tión de residuos. Se considera idóneos pero algo insuficientes. 

3

  FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.
Presenta  relación  de  canteras  y  gestión  de  residuos.  Compromiso
para buscar nuevos materiales  condicionado por precio. Se conside-
ra idóneos pero algo insuficientes.

3

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. Presenta relación de canteras y  plantas, idóneos pero algo insuficien-
te.

3

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. Presenta relación de canteras y  plantas, idóneos pero algo insuficien-
te.

3

AZVI, S.A.U. Presenta  relación  de canteras  y  gestión  de  residuos.  idóneos  pero
algo insuficiente.

3

HELIOPOL, S.A.
La relación de canteras, yacimientos y vertederos que aporta; resul-
tando idónea pero algo insuficiente.

3

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A
Presenta relación de canteras sin especificar adecuación a obra, se
considera idónea pero algo insuficiente.

3

UTE ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. / PRODESURCONSTRUCCION Y 
PROYECTOS, S.L.

Presenta relación de canteras sin especificar adecuación a obra, se
considera idónea pero algo insuficiente.

3

UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y CONS-
TRUCCIÓN, S.L. / VENTUCELI SERVI-
CIOS, S.L.

Presenta relación muy escasa de canteras, se considera insuficiente. 2

Tipo de documento INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIME-
NEZ, S.L. / SERANCO, S.A.

Presenta relación de canteras sin especificar adecuación a obra, se
considera idónea pero algo insuficiente.

3

UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, 
S.A. /CONSTRUCCIONES Y OBRAS VE-
ROSA, S.L.

Presenta relación de canteras sin especificar adecuación a obra, se
considera idónea pero algo insuficiente.

3

UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRE-
NAICA, S.A, / JOCON INFRAESTRUC-
TURAS, S.L.

Presenta relación de canteras especificando adecuación a obra,  se
considera idóneos y suficientes.

5

UTE  ACSA  OBRAS  E  INFRAESTRUC-
TURAS, S.A.U. / GRULOP 21, S.L

Presenta relación de canteras sin especificar adecuación a obra, se
considera idónea pero algo insuficiente.

3

UTE  GEVORA  CONSTRUCCIONES,
S.A. / CIVILSUR,  S.L.U.

Presenta relación de canteras sin especificar adecuación a obra, se
considera idónea pero algo insuficiente.

3

UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y
FERROVIARIA S.L. / LANTANIA, S.A.

Presenta relación de canteras sin especificar adecuación a obra, se
considera idónea pero algo insuficiente.

3

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS  NAPAL,
S.L. / KERKROS INNOVACIONES, S.L. /
VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A.

Presenta relación de canteras sin especificar adecuación a obra, se
considera idónea pero algo insuficiente.

3

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A.

Presenta relación muy escasa de vertederos y de yacimientos. Se con-
sidera insuficiente.

2
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1.A.B. COMPROMISO DE SUMINISTRO.

Persona Licitadora Comentario Puntuación

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, S.A. Presenta  tabla  pormenorizada  con  especificaciones.  Se  considera
idóneos y suficientes. 

5

  FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. Presenta relación de proveedores y subcontratistas, sin acompañar
de especificaciones. Se considera idóneos pero algo insuficientes.

3

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.
Presenta relación de proveedores de materiales, productos, elemen-
tos prefabricados y  manufacturados a aportar a la obra, sin aporte de
las especificaciones.  Se considera idóneos pero algo insuficientes 

3

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
Presenta relación de materiales, productos, elementos prefabricados
y manufacturados a aportar a la obra. Adjuntan especificaciones.  Se
considera idóneos y suficientes. 

5

AZVI, S.A.U. 
Relación de materiales, productos, elementos prefabricados y manu-
facturados a aportar a la obra. Adjuntan especificaciones. Se conside-
ra idóneos y suficientes. 

5

HELIOPOL, S.A.
Presenta relación de proveedores y subcontratistas, sin acompañar
de especificaciones. Se considera idóneos pero algo insuficientes.

3

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A
Relación de materiales, productos, elementos prefabricados y manu-
facturados a aportar a la obra. Adjuntan especificaciones. Se conside-
ra idóneos y suficientes. 

5

UTE ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. / PRODESURCONSTRUCCION Y 
PROYECTOS, S.L.

Presenta  tabla  pormenorizada  con  especificaciones.  Se  considera
idóneos y suficientes. 

5

UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y CONS-
TRUCCIÓN, S.L. / VENTUCELI SERVI-
CIOS, S.L.

Presenta relación de proveedores de materiales, productos, elemen-
tos prefabricados y manufacturados a aportar a la obra, sin aporte de
las especificaciones.  Se considera idóneos pero algo insuficientes. 

3

UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIME-
NEZ, S.L. / SERANCO, S.A.

Relación de materiales, productos, elementos prefabricados y manu-
facturados a aportar a la obra. Adjuntan especificaciones. Se conside-
ra idóneos y suficientes. 

5

UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, 
S.A. /CONSTRUCCIONES Y OBRAS VE-

Relación de materiales, productos, elementos prefabricados y manu-
facturados a aportar a la obra. Adjuntan especificaciones. Se conside-

5
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

ROSA, S.L. ra idóneos y suficientes. 

UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRE-
NAICA, S.A, / JOCON INFRAESTRUC-
TURAS, S.L.

Presenta relación incompleta de proveedores y subcontratistas, sin
acompañar de especificaciones. Se considera insuficiente. 

2

UTE  ACSA  OBRAS  E  INFRAESTRUC-
TURAS, S.A.U. / GRULOP 21, S.L

Presenta relación de algunos de los principales proveedores y sub-
contratistas. Se considera idóneos pero algo insuficientes 

3

UTE  GEVORA  CONSTRUCCIONES,
S.A. / CIVILSUR,  S.L.U.

Presenta relación de proveedores de materiales, productos, elemen-
tos prefabricados y manufacturados a aportar a la obra, sin aporte de
las especificaciones.  Se considera idóneos pero algo insuficientes 

3

UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y
FERROVIARIA S.L. / LANTANIA, S.A.

Presenta relación de proveedores de materiales, productos, elemen-
tos prefabricados y manufacturados a aportar a la obra, sin aporte de
las especificaciones.  Se considera idóneos pero algo insuficientes 

3

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS  NAPAL,
S.L. / KERKROS INNOVACIONES, S.L. /
VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A.

Presenta relación de proveedores de materiales, productos, elemen-
tos prefabricados y manufacturados a aportar a la obra, sin aporte de
las especificaciones.  Se considera idóneos pero algo insuficientes 

3

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A.

Presenta relación incompleta de proveedores y subcontratistas, sin
acompañar de especificaciones. Se considera insuficiente. 

2

Tipo de documento INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN
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1.A.C.  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  MEDIDAS  MEDIOAMBIENTALES  CORRECTORAS  Y
PREVENTIVAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Persona Licitadora Comentario Puntuación

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, S.A. Exposición genérica con valoración y asumiendo alguna medida. Se
considera idóneos pero algo insuficientes.

3

  FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. Presenta medidas preventivas y correctoras adicionales para la obra,
asumiendo sobrecoste. Se considera idóneos y suficientes. 

5

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.
Aporta medidas preventivas y correctoras para la obra. Acompañan
medición  de  medidas  medioambientales.  Asumen  sobrecoste.  Se
considera idóneos y suficientes. 

5

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Aportan medidas preventivas y correctoras para la obra. Identifica-
ción de las unidades de obra que puedan generar impactos. Acompa-
ñan medición de medidas medioambientales. Muy completo. Se con-
sidera idóneos y suficientes. 

5

AZVI, S.A.U. Aporta medidas preventivas y correctoras para la obra. Particulariza-
do y detallado. Se considera idóneos y suficientes. 

5

HELIOPOL, S.A.

Aportan medidas preventivas y correctoras para la obra. Identifica-
ción  de  las  unidades  de  obra  que  puedan  generar  impactos.  Muy
completo. Se considera idóneos y suficientes. 

5

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A
Exposición genérica de medidas  preventivas.  Se considera idóneos
pero algo insuficientes.

3

UTE ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. / PRODESURCONSTRUCCION Y 
PROYECTOS, S.L.

Exposición genérica de medidas  preventivas.  Se considera idóneos
pero algo insuficientes.

3

UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y CONS-
TRUCCIÓN, S.L. / VENTUCELI SERVI-
CIOS, S.L.

Aporta únicamente compromiso de cumplimiento, por lo que se con-
sidera insuficiente.

2

UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIME-
NEZ, S.L. / SERANCO, S.A.

Exposición genérica de medidas  preventivas.  Se considera idóneos
pero algo insuficientes.

3

UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, 
S.A. /CONSTRUCCIONES Y OBRAS VE-
ROSA, S.L.

Exposición genérica de medidas  preventivas.  Se considera idóneos
pero algo insuficientes.

3

Tipo de documento INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRE-
NAICA, S.A, / JOCON INFRAESTRUC-
TURAS, S.L.

Aporta medidas preventivas y correctoras para la obra. Particulariza-
do y detallado. Se considera idóneos y suficientes. 

5

UTE  ACSA  OBRAS  E  INFRAESTRUC-
TURAS, S.A.U. / GRULOP 21, S.L

Aporta medidas preventivas y correctoras para la obra. Particulariza-
do y detallado. Se considera idóneos y suficientes. 

5

UTE  GEVORA  CONSTRUCCIONES,
S.A. / CIVILSUR,  S.L.U.

Aporta medidas preventivas y correctoras para la obra. Particulariza-
do y detallado. Se considera idóneos y suficientes. 

5

UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y
FERROVIARIA S.L. / LANTANIA, S.A.

Aporta medidas preventivas y correctoras para la obra. Particulariza-
do y detallado. Se considera idóneos y suficientes. 

5

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS  NAPAL,
S.L. / KERKROS INNOVACIONES, S.L. /
VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A.

Exposición genérica de medidas preventivas y correctoras. Se consi-
dera idóneos pero algo insuficientes.

3

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A.

Exposición genérica de medidas preventivas y correctoras. Se consi-
dera idóneos pero algo insuficientes.

3

Tipo de documento INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN
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1.A.D. GESTIÓN  DE  RESIDUOS  DE  CONSTRUCCIÓN  Y  DEMOLICIÓN  Y  RESIDUOS
PELIGROSOS.

Persona Licitadora Comentario Puntuación

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, S.A.
Presenta relación de gestores autorizados, incluyendo Plan de ges-
tión resumido. Asume presupuesto en precios. Se considera idóneos
y suficientes. 

5

  FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. Propone valorización de los residuos. Cuatro líneas de ejecución del
Plan de Gestión de Residuos. Se considera idóneos y suficientes. 

5

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. Presenta  completo  estudio  con  propuesta  de  gestores  autorizados
ubicados en un plano. Se considera idóneos y suficientes. 

5

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Presenta  estudio  detallado  con  propuesta  de  gestores  autorizados
ubicados en un plano. Todo ello particularizado para la obra, indican-
do la estimación de los volúmenes. Se considera idóneos y suficien-
tes. 

5

AZVI, S.A.U. Presenta solamente compromiso de cumplimiento de esta prescrip-
ción. Se considera insuficiente.

2

HELIOPOL, S.A.

Presenta estudio detallado indicando residuos a considerar, particu-
larizado para la obra, indicando la estimación de los volúmenes. Se
considera idóneos y suficientes. 

5

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A
Aportan plan de gestión de residuos genérico. Se considera idóneos
pero algo insuficientes.

3

UTE ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. / PRODESURCONSTRUCCION Y 
PROYECTOS, S.L.

Adjunta propuesta de gestores autorizados y relaciona volúmenes, in-
dica que redactarán un plan. Se considera idóneos pero algo insufi-
cientes.

3

UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y CONS-
TRUCCIÓN, S.L. / VENTUCELI SERVI-
CIOS, S.L.

Relación relación de medidas para minimizar residuos. Se considera
idóneos pero algo insuficientes.

3

UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIME-
NEZ, S.L. / SERANCO, S.A.

Aportan plan de gestión de residuos genérico. Se considera idóneos
pero algo insuficientes.

3

Tipo de documento INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

15Expediente T-MG6173/OEJ0 

Número de documento 1

FIRMADO POR CARLOS CAMACHO GONZALEZ 27/09/2022 PÁGINA 15/82

ENRIQUE JOAQUIN GALEOTE GALLARDO

JUAN ANTONIO DIEZ DE DIOS

VERIFICACIÓN Pk2jmP5Q5KKFTQ78P2XZXNL8EGUWQW https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmP5Q5KKFTQ78P2XZXNL8EGUWQW


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

Persona Licitadora Comentario Puntuación

UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, 
S.A. /CONSTRUCCIONES Y OBRAS VE-
ROSA, S.L.

Aportan plan de gestión de residuos genérico. Se considera idóneos
pero algo insuficientes.

3

UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRE-
NAICA, S.A, / JOCON INFRAESTRUC-
TURAS, S.L.

Aportan plan de gestión de residuos con poca adecuación a obra. Se
considera idóneos pero algo insuficientes.

3

UTE  ACSA  OBRAS  E  INFRAESTRUC-
TURAS, S.A.U. / GRULOP 21, S.L

Aportan plan de gestión de residuos genérico. Se considera idóneos
pero algo insuficientes.

3

UTE  GEVORA  CONSTRUCCIONES,
S.A. / CIVILSUR,  S.L.U.

Presenta plan detallado con propuesta de gestores autorizados ubi-
cados. Todo ello particularizado para la obra, indicando la estimación
de presupuesto. Se considera idóneos y suficientes. 

5

UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y
FERROVIARIA S.L. / LANTANIA, S.A.

Relación de gestores autorizados y plan de gestión., con indicación de
los pasos a seguir según tipo de residuos. Se considera idóneos y sufi-
cientes. 

5

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS  NAPAL,
S.L. / KERKROS INNOVACIONES, S.L. /
VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A.

Presenta solamente compromiso de cumplimiento de esta prescrip-
ción. Se considera insuficiente.

2

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A. No presenta. 0
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1.A.E. COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS REPOSICIONES DE LOS SERVICIOS
AFECTADOS.

Persona Licitadora Comentario Puntuación

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, S.A.
Aporta relación documentada de afecciones con fotografías, aunque
no  indica  afección al  programa de trabajos. Se considera idóneos
pero algo insuficientes.

3

  FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.
Aporta relación documentada de afecciones con fotografías, aunque
no  indica  afección  al  programa  de  trabajos.  Se  considera  idóneos
pero algo insuficientes.

3

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.
Presenta relación documentada de afecciones y  compañías afecta-
das, sin indicación de afección al programa de trabajos. Se considera
idóneos pero algo insuficientes.

3

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
Presenta relación de las principales afecciones y compañías afecta-
das, sin indicación de afección al programa de trabajos. Se considera
idóneos pero algo insuficientes.

3

AZVI, S.A.U. 
Presenta relación de afecciones y compañías afectadas. Estudio muy
completo de afecciones y soluciones. Se incluye en el programa de
trabajos. Se considera idóneos y suficientes. 

5

HELIOPOL, S.A.

Presenta relación de las principales afecciones y compañías afecta-
das, sin indicación de afección al programa de trabajos. Se considera
idóneos pero algo insuficientes.

3

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A
Presenta relación documentada de afecciones y  compañías afecta-
das, sin indicación de afección al programa de trabajos. Se considera
idóneos pero algo insuficientes.

3

UTE ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. / PRODESURCONSTRUCCION Y 
PROYECTOS, S.L.

Presenta relación incompleta de las principales afecciones y compa-
ñías afectadas, sin indicación de afección al programa de trabajos. Se
considera idóneos pero algo insuficientes.

3

UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y CONS-
TRUCCIÓN, S.L. / VENTUCELI SERVI-
CIOS, S.L.

Presenta relación de las principales afecciones y compañías afecta-
das, sin indicación de afección al programa de trabajos. Se considera
idóneos pero algo insuficientes.

3

UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIME-
NEZ, S.L. / SERANCO, S.A. Presenta relación documentada de afecciones y  compañías afecta- 3
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

das, sin indicación de afección al programa de trabajos. Se considera
idóneos pero algo insuficientes.

UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, 
S.A. /CONSTRUCCIONES Y OBRAS VE-
ROSA, S.L.

Presenta relación incompleta de las principales afecciones y compa-
ñías afectadas, sin indicación de afección al programa de trabajos. Se
considera idóneos pero algo insuficientes.

3

UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRE-
NAICA, S.A, / JOCON INFRAESTRUC-
TURAS, S.L.

Presenta relación incompleta de las principales afecciones y compa-
ñías afectadas, sin indicación de afección al programa de trabajos. Se
considera idóneos pero algo insuficientes.

3

UTE  ACSA  OBRAS  E  INFRAESTRUC-
TURAS, S.A.U. / GRULOP 21, S.L

Presenta relación documentada de afecciones y  compañías afecta-
das, sin indicación de afección al programa de trabajos. Se considera
idóneos pero algo insuficientes.

3

UTE  GEVORA  CONSTRUCCIONES,
S.A. / CIVILSUR,  S.L.U.

Presenta relación documentada de afecciones y  compañías afecta-
das, sin indicación de afección al programa de trabajos. Se considera
idóneos pero algo insuficientes.

3

UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y
FERROVIARIA S.L. / LANTANIA, S.A.

Presenta relación de las principales afecciones y compañías afecta-
das, sin indicación de afección al programa de trabajos. Se considera
idóneos pero algo insuficientes.

3

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS  NAPAL,
S.L. / KERKROS INNOVACIONES, S.L. /
VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A.

Presenta solamente compromiso de cumplimiento de esta prescrip-
ción, sin indicación de afección al programa de trabajos. Se considera
insuficiente.

2

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A.

Presenta solamente compromiso de cumplimiento de esta prescrip-
ción, sin indicación de afección al programa de trabajos. Se considera
insuficiente.

2
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1.A.F. PROTECCIÓN DE TUBERÍAS, CABLES, ETC.

Persona Licitadora Comentario Puntuación

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, S.A. Presenta  particularización  para  cada  caso,  asumiendo  el  coste.  Se
considera idóneos y suficientes. 

5

  FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. Presenta particularización para cada caso, sin indicar coste. Se consi-
dera idóneos pero algo insuficientes.

3

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. Presenta  particularización  para  cada  caso,  asumiendo  el  coste.  Se
considera idóneos y suficientes. 

5

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. Presenta  particularización  para  cada  caso,  asumiendo  el  coste.  Se
considera idóneos y suficientes. 

5

AZVI, S.A.U. Aporta únicamente compromiso. Se considera insuficiente. 2

HELIOPOL, S.A. Presentación genérica. Se considera idóneos pero algo insuficientes. 3

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A
Presenta  particularización  para  cada  caso,  asumiendo  el  coste.  Se
considera idóneos y suficientes. 

5

UTE ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. / PRODESURCONSTRUCCION Y 
PROYECTOS, S.L.

Presenta  particularización  para  cada  caso,  asumiendo  el  coste.  Se
considera idóneos y suficientes. 

5

UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y CONS-
TRUCCIÓN, S.L. / VENTUCELI SERVI-
CIOS, S.L.

Presentación genérica. Se considera idóneos pero algo insuficientes. 3

UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIME-
NEZ, S.L. / SERANCO, S.A. Presentación genérica. Se considera idóneos pero algo insuficientes. 3

UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, 
S.A. /CONSTRUCCIONES Y OBRAS VE-
ROSA, S.L.

Presentación genérica. Se considera idóneos pero algo insuficientes. 3

UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRE-
NAICA, S.A, / JOCON INFRAESTRUC-
TURAS, S.L.

Presentación genérica. Se considera idóneos pero algo insuficientes. 3
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

UTE  ACSA  OBRAS  E  INFRAESTRUC-
TURAS, S.A.U. / GRULOP 21, S.L Presentación genérica. Se considera idóneos pero algo insuficientes. 3

UTE  GEVORA  CONSTRUCCIONES,
S.A. / CIVILSUR,  S.L.U.

Presenta  particularización  para  cada  caso,  asumiendo  el  coste.  Se
considera idóneos y suficientes. 

5

UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y
FERROVIARIA S.L. / LANTANIA, S.A.

Presenta  particularización  para  cada  caso,  asumiendo  el  coste.  Se
considera idóneos y suficientes. 

5

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS  NAPAL,
S.L. / KERKROS INNOVACIONES, S.L. /
VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A.

Presenta solamente compromiso de cumplimiento de esta prescrip-
ción. Se considera insuficiente.

2

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A. No presenta. 0

Tipo de documento INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN
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1.A.G    OCUPACIONES, CERRAMIENTO DE TERRENOS Y ACCESOS PROVISIONALES.

Persona Licitadora Comentario Puntuación

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, S.A.
Estudia ubicaciones  de  casetas  de  obra  y  aseos  químicos.  Pasillos
peatonales y para vehículos de emergencia. Asume coste vallado. Se
considera idóneos y suficientes. 

5

  FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. Estudia accesos e itinerarios. Asume coste vallado. Zona de instala-
ciones de obra en plano. Se considera idóneos y suficientes. 

5

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. Estudia  accesos  e  itinerarios  y  ocupación  de  instalaciones.  Asume
coste. Se considera idóneos y suficientes. 

5

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. Conocen las ocupaciones y expropiación necesarias, pero no analiza
itinerarios ni accesos. Se considera idóneos pero algo insuficientes.

3

AZVI, S.A.U. Recoge  únicamente  lo  indicado  en  el  Pliego,  con  compromiso  de
cumplirlo. Se considera idóneos pero algo insuficientes. 

3

HELIOPOL, S.A.
Buen estudio de accesos e itinerarios y cerramiento de  instalaciones
de obra. Se considera idóneos y suficientes. 

5

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A
Presentación genérica, no estudia accesos ni itinerarios. Se considera
idóneos pero algo insuficientes. 

3

UTE ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. / PRODESURCONSTRUCCION Y 
PROYECTOS, S.L.

Buen estudio de accesos e itinerarios y cerramiento de  instalaciones
de obra. Se considera idóneos y suficientes. 

5

UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y CONS-
TRUCCIÓN, S.L. / VENTUCELI SERVI-
CIOS, S.L.

Solo estudia un itinerario y da unas directrices de señalización. Se
considera insuficiente. 

2

UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIME-
NEZ, S.L. / SERANCO, S.A.

Buen estudio de accesos e itinerarios y cerramiento de  instalaciones
de obra. Se considera idóneos y suficientes. 

5

UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, 
S.A. /CONSTRUCCIONES Y OBRAS VE-
ROSA, S.L.

No indican nada al respecto de accesos ni cerramiento de obra. Solo
alguna superficie de ocupación sin planos. Se considera insuficiente. 2

UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRE-
NAICA, S.A, / JOCON INFRAESTRUC-
TURAS, S.L.

Presentación  genérica de  análisis  de  las  ocupaciones  y  los  cerra-
mientos. Se considera idóneos pero algo insuficientes. 

3

Tipo de documento INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

UTE  ACSA  OBRAS  E  INFRAESTRUC-
TURAS, S.A.U. / GRULOP 21, S.L

Buen estudio de accesos e itinerarios y cerramiento de  instalaciones
de obra. Se considera idóneos y suficientes. 

5

UTE  GEVORA  CONSTRUCCIONES,
S.A. / CIVILSUR,  S.L.U.

Estudio de accesos e itinerarios y cerramiento de  instalaciones de
obra, aunque no está documentado.  Se considera idóneos pero algo
insuficientes.  

3

UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y
FERROVIARIA S.L. / LANTANIA, S.A.

Aunque estudia ocupación, accesos e itinerarios, no hay documenta-
ción gráfica. No estudia  instalaciones de obra. Se considera idóneos
pero algo insuficientes. 

3

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS  NAPAL,
S.L. / KERKROS INNOVACIONES, S.L. /
VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A.

Presenta solamente compromiso de mantener vallado, de registrar
fechas de entrada y salida de terrenos, de ejecutar accesos provisio-
nales. Se considera insuficiente.

2

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A. No presenta. 0

Tipo de documento INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN
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1.A.H   RECLAMACIONES DE TERCEROS.

Persona Licitadora Comentario Puntuación

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, S.A. Presenta procedimiento de actuación en caso de reclamación o inci-
dencia. Asume coste.  Se considera idóneos y suficientes. 

5

  FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. Presenta procedimiento de actuación en caso de reclamación o inci-
dencia. Asume coste.  Se considera idóneos y suficientes. 

5

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. Presenta procedimiento de actuación en caso de reclamación o inci-
dencia. Asume coste.  Se considera idóneos y suficientes. 

5

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
Presenta procedimiento de actuación en caso de reclamación o inci-
dencia. Distingue según la importancia. Se considera idóneos y sufi-
cientes. 

5

AZVI, S.A.U. Aporta únicamente compromiso. Se considera insuficiente. 2

HELIOPOL, S.A.
Desarrollo  de  manera  genérica,  dando  un  plazo  de  resolución.  Se
considera idóneos pero algo insuficientes. 

3

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A
Presenta procedimiento de actuación en caso de reclamación o inci-
dencia. Distingue según la importancia. Se considera idóneos y sufi-
cientes. 

5

UTE ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. / PRODESURCONSTRUCCION Y 
PROYECTOS, S.L.

Desarrollo excesivamente genérico, no aplicado a la obra objeto de li-
citación. Se considera insuficiente.

2

UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y CONS-
TRUCCIÓN, S.L. / VENTUCELI SERVI-
CIOS, S.L.

Refieren un procedimiento cuyo desarrollo no se adjunta, por lo que
se considera insuficiente.

2

UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIME-
NEZ, S.L. / SERANCO, S.A.

Desarrollo genérico,  no particularizado.  Se  considera idóneos pero
algo insuficientes. 

3

UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, 
S.A. /CONSTRUCCIONES Y OBRAS VE-
ROSA, S.L.

Desarrollo genérico,  no particularizado.  Se  considera idóneos pero
algo insuficientes. 

3

UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRE-
NAICA, S.A, / JOCON INFRAESTRUC-
TURAS, S.L.

Aporta únicamente compromiso. Se considera insuficiente. 2

Tipo de documento INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

UTE  ACSA  OBRAS  E  INFRAESTRUC-
TURAS, S.A.U. / GRULOP 21, S.L

Aporta únicamente de modo genérico compromiso. Se considera in-
suficiente.

2

UTE  GEVORA  CONSTRUCCIONES,
S.A. / CIVILSUR,  S.L.U.

Desarrollo genérico,  no particularizado.  Se  considera idóneos pero
algo insuficientes. 

3

UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y
FERROVIARIA S.L. / LANTANIA, S.A.

Identifica posibles  reclamaciones,  indicando metodología  a  seguir.
Se considera idóneos y suficientes. 

5

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS  NAPAL,
S.L. / KERKROS INNOVACIONES, S.L. /
VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A.

Presenta solamente compromiso de cumplimiento de esta prescrip-
ción. Se considera insuficiente.

2

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A.

Desarrollo genérico,  no particularizado.  Se  considera idóneos pero
algo insuficientes. 

3

Tipo de documento INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

24Expediente T-MG6173/OEJ0 

Número de documento 1

FIRMADO POR CARLOS CAMACHO GONZALEZ 27/09/2022 PÁGINA 24/82

ENRIQUE JOAQUIN GALEOTE GALLARDO

JUAN ANTONIO DIEZ DE DIOS

VERIFICACIÓN Pk2jmP5Q5KKFTQ78P2XZXNL8EGUWQW https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmP5Q5KKFTQ78P2XZXNL8EGUWQW


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

1.A.I.      I. DESVÍOS Y AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO Y PEATONAL.

Persona Licitadora Comentario Puntuación

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, S.A.
Analiza las afecciones por zonas, con indicación sobre plano de plan-
ta con señalización corte ramal. Asume costes. Indica fechas para cor-
te del ramal. Se considera idóneos y suficientes. 

5

  FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.

Analiza las afecciones por zonas. Estudio del tráfico por intensidad
horaria en el ramal. Estudia período de corte más idóneo. Afección a
peatones y transporte público. Asume coste.   Se considera idóneos y
suficientes. 

5

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.
Analiza las afecciones por zonas, con indicación sobre plano de plan-
ta con señalización corte ramal. Asume costes. Muy completo. Se con-
sidera idóneos y suficientes. 

5

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
Análisis algo genérico, centrándose únicamente en el corte del ramal.
Del resto, solo compromisos.  Se considera idóneos pero algo insufi-
cientes.

3

AZVI, S.A.U. Analiza documentalmente las afecciones por zonas y actividades, de
forma completa. Se considera idóneos y suficientes. 

5

HELIOPOL, S.A.
Análisis algo genérico, analizando tráfico pero no itinerarios alternati-
vos. Se considera idóneos pero algo insuficientes.

3

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A
Análisis algo genérico,  citando únicamente la afección al  ramal.  Se
considera idóneos pero algo insuficientes.

3

UTE ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. / PRODESURCONSTRUCCION Y 
PROYECTOS, S.L.

Desarrollo excesivamente genérico, no aplicado a la obra objeto de li-
citación. Se considera insuficiente.

2

UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y CONS-
TRUCCIÓN, S.L. / VENTUCELI SERVI-
CIOS, S.L.

Analiza documentalmente las afecciones de forma completa. Se con-
sidera idóneos y suficientes. 

5

UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIME-
NEZ, S.L. / SERANCO, S.A.

Analiza las afecciones de manera documentada por zonas y activida-
des. Se considera idóneos y suficientes. 

5

UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, 
S.A. /CONSTRUCCIONES Y OBRAS VE-
ROSA, S.L.

Análisis algo genérico, centrándose únicamente en el corte del ramal.
Se considera idóneos pero algo insuficientes.

3

Tipo de documento INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRE-
NAICA, S.A, / JOCON INFRAESTRUC-
TURAS, S.L.

Analiza las afecciones de manera documentada por zonas y activida-
des. Se considera idóneos y suficientes. 

5

UTE  ACSA  OBRAS  E  INFRAESTRUC-
TURAS, S.A.U. / GRULOP 21, S.L

Analiza las afecciones de manera documentada por zonas y activida-
des. Se considera idóneos y suficientes. 

5

UTE  GEVORA  CONSTRUCCIONES,
S.A. / CIVILSUR,  S.L.U.

Analiza documentalmente las afecciones de forma completa. Se con-
sidera idóneos y suficientes. 

5

UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y
FERROVIARIA S.L. / LANTANIA, S.A.

Análisis algo genérico,  citando únicamente la afección al  ramal.  Se
considera idóneos pero algo insuficientes.

3

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS  NAPAL,
S.L. / KERKROS INNOVACIONES, S.L. /
VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A.

Analiza documentalmente las afecciones de forma completa. Se con-
sidera idóneos y suficientes. 

5

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A.

Análisis algo genérico,  citando únicamente la afección al  ramal.  Se
considera idóneos pero algo insuficientes.

3

Tipo de documento INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN
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1.A.J. PUESTA EN MARCHA Y PERIODO DE PRUEBAS

Persona Licitadora Comentario Puntuación

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, S.A. Aporta compromiso con análisis y asume costes. Se considera idó-
neos y suficientes. 

5

  FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. Aporta compromiso con análisis y asume costes. Se considera idó-
neos y suficientes. 

5

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. Aporta compromiso con análisis y asume costes. Se considera idó-
neos y suficientes. 

5

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. Aporta compromiso y análisis de varios casos, contemplando asumir
coste. Se considera idóneos y suficientes. 

5

AZVI, S.A.U. Aporta únicamente compromiso de cumplimiento de esta prescrip-
ción. Se considera insuficiente.

2

HELIOPOL, S.A.
Aporta compromiso y análisis de varios casos, contemplando asumir
coste. Se considera idóneos y suficientes. 

5

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A
Sólo indica que se aplicará el cumplimiento de esta prescripción. Se
considera insuficiente.

2

UTE ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. / PRODESURCONSTRUCCION Y 
PROYECTOS, S.L.

Aporta compromiso y análisis de varios casos, contemplando asumir
coste. Se considera idóneos y suficientes. 

5

UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y CONS-
TRUCCIÓN, S.L. / VENTUCELI SERVI-
CIOS, S.L.

Aporta compromiso y análisis de varios casos, contemplando asumir
coste. Se considera idóneos y suficientes. 

5

UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIME-
NEZ, S.L. / SERANCO, S.A.

Aporta compromiso y análisis de varios casos, contemplando asumir
coste. Se considera idóneos y suficientes. 

5

UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, 
S.A. /CONSTRUCCIONES Y OBRAS VE-
ROSA, S.L.

Aporta compromiso y análisis de varios casos, contemplando asumir
coste. Se considera idóneos y suficientes. 

5

UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRE-
NAICA, S.A, / JOCON INFRAESTRUC-
TURAS, S.L.

Aporta compromiso y análisis de varios casos, contemplando asumir
coste. Se considera idóneos y suficientes. 

5
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

UTE  ACSA  OBRAS  E  INFRAESTRUC-
TURAS, S.A.U. / GRULOP 21, S.L

Aporta compromiso y análisis de varios casos, contemplando asumir
coste. Se considera idóneos y suficientes. 

5

UTE  GEVORA  CONSTRUCCIONES,
S.A. / CIVILSUR,  S.L.U.

Aporta únicamente compromiso de cumplimiento de esta prescrip-
ción. Se considera insuficiente.

2

UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y
FERROVIARIA S.L. / LANTANIA, S.A.

Presentación con análisis incompleto. Se considera idóneos pero algo
insuficientes.

3

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS  NAPAL,
S.L. / KERKROS INNOVACIONES, S.L. /
VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A.

Aporta compromiso y análisis de varios casos, contemplando asumir
coste. Se considera idóneos y suficientes. 

5

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A.

Aporta únicamente compromiso de cumplimiento de esta prescrip-
ción. Se considera insuficiente.

2
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1.A.K. CUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES Y CONDICIONADO DE MOVILIDAD Y
AGENDA URBANA.

Persona Licitadora Comentario Puntuación

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, S.A. Aporte estudio de las prescripciones del MITMA, con valoración y asu-
miendo parte del coste. Se considera idóneos pero algo insuficientes.

3

  FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. Presenta estudio muy completo de las prescripciones del MITMA. Se
considera idóneos y suficientes. 

5

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. Refieren sobre las medidas del proyecto, no expresamente de la pres-
cripción del MITMA.  Se considera idóneos pero algo insuficientes.

3

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. Aporta  únicamente  compromiso,  sin  análisis  del  cumplimiento  de
esta prescripción. Se considera insuficiente.

2

AZVI, S.A.U. 
No realiza un análisis de lo contenido en la prescripción, desarrollan-
do únicamente lo que recoge la Ley de Carreteras. Se considera insu-
ficiente.

2

HELIOPOL, S.A.
Relaciona el contenido de la prescripción del MITMA, pero sin aportar
su análisis. Se considera idóneos pero algo insuficientes.

3

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A
No realiza análisis de esta prescripción. Adjuntan la documentación
que ha requerido el MITMA en una obra similar. Se considera insufi-
ciente.

2

UTE ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. / PRODESURCONSTRUCCION Y 
PROYECTOS, S.L.

No aporta nada respecto al cumplimiento de esta prescripción. 0

UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y CONS-
TRUCCIÓN, S.L. / VENTUCELI SERVI-
CIOS, S.L.

Aporta análisis de forma incompleta del cumplimiento de esta pres-
cripción. Se considera idóneos pero algo insuficientes.

3

UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIME-
NEZ, S.L. / SERANCO, S.A.

Presenta estudio muy completo de las prescripciones del MITMA. Se
considera idóneos y suficientes. 

5

UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, 
S.A. /CONSTRUCCIONES Y OBRAS VE-
ROSA, S.L.

El estudio que aporta no se ciñe al  cumplimiento de la prescripción.
Se considera insuficiente.

2
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRE-
NAICA, S.A, / JOCON INFRAESTRUC-
TURAS, S.L.

Aporta  únicamente  compromiso,  sin  análisis  del  cumplimiento  de
esta prescripción. Se considera insuficiente.

2

UTE  ACSA  OBRAS  E  INFRAESTRUC-
TURAS, S.A.U. / GRULOP 21, S.L

Aporta análisis de forma incompleta del cumplimiento de esta pres-
cripción. Se considera idóneos pero algo insuficientes.

3

UTE  GEVORA  CONSTRUCCIONES,
S.A. / CIVILSUR,  S.L.U.

Aporta análisis de forma incompleta del cumplimiento de esta pres-
cripción. Se considera idóneos pero algo insuficientes.

3

UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y
FERROVIARIA S.L. / LANTANIA, S.A.

Aporta  únicamente  compromiso,  sin  análisis  del  cumplimiento  de
esta prescripción. Se considera insuficiente.

2

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS  NAPAL,
S.L. / KERKROS INNOVACIONES, S.L. /
VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A.

Aporta  únicamente  compromiso,  sin  análisis  del  cumplimiento  de
esta prescripción. Se considera insuficiente.

2

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A. No presenta. 0

Tipo de documento INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

30Expediente T-MG6173/OEJ0 

Número de documento 1

FIRMADO POR CARLOS CAMACHO GONZALEZ 27/09/2022 PÁGINA 30/82

ENRIQUE JOAQUIN GALEOTE GALLARDO

JUAN ANTONIO DIEZ DE DIOS

VERIFICACIÓN Pk2jmP5Q5KKFTQ78P2XZXNL8EGUWQW https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmP5Q5KKFTQ78P2XZXNL8EGUWQW


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

Puntuación ponderada con cálculo de media aritmética de calificaciones del apartado 1.A: 

1.A Nivel de cumplimiento de las prescripciones del PPTP y adecuación de las
alternativas y propuestas, en su caso, permitidas o impuestas por el mismo.

Persona licitadora A B C D E F G H I J K
Promedio P. Pond.

1.A

OBRAS PUBLICAS Y REGA-
DÍOS, S.A. 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3  4,27    21,35   

  FERROVIAL CONSTRUC-
CIÓN, S.A. 3 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5  4,27    21,35   

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, 
S.A. 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 3  4,27    21,35   

EIFFAGE INFRAESTRUCTU-
RAS, S.A.U. 3 5 5 5 3 5 3 5 3 5 2  4,00    20,00   

AZVI, S.A.U. 3 5 5 2 5 2 3 2 5 2 2  3,27    16,35   

HELIOPOL, S.A. 3 3 5 5 3 3 5 3 3 5 3  3,73  18,65   

VIAS Y CONSTRUCCIONES, 
S.A 3 5 3 3 3 5 3 5 3 2 2  3,36    16,80   

UTE ADIANTE INFRAES-
TRUCTURAS, S.A. / PRODE-
SURCONSTRUCCION Y 
PROYECTOS, S.L.

3 5 3 3 3 5 5 2 2 5 0  3,27    16,35   

UTE LEVANTINA INGENIE-
RÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L. /
VENTUCELI SERVICIOS, S.L.

2 3 2 3 3 3 2 2 5 5 3 3,00 15,00

UTE CONSTRUCCIONES PE-
REZ JIMENEZ, S.L. / SERAN-
CO, S.A.

3 5 3 3 3 3 5 3 5 5 5 3,91 19,55

UTE OBRAS GENERALES 
DEL NORTE, S.A. /CONS-
TRUCCIONES Y OBRAS VE-
ROSA, S.L.

3 5 3 3 3 3 2 3 3 5 2 3,18 15,90
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Persona licitadora A B C D E F G H I J K
Promedio P. Pond.

1.A

UTE COPISA CONSTRUC-
TORA PIRENAICA, S.A, / 
JOCON INFRAESTRUCTU-
RAS, S.L.

5 2 5 3 3 3 3 2 5 5 2 3,45 17,25

UTE ACSA OBRAS E INFRA-
ESTRUCTURAS,  S.A.U.  /
GRULOP 21, S.L

3 3 5 3 3 3 5 2 5 5 3 3,64 18,20

UTE  GEVORA  CONSTRUC-
CIONES,  S.A.  /  CIVILSUR,
S.L.U.

3 3 5 5 3 5 3 3 5 2 3 3,64 18,20

UTE  DSV  EMPRESA  CONS-
TRUCTORA Y FERROVIARIA
S.L. / LANTANIA, S.A.

3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 2 3,64 18,20

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS
NAPAL, S.L. / KERKROS IN-
NOVACIONES, S.L. / VIALTE-
RRA  INFRAESTRUCTURAS
S.A.

3 3 3 2 2 2 2 2 5 5 2 2,82 14,10

UTE  DIAZ  CUBERO,  S.A.  /
GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE
OBRA CIVIL S.A.

2 2 3 0 2 0 0 3 3 2 0 1,55 7,75
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1.B Justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos y su
coherencia.

1.B.1 Concepción global de la obra

Persona Licitadora Comentario Puntuación

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, S.A. Únicamente presenta una descripción de la obra. Se considera con-
cepción con grado de desarrollo insuficiente.

4

  FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. Presenta una adecuada concepción global de los trabajos a realizar. 8

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. Únicamente presenta una descripción de la obra. Se considera con-
cepción con grado de desarrollo insuficiente.

4

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
Presenta descripción de las obras, con los accesos. Reportaje fotográ-
fico ubicado en plano de planta. Concepción con grado de desarrollo
suficiente.

6

AZVI, S.A.U. Aporta descripción documentada de las obras, con análisis. Concep-
ción con grado de desarrollo suficiente.

6

HELIOPOL, S.A.
Describe brevemente las obras relacionando los principales condicio-
nantes. Concepción con grado de desarrollo suficiente.

6

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A
Únicamente presenta una descripción de la obra. Se considera con-
cepción con grado de desarrollo insuficiente.

4

UTE ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. / PRODESURCONSTRUCCION Y 
PROYECTOS, S.L.

Únicamente presenta una descripción de la obra. Se considera con-
cepción con grado de desarrollo insuficiente.

4

UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y CONS-
TRUCCIÓN, S.L. / VENTUCELI SERVI-
CIOS, S.L.

Aporta un descripción genérica de la obra. Se considera concepción
con grado de desarrollo insuficiente.

4

UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIME-
NEZ, S.L. / SERANCO, S.A.

Aporta descripción documentada de las obras, con análisis. Concep-
ción con grado de desarrollo suficiente.

6

UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, 
S.A. /CONSTRUCCIONES Y OBRAS VE-
ROSA, S.L.

Presenta una adecuada concepción global de los trabajos a realizar,
incidiendo en las distintas etapas preparatorias necesarias para su
ejecución. 

8
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRE-
NAICA, S.A, / JOCON INFRAESTRUC-
TURAS, S.L.

Aporta descripción documentada de las obras, con análisis. Concep-
ción con grado de desarrollo suficiente.

6

UTE  ACSA  OBRAS  E  INFRAESTRUC-
TURAS, S.A.U. / GRULOP 21, S.L

Presenta una adecuada concepción global de los trabajos a realizar,
incidiendo en las medidas necesarias para su ejecutabilidad 

8

UTE  GEVORA  CONSTRUCCIONES,
S.A. / CIVILSUR,  S.L.U.

Aporta un descripción genérica de la obra. Se considera concepción
con grado de desarrollo insuficiente.

4

UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y
FERROVIARIA S.L. / LANTANIA, S.A.

Describe las obras encuadrándola en el entorno genéricamente.  Con-
cepción con grado de desarrollo suficiente.

6

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS  NAPAL,
S.L. / KERKROS INNOVACIONES, S.L. /
VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A.

Aporta descripción documentada de las obras, con análisis. Concep-
ción con grado de desarrollo suficiente.

6

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A.

Aporta un descripción genérica de la obra. Se considera concepción
con grado de desarrollo insuficiente.

4
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1.B.2 Descripción de las actividades de mayor relevancia y en particular las que se
consideren complejas para el desarrollo de la obra.

Persona Licitadora Comentario Puntuación

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, S.A.

Presenta un desglose de las unidades por presupuesto y capítulos, in-
cidiendo en las actividades más importantes. Las describe y para la
del tronco dimensiona equipos. Descripción con grado de desarrollo
adecuado.

8

  FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.
Presenta estudio de las actividades más importantes, las describe y
dimensiona  algunos  equipos,  Descripción  con  grado de  desarrollo
adecuado.

8

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.

Relaciona los aspectos del proyecto, tanto técnicos, como económi-
cos y cronológicos, así como desde el punto de vista de la seguridad,
la calidad y el medio ambiente, aunque con un escueto desarrollo.
Descripción con grado de desarrollo suficiente.

6

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Desarrolla casi todas las actividades no distinguiendo las de mayor
relevancia. No entra en qué puede afectar las actividades de mayor
relevancia al programa. Descripción con grado de desarrollo suficien-
te.

6

AZVI, S.A.U. Desarrollo escaso de las actividades no distinguiendo las de mayor
relevancia. Descripción con grado de desarrollo insuficiente.

4

HELIOPOL, S.A.

Desarrolla casi todas las actividades no distinguiendo las de mayor
relevancia. No entra en qué puede afectar las actividades de mayor
relevancia al programa. Descripción con grado de desarrollo suficien-
te.

6

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A
Identifica los procesos desde varios puntos de vista, determinando
las  principales  actividades   con  completa  descripción.  Descripción
con grado de desarrollo detallado y satisfactorio.

10

UTE ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. / PRODESURCONSTRUCCION Y 
PROYECTOS, S.L.

Relacionan las actividades principales únicamente indicando a conti-
nuación la maquinaria necesaria. Descripción con grado de desarro-
llo insuficiente.

4

UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y CONS-
TRUCCIÓN, S.L. / VENTUCELI SERVI-
CIOS, S.L.

Relacionan ciertas actividades que definen como complejas, pero sin
aportar estudio de las mismas. Descripción con grado de desarrollo

4
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

insuficiente.

UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIME-
NEZ, S.L. / SERANCO, S.A.

Para todas las actividades que conforman la obra, estudian además
maquinaria y rendimientos, así como su afección al programa de tra-
bajos. Descripción con grado de desarrollo adecuado.

8

UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, 
S.A. /CONSTRUCCIONES Y OBRAS VE-
ROSA, S.L.

Presenta un análisis de las actividades, estableciendo distinción por
su relevancia. Descripción con grado de desarrollo adecuado.

8

UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRE-
NAICA, S.A, / JOCON INFRAESTRUC-
TURAS, S.L.

Presenta un análisis de las actividades, estableciendo distinción por
su relevancia. Descripción con grado de desarrollo adecuado.

8

UTE  ACSA  OBRAS  E  INFRAESTRUC-
TURAS, S.A.U. / GRULOP 21, S.L

Para todas las actividades que conforman la obra, estudian dimensio-
namiento de equipos de ejecución. Descripción con grado de desa-
rrollo adecuado.

8

UTE  GEVORA  CONSTRUCCIONES,
S.A. / CIVILSUR,  S.L.U.

Identifica las actividades más relevantes describiéndolas con grado
de desarrollo detallado y satisfactorio.

10

UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y
FERROVIARIA S.L. / LANTANIA, S.A.

Desarrollo escaso de las actividades no distinguiendo las de mayor
relevancia. Descripción con grado de desarrollo insuficiente.

4

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS  NAPAL,
S.L. / KERKROS INNOVACIONES, S.L. /
VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A.

Desarrollo escaso de las actividades no distinguiendo las de mayor
relevancia. Descripción con grado de desarrollo insuficiente.

4

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A.

Desarrollo escaso de las actividades no distinguiendo las de mayor
relevancia. Descripción con grado de desarrollo insuficiente.

4
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1.B.3     Descripción de los procesos constructivos 

Persona Licitadora Comentario Puntuación

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, S.A.
Descripción  completa  por  actividades  con  duración,  dimensiona-
miento de equipos, necesidades de subcontratación, materiales. Des-
cripción con grado de desarrollo detallado y satisfactorio.

10

  FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. Relaciona y desarrolla los procesos constructivos con grado de desa-
rrollo adecuado.

8

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. Relaciona y desarrolla los procesos constructivos con grado de desa-
rrollo adecuado.

8

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. Relaciona y desarrolla los procesos constructivos de las principales
actividades. Concepción con grado de desarrollo adecuado.

8

AZVI, S.A.U. Presenta una descripción escueta de los procesos constructivos. Des-
cripción con grado de desarrollo suficiente.

6

HELIOPOL, S.A.
Presenta una descripción escueta de los procesos constructivos. Des-
cripción con grado de desarrollo suficiente.

6

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A No presenta. 0

UTE ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. / PRODESURCONSTRUCCION Y 
PROYECTOS, S.L.

Relaciona de forma completa y exhaustiva todos los procesos cons-
tructivos. Descripción con grado de desarrollo detallado y satisfacto-
rio.

10

UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y CONS-
TRUCCIÓN, S.L. / VENTUCELI SERVI-
CIOS, S.L.

Presenta una descripción  de los procesos constructivos, pero de solo
algunas de las principales actividades de la obra.  Descripción con
grado de desarrollo suficiente.

6

UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIME-
NEZ, S.L. / SERANCO, S.A.

Relaciona de forma completa y exhaustiva todos los procesos cons-
tructivos. Descripción con grado de desarrollo detallado y satisfacto-
rio.

10

UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, 
S.A. /CONSTRUCCIONES Y OBRAS VE-
ROSA, S.L.

Relaciona todos los procesos constructivos. Descripción con grado de
desarrollo adecuado.

8
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRE-
NAICA, S.A, / JOCON INFRAESTRUC-
TURAS, S.L.

Relaciona todos los procesos constructivos. Descripción con grado de
desarrollo adecuado.

8

UTE  ACSA  OBRAS  E  INFRAESTRUC-
TURAS, S.A.U. / GRULOP 21, S.L

Relaciona todos los procesos constructivos. Descripción con grado de
desarrollo adecuado.

8

UTE  GEVORA  CONSTRUCCIONES,
S.A. / CIVILSUR,  S.L.U.

Relaciona y desarrolla los procesos constructivos con grado de desa-
rrollo adecuado.

8

UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y
FERROVIARIA S.L. / LANTANIA, S.A.

Presenta una descripción  de los procesos constructivos,  pero con
poco detalle.  Descripción con grado de desarrollo suficiente.

6

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS  NAPAL,
S.L. / KERKROS INNOVACIONES, S.L. /
VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A.

Presenta una descripción de algunos de los procesos constructivos,
pero con insuficiente detalle en su desarrollo.

4

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A.

Presenta una descripción de algunos de los procesos constructivos,
pero con insuficiente detalle en su desarrollo.

4
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Puntuación ponderada con cálculo de media aritmética de calificaciones del apartado 1.B: 

1.B Justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos y su
coherencia.

Persona licitadora Calif. 1.B.1 Calif. 1.B.2 Calif. 1.B.3 Promedio P. Pond. 1.B

OBRAS PUBLICAS Y REGA-
DÍOS, S.A. 4 8 10 7,33 7,33

  FERROVIAL CONSTRUC-
CIÓN, S.A. 8 8 8 8,00 8,00

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, 
S.A. 4 6 8 6,00 6,00

EIFFAGE INFRAESTRUCTU-
RAS, S.A.U. 6 6 8 6,67 6,67

AZVI, S.A.U. 6 4 6 5,33 5,33

HELIOPOL, S.A. 6 6 6 6,00 6,00

VIAS Y CONSTRUCCIONES, 
S.A 4 10 0 4,67 4,67

UTE ADIANTE INFRAES-
TRUCTURAS, S.A. / PRODE-
SURCONSTRUCCION Y 
PROYECTOS, S.L.

4 4 10 6,00 6,00

UTE LEVANTINA INGENIE-
RÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L. /
VENTUCELI SERVICIOS, S.L.

4 4 6 4,67 4,67

UTE CONSTRUCCIONES PE-
REZ JIMENEZ, S.L. / SERAN-
CO, S.A.

6 8 10 8,00 8,00

UTE OBRAS GENERALES 
DEL NORTE, S.A. /CONS-
TRUCCIONES Y OBRAS VE-
ROSA, S.L.

8 8 8 8,00 8,00

UTE COPISA CONSTRUC-
TORA PIRENAICA, S.A, / 
JOCON INFRAESTRUCTU-

6 8 8 7,33 7,33

Tipo de documento INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

39Expediente T-MG6173/OEJ0 

Número de documento 1

FIRMADO POR CARLOS CAMACHO GONZALEZ 27/09/2022 PÁGINA 39/82

ENRIQUE JOAQUIN GALEOTE GALLARDO

JUAN ANTONIO DIEZ DE DIOS

VERIFICACIÓN Pk2jmP5Q5KKFTQ78P2XZXNL8EGUWQW https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmP5Q5KKFTQ78P2XZXNL8EGUWQW


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

Persona licitadora Calif. 1.B.1 Calif. 1.B.2 Calif. 1.B.3 Promedio P. Pond. 1.B

RAS, S.L.

UTE ACSA OBRAS E INFRA-
ESTRUCTURAS,  S.A.U.  /
GRULOP 21, S.L

8 8 8 8,00 8,00

UTE  GEVORA  CONSTRUC-
CIONES,  S.A.  /  CIVILSUR,
S.L.U.

4 10 8 7,33 7,33

UTE  DSV  EMPRESA  CONS-
TRUCTORA Y FERROVIARIA
S.L. / LANTANIA, S.A.

6 4 6 5,33 5,33

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS
NAPAL, S.L. / KERKROS IN-
NOVACIONES, S.L. / VIALTE-
RRA  INFRAESTRUCTURAS
S.A.

6 4 4 4,67 4,67

UTE  DIAZ  CUBERO,  S.A.  /
GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE
OBRA CIVIL S.A.

4 4 4 4,00 4,00
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1.C  Conocimiento  del  terreno  donde  será  ejecutada  la  obra  y  de  otros
condicionantes externos.

Persona licitadora Comentario Puntuación P. Ponderada

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, 
S.A.

Describe  los  elementos  principales  afectados  por  las
obras. Reportaje fotográfico completo. Ubicación insta-
laciones  de  obra.  Enganches  provisionales,  acopios,
condicionantes  externos,  climatológicos,  movilidad,
etc. Descripción con grado de desarrollo detallado y sa-
tisfactorio.

10,00 10,00

  FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, 
S.A.

Aporta reportaje documental completo pero sin anali-
zar. Describe condicionantes externos, climatológicos,
de suministros de materiales, movimiento de la maqui-
naria,  movilidad.  Contenido  con  grado  de  desarrollo
adecuado.

8,00 8,00

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, 
S.A.

Aporta reportaje documental comentado. Describe ac-
cesos,  acopios,  implantación,  movimiento  de  maqui-
naria, afección a movilidad y medidas. Condicionantes
externos  muy  completo,  climatológicos.  Descripción
con grado de desarrollo detallado y satisfactorio.

10,00 10,00

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS,
S.A.U.

Realiza detallado estudio de servicios afectados, des-
víos,  acopios,  implantación.  Expropiaciones,  movi-
miento de maquinaria, préstamos y vertederos. Condi-
cionantes medioambientales, climatológicos. Descrip-
ción con grado de desarrollo detallado y satisfactorio.

10,00 10,00

AZVI, S.A.U. Aporta reportaje documental sin analizar. Describe ser-
vicios afectados, y resto de elementos con poco deta-
lle. Contenido con grado de desarrollo suficiente.

6,00 6,00

HELIOPOL, S.A.
Aporta reportaje documental completo aportando aná-
lisis. Describe condicionantes climatológicos,  acopios,
instalaciones,  movimiento  de  maquinaria,  movilidad.
Contenido con grado de desarrollo adecuado.

8,00 8,00

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A Aporta reportaje documental completo aportando aná-
lisis. Describe condicionantes climatológicos,  acopios,
instalaciones,  movimiento  de  maquinaria,  movilidad.
Contenido con grado de desarrollo adecuado.

8,00 8,00

UTE ADIANTE INFRAESTRUC-
TURAS, S.A. / PRODESUR-
CONSTRUCCION Y PROYEC-
TOS, S.L.

Describe  los  elementos  principales  afectados  por  las
obras. Reportaje fotográfico completo. Ubicación insta-
laciones de obra, condicionantes topográficos, clima-

10,00 10,00

Tipo de documento INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN
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tológicos,  acopios,  instalaciones,  movimiento de ma-
quinaria, movilidad. Descripción con grado de desarro-
llo detallado y satisfactorio.

UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN, S.L. / VEN-
TUCELI SERVICIOS, S.L.

Describe condicionantes medioambientales, climatoló-
gicos,  administrativos.   Acopios y maquinaria.  Movili-
dad. Contenido con grado de desarrollo adecuado.

8,00 8,00

UTE CONSTRUCCIONES PE-
REZ JIMENEZ, S.L. / SERANCO,
S.A.

Describe  los  elementos  principales  afectados  por  las
obras. Reportaje fotográfico completo. Ubicación insta-
laciones de obra, condicionantes climatológicos, admi-
nistrativos, técnicos, acopios, movimiento de maquina-
ria. Descripción con grado de desarrollo detallado y sa-
tisfactorio.

10,00 10,00

UTE OBRAS GENERALES DEL 
NORTE, S.A. /CONSTRUCCIO-
NES Y OBRAS VEROSA, S.L.

Describe  los  elementos  principales  afectados  por  las
obras. Reportaje fotográfico completo. Ubicación insta-
laciones de obra,  servicios afectados,  condicionantes
climatológicos,  maquinaria,  movilidad.  Descripción
con grado de desarrollo detallado y satisfactorio.

10,00 10,00

 UTE COPISA CONSTRUCTORA    
PIRENAICA, S.A, / JOCON IN-
FRAESTRUCTURAS, S.L.

Describe condicionantes por las afecciones,  acopios y
maquinaria, suministros. Contenido con grado de de-
sarrollo adecuado.

8,00 8,00

UTE  ACSA  OBRAS  E  INFRAES-
TRUCTURAS,  S.A.U.  /  GRULOP
21, S.L

Describe  los  elementos  principales  afectados  por  las
obras. Reportaje fotográfico completo. Condicionantes
administrativos,  servicios  afectados,  tráfico,  coheren-
cia de los documentos del proyecto, geotécnicos, ges-
tión de residuos, arqueología, climatológicos, acopios,
suministros, accesos. Descripción con grado de desa-
rrollo detallado y satisfactorio.

10,00 10,00

UTE  GEVORA  CONSTRUCCIO-
NES, S.A. / CIVILSUR,  S.L.U.

Aporta análisis de  los elementos principales afectados
por las obras.  Reportaje fotográfico completo.  Condi-
cionantes administrativos, servicios afectados, tráfico,
coherencia de los documentos del proyecto, geotécni-
cos, gestión de residuos, arqueología,  climatológicos,
acopios,  suministros,  accesos.  Descripción  con  grado
de desarrollo detallado y satisfactorio.

10,00 10,00

UTE  DSV  EMPRESA  CONS- Describe  condicionantes  medioambientales,  acopios,
instalaciones, desvíos. suministros. Contenido con gra- 8,00 8,00
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TRUCTORA  Y  FERROVIARIA
S.L. / LANTANIA, S.A.

do de desarrollo adecuado.

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS
NAPAL, S.L. / KERKROS INNO-
VACIONES,  S.L.  /  VIALTERRA
INFRAESTRUCTURAS S.A.

Describe condicionantes por las afecciones,  acopios y
maquinaria, movilidad. Contenido con grado de desa-
rrollo adecuado. 8,00 8,00

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GES-
TIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
CIVIL S.A.

Describe condicionantes medioambientales, climatoló-
gicos,  administrativos,  acopios  y  maquinaria,  movili-
dad. Contenido con grado de desarrollo adecuado.

8,00 8,00
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1.D   Estudio de los documentos de Memoria, Planos y Pliego de Condiciones del
proyecto.

Persona licitadora Comentario Puntuación P. Ponderada

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, 
S.A.

Análisis de todos los documentos del proyecto, identi-
ficando  su  coherencia,  y  analizando  mediciones.  Se
considera contenido con grado de desarrollo detallado
y satisfactorio. 

10,00 5,00

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, 
S.A.

Análisis de todos los documentos del proyecto, identi-
ficando  su  coherencia,  y  analizando  mediciones. Se
considera contenido con grado de desarrollo adecua-
do.

8,00 4,00

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, 
S.A.

Análisis de todos los documentos del proyecto, identi-
ficando  su  coherencia,  y  analizando  mediciones. Se
considera contenido con grado de desarrollo adecua-
do.

8,00 4,00

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS,
S.A.U.

Análisis de todos los documentos del proyecto, identi-
ficando su coherencia, sin analizar mediciones. Se con-
sidera contenido con grado de desarrollo suficiente.

6,00 3,00

AZVI, S.A.U. Análisis parcial sólo de determinados aspectos y docu-
mentos del proyecto. Descripción con grado de desa-
rrollo suficiente.

6,00 3,00

HELIOPOL, S.A.
Análisis de los documentos muy genérico. Contenido
con grado de desarrollo insuficiente. 4,00 2,00

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A Análisis parcial sólo de determinados documentos del
proyecto. Descripción con grado de desarrollo suficien-
te.

6,00 3,00

UTE ADIANTE INFRAESTRUC-
TURAS, S.A. / PRODESUR-
CONSTRUCCION Y PROYEC-
TOS, S.L.

Análisis de todos los documentos del proyecto, identi-
ficando  su  coherencia,  y  analizando  mediciones. Se
considera contenido con grado de desarrollo adecua-
do.

8,00 4,00

UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN, S.L. / VEN-
TUCELI SERVICIOS, S.L.

Contenido con grado de desarrollo escaso.

2,00 1,00
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UTE CONSTRUCCIONES PE-
REZ JIMENEZ, S.L. / SERANCO,
S.A.

Análisis parcial sólo de determinados documentos del
proyecto. Descripción con grado de desarrollo suficien-
te.

6,00 3,00

UTE OBRAS GENERALES DEL 
NORTE, S.A. /CONSTRUCCIO-
NES Y OBRAS VEROSA, S.L.

Análisis de los documentos muy genérico. Contenido
con grado de desarrollo insuficiente. 4,00 2,00

   UTE COPISA CONSTRUCTORA  
PIRENAICA, S.A, / JOCON IN-
FRAESTRUCTURAS, S.L.

Análisis parcial sólo de determinados aspectos y docu-
mentos del proyecto. Descripción con grado de desa-
rrollo suficiente.

6,00 3,00

UTE ACSA OBRAS E INFRAES-
TRUCTURAS,  S.A.U.  /  GRU-
LOP 21, S.L

Análisis de todos los documentos del proyecto, identi-
ficando  su  coherencia,  y  analizando  mediciones. Se
considera contenido con grado de desarrollo adecua-
do.

8,00 4,00

UTE  GEVORA  CONSTRUCCIO-
NES, S.A. / CIVILSUR,  S.L.U.

Análisis de todos los documentos del proyecto, identi-
ficando  su  coherencia,  y  analizando  mediciones. Se
considera contenido con grado de desarrollo adecua-
do.

8,00 4,00

UTE  DSV  EMPRESA  CONS-
TRUCTORA  Y  FERROVIARIA
S.L. / LANTANIA, S.A.

Análisis parcial sólo de determinados aspectos y docu-
mentos del proyecto. Descripción con grado de desa-
rrollo suficiente.

6,00 3,00

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS
NAPAL, S.L. / KERKROS INNO-
VACIONES,  S.L.  /  VIALTERRA
INFRAESTRUCTURAS S.A.

Análisis de todos los documentos del proyecto, identi-
ficando  su  coherencia,  y  analizando  mediciones.  Se
considera contenido con grado de desarrollo detallado
y satisfactorio. 

10,00 5,00

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GES-
TIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
CIVIL S.A.

Análisis con poco detalle de los documentos del pro-
yecto. Descripción con grado de desarrollo suficiente. 6,00 3,00
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Puntuación del apartado 1:

1.  Calidad  del  Estudio  del  proyecto  y  cumplimiento  de  las  prescripciones  del
PPTP.

Persona licitadora Calif. 1.A Calif. 1.B Calif. 1.C Calif. 1.D SUMA

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, S.A.  21,35   7,33 10,00 5,00 43,68

  FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.  21,35   8,00 8,00 4,00 41,35

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.  21,35   6,00 10,00 4,00 41,35

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A.U.  20,00   6,67 10,00 3,00 39,67

AZVI, S.A.U.  16,35   5,33 6,00 3,00 30,68

HELIOPOL, S.A.  18,65   6,00 8,00 2,00 34,65

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A  16,80   4,67 8,00 3,00 32,47

UTE ADIANTE INFRAESTRUCTU-
RAS, S.A. / PRODESURCONSTRUC-
CION Y PROYECTOS, S.L.

 16,35   6,00 10,00 4,00 36,35

UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN, S.L. / VENTUCELI 
SERVICIOS, S.L.

15,00 4,67 8,00 1,00 28,67

UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JI-
MENEZ, S.L. / SERANCO, S.A. 19,55 8,00 10,00 3,00 40,55

UTE OBRAS GENERALES DEL NOR-
TE, S.A. /CONSTRUCCIONES Y 
OBRAS VEROSA, S.L.

15,90 8,00 10,00 2,00 35,90

UTE COPISA CONSTRUCTORA PI-
RENAICA, S.A, / JOCON INFRAES-
TRUCTURAS, S.L.

17,25 7,33 8,00 3,00 35,58

UTE  ACSA  OBRAS  E  INFRAES-
TRUCTURAS, S.A.U. / GRULOP 21,
S.L

18,20 8,00 10,00 4,00 40,20
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Persona licitadora Calif. 1.A Calif. 1.B Calif. 1.C Calif. 1.D SUMA

UTE  GEVORA  CONSTRUCCIONES,
S.A. / CIVILSUR,  S.L.U. 18,20 7,33 10,00 4,00 39,53

UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTO-
RA  Y  FERROVIARIA  S.L.  /  LANTA-
NIA, S.A.

18,20 5,33 8,00 3,00 34,53

UTE SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL,
S.L.  /  KERKROS  INNOVACIONES,
S.L. / VIALTERRA INFRAESTRUCTU-
RAS S.A.

14,10 4,67 8,00 5,00 31,77

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GESTIÓN
Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL 7,75 4,00 8,00 3,00 22,75
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2. Contenido de la guía del Plan de Ejecución BIM para la realización de los traba-
jos de ejecución de obra: 

Persona licitadora Comentario Puntuación P. Ponderada

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, 
S.A.

Contenido  con  grado  de  desarrollo  insuficiente,  no
analiza modelos BIM ni particulariza.

4,00 4,00

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, 
S.A.

Contenido con grado de desarrollo detallado y satisfac-
torio,  dispone  de  certificación  de  procesos  y  análisis
multimedia.

10,00 10,00

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, 
S.A.

Contenido  con  grado  de  desarrollo  insuficiente,  no
analiza modelos BIM ni particulariza. 4,00 4,00

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS,
S.A.U.

Contenido  con  grado  de  desarrollo  insuficiente,  no
analiza modelos BIM ni hace aportaciones relevantes. 4,00 4,00

AZVI, S.A.U. Contenido con grado de desarrollo detallado y satisfac-
torio, analiza modelos BIM e instrumentaliza secciones. 10,00 10,00

HELIOPOL, S.A.
Contenido  con  grado  de  desarrollo  insuficiente,  no
analiza modelos BIM ni particulariza. 4,00 4,00

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A Contenido  con  grado  de  desarrollo  insuficiente,  no
analiza modelos BIM ni particulariza.

4,00 4,00

UTE ADIANTE INFRAESTRUC-
TURAS, S.A. / PRODESUR-
CONSTRUCCION Y PROYEC-
TOS, S.L.

Contenido con grado de desarrollo detallado y satisfac-
torio, emplea procedimiento con los modelos BIM y le-
vantamiento topográfico, cumplimenta aportaciones. 10,00 10,00

UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN, S.L. / VEN-
TUCELI SERVICIOS, S.L.

Contenido con grado de desarrollo suficiente, analiza
modelo BIM, pero aporta escasa particularización. 6,00 6,00

UTE CONSTRUCCIONES PE-
REZ JIMENEZ, S.L. / SERANCO,
S.A.

Contenido  con  grado  de  desarrollo  escaso,  aporta
plantilla prePEB desactualizada. 2,00 2,00

UTE OBRAS GENERALES DEL 
NORTE, S.A. /CONSTRUCCIO-
NES Y OBRAS VEROSA, S.L.

Contenido  con  grado  de  desarrollo  escaso,  aporta
plantilla prePEB sin particularizar y muy genérica. 2,00 2,00
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   UTE COPISA CONSTRUCTORA  
PIRENAICA, S.A, / JOCON IN-
FRAESTRUCTURAS, S.L.

Contenido con  grado de desarrollo escaso,  aporta la
plantilla prePEB sin particularizar y muy genérica. 2,00 2,00

UTE ACSA OBRAS E INFRAES-
TRUCTURAS,  S.A.U.  /  GRU-
LOP 21, S.L

Contenido con grado de desarrollo detallado y satisfac-
torio, entrega prePEB muy enriquecido y particulariza-
do y analiza los modelos BIM.

10,00 10,00

UTE  GEVORA  CONSTRUCCIO-
NES, S.A. / CIVILSUR,  S.L.U.

Contenido con grado de desarrollo adecuado, analiza
modelos BIM y particulariza la plantilla prePEB. 8,00 8,00

UTE  DSV  EMPRESA  CONS-
TRUCTORA  Y  FERROVIARIA
S.L. / LANTANIA, S.A.

Contenido con grado de desarrollo escaso, no analiza
modelos BIM ni particulariza plantilla  prePEB de plie-
go.

2,00 2,00

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS
NAPAL, S.L. / KERKROS INNO-
VACIONES,  S.L.  /  VIALTERRA
INFRAESTRUCTURAS S.A.

Contenido con grado de desarrollo muy deficiente y no
se ajusta a la plantilla prePEB de pliego ni analiza mo-
delos BIM

0,00 0,00

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GES-
TIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
CIVIL S.A.

Contenido con grado de desarrollo escaso, no analiza
los modelos BIM ni particulariza suficiente la plantilla
prePEB.

2,00 2,00
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3. Medidas para garantizar la calidad

3.A  Capacidad y calidad de los medios materiales de producción tales como ma-
quinaria de movimiento y compactación de tierras, instalaciones de fabricación,
instalaciones fijas, y colocación de materiales (hormigón, aglomerado)

Persona licitadora Comentario Puntuación P. Ponderada

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, 
S.A.

Presenta relación de medios adecuados aunque sin su-
ficiente detalle. Se considera idóneos pero algo insufi-
cientes.

6,00 5,55

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, 
S.A.

Presenta  relación  de  medios  adecuados  aunque  no
completos. Se considera idóneos pero algo insuficien-
tes.

6,00 5,55

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, 
S.A.

Presenta relación de medios por actividades con pocas
indicaciones de detalle. Se considera idóneos pero algo
insuficientes.

6,00 5,55

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS,
S.A.U.

Presenta  relación  de  medios  adecuados  aunque  no
completos. Se considera idóneos pero algo insuficien-
tes.

6,00 5,55

AZVI, S.A.U. Presenta relación de medios adecuados aunque sin su-
ficiente detalle. Se considera idóneos pero algo insufi-
cientes.

6,00 5,55

HELIOPOL, S.A.
Presenta  relación  completa  de  medios,  adecuados  y
detallados. Se considera idóneos y suficientes.

10,00 9,25

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A Presenta relación de medios adecuados aunque sin su-
ficiente detalle. Se considera idóneos pero algo insufi-
cientes.

6,00 5,55

UTE ADIANTE INFRAESTRUC-
TURAS, S.A. / PRODESUR-
CONSTRUCCION Y PROYEC-
TOS, S.L.

Presenta relación de medios adecuados aunque sin su-
ficiente detalle. Se considera idóneos pero algo insufi-
cientes.

6,00 5,55
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UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN, S.L. / VEN-
TUCELI SERVICIOS, S.L.

Presenta relación de medios adecuados aunque sin su-
ficiente detalle. Se considera idóneos pero algo insufi-
cientes.

6,00 5,55

UTE CONSTRUCCIONES PE-
REZ JIMENEZ, S.L. / SERANCO,
S.A.

Presenta  relación  completa  de  medios,  adecuados  y
detallados. Se considera idóneos y suficientes. 10,00 9,25

UTE OBRAS GENERALES DEL 
NORTE, S.A. /CONSTRUCCIO-
NES Y OBRAS VEROSA, S.L.

Presenta relación de medios incompleta y sin suficien-
te detalle. Se considera insuficientes. 4,00 3,70

   UTE COPISA CONSTRUCTORA  
PIRENAICA, S.A, / JOCON IN-
FRAESTRUCTURAS, S.L.

Presenta relación de medios incompleta y sin suficien-
te detalle. Se considera insuficientes. 4,00 3,70

UTE ACSA OBRAS E INFRAES-
TRUCTURAS,  S.A.U.  /  GRU-
LOP 21, S.L

Presenta relación de medios por unidades de obra con
pocas  indicaciones  de  detalle.  Se  considera  idóneos
pero algo insuficientes.

6,00 5,55

UTE  GEVORA  CONSTRUCCIO-
NES, S.A. / CIVILSUR,  S.L.U.

Presenta  relación  completa  de  medios,  adecuados  y
detallados. Se considera idóneos y suficientes.

10,00 9,25

UTE  DSV  EMPRESA  CONS-
TRUCTORA  Y  FERROVIARIA
S.L. / LANTANIA, S.A.

Presenta relación de medios incompleta y sin suficien-
te detalle. Se considera insuficientes. 4,00 3,70

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS
NAPAL, S.L. / KERKROS INNO-
VACIONES,  S.L.  /  VIALTERRA
INFRAESTRUCTURAS S.A.

Presenta relación de medios adecuados aunque sin su-
ficiente detalle. Se considera idóneos pero algo insufi-
cientes.

6,00 5,55

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GES-
TIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
CIVIL S.A.

Presenta relación de medios adecuados aunque sin su-
ficiente detalle. Se considera idóneos pero algo insufi-
cientes.

6,00 5,55
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3.B  Sistemas, Personal y medios utilizados por la persona contratista para el Con-
trol de Calidad de la Ejecución (CCE), y el Control de Calidad Geométrico (CCG).

3.B.1 Metodología y organización de los sistemas, personal y medios para el CCE

Persona licitadora Comentario Puntuación

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, S.A. Presenta metodología adecuada y detallada, con organización de los
sistemas, personal y medios para el CCE adecuada. Se considera idó-
neos y suficientes.

10,00

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. Presenta  metodología  genérica  con  organización  de  los  sistemas,
personal y medios para el CCE adecuada. Se considera idóneos pero
algo insuficientes.

6,00

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. Presenta  metodología  genérica  con  organización  de  los  sistemas,
personal y medios para el CCE adecuada. Se considera idóneos pero
algo insuficientes.

6,00

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A.U.

Presenta metodología adecuada y detallada, con organización de los
sistemas, personal y medios para el CCE adecuada. Se considera idó-
neos y suficientes.

10,00

AZVI, S.A.U. Presenta  metodología  genérica  con  organización  de  los  sistemas,
personal y medios para el CCE adecuada. Se considera idóneos pero
algo insuficientes.

6,00

HELIOPOL, S.A.
Presenta metodología adecuada y detallada, con organización de los
sistemas, personal y medios para el CCE adecuada. Se considera idó-
neos y suficientes.

10,00

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A Presenta  metodología  genérica  con  organización  de  los  sistemas,
personal y medios para el CCE adecuada. Se considera idóneos pero
algo insuficientes.

6,00

UTE ADIANTE INFRAESTRUCTU-
RAS, S.A. / PRODESURCONSTRUC-
CION Y PROYECTOS, S.L.

Presenta  metodología  genérica  con  organización  de  los  sistemas,
personal y medios para el CCE adecuada. Se considera idóneos pero
algo insuficientes.

6,00
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UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN, S.L. / VENTUCELI 
SERVICIOS, S.L.

Presenta  metodología  genérica  con  organización  de  los  sistemas,
personal y medios para el CCE adecuada. Se considera idóneos pero
algo insuficientes.

6,00

UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JI-
MENEZ, S.L. / SERANCO, S.A.

Presenta  metodología  genérica  con  organización  de  los  sistemas,
personal y medios para el CCE adecuada. Se considera idóneos pero
algo insuficientes.

6,00

UTE OBRAS GENERALES DEL NOR-
TE, S.A. /CONSTRUCCIONES Y 
OBRAS VEROSA, S.L.

Presenta  metodología  genérica  con  organización  de  los  sistemas,
personal y medios para el CCE adecuada. Se considera idóneos pero
algo insuficientes.

6,00

   UTE COPISA CONSTRUCTORA       
PIRENAICA, S.A, / JOCON INFRAES-
TRUCTURAS, S.L.

Presenta  metodología  genérica  con  organización  de  los  sistemas,
personal y medios para el CCE adecuada. Se considera idóneos pero
algo insuficientes.

6,00

UTE  ACSA  OBRAS  E  INFRAES-
TRUCTURAS, S.A.U. / GRULOP 21,
S.L

Presenta  metodología  correcta  con  organización  de  los  sistemas,
personal y medios para el  CCE sin suficiente detalle.  Se considera
idóneos pero algo insuficientes.

6,00

UTE  GEVORA  CONSTRUCCIONES,
S.A. / CIVILSUR,  S.L.U.

Presenta  metodología  genérica  con  organización  de  los  sistemas,
personal y medios para el CCE adecuada. Se considera idóneos pero
algo insuficientes.

6,00

UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTO-
RA  Y  FERROVIARIA  S.L.  /  LANTA-
NIA, S.A.

Presenta metodología adecuada y detallada, con organización de los
sistemas, personal y medios para el CCE adecuada. Se considera idó-
neos y suficientes.

10,00

UTE SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL,
S.L.  /  KERKROS  INNOVACIONES,
S.L. / VIALTERRA INFRAESTRUCTU-
RAS S.A.

Presenta  metodología  genérica  con  organización  de  los  sistemas,
personal y medios para el CCE adecuada. Se considera idóneos pero
algo insuficientes.

6,00

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GESTIÓN
Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A.

Presenta  metodología  genérica  con  organización  de  los  sistemas,
personal y medios para el CCE adecuada. Se considera idóneos pero
algo insuficientes.

6,00
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3.B.2 Metodología y organización de los sistemas personal y medios para el CCG

Persona licitadora Comentario Puntuación

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, S.A. Presenta metodología adecuada y detallada,  con organización
de los sistemas,  personal  y  medios para el  CCG adecuada.  Se
considera idóneos y suficientes.

10,00

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. Presenta metodología con carencias y organización de los siste-
mas, personal y medios para el CCG con falta de detalle . Se con-
sidera insuficientes.

4,00

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. Presenta  metodología  genérica  con  organización  de  los  siste-
mas, personal y medios para el CCG adecuada. Se considera idó-
neos pero algo insuficientes.

6,00

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. Presenta metodología con carencias y organización de los siste-
mas, personal y medios para el CCG con falta de detalle . Se con-
sidera insuficientes.

4,00

AZVI, S.A.U. Presenta metodología adecuada y detallada,  con organización
de los sistemas,  personal  y  medios para el  CCG adecuada.  Se
considera idóneos y suficientes.

10,00

HELIOPOL, S.A.
Presenta metodología adecuada y detallada,  con organización
de los sistemas,  personal  y  medios para el  CCG adecuada.  Se
considera idóneos y suficientes.

10,00

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A Presenta  metodología  genérica  con  organización  de  los  siste-
mas, personal y medios para el CCG adecuada. Se considera idó-
neos pero algo insuficientes.

6,00

UTE ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. / PRODESURCONSTRUCCION Y 
PROYECTOS, S.L.

Presenta  metodología  genérica  con  organización  de  los  siste-
mas, personal y medios para el CCG adecuada. Se considera idó-
neos pero algo insuficientes.

6,00

UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y CONS-
TRUCCIÓN, S.L. / VENTUCELI SERVI-
CIOS, S.L.

Presenta  metodología  genérica  con  organización  de  los  siste-
mas, personal y medios para el CCG adecuada. Se considera idó-
neos pero algo insuficientes.

6,00
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UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIME-
NEZ, S.L. / SERANCO, S.A.

Presenta  metodología  genérica  con  organización  de  los  siste-
mas, personal y medios para el CCG adecuada. Se considera idó-
neos pero algo insuficientes.

6,00

UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, 
S.A. /CONSTRUCCIONES Y OBRAS VE-
ROSA, S.L.

Presenta  metodología  genérica  con  organización  de  los  siste-
mas, personal y medios para el CCG adecuada. Se considera idó-
neos pero algo insuficientes.

6,00

   UTE COPISA CONSTRUCTORA       PI-
RENAICA, S.A, / JOCON INFRAESTRUC-
TURAS, S.L.

Presenta metodología con carencias y organización de los siste-
mas, personal y medios para el CCG con falta de detalle . Se con-
sidera insuficientes.

4,00

UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUC-
TURAS, S.A.U. / GRULOP 21, S.L

Presenta metodología con carencias y organización de los siste-
mas, personal y medios para el CCG con falta de detalle . Se con-
sidera insuficientes.

4,00

UTE  GEVORA  CONSTRUCCIONES,
S.A. / CIVILSUR,  S.L.U.

Presenta  metodología  genérica  con  organización  de  los  siste-
mas, personal y medios para el CCG adecuada. Se considera idó-
neos pero algo insuficientes.

6,00

UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA
Y FERROVIARIA S.L. / LANTANIA, S.A.

Presenta  metodología  genérica  con  organización  de  los  siste-
mas, personal y medios para el CCG adecuada. Se considera idó-
neos pero algo insuficientes.

6,00

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS  NAPAL,
S.L.  /  KERKROS  INNOVACIONES,
S.L.  /  VIALTERRA  INFRAESTRUCTU-
RAS S.A.

Presenta  metodología  genérica  con  organización  de  los  siste-
mas, personal y medios para el CCG adecuada. Se considera idó-
neos pero algo insuficientes.

6,00

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A.

Presenta metodología adecuada y detallada,  con organización
de los sistemas,  personal  y  medios para el  CCG adecuada.  Se
considera idóneos y suficientes.

10,00
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Puntuación ponderada con cálculo de media aritmética de calificaciones de aparta-
dos 3.B.1 y 3.B.2: 

3.B Sistemas, Personal y medios utilizados por la persona contratista para el Con-
trol de Calidad de la Ejecución (CCE), y el Control de Calidad Geométrico (CCG).

Persona licitadora Calif. 3.B.1 Calif. 3.B.2 Promedio P. Pond. 3.B

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, S.A. 10,00 10,00 10,00 7,75

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 6,00 4,00 5,00 3,88

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 6,00 6,00 6,00 4,65

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 10,00 4,00 7,00 5,43

AZVI, S.A.U. 6,00 10,00 7,00 5,43

   HELIOPOL, S.A. 10,00 10,00 10,00 7,75

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A 6,00 6,00 6,00 4,65

UTE ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. / PRODESURCONSTRUCCION Y 
PROYECTOS, S.L.

6,00 6,00 6,00 4,65

UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y CONS-
TRUCCIÓN, S.L. / VENTUCELI SERVI-
CIOS, S.L.

6,00 6,00 6,00 4,65

UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIME-
NEZ, S.L. / SERANCO, S.A. 6,00 6,00 6,00 4,65

UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, 
S.A. /CONSTRUCCIONES Y OBRAS VE-
ROSA, S.L.

6,00 6,00 6,00 4,65

   UTE COPISA CONSTRUCTORA       PI-
RENAICA, S.A, / JOCON INFRAESTRUC-
TURAS, S.L.

6,00 4,00 5,00 3,88

UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUC-
TURAS, S.A.U. / GRULOP 21, S.L 6,00 4,00 5,00 3,88

UTE  GEVORA  CONSTRUCCIONES,
S.A. / CIVILSUR,  S.L.U. 6,00 6,00 6,00 4,65
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Persona licitadora Calif. 3.B.1 Calif. 3.B.2 Promedio P. Pond. 3.B

UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA
Y FERROVIARIA S.L. / LANTANIA, S.A. 10,00 6,00 8,00 6,20

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS  NAPAL,
S.L.  /  KERKROS  INNOVACIONES,
S.L.  /  VIALTERRA  INFRAESTRUCTU-
RAS S.A.

6,00 6,00 6,00 4,65

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A. 6,00 10,00 8,00 6,20
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3.C Garantías  que ofrece el  P.A.C.,  con  el  correspondiente Manual  de Calidad,
Procedimientos e Instrucciones Técnicas.

3.C.1 P.A.C.

Persona licitadora Comentario Puntuación

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, S.A. El documento presentado es demasiado generalista, con falta
de adaptación a la obra. 

6,00

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. El documento presentado es demasiado generalista, con falta
de adaptación a la obra. 

6,00

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. El documento presentado es demasiado generalista, con falta
de adaptación a la obra. 

6,00

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. El documento presentado carece del suficiente detalla y no
está adaptado a la obra. Se considera insuficiente.

4,00

AZVI, S.A.U. El documento presentado es demasiado generalista, con falta
de adaptación a la obra. 

6,00

HELIOPOL, S.A. El documento presentado esta incompleta y no está adapta-
do a la obra. Se considera insuficiente.

4,00

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A El documento presentado es demasiado generalista, con falta
de adaptación a la obra. 

6,00

UTE ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. / PRODESURCONSTRUCCION Y 
PROYECTOS, S.L.

Documento completo, detallado y adaptado a la obra.
10,00

UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y CONS-
TRUCCIÓN, S.L. / VENTUCELI SERVI-
CIOS, S.L.

El documento presentado es demasiado generalista, con falta
de adaptación a la obra. 6,00

UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIME-
NEZ, S.L. / SERANCO, S.A.

Documento completo, detallado y adaptado a la obra. 10,00

UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, 
S.A. /CONSTRUCCIONES Y OBRAS VE-
ROSA, S.L.

El documento presentado es demasiado generalista, con falta
de adaptación a la obra. 6,00

Tipo de documento INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN
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   UTE COPISA CONSTRUCTORA       PI-
RENAICA, S.A, / JOCON INFRAESTRUC-
TURAS, S.L.

El documento presentado es demasiado generalista, con falta
de adaptación a la obra. 6,00

UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUC-
TURAS, S.A.U. / GRULOP 21, S.L

El documento presentado es demasiado generalista, con falta
de adaptación a la obra. 

6,00

UTE  GEVORA  CONSTRUCCIONES,
S.A. / CIVILSUR,  S.L.U.

Documento completo, detallado y adaptado a la obra. 10,00

UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA
Y FERROVIARIA S.L. / LANTANIA, S.A.

Documento completo, detallado y adaptado a la obra. 10,00

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS  NAPAL,
S.L.  /  KERKROS  INNOVACIONES,
S.L.  /  VIALTERRA  INFRAESTRUCTU-
RAS S.A.

Documento completo, detallado y adaptado a la obra. 10,00

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A.

El documento presentado es demasiado generalista, con falta
de adaptación a la obra. 

6,00
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3.C.2 Procedimientos técnicos específicos.

Persona licitadora Comentario Puntuación

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, S.A.
Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados necesitan
adaptación a las  actividades de la obra,  y no son del  todo
adecuados.

4,00

 FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son los
específicos a aplicar a las actividades de la obra.

10,00

 ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son gene-
ralistas y necesitan adaptación.

6,00

 EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son los
específicos a aplicar a las actividades de la obra.

10,00

AZVI, S.A.U. 
Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados necesitan
adaptación a las  actividades de la obra,  y no son del  todo
adecuados.

4,00

HELIOPOL, S.A. Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son los
específicos a aplicar a las actividades de la obra.

10,00

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son gene-
ralistas y necesitan adaptación.

6,00

UTE ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. / PRODESURCONSTRUCCION Y 
PROYECTOS, S.L.

Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son gene-
ralistas y necesitan adaptación. 6,00

UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y CONS-
TRUCCIÓN, S.L. / VENTUCELI SERVI-
CIOS, S.L.

Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son gene-
ralistas y necesitan adaptación. 6,00

UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIME-
NEZ, S.L. / SERANCO, S.A.

Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son los
específicos a aplicar a las actividades de la obra.

10,00
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UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, 
S.A. /CONSTRUCCIONES Y OBRAS VE-
ROSA, S.L.

Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son gene-
ralistas y necesitan adaptación. 6,00

   UTE COPISA CONSTRUCTORA       PI-
RENAICA, S.A, / JOCON INFRAESTRUC-
TURAS, S.L.

Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son los
específicos a aplicar a las actividades de la obra. 10,00

UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUC-
TURAS, S.A.U. / GRULOP 21, S.L

Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son los
específicos a aplicar a las actividades de la obra.

10,00

UTE  GEVORA  CONSTRUCCIONES,
S.A. / CIVILSUR,  S.L.U.

Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son los
específicos a aplicar a las actividades de la obra.

10,00

UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA
Y FERROVIARIA S.L. / LANTANIA, S.A.

Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son los
específicos a aplicar a las actividades de la obra.

10,00

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS  NAPAL,
S.L.  /  KERKROS  INNOVACIONES,
S.L.  /  VIALTERRA  INFRAESTRUCTU-
RAS S.A.

Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son gene-
ralistas y necesitan adaptación. 6,00

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A.

Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son gene-
ralistas y necesitan adaptación.

6,00
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Puntuación  ponderada  con  cálculo  de  media  aritmética  de  calificaciones  de
apartados 3.C.1 y 3.C.2: 

3.C Garantías  que ofrece el  P.A.C.,  con  el  correspondiente Manual  de Calidad,
Procedimientos e Instrucciones Técnicas:

Persona licitadora Calif. 3.C.1 Calif. 3.C.2 Promedio P. Pond. 3.C

 OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, S.A. 6,00 4,00 5,00 2,00

   FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 6,00 10,00 8,00 3,20

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 6,00 6,00 6,00 2,40

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 4,00 10,00 7,00 2,80

AZVI, S.A.U. 6,00 4,00 5,00 2,00

   HELIOPOL, S.A. 4,00 10,00 7,00 2,80

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A 6,00 6,00 6,00 2,40

UTE ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. / PRODESURCONSTRUCCION Y 
PROYECTOS, S.L.

10,00 6,00 8,00 3,20

UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y CONS-
TRUCCIÓN, S.L. / VENTUCELI SERVI-
CIOS, S.L.

6,00 6,00 6,00 2,40

UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIME-
NEZ, S.L. / SERANCO, S.A. 10,00 10,00 10,00 4,00

UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, 
S.A. /CONSTRUCCIONES Y OBRAS VE-
ROSA, S.L.

6,00 6,00 6,00 2,40

   UTE COPISA CONSTRUCTORA       PI-
RENAICA, S.A, / JOCON INFRAESTRUC-
TURAS, S.L.

6,00 10,00 8,00 3,20

UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUC-
TURAS, S.A.U. / GRULOP 21, S.L 6,00 10,00 8,00 3,20

UTE  GEVORA  CONSTRUCCIONES,
S.A. / CIVILSUR,  S.L.U. 10,00 10,00 10,00 4,00
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Persona licitadora Calif. 3.C.1 Calif. 3.C.2 Promedio P. Pond. 3.C

UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA
Y FERROVIARIA S.L. / LANTANIA, S.A. 10,00 10,00 10,00 4,00

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS  NAPAL,
S.L.  /  KERKROS  INNOVACIONES,
S.L.  /  VIALTERRA  INFRAESTRUCTU-
RAS S.A.

10,00 6,00 8,00 3,20

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A. 6,00 6,00 6,00 2,40

Tipo de documento INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

63Expediente T-MG6173/OEJ0 

Número de documento 1

FIRMADO POR CARLOS CAMACHO GONZALEZ 27/09/2022 PÁGINA 63/82

ENRIQUE JOAQUIN GALEOTE GALLARDO

JUAN ANTONIO DIEZ DE DIOS

VERIFICACIÓN Pk2jmP5Q5KKFTQ78P2XZXNL8EGUWQW https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmP5Q5KKFTQ78P2XZXNL8EGUWQW


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

3.D  Sistemas,  Personal  y  medios  utilizados  por  la  persona  contratista  para  el
Control  de  Calidad  de  los  Materiales  (CCM)  en  obra  y  en  origen  (productos
prefabricados,  manufacturados,  préstamos),  realizado  desde  el  lado  del
Contratista y por él. Plan de Autocontrol de materiales.

3.D.1  Metodología y organización de los sistemas, personal y medios utilizados por la
persona contratista para el Control de Calidad de los Materiales (CCM) en obra y en
origen.

Persona licitadora Comentario Puntuación

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, S.A.
La metodología y  organización de  los  sistemas,  personal  y
medios presentados para el Control de Calidad de los Mate-
riales (CCM) en obra y en origen resulta incompleta,  por lo
que se considera insuficiente.

4,00

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.
La metodología y  organización de  los  sistemas,  personal  y
medios presentados para el Control de Calidad de los Mate-
riales (CCM) en obra y en origen tiene algunas carencias de
detalle significativas,  por lo  que se considera idóneos pero
algo  insuficientes.

6,00

 

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.
La metodología y  organización de  los  sistemas,  personal  y
medios presentados para el Control de Calidad de los Mate-
riales (CCM) en obra y en origen son correctos y adecuados,
por lo que se considera idóneos y suficientes..

10,00

 EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

La metodología y  organización de  los  sistemas,  personal  y
medios presentados para el Control de Calidad de los Mate-
riales (CCM) en obra y en origen tiene algunas carencias de
detalle significativas,  por lo  que se considera idóneos pero
algo  insuficientes.

6,00

AZVI, S.A.U. 

La metodología y  organización de  los  sistemas,  personal  y
medios presentados para el Control de Calidad de los Mate-
riales (CCM) en obra y en origen tiene algunas carencias de
detalle significativas,  por lo  que se considera idóneos pero
algo  insuficientes.

6,00
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HELIOPOL, S.A.

La metodología y  organización de  los  sistemas,  personal  y
medios presentados para el Control de Calidad de los Mate-
riales (CCM) en obra y en origen tiene algunas carencias de
detalle significativas,  por lo  que se considera idóneos pero
algo  insuficientes.

6,00

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A

La metodología y  organización de  los  sistemas,  personal  y
medios presentados para el Control de Calidad de los Mate-
riales (CCM) en obra y en origen son correctos y adecuados,
por lo que se considera idóneos y suficientes..

10,00

UTE ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. / PRODESURCONSTRUCCION Y 
PROYECTOS, S.L.

La metodología y  organización de  los  sistemas,  personal  y
medios presentados para el Control de Calidad de los Mate-
riales (CCM) en obra y en origen tiene algunas carencias de
detalle significativas,  por lo  que se considera idóneos pero
algo  insuficientes.

6,00

UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y CONS-
TRUCCIÓN, S.L. / VENTUCELI SERVI-
CIOS, S.L.

La metodología y  organización de  los  sistemas,  personal  y
medios presentados para el Control de Calidad de los Mate-
riales (CCM) en obra y en origen tiene algunas carencias de
detalle significativas,  por lo  que se considera idóneos pero
algo  insuficientes.

6,00

UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIME-
NEZ, S.L. / SERANCO, S.A.

La metodología y  organización de  los  sistemas,  personal  y
medios presentados para el Control de Calidad de los Mate-
riales (CCM) en obra y en origen resulta incompleta,  por lo
que se considera insuficiente.

4,00

UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, 
S.A. /CONSTRUCCIONES Y OBRAS VE-
ROSA, S.L.

La metodología y  organización de  los  sistemas,  personal  y
medios presentados para el Control de Calidad de los Mate-
riales (CCM) en obra y en origen tiene algunas carencias de
detalle significativas,  por lo  que se considera idóneos pero
algo  insuficientes.

6,00

   UTE COPISA CONSTRUCTORA       PI-
RENAICA, S.A, / JOCON INFRAESTRUC-
TURAS, S.L.

La metodología y  organización de  los  sistemas,  personal  y
medios presentados para el Control de Calidad de los Mate-
riales (CCM) en obra y en origen resulta incompleta,  por lo
que se considera insuficiente.

4,00
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UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUC-
TURAS, S.A.U. / GRULOP 21, S.L

La metodología y  organización de  los  sistemas,  personal  y
medios presentados para el Control de Calidad de los Mate-
riales (CCM) en obra y en origen tiene algunas carencias de
detalle significativas,  por lo  que se considera idóneos pero
algo  insuficientes.

6,00

UTE  GEVORA  CONSTRUCCIONES,
S.A. / CIVILSUR,  S.L.U.

La metodología y  organización de  los  sistemas,  personal  y
medios presentados para el Control de Calidad de los Mate-
riales (CCM) en obra y en origen tiene algunas carencias de
detalle significativas,  por lo  que se considera idóneos pero
algo  insuficientes.

6,00

UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA
Y FERROVIARIA S.L. / LANTANIA, S.A.

La metodología y  organización de  los  sistemas,  personal  y
medios presentados para el Control de Calidad de los Mate-
riales (CCM) en obra y en origen tiene algunas carencias de
detalle significativas,  por lo  que se considera idóneos pero
algo  insuficientes.

6,00

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS  NAPAL,
S.L.  /  KERKROS  INNOVACIONES,
S.L.  /  VIALTERRA  INFRAESTRUCTU-
RAS S.A.

La metodología y  organización de  los  sistemas,  personal  y
medios presentados para el Control de Calidad de los Mate-
riales (CCM) en obra y en origen tiene algunas carencias de
detalle significativas,  por lo  que se considera idóneos pero
algo  insuficientes.

6,00

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A.

La metodología y  organización de  los  sistemas,  personal  y
medios presentados para el Control de Calidad de los Mate-
riales (CCM) en obra y en origen tiene algunas carencias de
detalle significativas,  por lo  que se considera idóneos pero
algo  insuficientes.

6,00
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3.D.2  Alcance y desarrollo del Plan de Autocontrol de materiales.

Persona licitadora Comentario Puntuación

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, S.A. El Plan de Autocontrol presentado es adecuado y detallado. 10,00

 FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. El Plan de Autocontrol presentado es adecuado y detallado. 10,00

 ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. El Plan de Autocontrol presentado es adecuado y detallado. 10,00

 EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. El Plan de Autocontrol presentado es adecuado y detallado. 10,00

 AZVI, S.A.U. El Plan de Autocontrol se presenta con falta de detalle, por lo
que debe ser adaptado.

6,00

HELIOPOL, S.A. El Plan de Autocontrol presentado es adecuado y detallado. 10,00

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A El Plan de Autocontrol presentado es adecuado y detallado. 10,00

UTE ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. / PRODESURCONSTRUCCION Y 
PROYECTOS, S.L.

El Plan de Autocontrol presentado es adecuado y detallado.
10,00

UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y CONS-
TRUCCIÓN, S.L. / VENTUCELI SERVI-
CIOS, S.L.

El Plan de Autocontrol se presenta con falta de detalle, por lo
que debe ser adaptado. 6,00

UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIME-
NEZ, S.L. / SERANCO, S.A.

El Plan de Autocontrol presentado es adecuado y detallado. 10,00

UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, 
S.A. /CONSTRUCCIONES Y OBRAS VE-
ROSA, S.L.

El Plan de Autocontrol presentado es adecuado y detallado.
10,00

   UTE COPISA CONSTRUCTORA       PI-
RENAICA, S.A, / JOCON INFRAESTRUC-
TURAS, S.L.

El Plan de Autocontrol se presenta con falta de detalle, por lo
que debe ser adaptado. 6,00

UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUC-
TURAS, S.A.U. / GRULOP 21, S.L

El Plan de Autocontrol presentado es adecuado y detallado. 10,00
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UTE  GEVORA  CONSTRUCCIONES,
S.A. / CIVILSUR,  S.L.U.

El Plan de Autocontrol presentado es adecuado y detallado. 10,00

UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA
Y FERROVIARIA S.L. / LANTANIA, S.A.

El Plan de Autocontrol se presenta con falta de detalle, por lo
que debe ser adaptado.

6,00

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS  NAPAL,
S.L.  /  KERKROS  INNOVACIONES,
S.L.  /  VIALTERRA  INFRAESTRUCTU-
RAS S.A.

El Plan de Autocontrol presentado es adecuado y detallado. 10,00

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A.

El Plan de Autocontrol presentado es adecuado y detallado. 10,00
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Puntuación  ponderada  con  cálculo  de  media  aritmética  de  calificaciones  de
apartados 3.D.1 y 3.D.2: 

3.D  Sistemas,  Personal  y  medios  utilizados  por  la  persona  contratista  para  el
Control  de  Calidad  de  los  Materiales  (CCM)  en  obra  y  en  origen  (productos
prefabricados,  manufacturados,  préstamos),  realizado  desde  el  lado  del
Contratista y por él. Plan de Autocontrol de materiales.

Persona licitadora Calif. 3.D.1 Calif. 3.D.2 Promedio P. Pond. 3.D

 OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, S.A. 4,00 10,00 7,00 2,80

   FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 6,00 10,00 8,00 3,20

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 10,00 10,00 10,00 4,00

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 6,00 10,00 8,00 3,20

AZVI, S.A.U. 6,00 6,00 6,00 2,40

   HELIOPOL, S.A. 6,00 10,00 8,00 3,20

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A 10,00 10,00 10,00 4,00

UTE ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. / PRODESURCONSTRUCCION Y 
PROYECTOS, S.L.

6,00 10,00 8,00 3,20

UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y CONS-
TRUCCIÓN, S.L. / VENTUCELI SERVI-
CIOS, S.L.

6,00 6,00 6,00 2,40

UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIME-
NEZ, S.L. / SERANCO, S.A. 4,00 10,00 7,00 2,80

UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, 
S.A. /CONSTRUCCIONES Y OBRAS VE-
ROSA, S.L.

6,00 10,00 8,00 3,20

   UTE COPISA CONSTRUCTORA       PI-
RENAICA, S.A, / JOCON INFRAESTRUC-
TURAS, S.L.

4,00 6,00 5,00 2,00

UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUC-
TURAS, S.A.U. / GRULOP 21, S.L 6,00 10,00 8,00 3,20

Tipo de documento INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN
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Persona licitadora Calif. 3.D.1 Calif. 3.D.2 Promedio P. Pond. 3.D

UTE  GEVORA  CONSTRUCCIONES,
S.A. / CIVILSUR,  S.L.U. 6,00 10,00 8,00 3,20

UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA
Y FERROVIARIA S.L. / LANTANIA, S.A. 6,00 6,00 6,00 2,40

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS  NAPAL,
S.L.  /  KERKROS  INNOVACIONES,
S.L.  /  VIALTERRA  INFRAESTRUCTU-
RAS S.A.

6,00 10,00 8,00 3,20

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A. 6,00 10,00 8,00 3,20
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Puntuación del apartado 3

3. Medidas para garantizar la calidad.

Persona licitadora Calif. 3.A Calif. 3.B Calif. 3.C Calif. 3.D SUMA

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, S.A. 5,55 7,75 2,00 2,80 18,10

  FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 5,55 3,88 3,20 3,20 15,83

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 5,55 4,65 2,40 4,00 16,60

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 5,55 5,43 2,80 3,20 16,98

AZVI, S.A.U. 5,55 5,43 2,00 2,40 15,38

HELIOPOL, S.A. 9,25 7,75 2,80 3,20 23,00

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A 5,55 4,65 2,40 4,00 16,60

UTE ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. / PRODESURCONSTRUCCION Y 
PROYECTOS, S.L.

5,55 4,65 3,20 3,20 16,60

UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y CONS-
TRUCCIÓN, S.L. / VENTUCELI SERVI-
CIOS, S.L.

5,55 4,65 2,40 2,40 15,00

UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIME-
NEZ, S.L. / SERANCO, S.A. 9,25 4,65 4,00 2,80 20,70

UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, 
S.A. /CONSTRUCCIONES Y OBRAS VE-
ROSA, S.L.

3,70 4,65 2,40 3,20 13,95

UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRE-
NAICA, S.A, / JOCON INFRAESTRUC-
TURAS, S.L.

3,70 3,88 3,20 2,00 12,78

UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUC-
TURAS, S.A.U. / GRULOP 21, S.L 5,55 3,88 3,20 3,20 15,83

UTE  GEVORA  CONSTRUCCIONES,
S.A. / CIVILSUR,  S.L.U. 9,25 4,65 4,00 3,20 21,10

UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA
Y FERROVIARIA S.L. / LANTANIA, S.A. 3,70 6,20 4,00 2,40 16,30
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Persona licitadora Calif. 3.A Calif. 3.B Calif. 3.C Calif. 3.D SUMA

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS  NAPAL,
S.L.  /  KERKROS  INNOVACIONES,
S.L.  /  VIALTERRA  INFRAESTRUCTU-
RAS S.A.

5,55 4,65 3,20 3,20 16,60

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL 5,55 6,20 2,40 3,20 17,35
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4. Plazo ofertado y programación de la obra

4.A Racionalidad y justificación del programa.

Persona licitadora Comentario Puntuación P. Ponderada

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, S.A.
Programación completa, detallada y particulariza-
da, incluyendo rendimientos y asignación de me-
dios y equipos, y prelación de actividades previas.

10,00 8,00

  FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.
Programación completa, detallada y particulariza-
da, incluyendo rendimientos y asignación de me-
dios y equipos, y prelación de actividades previas. 10,00 8,00

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.
Programación completa, detallada y particulariza-
da, incluyendo rendimientos y asignación de me-
dios y equipos, y prelación de actividades previas. 10,00 8,00

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
Programación completa, detallada y particulariza-
da, incluyendo rendimientos y asignación de me-
dios y equipos, y prelación de actividades previas. 10,00 8,00

AZVI, S.A.U. 
Programación con falta de algún detallada signifi-
cativo, particularizado; se considera aceptable. 8,00 6,40

HELIOPOL, S.A.
Programación completa, detallada y particulariza-
da, incluyendo rendimientos y asignación de me-
dios y equipos, y prelación de actividades previas. 10,00 8,00

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A Programación completa, detallada y particulariza-
da, incluyendo rendimientos y asignación de me-
dios y equipos, y prelación de actividades previas. 10,00 8,00

UTE ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. / PRODESURCONSTRUCCION Y 
PROYECTOS, S.L.

Programación completa, detallada y particulariza-
da, incluyendo rendimientos y asignación de me-
dios y equipos, y prelación de actividades previas. 10,00 8,00

UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y CONS-
TRUCCIÓN, S.L. / VENTUCELI SERVI-
CIOS, S.L.

Programación completa, detallada y particulariza-
da, incluyendo rendimientos y asignación de me-
dios y equipos, y prelación de actividades previas. 10,00 8,00

Tipo de documento INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN
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UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIME-
NEZ, S.L. / SERANCO, S.A.

Programación completa, detallada y particulariza-
da, incluyendo rendimientos y asignación de me-
dios y equipos, y prelación de actividades previas. 10,00 8,00

UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, 
S.A. /CONSTRUCCIONES Y OBRAS VE-
ROSA, S.L.

Programación completa, detallada y particulariza-
da, incluyendo rendimientos y asignación de me-
dios y equipos, y prelación de actividades previas. 10,00 8,00

   UTE COPISA CONSTRUCTORA       PI-
RENAICA, S.A, / JOCON INFRAESTRUC-
TURAS, S.L.

Programación completa, detallada y particulariza-
da, incluyendo rendimientos y asignación de me-
dios y equipos, y prelación de actividades previas. 10,00 8,00

 UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTU-
RAS, S.A.U. / GRULOP 21, S.L

Programación completa, detallada y particulariza-
da, incluyendo rendimientos y asignación de me-
dios y equipos, y prelación de actividades previas. 10,00 8,00

UTE  GEVORA  CONSTRUCCIONES,
S.A. / CIVILSUR,  S.L.U.

Programación completa, detallada y particulariza-
da, incluyendo rendimientos y asignación de me-
dios y equipos, y prelación de actividades previas. 10,00 8,00

UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA
Y FERROVIARIA S.L. / LANTANIA, S.A.

Programación completa, detallada y particulariza-
da, incluyendo rendimientos y asignación de me-
dios y equipos, y prelación de actividades previas. 10,00 8,00

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS  NAPAL,
S.L.  /  KERKROS  INNOVACIONES,
S.L.  /  VIALTERRA  INFRAESTRUCTU-
RAS S.A.

Programación completa, detallada y particulariza-
da, incluyendo rendimientos y asignación de me-
dios y equipos, y prelación de actividades previas. 10,00 8,00

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A.

Programación completa, detallada y particulariza-
da, incluyendo rendimientos y asignación de me-
dios y equipos, y prelación de actividades previas. 10,00 8,00
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4.B Valoración económica y nivel de detalle de las actividades del programa.

Persona licitadora Comentario Puntuación P. Ponderada

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, S.A.
Presenta diagramas de producción temprano y tar-
dío, con valoración económica y curva. 10,00 5,00

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. Presenta diagramas de producción temprano y tar-
dío, con valoración económica y curva.

10,00 5,00

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. Presenta diagramas de producción temprano y tar-
dío, con valoración económica y curva.

10,00 5,00

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. Presenta diagramas de producción temprano y tar-
dío, con valoración económica y curva.

10,00 5,00

AZVI, S.A.U. Presenta diagramas de producción temprano y tar-
dío, con valoración económica y curva.

10,00 5,00

HELIOPOL, S.A.
Presenta diagramas de producción temprano y tar-
dío, con valoración económica y curva.

10,00 5,00

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A Presenta diagramas de producción temprano y tar-
dío, con valoración económica y curva.

10,00 5,00

UTE ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. / PRODESURCONSTRUCCION Y 
PROYECTOS, S.L.

Presenta diagramas de producción temprano y tar-
dío, con valoración económica y curva.

10,00 5,00

UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y CONS-
TRUCCIÓN, S.L. / VENTUCELI SERVI-
CIOS, S.L.

Presenta diagramas de producción temprano y tar-
dío, con valoración económica y curva.

10,00 5,00
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UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIME-
NEZ, S.L. / SERANCO, S.A.

Presenta diagramas de producción temprano y tar-
dío, con valoración económica y curva.

10,00 5,00

UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, 
S.A. /CONSTRUCCIONES Y OBRAS VE-
ROSA, S.L.

Presenta diagramas de producción temprano y tar-
dío, con valoración económica y curva.

10,00 5,00

   UTE COPISA CONSTRUCTORA       PI-
RENAICA, S.A, / JOCON INFRAESTRUC-
TURAS, S.L.

Presenta diagrama de producción medio, con valo-
ración económica y curva. 8,00 4,00

UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUC-
TURAS, S.A.U. / GRULOP 21, S.L

Presenta diagramas de producción temprano y tar-
dío, con valoración económica y curva.

10,00 5,00

UTE  GEVORA  CONSTRUCCIONES,
S.A. / CIVILSUR,  S.L.U.

Presenta diagramas de producción temprano y tar-
dío, con valoración económica y curva.

10,00 5,00

UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA
Y FERROVIARIA S.L. / LANTANIA, S.A.

Presenta diagrama de producción medio, con valo-
ración económica y curva.

8,00 4,00

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS  NAPAL,
S.L.  /  KERKROS  INNOVACIONES,
S.L.  /  VIALTERRA  INFRAESTRUCTU-
RAS S.A.

Presenta diagrama de producción medio, con valo-
ración económica y curva. 8,00 4,00

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A.

Presenta diagrama de producción medio, con valo-
ración económica y curva.

8,00 4,00
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4.C Presentación de relación planificada de medidas para la ejecutabilidad de la
obra en época de lluvias o nieve.

Persona licitadora Comentario Puntuación P. Ponderada

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, S.A.
Aporta análisis  correcto pero con falta  de alguna
justificación  necesaria,  incluyendo  una  previsión
de pérdidas de rendimiento por causas meteoroló-
gicas de forma general, pero aceptable.

8,00 1,60

 FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.
Aporta análisis  correcto pero con falta  de alguna
justificación  necesaria,  incluyendo  una  previsión
de pérdidas de rendimiento por causas meteoroló-
gicas de forma general, pero aceptable.

8,00 1,60

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.
Aporta análisis  correcto pero con falta  de alguna
justificación  necesaria,  incluyendo  una  previsión
de pérdidas de rendimiento por causas meteoroló-
gicas de forma general, pero aceptable.

8,00 1,60

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
Aporta análisis justificado y adecuado, incluyendo
una previsión de pérdidas de rendimiento por cau-
sas meteorológicas de forma particularizada. 10,00 2,00

AZVI, S.A.U. La documentación aportada es demasiado genera-
lista.

0,00 0,00

HELIOPOL, S.A.
Aporta análisis justificado y adecuado, incluyendo
una previsión de pérdidas de rendimiento por cau-
sas meteorológicas de forma particularizada. 10,00 2,00

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A Aporta análisis  correcto pero con falta  de alguna
justificación  necesaria,  incluyendo  una  previsión
de pérdidas de rendimiento por causas meteoroló-
gicas de forma general, pero aceptable.

8,00 1,60

UTE ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. / PRODESURCONSTRUCCION Y 
PROYECTOS, S.L.

Aporta análisis justificado y adecuado, incluyendo
una previsión de pérdidas de rendimiento por cau-
sas meteorológicas de forma particularizada. 10,00 2,00
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UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y CONS-
TRUCCIÓN, S.L. / VENTUCELI SERVI-
CIOS, S.L.

Aporta análisis justificado y adecuado, incluyendo
una previsión de pérdidas de rendimiento por cau-
sas meteorológicas de forma particularizada.

10,00 2,00

UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIME-
NEZ, S.L. / SERANCO, S.A.

Aporta análisis justificado y adecuado, incluyendo
una previsión de pérdidas de rendimiento por cau-
sas meteorológicas de forma particularizada.

10,00 2,00

UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, 
S.A. /CONSTRUCCIONES Y OBRAS VE-
ROSA, S.L.

Aporta análisis  correcto pero con falta  de alguna
justificación  necesaria,  incluyendo  una  previsión
de pérdidas de rendimiento por causas meteoroló-
gicas de forma general, pero aceptable.

8,00 1,60

   UTE COPISA CONSTRUCTORA       PI-
RENAICA, S.A, / JOCON INFRAESTRUC-
TURAS, S.L.

Aporta análisis  correcto pero con falta  de alguna
justificación  necesaria,  incluyendo  una  previsión
de pérdidas de rendimiento por causas meteoroló-
gicas de forma general, pero aceptable.

8,00 1,60

UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUC-
TURAS, S.A.U. / GRULOP 21, S.L

Aporta análisis justificado y adecuado, incluyendo
una previsión de pérdidas de rendimiento por cau-
sas meteorológicas de forma particularizada.

10,00 2,00

UTE  GEVORA  CONSTRUCCIONES,
S.A. / CIVILSUR,  S.L.U.

Aporta análisis justificado y adecuado, incluyendo
una previsión de pérdidas de rendimiento por cau-
sas meteorológicas de forma particularizada.

10,00 2,00

UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA
Y FERROVIARIA S.L. / LANTANIA, S.A.

Aporta análisis  correcto pero con falta  de alguna
justificación  necesaria,  incluyendo  una  previsión
de pérdidas de rendimiento por causas meteoroló-
gicas de forma general, pero aceptable.

8,00 1,60

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS  NAPAL,
S.L.  /  KERKROS  INNOVACIONES,
S.L.  /  VIALTERRA  INFRAESTRUCTU-
RAS S.A.

Aporta análisis justificado y adecuado, incluyendo
una previsión de pérdidas de rendimiento por cau-
sas meteorológicas de forma particularizada.

10,00 2,00

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A.

Aporta análisis justificado y adecuado, incluyendo
una previsión de pérdidas de rendimiento por cau-
sas meteorológicas de forma particularizada.

10,00 2,00
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Puntuación media ponderada de calificaciones del apartado 4: 

4. Plazo ofertado y programación de la obra.

Persona licitadora Calif. 4.A Calif. 4.B Calif. 4.C P. Pond. 4

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, S.A. 8,00 5,00 1,60 14,60

  FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 8,00 5,00 1,60 14,60

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 8,00 5,00 1,60 14,60

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 8,00 5,00 2,00 15,00

AZVI, S.A.U. 6,40 5,00 0,00 11,40

   HELIOPOL, S.A. 8,00 5,00 2,00 15,00

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A 8,00 5,00 1,60 14,60

UTE ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. / PRODESURCONSTRUCCION Y 
PROYECTOS, S.L.

8,00 5,00 2,00 15,00

UTE LEVANTINA INGENIERÍA Y CONS-
TRUCCIÓN, S.L. / VENTUCELI SERVI-
CIOS, S.L.

8,00 5,00 2,00 15,00

UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIME-
NEZ, S.L. / SERANCO, S.A. 8,00 5,00 2,00 15,00

UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, 
S.A. /CONSTRUCCIONES Y OBRAS VE-
ROSA, S.L.

8,00 5,00 1,60 14,60

   UTE COPISA CONSTRUCTORA       PIRE-
NAICA, S.A, / JOCON INFRAESTRUCTU-
RAS, S.L.

8,00 4,00 1,60 13,60

UTE  ACSA  OBRAS  E  INFRAESTRUC-
TURAS, S.A.U. / GRULOP 21, S.L 8,00 5,00 2,00 15,00

UTE  GEVORA  CONSTRUCCIONES,
S.A. / CIVILSUR,  S.L.U. 8,00 5,00 2,00 15,00

UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y
FERROVIARIA S.L. / LANTANIA, S.A. 8,00 4,00 1,60 13,60
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Persona licitadora Calif. 4.A Calif. 4.B Calif. 4.C P. Pond. 4

UTE  SERVICIOS  TÉCNICOS  NAPAL,
S.L. / KERKROS INNOVACIONES, S.L. /
VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A.

8,00 4,00 2,00 14,00

UTE DIAZ CUBERO, S.A. / GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A. 8,00 4,00 2,00 14,00
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ANEXO 2: CUADROS DE VALORACIONES
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PERSONA LICITADORA

1.
Calidad del
Estudio del
proyecto y

cumplimiento
de las

prescripcione
s del PPTP.

2.
 Guía del Plan
de Ejecución

BIM.

3.
 Medidas para
garantizar la

calidad.

4.
 Plazo

ofertado y
programación

de la obra. TOTAL

OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS 43,68 4,00 18,10 14,60 80,38
  FERROVIAL CONSTRUCCIÓN 41,35 10,00 15,83 14,60 81,78

ACCIONA CONSTRUCCIÓN 41,35 4,00 16,60 14,60 76,55
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS 39,67 4,00 16,98 15,00 75,65
AZVI 30,68 10,00 15,38 11,40 67,46

   HELIOPOL 34,65 4,00 23,00 15,00 76,65

VIAS Y CONSTRUCCIONES 32,47 4,00 16,60 14,60 67,67

   UTE ADIANTE / PRODESUR 36,35 10,00 16,60 15,00 77,95
UTE LEVANTINA / VENTUCELI 28,67 6,00 15,00 15,00 64,67
UTE PEREZ JIMENEZ/ SERANCO 40,55 2,00 20,70 15,00 78,25
UTE O.G.DEL NORTE/ VEROSA, 35,90 2,00 13,95 14,60 66,45

    UTE COPISA / JOCON 35,58 2,00 12,78 13,60 63,96
    UTE ACSA  / GRULOP 21 40,20 10,00 15,83 15,00 81,03

UTE GEVORA  / CIVILSUR 39,53 8,00 21,10 15,00 83,63
UTE DSV  / LANTANIA 34,53 2,00 16,30 13,60 66,43
UTE NAPAL/KERKROS/VIALTERRA 31,77 0,00 16,60 14,00 62,37
UTE DIAZ CUBERO/G.yE.O.C . 22,75 2,00 17,35 14,00 56,10
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