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MEMORIA JUSTIFICATIVA

Expediente: 2022-542773
Título: PROYECTO  DE  MEJORA  DE  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  Y  MEDIOAMBIENTAL  DE  ILUMINACIÓN  Y

MONITORIZACIÓN PUENTE ODIEL CARRETERA A-497 (HUELVA) 
(CLAVE: 02-HU-2064-00-00-CS)

Esta Memoria justificativa sustituye a la elaborada con fecha 15 de junio de 2022, como consecuencia 
de un reajuste en las anualidades.

No obstante, la motivación de la necesidad e idoneidad del contrato, que dio lugar al inicio de este expediente
de contratación mediante Acuerdo de 15 de junio de 2022, conforme a lo exigido por el artículo 116 en rela-
ción con el artículo 28 de la LCSP, permanece inalterable en esta fase preparatoria del expediente.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO.

El Decreto 107/2019, de 12 de febrero, por el  que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Fomento,  Infraestructuras y Ordenación del  Territorio  atribuye a  ésta el  ejercicio de las competencias  en
materia de movilidad e infraestructuras viarias y de transportes, como carreteras, vías ciclistas, ferrocarriles y
otras infraestructuras viarias, cuyos itinerarios se desarrollen íntegramente en el territorio de Andalucía.

En esta línea, la Dirección General  de Infraestructuras tiene entre sus objetivos la planificación, gestión y
desarrollo de las competencias en materia de carreteras y demás infraestructuras viarias de la Comunidad
Autónoma, y en particular la construcción, conservación y explotación de las mismas.

En  el  proyecto  de  construcción  para  la  MEJORA  DE  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  Y  MEDIOAMBIENTAL  DE
ILUMINACIÓN Y MONITORIZACIÓN PUENTE ODIEL CARRETERA A-497 (HUELVA), se definen las obras a ejecutar
que son objeto del  presente contrato,  y en su Pliego de Condiciones se fijan características técnicas que
deben reunir las diferentes unidades de obra que forman parte del proyecto, en base a lo especificado en el
Art. 125.1 a) de la actual Ley 9/17, de 8 de noviembre.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del proyecto es la reestructuración del sistema de iluminación existente en la estructura de la A-497,
del p.k. 0+000 al 2+650 y la mejora del abastecimiento energético necesario para su funcionamiento. Estas
condiciones deberán realizarse de acuerdo con las especiales exigencias medioambientales existentes en el
entorno del puente en cuestión. La energía de funcionamiento de las nuevas instalaciones será producida por
fuentes sostenibles tanto fotovoltaica como eólica.

Las  obras  a  ejecutar  se  realizaran  en  base  al  proyecto  fue  redactado  DIGAR  GREEN  S.L.  y  lo  firman  los
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Diego García Ramos y Vicente Terrés Roig con n.º colegiado 20.663 y
20.085 respectivamente, cuenta con Informe de Supervisión favorable de fecha 27 de abril de 2022 y ha
sido aprobado por el Director General de Infraestructuras mediante Resolución de 27 de abril de 2022.
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La obra consiste principalmente en la retirada completa de las 120 Uds. de báculos de iluminación existentes
en la estructura sobre el río Odiel, en la A-497, del p.k. 0+250 al 2+650, es decir, 2.400ml, para su sustitución
por nuevos báculos esta vez colocados ya no en la parte central del puente sino en sus laterales y por ello
duplicándose a uno y otro lado para poder iluminar así cada sentido de circulación con una hilera de báculos.
En la solución propuesta se incluirán 159 báculos y el mismo número de luminarias y se ampliará hasta 2.650
m de longitud el ámbito de actuación para poder llegar hasta los entronques del puente hacia las glorietas
colindantes tanto en Huelva como en Corrales.

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.
De acuerdo con el Presupuesto contenido en los Proyecto de Construcción, y en respuesta a las directrices de
la nueva Ley 9/17, se especifica lo siguiente:

 RESUMEN CAPITULO____________________________________________________________€_____

1 OBRA CIVIL ..................................................................................................................… 387.914,97 
2 ILUMINACIÓN: DESMONTAJE/MONTAJE BÁCULOS, LUMINARIAS TELEGESTIÓN .        1.270.347,49 
3 CONDUCCIONES Y CABLEADO ................................................................................ 437.238,76 
4 ENERGÍA EFICIENTE: FOTOVOLTAICA Y EOLICA CON HIBRIDADOR ..................           1.073.728,99

04.01 -ESTRUCTURAS ALUMINIO MODULOS HORIZONTAL ..........… 43.059,00
04.02 -MODULOS FOTOVOLTAICOS, OPTIMIZADORES Y EOLICOS ..         163.173,96
04.03 -INSTALACION DE INVERSORES Y CABLEADO ......................…         644.777,40
04.04 -SISTEMA DE CONTROL Y MONITORIZACION AUTÓNOMA ...…        180.617,65
04.05 -BAJA TENSIÓN Y CONEXIONADO A RED ................................…            9.591,48
04.06 -ESTRUCTURA PORTANTE-ELEVADA ANTIOLEAJE ..............…            32.509,50

5 MEDIDAS AMBIENTALES Y GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................…     9.639,55
6 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................   12.381,47
______________________________________________________________________________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL                        3.191.251,23

13,00 % Gastos generales ........…  414.862,66
6,00 % Beneficio industrial .........  191.475,07

_____________________________________________________________ ________________________
SUMA DE G.G. y B.I.               606.337,73
TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (IVA Excluido)            3.797.588,96

21,00 % I.V.A. ...................................................…   797.493,68
___________________________________________________________________ __________________
TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN            4.595.082,64

Importe total (IVA excluido): 3.797.588,96 euros.
Importe del IVA: 797.493,68 euros.
Importe total (IVA incluido): 4.595.082,64 euros.

El Valor estimado del contrato es de 3.797.588,96 euros. 

No se considera la necesidad de establecer cualquier forma de opción eventual, ni las eventuales prórrogas del
contrato, ni tampoco la posibilidad de modificación de este.

Los capítulos de obra a ejecutar y su incidencia económica en porcentaje sobre el presupuesto del proyecto son
los siguientes:
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OBRA CIVIL 12.16 %
ILUMINACIÓN: DESMONTAJE/MONTAJE BÁCULOS, 
LUMINARIAS TELEGESTIÓN

39.81 %

CONDUCCIONES Y CABLEADO 13.70%
ENERGÍA EFICIENTE: FOTOVOLTAICA Y EÓLICA CON 
HIBRIDADOR

33.65%

MEDIDAS AMBIENTALES Y GESTIÓN DE RESIDUOS 0.30%
SEGURIDAD Y SALUD 0.38%

Los precios unitarios del proyecto, tanto de mano de obra como de materiales, han sido calculados de acuerdo
con los precios de mercado actuales.

4. FINANCIACIÓN Y ANUALIDADES.
La aplicación presupuestaria para la financiación del contrato es la siguiente:

Año Importe Posición Presupuestaria
2023 4.595.082,64 euros 1700170268 G/51B/68700/00 

Código de Proyecto:  2021000920
Medida presupuestaria:  A1B40010F10001 

Esta actuación está financiada por la Unión Europea, Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, 
Fondos FEDER REACT EU (Fomento Energías Renovables: Energía Solar). Tasa de Cofinanciación: 100%.

5. REVISIÓN DE PRECIOS.

El presente contrato no será objeto de revisión periódica de precios a tenor de lo establecido en el artículo
103 de la LCSP, dado que la duración de las obras será de ocho (8) meses.  

No obstante, se propone, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de Decreto-Ley 4/2022, de 12 de
abril,  por el  que se aprueban  medidas extraordinarias  y urgentes  en materia  de revisión excepcional  de
precios en los contratos públicos de obras en desarrollo de las medidas previstas en el Título II  del Real
Decreto-ley  3/2022,  de  1  de  marzo,  de  medidas  para  la  mejora  de  la  sostenibilidad  del  transporte  de
mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva
(UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva
96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por
carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras, y
se crea la marca «Corazón Andaluz» y se regula el procedimiento para su uso, la siguiente fórmula:

FÓRMULA 121. Iluminación de carreteras.

Kt = 0,03At /A0 + 0,04Ct /C0 + 0,06Et /E0 + 0,09Ft /F0 + 0,03Pt /P0 + 0,03Rt /R0 + 0,18St /S0 + 0,02Tt /T0 +
0,22Ut /U0 + 0,3
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6. PLAZO DE DURACIÓN Y PRÓRROGAS.

Según el Programa de Obra incluido en el documento de Proyecto de Construcción, la obra tiene un plazo de
ejecución de ocho (8) meses , no contemplándose posibles prórrogas del contrato.

7.- LOTES.

Los  diferentes  trabajos  a  realizar  objeto  de  este  contrato  de  obras  están  interrelacionados  entre  sí,  y
dependen  los  unos  de  los  otros,  tanto  técnica  como  temporalmente,  de  modo  que  la  realización
independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la correcta
ejecución del mismo desde el punto de vista técnico, ya que implicaría la necesidad de coordinar la ejecución
de  las  diferentes prestaciones por  una pluralidad de contratistas  diferentes.  Igualmente,  la  necesidad  de
coordinar a los diferentes adjudicatarios, de los posibles lotes en los que se pudiera fraccionar el contrato, en
la fase de la ejecución de las diferentes prestaciones, aumentaría el plazo previsto para la ejecución de este
sobre el plazo previsto si se considera este contrato como unitario; lo que supondría un aumento del precio
para Administración contratante además de aumentar técnicamente la dificultad para su cumplimiento.

Por  todo  ello,  no  se  estima  conveniente  la  división  del  contrato  en  lotes  por  razones  de  eficiencia  y
coordinación. 

8. SUBCONTRATACIÓN.

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP, el contratista podrá concertar
con terceros la realización parcial de la prestación objeto de este contrato sin que se prevean determinadas
tareas críticas, partes o trabajos que, en atención a su especial naturaleza, deban ser ejecutadas directamente
por la persona contratista o, en el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por una
participante en la misma.

9. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 131.2 en relación con lo señalado en el artículo 156.1 de la LCSP, la
adjudicación se realizará mediante el procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado podrá
presentar  una  proposición,  quedando  excluida  toda  negociación  de  los  términos  del  contrato  con  los
licitadores, como procedimiento ordinario que garantiza una mayor concurrencia de ofertas.

10. RÉGIMEN DE GARANTÍAS.

De conformidad con el artículo 107 de la LCSP, se establece una garantía definitiva del 5% del precio final
ofertado por el adjudicatario (IVA excluido), que deberá constituirse a disposición del órgano de contratación
y que podrá presentarse en alguna o algunas de las formas establecidas en el artículo 108 de la LCSP.

11. REQUISITOS DE SOLVENCIA.

En base a lo especificado en el artículo 77 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, dado que el valor de
las obras es superior a 500.000 euros, se exige la siguiente clasificación como contratista de obras:

GRUPO y SUBGRUPO:  I-1      CATEGORÍA: 4
GRUPO y SUBGRUPO:  I-2      CATEGORÍA: 4

Los criterios de selección para empresas de la UE que no están obligadas a la clasificación serán los siguientes:
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ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA: Volumen anual de negocios de la persona licitadora
o candidata, que referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de
constitución o de inicio de actividades de la persona licitadora y de presentación de ofertas por importe mínimo
de: 3.797.588,96 euros.

ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA: Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años
correspondientes  al  mismo grupo  o  subgrupo  de  clasificación al  que  corresponde  el  contrato,  avalada por
certificados de buena ejecución para las obras más importantes;  estos certificados indicaran el importe,  las
fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisara si se realizaron según las reglas por las que se rige la
profesión y se llevaron normalmente a buen término.
Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el año de mayor ejecución del periodo antes
citado sea igual o superior a: 3.191.251,23 euros.

12. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
De acuerdo con los arts. 116.4 c) y 145 de la Ley 9/2017, se establecen los siguientes criterios de adjudicación:

Fase de valoración de la documentación técnica evaluable mediante juicios de valor:

1.- Propuesta metodológica para la ejecución de las obras objeto del proyecto de construcción. Se valorará en
este  apartado  el  grado  de  conocimiento  en  la  ejecución  de  las  obras  contempladas  en  el  proyecto  de
construcción, describiendo los procedimientos constructivos, las fuentes de suministro de materiales, el análisis
de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares, el estudio de los medios de transporte y de las plantas
de  producción  de  materiales,  los  accesos  de  obra  y  desvíos  provisionales  necesarios  y  el  análisis  de  los
condicionantes, así como cualquier otro aspecto que se considere necesario describir para cumplir con el objeto
del proyecto.

2.- Propuesta informativa de programación de las obras. Consideramos fundamental para la buena ejecución de
las obras conocer los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, identificando los caminos
críticos de cada fase adaptándose, tanto a la duración como en anualidades presupuestarias vigentes. Asimismo,
es indispensable valorar la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número, al objeto que se
ejecuten las previstas en el proyecto aprobado.

3.- Medidas de carácter medioambiental propuestas para la ejecución de las obras. Consideramos imprescindible
la  gestión de  la  obra  desde  un  punto  de  vista  medioambiental  adecuado.  Tanto  en materia  acústica  para
disminuir en la medida de lo posible la afección en el ámbito de la actuación y su zona de influencia, como en
materia de ahorro energético y utilización de energías renovables al objeto de utilizar los recursos disponibles no
contaminantes. Se valorarán del total de las medidas presentadas aquellas que tienen impacto en la actuación a
ejecutar.

4.-  Tecnología en I  +  D +  i.  Se pone  en  valor  en este apartado aquella  aplicación de  nuevas tecnologías o
desarrollos que el contratista realice o implante vinculado con las unidades de obras incluidas en el proyecto. Con
ello conseguimos la mejora de aspectos como la eficacia, la calidad, o el valor técnico de la obra ejecutada. Se
valorarán, del total de las medidas presentadas aquellas que tienen impacto en la actuación a ejecutar.
Fase de valoración de la documentación económica y técnica cuantificable de forma automática:

1.-  Proposición  económica.  Se  valorarán  las  ofertas  económicas  más  ventajosas  para  la  Administración  no
incursas en temeridad, otorgando la máxima puntuación a la oferta admitida más económica, lo cual permite un
ahorro presupuestario.
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2.-  Mejoras  2  y  3.  Se  valorará  el  compromiso  para  realizar  ensayos  del  control  de  recepción  y  de  control
geométrico de las obras realizadas. Todo ello sin coste para la Administración, lo cual nos permitirá obtener una
calidad óptima en la ejecución de la obra.

3. – Mejora 4. Se valorará el compromiso para la elaboración de un plan de comunicación específico para la obra
por un importe determinado, sin coste para la Administración.

En  los  10  días  hábiles  posteriores  a  la  firma  del  contrato  el  adjudicatario  deberá  presentar  el  plan  de
comunicación con las indicaciones descritas  en este apartado. Dicho plan de comunicación será revisado y
aprobado por el  Responsable del  Contrato.  Las revisiones y propuestas de modificaciones realizadas por el
Responsable del Contrato deberán ser incorporadas al plan de comunicación antes de su aprobación.

El Plan definirá los medios, soportes o formatos a utilizar para asegurar el acceso general a la información que
garanticen la mejor difusión de la información relativa al desarrollo de las obras, de manera que llegue a todos los
ciudadanos.

El plan deberá especificar al menos:
• Los objetivos que queremos conseguir con la elaboración del plan.
• El público objetivo al que dirigiremos nuestra comunicación.
• Mensajes a difundir.
• Las  acciones  concretas  a  desarrollar  en  materia  de  comunicación.  Entre  dichas  acciones  estará  la

elaboración de un video reportaje mediante aeronave no tripulada (Dron) del antes, durante y después
de la ejecución de las obras, lo cual nos permitirá obtener un fichero visual de todas las etapas de las
obras. Las características del vuelo serán las siguientes:
◦ La duración mínima de cada vuelo será de 20 minutos.
◦ Los píxeles efectivos de la cámara serán de 20M.
◦ Los  modos  de  grabación  del  vídeo  será  4K  Ultra  HD:  3840x2160  24/25/30p;  2,7K:  2688x1512

24/25/30/48/50/60p; FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120p.
◦ El formato de vídeo será MP4, MOV (MPEG-4, AVC/H.264, HEVC)
◦ El formato de imagen será JPEG, DNG (RAW).

La puntuación que se otorgará a los criterios anteriormente expuestos será la siguiente:
A) FASE DE VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE MEDIANTE JUICIOS DE VALOR. De 0 a
49 puntos.

1.-  Calidad  de  la  metodología propuesta  o,  en  su  caso,  memoria  en relación con los  trabajos objeto  de
licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de ejecución de los mismos.   De 0 a  
26 puntos.

Se valorará en este apartado los siguientes aspectos:

• El  análisis  de  los  aspectos  técnicos  de  la  metodología  propuesta,  los  principales  condicionantes
encontrados para la realización de los trabajos y aportación de mejoras de la infraestructura. 
• Identificación de todas las actividades necesarias  para la ejecución de la obra con asignación de los

recursos del contrato a las actuaciones a realizar, incluyendo la asignación de personal y maquinaria y
adecuación de los mismos a sus funciones, responsabilidades y facultades de los más representativos, así
como la definición de las actividades a realizar.
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• El  análisis  del  entorno  de  las  obra  del  contrato  haciendo  hincapié  en  los  principales  capítulos  del
proyecto, en especial  movimiento de tierras,  drenaje,  firmes, estructuras,  señalización, balizamiento y
cualquier otro que tenga especial relevancia en la obra a ejecutar.

• Idoneidad de la metodología propuesta, desarrollo de los procesos de ejecución y sus fases así como la
consideración de las circunstancias específicas, técnicas y económicas tanto de la obra como del entorno
de la misma que puedan incidir directa o indirectamente en el desarrollo de los trabajos.

   
1.A. -  Definición de las actividades a realizar. De 0 a 8 puntos.

• Definición de las actividades a realizar de manera muy completa y desarrollada. 8 puntos.
• Definición de las actividades a realizar de manera completa. 4 puntos.
• Definición de las actividades a realizar de manera básica. 2 puntos.
• No se presenta información al respecto o la presentada no mejora lo recogido en el PPTP. 0 puntos.

 1.B. -  Análisis de los aspectos técnicos así como racionalidad de las previsiones consideradas.  De 0 a 5
puntos.

• Análisis  muy  completo  y  desarrollado  de  los  aspectos  técnicos  así  como  racionalidad  de  las
previsiones consideradas. 5 puntos.

• Análisis desarrollado de los aspectos técnicos así como racionalidad de las previsiones consideradas.
3 puntos.

• Análisis suficiente de los aspectos técnicos así como racionalidad de las previsiones consideradas. 2
puntos. 

• Análisis  básico de los aspectos técnicos así  como racionalidad de las previsiones consideradas.  1
puntos.

• No se presenta información al respecto o la presentada no mejora lo recogido en el PPTP. 0 puntos.
 
1.C.  -  Idoneidad  de  la  metodología  propuesta.  Descripción  de  los  métodos  operativos  a  seguir  para  la
realización del  trabajo, y la coordinación de los distintos agentes internos y externos durante el plazo de
ejecución. De 0 a 5 puntos.

• Descripción de los métodos operativos a seguir para la realización del trabajo, y la coordinación de
los distintos agentes internos y externos durante el  plazo de ejecución manera muy completa.  5
puntos.

• Descripción de los métodos operativos a seguir para la realización del trabajo, y la coordinación de
los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución manera adecuada. 3 puntos.

• Descripción de los métodos operativos a seguir para la realización del trabajo, y la coordinación de
los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución manera suficiente. 2 puntos.

• Descripción de los métodos operativos a seguir para la realización del trabajo, y la coordinación de
los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución manera básica. 1 punto.

• No se presenta información al respecto o la presentada no mejora lo recogido en el PPTP. 0 puntos.

1.D.  -  Descripción  de  circunstancias  específicas,  técnicas  y  económicas  que  puedan  suponer  incidencias
significativas en la marcha y ejecución de las obras. De 0 a 5 puntos.

• Descripción de circunstancias específicas, técnicas y económicas que puedan suponer incidencias en
la marcha y ejecución de las obras muy adecuadas. 5 puntos.

• Descripción de circunstancias específicas, técnicas y económicas que puedan suponer incidencias en
la marcha y ejecución de las obras adecuadas. 3 puntos.

• Descripción de circunstancias específicas, técnicas y económicas que puedan suponer incidencias  en
la marcha y ejecución de las obras suficientemente adecuadas. 2 puntos.
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• Descripción de circunstancias específicas, técnicas y económicas que puedan suponer incidencias  en
la marcha y ejecución de las obras  básicas. 1 puntos. 

• No se presenta información al respecto o la presentada no mejora lo recogido en el PPTP. 0 puntos.

1.E. - Análisis del entorno: su estado actual y características principales. De 0 a 3 puntos.
• Análisis  del  estado  actual  y  características  principales  de  la  vía  de  manera  muy  completa  y

desarrollada. 3 puntos.
• Análisis del estado actual y características principales de la vía de manera completa. 2 puntos.
• Análisis del estado actual y características principales de la vía de manera básica. 1 puntos.
• No se presenta información al respecto o la presentada no mejora lo recogido en el PPTP. 0 puntos.

2.- Racionalidad, adecuación y viabilidad de la propuesta de programación de las obras   . De 0 a 12 puntos.  

Se  valorará  en  este  apartado  la  racionalidad  y  la  viabilidad  de  la  propuesta  de  programación de  obras,
justificada  mediante  memoria  descriptiva  de  la  secuenciación  constructiva  y  diagrama  de  Gantt,  con
identificación  del  camino  crítico,  valorando  especialmente  la  estructuración  (fases  y  subfases)  de  la
programación,  los  rendimientos  adoptados,  la  coherencia en las  secuencias constructivas,  el  análisis  del
camino  crítico,  el  seguimiento  de  la  planificación  y  adopción  de  medidas  preventivas/correctivas  ante
posibles desfases de la misma y la valoración parcial y acumulada de las citadas secuencias constructivas. Se
valorará igualmente en este apartado la idoneidad y coherencia de la documentación complementaria de
todo  tipo,  como  Diagrama  PERT,  Diagrama  Espacio-Tiempo,  Estudio  de  inversiones  y  cualquier  otra
documentación que justifique las previsiones de la propuesta del programa de trabajos. 

2.A. - Racionalidad y viabilidad del diagrama de barras propuesto. De 0 a 6 puntos.
• Racionalidad y viabilidad del diagrama de barras propuesto pormenorizadas. 6 puntos.
• Racionalidad y viabilidad del diagrama de barras propuesto desarrollada. 3 puntos.
• Racionalidad y viabilidad del diagrama de barras propuesto parcialmente desarrollado. 1 punto.
• No se presenta información al respecto o la presentada no mejora lo recogido en el PPTP. 0 puntos.

2.B.  -  Coherencia  de  la  documentación  complementaria.  (PERT,  estudio  de  tiempos,  actividades  y
rendimientos) de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras. De 0 a 6 puntos.

• Coherencia  de  la  documentación  complementaria  de  las  que  se  deduzcan  las  previsiones  del
diagrama de barras propuesto pormenorizadas. 6 puntos.

• Coherencia  de  la  documentación  complementaria  de  las  que  se  deduzcan  las  previsiones  del
diagrama de barras propuesto desarrollada. 3 puntos.

• Coherencia  de  la  documentación  complementaria  de  las  que  se  deduzcan  las  previsiones  del
diagrama de barras propuesto parcialmente desarrollado. 1 punto.

• No se presenta información al respecto o la presentada no mejora lo recogido en el PPTP. 0 puntos.

3.- Relación de medidas de carácter medioambiental  propuestas para adoptar durante la ejecución de la
obra.   De 0 a 6 puntos.  

Únicamente  se  incluirán  en  este  apartado  las  medidas  que  comportan  un  impacto  determinado  en  la
ejecución del contrato sobre alguna o varias de las unidades de obra, es decir una misma medida puede
valorarse en varios aspectos. El resto no se valorarán.
Dentro de este apartado se valoraran los siguientes aspectos:

3.A.- Medidas propuestas a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético incluida la utilización de
energías renovables. De 0 a 4 puntos.
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• El  licitador  no  presenta  medidas  o  mecanismos  concretos  aplicables  a  la  obra  que  suponen  un
ahorro energético para la misma. 0,00 puntos.

• El licitador presenta una serie de medidas o mecanismos concretos aplicables a la obra que suponen
un ahorro energético para la misma. Presenta una medida directa o indirecta. 0,25 puntos.

• El licitador presenta una serie de medidas o mecanismos concretos aplicables a la obra que suponen
un ahorro energético para la misma. Presenta dos medidas entre directas e indirectas. 0,50 puntos.

• El licitador presenta una serie de medidas o mecanismos concretos aplicables a la obra que suponen
un ahorro energético para la misma. Presenta tres medidas entre directas e indirectas. 0,75 puntos.

• El licitador presenta una serie de medidas o mecanismos concretos aplicables a la obra que suponen
un  ahorro  energético  para  la  misma.  Presenta  cuatro  medidas  entre  directas  e  indirectas.  1,00
puntos.

• El licitador presenta una serie de medidas o mecanismos concretos aplicables a la obra que suponen
un ahorro energético para la misma. Presenta cinco medidas entre directas e indirectas.1,25 puntos.

• El licitador presenta una serie de medidas o mecanismos concretos aplicables a la obra que suponen
un ahorro energético para la misma. Presenta seis medidas entre directas e indirectas.1,50 puntos.

• El licitador presenta una serie de medidas o mecanismos concretos aplicables a la obra que suponen
un ahorro energético para la misma. Presenta siete medidas entre directas e indirectas. 1,75 puntos.

• El licitador presenta una serie de medidas o mecanismos concretos aplicables a la obra que suponen
un ahorro energético para la misma. Presenta ocho medidas entre directas e indirectas. 2,00 puntos.

• El licitador presenta una serie de medidas o mecanismos concretos aplicables a la obra que suponen
un  ahorro  energético  para  la  misma.  Presenta  nueve  medidas  entre  directas  e  indirectas.  2,25
puntos.

• El licitador presenta una serie de medidas o mecanismos concretos aplicables a la obra que suponen
un ahorro energético para la misma. Presenta diez medidas entre directas e indirectas. 2,50 puntos.

• El licitador presenta una serie de medidas o mecanismos concretos aplicables a la obra que suponen
un ahorro energético para la misma. Presenta once medidas entre directas e indirectas. 2,75 puntos.

• El licitador presenta una serie de medidas o mecanismos concretos aplicables a la obra que suponen
un ahorro energético para la misma. Presenta doce medidas entre directas e indirectas. 3,00 puntos.

• El licitador presenta una serie de medidas o mecanismos concretos aplicables a la obra que suponen
un ahorro energético para la misma. Presenta trece medidas entre directas e indirectas. 3,25 puntos.

• El licitador presenta una serie de medidas o mecanismos concretos aplicables a la obra que suponen
un  ahorro  energético  para  la  misma.  Presenta  catorce  medidas  entre  directas  e  indirectas.  3,50
puntos.

• El licitador presenta una serie de medidas o mecanismos concretos aplicables a la obra que suponen
un  ahorro  energético  para  la  misma.  Presenta  quince  medidas  entre  directas  e  indirectas.  3,75
puntos. 

• El licitador presenta una serie de medidas o mecanismos concretos aplicables a la obra que suponen
un ahorro energético para la misma. Presenta dieciséis o mas medidas entre directas e indirectas.
4,00 puntos.

3.B.- Medidas propuestas encaminadas a reducir la contaminación acústica. De 0 a 2 puntos.
• El  licitador  no  presenta  medidas  encaminadas  a  reducir  la  contaminación  acústica  que resultan

adecuadas al objeto de la obra. 0,00 puntos.
• El licitador presenta una serie de medidas encaminadas a reducir la contaminación acústica que

resultan adecuadas al objeto de la obra. Estas medidas son unicamente de carácter operacional. 0,5
puntos.

• El licitador presenta una serie de medidas encaminadas a reducir la contaminación acústica que
resultan adecuadas al objeto de la obra. Estas medidas actúan unicamente sobre la fuente emisora.
0,5 puntos.
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• El licitador presenta una serie de medidas encaminadas a reducir la contaminación acústica que
resultan adecuadas al objeto de la obra. Estas medidas actúan unicamente sobre la propagación
acústica. 0,5 puntos.

• El licitador presenta una serie de medidas encaminadas a reducir la contaminación acústica que
resultan adecuadas al objeto de la obra. Estas medidas son de carácter operacional, y actúan sobre
la fuente emisora. 1,0 puntos.

• El licitador presenta una serie de medidas encaminadas a reducir la contaminación acústica que
resultan adecuadas al objeto de la obra. Estas medidas son de carácter operacional, y actúan sobre
la propagación acústica. 1,0 puntos.

• El licitador presenta una serie de medidas encaminadas a reducir la contaminación acústica que
resultan adecuadas al objeto de la obra. Estas medidas actúan sobre la fuente emisora y sobre la
propagación acústica. 1,0 puntos.

• El licitador presenta una serie de medidas encaminadas a reducir la contaminación acústica que
resultan adecuadas al objeto de la obra. Estas medidas son de carácter operacional, actúan sobre la
fuente emisora y sobre la propagación acústica. 1,5 puntos.

• En el caso de que alguno de los tipos de medidas se presente de forma especialmente destacada por
su detalle o importancia se añade 0,5 puntos a la puntuación. 

4.- Utilización en la obra de tecnologías I+D+i aplicables a la misma que cumplan las siguientes condiciones.
De 0 a 5 puntos.

Únicamente se valorarán en este apartado las tecnologías I+D+i que comportan un impacto determinado en la
ejecución del contrato sobre alguna o varias de las unidades de obra. El resto no se valorarán.

Deberán ser desarrolladas por el contratista, en el marco de proyectos I+D+i, en los últimos 5 años, deberán
suponer una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y deberán justificarse debidamente mediante
certificado por Organismo competente.

• El licitador no presenta tecnologías susceptibles de ser utilizadas en la ejecución de la obra, que
hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de I+D+i, que podrían suponer
una  mejora  de  la  calidad  y  valor  técnico  del  servicio,  y  cuya  justificación  este  debidamente
certificada. 0 puntos.

• El licitador presenta una tecnología, susceptible de ser utilizada en la obra, que ha sido desarrollada
por el contratista, que podría suponer una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya
justificación esta debidamente certificada. 1 puntos.

• El  licitador  presenta  dos  tecnologías,  susceptibles  de  ser  utilizadas  en  la  obra,  que  han  sido
desarrolladas por el contratista, que podrían suponer una mejora de la calidad y valor técnico de la
obra, y cuya justificación esta debidamente certificada. 2 puntos.

• El  licitador  presenta  tres  tecnologías,  susceptibles  de  ser  utilizadas  en  la  obra,  que  han  sido
desarrolladas por el contratista, que podrían suponer una mejora de la calidad y valor técnico de la
obra, y cuya justificación esta debidamente certificada.3 puntos.

• El  licitador  presenta  cuatro  tecnologías,  susceptibles  de  ser  utilizadas  en  la  obra,  que  han  sido
desarrolladas por el contratista, que podrían suponer una mejora de la calidad y valor técnico de la
obra, y cuya justificación esta debidamente certificada. 4 puntos.

• El licitador presenta cinco o más tecnologías, susceptibles de ser utilizadas en la obra, que han sido
desarrolladas por el contratista, que podrían suponer una mejora de la calidad y valor técnico de la obra,
y cuya justificación esta debidamente certificada. 5 puntos.
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B)  FASE  DE  VALORACIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  ECONÓMICA  Y  TÉCNICA  CUANTIFICABLE  DE  FORMA
AUTOMÁTICA. De 0 a 51 puntos.

1.- Valoración de la proposición económica. De 0 a 40 puntos.

La máxima puntuación (40 puntos) la obtendrá la oferta económica más baja de las admitidas, y la mínima
puntuación (0 puntos) la obtendrá la oferta económica que coincida con el Presupuesto Base de Licitación.

Se aplicarán las siguientes fórmulas para la obtención de la puntuación (X) de cada oferta económica (Ofi)
admitida:

Si Ofi > K 

                                                                       X=Max· 0,90·[ PBL−OfiPBL−K ]
Si Ofi ≤ K

                                                              X=Max·[0,10 ·[ K−ofi
K−OMB ]+0,90]

siendo,

Max= Puntuación máxima de la proposición económica (40)
PBL= Presupuesto Base de Licitación (€)
Ofi= Oferta económica de la empresa “i” (€)
OMB= Oferta Más Baja (€)
K=  Ofm + S
Ofm= Media aritmética de las  ofertas  económicas válidamente presentadas.  En el  caso de empresas que
formen  parte  de  un  grupo  empresarial,  con  independencia  de  que  presenten  su  oferta  en  solitario  o
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal,
se eliminarán del cálculo de esta media, las ofertas más onerosas para cada grupo empresarial.

                                                                                   Ofm=1
n
⋅∑
i=1

i=n

Ofi

siendo n= número total de ofertas válidas presentadas.

S= Desviación estándar de las ofertas válidas presentadas. En el caso de empresas que formen parte de un
grupo empresarial,  con independencia de que presenten su oferta en solitario  o conjuntamente con otra
empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal, se eliminarán del cálculo
de esta desviación estándar, las ofertas más onerosas para cada grupo empresarial:

                                                                             S=[∑i=1
i=n

Ofi2−n·Ofm2

n ]
1
2

Ofi= Oferta “i”.
n= número total de ofertas válidas presentadas.
Ofm= Media aritmética de las ofertas válidas presentadas.
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Esta  formulación  tiene  el  objeto  de  potenciar  la  puntuación  de  aquellas  proposiciones  económicas,  no
incursas  en temeridad,  cuyo valor  numérico se  encuentre  dentro  del  rango  comprendido  entre  la  oferta
media más la desviación típica y la oferta media menos la desviación típica. Estas propuestas económicas
contarán con una gran puntuación económica, pero su rango de puntuación oscilará entre la puntuación
máxima, que se le otorgaría a la oferta más baja no incursa en temeridad, y el 90 % de dicha puntuación
máxima. El resto de las proposiciones económicas, se alejaran rápidamente de estos rangos de puntuación
elevados, al presentar ofertas más onerosas que el límite marcado por la oferta media más la desviación
típica.

Por tanto,  se pretende favorecer la centralidad en las proposiciones económicas presentadas evitando el
efecto distorsionador que genera la presentación de proposiciones económicas muy elevadas o muy bajas.

Esta formulación cumple con los requisitos establecidos por la Dirección General de Fondos Europeos ya que,
en  ningún  caso,  ninguna  propuesta  económica  más  onerosa  tendrá  mayor  puntuación  que  una  más
económica.

Se adjunta gráfico ilustrativo de la formulación propuesta para la valoración de las propuestas económicas:

2.- Compromiso de mejora para realizar ensayos del control de recepción abonados por parte del licitador a su
costa,   por un importe total del 3% del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto.   De 0 a 5 puntos.

La valoración se realizará de la siguiente manera:
• No presentación de compromiso de mejora: 0,00 puntos.

• Compromiso de mejora para realizar ensayos del Control de Recepción abonados por parte del licitador
a su costa, por un importe total del 3% del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto: 5 puntos.

• Resto de propuestas de mejora: puntuación por interpolación lineal.

3.- Compromiso de mejora para realizar el Control Geométrico para la recepción de la obra por parte del licitador
a su costa con un tercero, por un importe total del 3% del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto. De 0 a
5 puntos.

La valoración se realizará de la siguiente manera:
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• No presentación de compromiso de mejora: 0,00 puntos.

• Compromiso de mejora para realizar el Control Geométrico para la recepción de la obra abonados por
parte del licitador a su costa, por un importe total del 3% del Presupuesto de Ejecución Material del
Proyecto: 5 puntos.

• Resto de propuestas de mejora: puntuación por interpolación lineal.
4.-    Compromiso de mejora para elaborar y ejecutar un plan de comunicación específico de las obras objeto  
del presente contrato por parte del licitador a su costa, por un importe total del 1 % del Presupuesto de
Ejecución Material del Proyecto  .   De 0 a 1 puntos.

La valoración se realizará de la siguiente manera:
• No presentación de compromiso de mejora: 0,00 puntos.

• Compromiso de mejora para elaborar y ejecutar un plan de comunicación específico de las obras
objeto del  presente contrato por parte del licitador a su costa,  por un importe total  del  1 % del
Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto: 1 punto.

• Resto de propuestas de mejora: puntuación por interpolación lineal.

 13.- PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMALMENTE BAJA.

13.1.- Para un número de ofertas admitidas inferior a cinco (5).

Los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que las proposiciones no pueden
ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormalmente bajos serán los siguientes:

a) Cuando concurriendo un (1) solo licitador, su oferta económica sea inferior al presupuesto
base de licitación en más de 10 unidades porcentuales (Ofi < 0,90·PBL).

b) Cuando  concurriendo  dos  (2)  licitadores,  la  oferta  económica  sea  inferior  en  más  de  5
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas económicas válidas presentadas
(Ofi < 0,95·Ofm).

c) Cuando concurriendo tres (3) o cuatro (4) licitadores, la oferta económica sea inferior en más
de  2,5  unidades  porcentuales  a  la  media  aritmética  de  las  ofertas  económicas  válidas
presentadas (Ofi < 0,975·Ofm).

Se define “Ofm” como la media aritmética de las ofertas económicas válidas presentadas. 

Ofm=1
n
⋅∑
i=1

i=n

Ofi

n= número total de ofertas válidas presentadas.

Para este caso se utiliza la metodología expuesta en la que no se elimina ninguna oferta para el cálculo de la me-
dia aritmética ya que si utilizamos el método explicado en el apartado 13.2, se podría dar el caso de la elimi-
nación de alguna oferta que pudiera influir negativamente en el proceso de licitación.

13.2.- Para un número de ofertas admitidas mayor o igual a cinco (5): 

En este caso, el valor a partir del cual se considera una oferta anormalmente baja, se calculará utilizando la
desviación estándar (S) de las ofertas válidamente presentadas. El objetivo que se persigue con esta nueva
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formulación es eliminar aquellas ofertas extremas (excesivamente altas o bajas) en el cálculo del valor medio
(Mr) que se utiliza para conocer las ofertas anormalmente bajas.

De esta manera el valor medio no quedaría desvirtuado por algún valor extremo presentado. En caso que todos
los valores estén suficientemente cercanos al valor medio, ninguna oferta quedaría excluida en el cálculo de Mr
siendo en este caso Mr=Ofm.

La metodología de cálculo es la siguiente:

Cuando concurriendo  cinco (5)  o  más licitadores,  la  oferta  económica sea inferior  en más de 2,5 unidades
porcentuales a la Media de referencia (Mr) de las ofertas económicas validas presentadas.

Si Ofi < (0.975)·Mr, Ofi es presuntamente anormal o desproporcionada.

La Media de Referencia (Mr) se calcula de la siguiente manera:

Se calcula el valor de la desviación estándar (s) de las ofertas válidas presentadas:

S=[∑i=1
i=n

Ofi2−n·Ofm2

n ]
1
2

S= Desviación estándar.

Ofi= Oferta “i”.

n= número total de ofertas válidas presentadas (según prescribe el artículo 149.3 de la Ley 9/2017 de Contratos
del Sector Público).

Ofm= Media aritmética de las ofertas válidas presentadas.

De entre las “n” ofertas presentadas se seleccionarán las “k” ofertas cuyo valor cumplan la siguiente condición:

|Ofi−Ofm|⩽S

Se calculará la Media de Referencia teniendo en cuenta exclusivamente las “k” ofertas seleccionadas

Mr=1
k
⋅∑
j=1

j=k

Ofj

Siendo Ofj la oferta “j” que cumple la condición |Ofi−ofm|⩽S

La distinción de la formulación de los parámetros para identificar que una oferta es anormal en función del
número de ofertas válidas presentadas obedece a lo siguiente:

Para un número de ofertas válidas presentadas mayor o igual a cinco utilizamos una metodología en la que se
recurre al cálculo de la desviación estándar con el objetivo de eliminar los valores anormalmente extremos para
calcular la media de referencia. Se puede decir que la eliminación de alguna oferta por ser extrema no desvirtúa
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el resultado general de la puntuación ya que eliminamos precisamente ese elemento distorsionador como es
dicha oferta extrema.

Para un número de ofertas igual o inferior a cuatro recurrimos al cálculo de la media aritmética de las ofertas a
partir de la cual se calcula el límite de la anormalidad.

La utilización de estas dos fórmulas encuentra su justificación en que cuando se aplican ambas metodologías a
una  muestra  pequeña,  (n  =  4),en  la  mayoría  de  los  casos  el  resultado  es  el  mismo,  es  decir,  incurren  en
anormalidad las mismas ofertas utilizando ambos métodos, salvo en el caso que tengamos tres ofertas muy
alejadas a la baja de una cuarta,  en el que el resultado es más ventajoso si se usa la fórmula de la media
aritmética ya que no se elimina esta última. En caso contrario, se estaría favoreciendo a las ofertas realizadas a la
baja.

En definitiva, se puede decir que la eliminación de una oferta cuando un número de las mismas es pequeño
puede influir negativamente en el resultado del proceso de licitación.

14. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

De acuerdo con los artículos 116.4 c) y 202.2 de la Ley 9/2017 (LCSP), y según establece el artículo 11.1 del Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el Sector de la Construcción, se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución:

“Las empresas que sean contratadas o subcontratadas habitualmente para la realización de trabajos en 
obras del Sector de la Construcción deberán contar, en los términos que se establecen en este capítulo, con 
un número de trabajadores contratados con carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla”.

Siendo un objetivo de esta Administración la mejora de la calidad en el empleo, se establece un porcentaje
mínimo  de  trabajadores  contratados  con  carácter  indefinido  superior  al  mínimo  legal  establecido  en  el
mencionado Artículo 11 del Real Decreto 1109/2007 de la siguiente forma:

Al menos el 35% del personal adscrito a la ejecución del contrato deberá tener contrato indefinido. En   
caso de producirse nuevas contrataciones, bajas o sustituciones, deberá seguir manteniéndose el citado   
porcentaje de contratación indefinida.  

Se deberá aportar listado de las personas que se vayan a adscribir a las obras con indicación de los días durante
los que estarán efectivamente adscritas a las mismas, indicando el carácter indefinido o no de los contratos de
trabajo, así como las características de los contratos laborales necesarias para el cálculo de este porcentaje en el
caso de contratos fijos discontinuos o trabajadores a tiempo parcial. Este listado deberá encontrarse siempre
actualizado y los datos aportados podrán ser comprobados por la Administración durante el transcurso de las
obras en cualquier momento.

Para el cálculo del porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido se tomará como período de
referencia el tiempo transcurrido desde la apertura del centro de trabajo de las obras hasta el momento del
cálculo, aplicando las siguientes reglas en función del número de días que comprenda el período de referencia:

1. La plantilla de los trabajadores adscritos a la obra se calculará por el cociente que resulte de dividir por el
número de días que comprenda el período de referencia el número de días trabajados efectivamente en la obra
por todos los trabajadores por cuenta ajena de la empresa adscritos a la obra.
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2. El número de trabajadores contratados con carácter indefinido se calculará por el cociente que resulte de
dividir  por  el  número  de  días  que  comprenda  el  período  de  referencia  el  número  de  días  trabajados
efectivamente en la obra por los trabajadores de la empresa adscritos a la obra contratados con tal carácter,
incluidos los fijos discontinuos.
3. Los trabajadores a tiempo parcial se computarán en la misma proporción que represente la duración de su
jornada de trabajo respecto de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable.
4. A efectos del cómputo de los días trabajados previsto en los puntos anteriores, se contabilizarán tanto los días
efectivamente trabajados como los que correspondan, proporcionalmente en su caso, de descanso semanal,
permisos retribuidos y días festivos, las vacaciones anuales y, en general, los períodos en que se mantenga la
obligación de cotizar.

En el caso de cooperativas de trabajo asociado se computarán a estos efectos tanto a los trabajadores por cuenta
ajena  como a los  socios trabajadores.  Los socios trabajadores serán computados  de manera análoga a  los
trabajadores por cuenta ajena, atendiendo a:

1. La duración de su vínculo social.
2. Al hecho de ser socios trabajadores a tiempo completo o a tiempo parcial.
3. A que hayan superado la situación de prueba o no.

La comprobación del cumplimiento del porcentaje mínimo de trabajadores contratados con carácter indefinido
se realizará en el momento del inicio de las obras y con carácter previo e inmediato a la fecha del acta de
recepción de las obras, pudiendo la Administración realizar comprobaciones en cualquier otro momento del
transcurso de las obras si así lo estimara.

Forma de acreditación del cumplimiento: el carácter indefinido de los contratos se acreditará mediante informe
de la Seguridad Social.

Se les atribuyen el carácter de obligación contractual esencial a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211
de la LCSP.

Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del  contrato: 1% del precio del
contrato IVA excluido por cada punto porcentual que alcance el incumplimiento de la obligación, siempre que la
Administración no opte por la resolución del contrato.

15. SUBROGACIÓN.
De acuerdo con el art. 130 de la Ley 9/2017, no procede la subrogación en el presente contrato.

16. SEGUROS.

El contrato tiene como objetivo el mantenimiento de la funcionalidad y seguridad de la red viaria mediante la
realización de los trabajos necesarios tanto en la calzada como en los márgenes de la misma, con el consiguiente
riesgo que implica la ocupación temporal de la vía, no solo para los trabajadores sino también para los usuarios
que circulan por éstas.
Por ello se hace necesario incluir en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares la obligatoriedad para el
adjudicatario de contratar un Seguro de Responsabilidad Civil por importe mínimo de 900.000 euros, con una
cobertura mínima para el Director del Contrato de 450.000 euros.
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17. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO.
De conformidad con el art. 62 de la Ley 9/2017, se propone para desempeñar las funciones de responsable del
contrato y Director de las Obras a El Jefe del Servicio de Conservación y Dominio Público Viario de la Dirección
General de Infraestructuras de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía.

En Sevilla, a fecha de la firma digital,
El  Jefe  del  Servicio  de  Conservación  y
Dominio Público Viario.
Fdo. Luis A. Barroso Párraga.

LUIS ANTONIO BARROSO PARRAGA 22/09/2022 08:39:31 PÁGINA:  17 / 17

VERIFICACIÓN NJyGwMRC57zEG8yV8MQDYnfBjB2pUX https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/


