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1. ANTECEDENTES 

Los montes públicos que rodean el Embalse de Barbate (matrícula CA-30023-
JA), ubicado en el P.N de los Alcornocales (Cádiz), están sufriendo un considerable 
deterioro ambiental debido a la erosión y falta de vegetación en algunas zonas que 
acusa el fenómeno de la desertización. En algunos puntos localizados se han plantado 
eucaliptos considerándose como una amenaza al ecosistema del monte 
mediterráneo.   

Con fecha 27/9/2021, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía licita la Asistencia Técnica para la 
Redacción del Proyecto, adjudicándose a GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L. la 
redacción del mismo el día 13/10/2021. 

Tras varias revisiones del proyecto por parte de la oficina de supervisión de 
proyectos, se recibe un escrito de la Delegación Territorial de la Consejería de 
Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Cádiz – Parque Natural Los 
Alcornocales donde se indica que con las obras se afectarían a nidos o zonas de 
influencia de los nidos de dos especies de águila (águila imperial y águila pescadora) 
por lo que es necesario revisar las parcelas donde se realizaran los trabajos y el plan de 
obra para no afectar la época donde el águila pescadora se encuentra en celo – 
hasta que el polluelo sale del nido, meses (diciembre a julio). 

A continuación, se adjunta el escrito recibido de la Delegación Territorial de la 
Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Cádiz – Parque 
Natural Los Alcornocales. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1. UNIDAD DE ACTUACIÓN NOROESTE 

2.1.1. ELIMINACIÓN ESPECIES EXÓTICAS 

La eliminación de especies exóticas (eucalipto) consiste en un apeo del árbol, 
tronzado del fuste para sacar trozas, apilado de las mismas, así como saca a 
cargadero o lugar de utilización. Los tocones de los árboles se arrancarán. Toda la 
madera será triturada y transportada a vertedero autorizado. 

Dicha actuación se llevará a cabo en los parajes conocidos como Arroyo del Valle 
con una superficie total de 9,40 hectáreas. 

Se han considerado una densidad de 25 a 50 pie/ha (según parcela) al estar los 
árboles separados entre sí. Se ha estimado que cada árbol tiene un volumen de 
madera de 0,5 m3/estéreo. Para el cálculo de las toneladas de madera astillada se ha 
considerado un peso de 0,3 tn por árbol. 

En esta actuación, solo se eliminarán los eucaliptos más cercanos a la carretera A-
2228 y en la cola del embalse a petición del Parque Natural de Los Alcornocales, 
manteniendo los que se encuentran en el embalse para posible nidificación de la 
especie Águila Pescadora. Se indican en color azul las superficies previstas a eliminar 
en el proyecto original y que se mantienen en esta adenda. 

A continuación, se indican las superficies de los rodales en cada paraje.  

Paraje Superficie (has) 
Arroyo del valle 0,87 

 8,53 
 1,58 
 1,99 
 0,79 
 0,02 
 0,10 
 0,04 
 0,52 

Casa de la Pelea 0,58 
Cortijo del Angarillón 0,02 

 0,02 
 0,06 
 0,05 
 0,08 

La Clueca 0,52 
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2.1.2. REGENERACIÓN DEHESA 

Se ha previsto la regeneración de la dehesa en terrenos con una densidad de 
arboleda muy baja o nula. Los trabajos de regeneración consisten en: 

- Preparación del hoyo de 40x40x40cm.  
- Transporte de plante del vivero al tajo. 
- Almacenamiento, cuidado y mantenimiento de la planta en tajo. 
- Distribución de planta.  
- Plantación de la planta de una savia desde bandeja forestal rígida.  
- Tapado de los hoyos. 
- Colocación de malla contra roedores.  
- Labores de binas, escardas y aporcados.  
- Riego de establecimiento con periodicidad mensual. 

A continuación, se indican las superficies de los rodales en cada paraje.  

Paraje Superficie (has) 
Cortijo de Peña 6,96 

Carreta Quebrada 0,47 
 0,16 
 0,34 

Briones 2,7 
Cortijo del Angarillon 1,95 

 4,16 
La Capitana 1,09 

Casa de la Pelea 11,61 
 3 

La mediana 12,75 
 

Los trabajos de regeneración de la dehesa se han previsto en los siguientes parajes: 
Cortijo de Peña, Carreta Quebrada, Briones, Cortijo del Angarillón, La Capitana, Casa 
de la Pelea y La Mediana con una superficie total de 45,19 has. La densidad de 
árboles a plantar por hectárea es de 100 pies y se pretende que la proporción sea 50% 
alcornoques y 50% vegetación arbustiva a definir por la DO entre las siguientes 
especies (Olea europaea, Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Chamaerops humilis, 
Rhamnus lyciodes, Rhamnus alaternus, Myrtus communis, Smilax aspera, Jasminum 
fruticans, Daphne gnidium, Cistus salvifolius, Cistus monspeliensis, Retama 
sphaerocarpa, Ulex baeticus). 
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2.1.3. DENSIFICACIÓN DEHESA 

Se ha previsto la densificación de la dehesa en terrenos con una densidad de 
arboleda baja, donde los arboles tienen densidades de 20-30 árboles por hectárea. 
Los trabajos de regeneración consisten en: 

- Preparación del hoyo de 40x40x40cm.  
- Transporte de plante del vivero al tajo. 
- Almacenamiento, cuidado y mantenimiento de la planta en tajo. 
- Distribución de planta.  
- Plantación de la planta de una savia desde bandeja forestal rígida.  
- Tapado de los hoyos. 
- Colocación de malla contra roedores.  
- Labores de binas, escardas y aporcados.  
- Riego de establecimiento con periodicidad mensual. 

A continuación, se indican las superficies de los rodales en cada paraje.  

Paraje Superficie (has) 
Pagana 2,21 

 

Los trabajos de densificación de la dehesa se han previsto en el paraje de Pagana con 
una superficie total de 2,21 has. La densidad de árboles a plantar por hectárea es de 
100 pies y se pretende que la proporción sea 50% alcornoques y 50% vegetación 
arbustiva a definir por la DO entre las siguientes especies (Olea europaea, Quercus 
coccifera, Pistacia lentiscus, Chamaerops humilis, Rhamnus lyciodes, Rhamnus 
alaternus, Myrtus communis, Smilax aspera, Jasminum fruticans, Daphne gnidium, Cistus 
salvifolius, Cistus monspeliensis, Retama sphaerocarpa, Ulex baeticus). 

2.1.4. ARREGLO DE CAMINO DE ACCESO 

El camino público con matricula CA-2112 está en pésimo estado de conservación en 
cuento a firme y funcionamiento del drenaje. Las obras consisten en: 

- Escarificado del firme.  
- Refino y nivelación del camino con motoniveladora. 
-  Compactación firme camino al 95%PN.  
- Extendido y compactación de zahorra al 98% PM. 
- Colocación de balizas de madera en accesos para limitar entrada de 

vehículos (para no propietarios de fincas). Unidad de instalación de baliza de 
madera en espacio natural. realizada según instrucciones del manual de 
señalización de uso público de la consejería de medio ambiente. medida la 
unidad de obra totalmente instalada. No se incluyen los trabajos comprendidos 
en el desarrollo de la señalización y que son previos al suministro e instalación 
de las señales. aquello son: planteamiento, documentación, redacción y 
diseño. 
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La longitud del camino considerada es de 1.675 metros con una anchura de 4 metros. 

2.1.5. CORRECCIÓN HIDROLÓGICA CAUCES 

Se propone la ejecución de albarradas-
empalizada en zonas en las que se ha 
detectado una fuerte erosión en orillas del 
embalse o márgenes de arroyos.  

Dichas abarradas se ejecutarán con madera 
de eucalipto extraído de la eliminación de 
especies exóticas del presente proyecto. 

Se ha previsto esa actuación en el Arroyo del 
Valle y en la orilla (NMN) del embalse en el 
paraje Carreta Quebrada. 

Se ha previsto esa actuación en el arroyo del valle 400 metros y 576,88 metros en el 
NMN embalse en Carreta Quebrada. 

2.2. UNIDAD DE ACTUACIÓN NORESTE 

2.2.1. ELIMINACIÓN ESPECIES EXÓTICAS 

La eliminación de especies exóticas (eucalipto) consiste en un apeo del árbol, 
tronzado del fuste para sacar trozas, apilado de las mismas, así como saca a 
cargadero o lugar de utilización. Los tocones de los árboles se arrancarán. Toda la 
madera será triturada y transportada a vertedero autorizado. 

Dicha actuación se llevará a cabo en los parajes conocidos como Cerro del Moro, Río 
Alberite y Arroyo del Tramposo con una superficie total de 6,13 hectáreas. 

Se han considerado una densidad de 25 a 50 pie/ha (según parcela) al estar los 
árboles separados entre sí. Se ha estimado que cada árbol tiene un volumen de 
madera de 0,5 m3/estéreo. Para el cálculo de las toneladas de madera astillada se ha 
considerado un peso de 0,3 tn por árbol. 

A continuación, se indican las superficies de los rodales en cada paraje.  

Paraje Superficie (has) 
Cerro del Moro  

 0,50 
Río Alberite  

 0,05 
 2,20 
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 0,38 
 0,31 
 2,08 
 0,54 
 0,01 
 0,02 

Arroyo del Tramposo  
 0,04 

2.2.2. REGENERACIÓN DEHESA 

Se ha previsto la regeneración de la dehesa en terrenos con una densidad de 
arboleda muy baja o nula. Los trabajos de regeneración consisten en: 

- Preparación del hoyo de 40x40x40cm.  
- Transporte de plante del vivero al tajo. 
- Almacenamiento, cuidado y mantenimiento de la planta en tajo. 
- Distribución de planta.  
- Plantación de la planta de una savia desde bandeja forestal rígida.  
- Tapado de los hoyos. 
- Colocación de malla contra roedores.  
- Labores de binas, escardas y aporcados. 
- Riego de establecimiento con periodicidad mensual. 

A continuación, se indican las superficies de los rodales en cada paraje.  

Paraje Superficie (has) 
Casa del Cura 2,97 

 4,77 
 1,98 

Raspaquejo 0,45 
 1,16 
 0,80 
 0,81 
 0,11 

Cerro de las Cabezuelas 0,77 
 1,07 
 2,96 

Cerro del Moro 9,02 
Dehesa de las Yeguas 3,75 

 0,61 
Cortijo de la Zorrilla 4,17 

Mata Calera 26,84 
Los Bizcos 1,61 
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Cortijo Visglerio (Río Alberite) 1,93 
 2,57 
 8,69 

El eucaliptal 0,44 
 4,75 

Mata del Gallego 2,36 
Cortijo del Peso (Arroyo del Tramposo) 1,51 

 

Los trabajos de regeneración de la dehesa se han previsto en los siguientes parajes: 
Casa del Cura, Raspaquejo, Cerro de las Cabezuelas, Cerro del Moro, Dehesa de las 
Yeguas, Cortijo de la Zorilla, Mata Calera, Los Bizcos, Cortijo Visglerio, El Eucaliptal, 
Mata del Gallego y Cortijo del Peso (Arroyo del Tramposo) con una superficie total de 
86,10 has. La densidad de árboles a plantar por hectárea es de 100 pies y se pretende 
que la proporción sea 50% vegetación arbustiva a definir por la DO entre las siguientes 
especies (Olea europaea, Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Chamaerops humilis, 
Rhamnus lyciodes, Rhamnus alaternus, Myrtus communis, Smilax aspera, Jasminum 
fruticans, Daphne gnidium, Cistus salvifolius, Cistus monspeliensis, Retama 
sphaerocarpa, Ulex baeticus). 

2.2.3. DENSIFICACIÓN DEHESA 

Se ha previsto la densificación de la dehesa en terrenos con una densidad de 
arboleda baja, donde los árboles tienen densidades de 20-30 árboles por hectárea. 
Los trabajos de regeneración consisten en: 

- Preparación del hoyo de 40x40x40cm.  
- Transporte de plante del vivero al tajo. 
- Almacenamiento, cuidado y mantenimiento de la planta en tajo. 
- Distribución de planta.  
- Plantación de la planta de una savia desde bandeja forestal rígida.  
- Tapado de los hoyos. 
- Colocación de malla contra roedores.  
- Labores de binas, escardas y aporcados. 
- Riego de establecimiento con periodicidad mensual. 

A continuación, se indican las superficies de los rodales en cada paraje.  

Paraje Superficie (has) 
Los bizcos 9,50 

 

Los trabajos de densificación de la dehesa se han previsto en el paraje de Los Bizcos 
con una superficie total de 9,50 has. La densidad de árboles a plantar por hectárea es 
de 80 pies y se pretende que la proporción sea 50% vegetación arbustiva a definir por 
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la DO entre las siguientes especies (Olea europaea, Quercus coccifera, Pistacia 
lentiscus, Chamaerops humilis, Rhamnus lyciodes, Rhamnus alaternus, Myrtus 
communis, Smilax aspera, Jasminum fruticans, Daphne gnidium, Cistus salvifolius, Cistus 
monspeliensis, Retama sphaerocarpa, Ulex baeticus). 

2.2.4. CORRECCIÓN HIDROLÓGICA CAUCES 

Se propone la ejecución de albarradas-empalizada en zonas en las que se ha 
detectado una fuerte erosión en márgenes de arroyos.  

Dichas abarradas se ejecutarán con madera de eucalipto extraído de la eliminación 
de especies exóticas del presente proyecto. 

Se ha previsto esa actuación en el Arroyo Rocinejo (Aguas Debajo de la autovía) con 
una longitud de 250 metros.  

2.3. UNIDAD DE ACTUACIÓN SUROESTE 

2.3.1. REGENERACIÓN DEHESA 

Se ha previsto la regeneración de la dehesa en terrenos con una densidad de 
arboleda muy baja o nula. Los trabajos de regeneración consisten en: 

- Preparación del hoyo de 40x40x40cm.  
- Transporte de plante del vivero al tajo. 
- Almacenamiento, cuidado y mantenimiento de la planta en tajo. 
- Distribución de planta.  
- Plantación de la planta de una savia desde bandeja forestal rígida.  
- Tapado de los hoyos. 
- Colocación de malla contra roedores.  
- Labores de binas, escardas y aporcados. 
- Riego de establecimiento con periodicidad mensual. 

A continuación, se indican las superficies de los rodales en cada paraje.  

Paraje Superficie (has) 
Cortijo Isla Verde 3,22 

 

Los trabajos de regeneración de la dehesa se han previsto en el paraje Cortijo Isla 
Verde con una superficie total de 3,22 has. La densidad de árboles a plantar por 
hectárea es de 100 pies y se pretende que la proporción sea 50% alcornoques y 50% 
vegetación arbustiva a definir por la DO entre las siguientes especies (Olea europaea, 
Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Chamaerops humilis, Rhamnus lyciodes, Rhamnus 
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alaternus, Myrtus communis, Smilax aspera, Jasminum fruticans, Daphne gnidium, Cistus 
salvifolius, Cistus monspeliensis, Retama sphaerocarpa, Ulex baeticus). 

2.3.2. DENSIFICACIÓN DEHESA 

Se ha previsto la densificación de la dehesa en terrenos con una densidad de 
arboleda baja, donde los árboles tienen densidades de 20-30 árboles por hectárea. 
Los trabajos de regeneración consisten en: 

- Preparación del hoyo de 40x40x40cm.  
- Transporte de plante del vivero al tajo. 
- Almacenamiento, cuidado y mantenimiento de la planta en tajo. 
- Distribución de planta.  
- Plantación de la planta de una savia desde bandeja forestal rígida.  
- Tapado de los hoyos. 
- Colocación de malla contra roedores.  
- Labores de binas, escardas y aporcados. 
- Riego de establecimiento. 

A continuación, se indican las superficies de los rodales en cada paraje.  

Paraje Superficie (has) 
Casa del monte de abajo 4,52 

 

Los trabajos de densificación de la dehesa se han previsto en el paraje de Casa del 
Monte Abajo con una superficie total de 4,52 has. La densidad de árboles a plantar 
por hectárea es de 80 pies y se pretende que la proporción sea 50% vegetación 
arbustiva a definir por la DO entre las siguientes especies (Olea europaea, Quercus 
coccifera, Pistacia lentiscus, Chamaerops humilis, Rhamnus lyciodes, Rhamnus 
alaternus, Myrtus communis, Smilax aspera, Jasminum fruticans, Daphne gnidium, Cistus 
salvifolius, Cistus monspeliensis, Retama sphaerocarpa, Ulex baeticus). 

2.4. UNIDAD DE ACTUACIÓN SUDESTE 

2.4.1. ELIMINACIÓN ESPECIES EXÓTICAS 

La eliminación de especies exóticas (eucalipto) consiste en un apeo del árbol, 
tronzado del fuste para sacar trozas, apilado de las mismas, así como saca a 
cargadero o lugar de utilización. Los tocones de los árboles se arrancarán. Toda la 
madera será triturada y transportada a vertedero autorizado. 

Dicha actuación se llevará a cabo en los parajes conocidos como Arroyo de la 
Carihuela, Torno de las Habas del Torero y Coronada con una superficie total de 1,26 
hectáreas. 
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Se han considerado una densidad de 25 a 50 pie/ha (según parcela) al estar los 
árboles separados entre sí. Se ha estimado que cada árbol tiene un volumen de 
madera de 0,5 m3/estéreo. Para el cálculo de las toneladas de madera astillada se ha 
considerado un peso de 0,3 tn por árbol. 

En esta actuación, solo se eliminarán los eucaliptos que se encuentran al otro lado de 
la autovía a petición del Parque Natural de Los Alcornocales, manteniendo los que se 
encuentran en el embalse para posible nidificación de la especie Águila Pescadora. 
Se indican en color azul las superficies previstas a eliminar en el proyecto original y 
que se mantienen en esta adenda. 

A continuación, se indican las superficies de los rodales en cada paraje.  

Paraje Superficie (has) 
Arroyo de la Carihuela  

 0,29 
 0,22 
 0,23 

Torno de las Habas del Torero  
 0,10 

Coronada  
 0,07 
 0,30 
 0,50 
 0,90 
 0,02 
 0,02 
 0,05 
 0,04 

Cola embalse  
 0,03 
 0,04 

2.4.2. REGENERACIÓN DEHESA 

Se ha previsto la regeneración de la dehesa en terrenos con una densidad de 
arboleda muy baja o nula. Los trabajos de regeneración consisten en: 

- Preparación del hoyo de 40x40x40cm.  
- Transporte de plante del vivero al tajo. 
- Almacenamiento, cuidado y mantenimiento de la planta en tajo. 
- Distribución de planta.  
- Plantación de la planta de una savia desde bandeja forestal rígida.  
- Tapado de los hoyos. 
- Colocación de malla contra roedores.  
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- Labores de binas, escardas y aporcados. 
- Riego de establecimiento. 

A continuación, se indican las superficies de los rodales en cada paraje.  

Paraje Superficie (has) 
Mata del Gallego 5,87 
Mata del tuerto 1,76 

 5,33 
Casa del Peso 1,51 

 1,07 
Coronada 1,24 
Taramilla 3,09 

Cola Embalse 1,12 
Cortijo del Torero 2,01 

Cerros de la Majada LLana 8,77 
 

Los trabajos de regeneración de la dehesa se han previsto en los siguientes parajes 
Mata del Gallego, Mata del Tuerto, Casa del Peso, Coronada, Taramilla, cola embalse, 
Cortijo del Torero y Cerros de la Majada Llana con una superficie total de 31,77 has. La 
densidad de árboles a plantar por hectárea es de 100 pies y se pretende que la 
proporción sea 50% vegetación arbustiva a definir por la DO entre las siguientes 
especies (Olea europaea, Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Chamaerops humilis, 
Rhamnus lyciodes, Rhamnus alaternus, Myrtus communis, Smilax aspera, Jasminum 
fruticans, Daphne gnidium, Cistus salvifolius, Cistus monspeliensis, Retama 
sphaerocarpa, Ulex baeticus). 

2.4.3. DENSIFICACIÓN DEHESA 

Se ha previsto la densificación de la dehesa en terrenos con una densidad de 
arboleda baja, donde los árboles tienen densidades de 20-30 árboles por hectárea. 
Los trabajos de regeneración consisten en: 

- Preparación del hoyo de 40x40x40cm.  
- Transporte de plante del vivero al tajo. 
- Almacenamiento, cuidado y mantenimiento de la planta en tajo. 
- Distribución de planta.  
- Plantación de la planta de una savia desde bandeja forestal rígida.  
- Tapado de los hoyos. 
- Colocación de malla contra roedores.  
- Labores de binas, escardas y aporcados. 
- Riego de establecimiento. 

A continuación, se indican las superficies de los rodales en cada paraje.  
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Paraje Superficie (has) 
Torno de las Habas del Torero 37,57 

Coronada 0,17 
Majada de los Cardos 2,43 

Cola de Embalse (Arroyo) 0,48 
Cola de Embalse (MI) 5,24 

 

Los trabajos de densificación de la dehesa se han previsto en los siguientes parajes: 
Torno de las Habas del Torero, Coronada, Majada de los Cardos, cola embalse 
(arroyo) y cola de embalse (MI) con una superficie total de 45,89 has. La densidad de 
árboles a plantar por hectárea es de 80 pies y se pretende que la proporción sea 50% 
vegetación arbustiva a definir por la DO entre las siguientes especies (Olea europaea, 
Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Chamaerops humilis, Rhamnus lyciodes, Rhamnus 
alaternus, Myrtus communis, Smilax aspera, Jasminum fruticans, Daphne gnidium, Cistus 
salvifolius, Cistus monspeliensis, Retama sphaerocarpa, Ulex baeticus). 

3. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN LEY DE CONTRATOS DEL 
SECTOR PÚBLICO 

3.1. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución será de DIECISEIS (16) meses, según se indica en el Anejo relativo 
a la Programación indicativa de los trabajos en tiempo y coste óptimos, contados a 
partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo.  

Tras la contestación del Parque Natural de los Alcornocales, sobre la incidencia de la 
obra al águila imperial y águila pescadora (nidos o zona de protección), se ha 
adaptado el plan de obra para eliminar los trabajos realizados en el paraje Boca de 
las Puercas ya que se encuentra un nido de águila imperial en la zona, así como 
cambiar la época de ejecución de los trabajos en las zonas donde se encuentran los 
nidos de águila pescadora a los meses de septiembre a enero (ambos incluidos). Los 
trabajos se han de coordinar con la guardería del Parque Natural de los Alcornocales 
para minimizar la incidencia a dichas especies ejecutando los trabajos que se 
encuentren cerca de los nidos cuando ellos lo indiquen.  
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4. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 

4.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
CAPITULO RESUMEN                                                                   EUROS                       % 

C01 U.A. NOROESTE………………………………...........140.099,67 ................. 36,92 
C02 U.A. NORESTE…………………………………………131.703,52 ................ 34,71 
C03 U.A. SUROESTE…………………………………………..8.680,68 ................... 2,29 
C04 U.A. SUDESTE…………………………………………...83.764,91 ................ 22,08 
C05 OTRAS ACTUACIONES…………………………………9.092,87 ................... 2,40 
C06 GESTIÓN DE RESIDUOS………………………………...4.262,66 ................... 1,12 
C07 SEGURIDAD Y SALUD…………………………………..1.812,92 ................... 0,48 
                                                    TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 379.417,23 
El presupuesto de Ejecución Material, incluido el capítulo de Seguridad y Salud Laboral, 
y 2.5% de Costes Indirectos, asciende a la expresada cantidad de TRESCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con VENTITRES CENTIMOS 
(379.417,23 €). 

4.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
CAPITULO RESUMEN                                                           EUROS                               % 

C01 U.A. NOROESTE………………………………...........140.099,67 ................. 36,92 
C02 U.A. NORESTE…………………………………………131.703,52 ................ 34,71 
C03 U.A. SUROESTE…………………………………………..8.680,68 ................... 2,29 
C04 U.A. SUDESTE…………………………………………...83.764,91 ................ 22,08 
C05 OTRAS ACTUACIONES…………………………………9.092,87 ................... 2,40 
C06 GESTIÓN DE RESIDUOS………………………………...4.262,66 ................... 1,12 
C07 SEGURIDAD Y SALUD…………………………………..1.812,92 ................... 0,48 
                                                                          TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 379.417,23 
 13,00 % Gastos generales......  49.324,24 
 6,00 % Beneficio industrial ...  22.765,03 
  
                                                                                        SUMA DE G.G. y B.I. 72.089,27 

                                                          10,00 % I.V.A.  ............................................... 45.150,65 
  
                                                       TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 496.657,15 
  
El presupuesto base de licitación incluido el capítulo de Seguridad y Salud Laboral, 
asciende a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS (496.657,15 €), siendo 
coincidente con el presupuesto del proyecto original. 
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Cádiz, diciembre de 2.022 
 

INGENIEROS AUTORES DE LA ADENDA 
 
 

 
 
 

 
JOSE MANUEL VILLAR PAÑO.  

ICCP (Nº Col. 15.251) 

 
 
 
 
 
 

DAVID RODRÍGUEZ HERNANDEZ 
ICCP (Nº Col. 17.053) 
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ANEXO I. PROGRAMA DE TRABAJOS MODIFICADO 
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ANEXO Nº 1 PROGRAMA DE TRABAJOS MODIFICADO 
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1. INTRODUCCIÓN 

En función del Presupuesto de los distintos capítulos y de las obras a realizar se ha 
hecha la estimación (indicativa) del tiempo necesario para la ejecución de las obras, 
fijando el plazo total de ejecución en DIECISEIS MESES (16), si bien y de debido a que 
en el periodo estival no se llevarán a cabo actuaciones, el tiempo efectivo de trabajo 
a efecto de programación en tiempo y coste será de CATORCE MESES (14). 

Tras la contestación del Parque Natural de los Alcornocales, sobre la incidencia de la 
obra al águila imperial y águila pescadora (nidos o zona de protección), se ha 
adaptado el plan de obra para eliminar los trabajos realizados en el paraje Boca de 
las Puercas ya que se encuentra un nido de águila imperial en la zona, así como 
cambiar la época de ejecución de los trabajos en las zonas donde se encuentran los 
nidos de águila pescadora a los meses de septiembre a enero (ambos incluidos). Los 
trabajos se han de coordinar con la guardería del Parque Natural de los Alcornocales 
para minimizar la incidencia a dichas especies ejecutando los trabajos que se 
encuentren cerca de los nidos cuando ellos lo indiquen. 

Considerando 22 días laborables cada mes se ha hecho una secuencia lógica de los 
trabajos y de la posible duración de los mismos.  

La obra será financiada previsiblemente por el PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. 

A continuación, se representa la tabla donde se esquematiza la secuencia temporal 
de estos trabajos y el coste aplicable por cada mes. 

2. PLAN DE OBRA 

 



 

 

 

 

 

 

 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV. DIC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

CAPITULOS PRESUPUESTO M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16

U.A. NOROESTE 140.099,67 € 17.043,78 € 30.877,64 € 58.222,01 € 9.536,23 € 24.420,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ELIMINACION ESPECIES EXOTICAS 9.536,23 € 9.536,23 €

REGENERACION DEHESA 54.420,01 € 30.000,00 € 24.420,01 €
DENSIFICACIÓN DEHESA 2.897,27 € 2.897,27 €

ARREGLO CAMINO DE ACCESO 27.921,42 € 17.043,78 € 10.877,64 €
CORRECCIÓN HIDROLÓGICA CAUCES 45.324,74 € 20.000,00 € 25.324,74 €

U.A. NORESTE 131.703,52 € 5.000,00 € 1.219,18 € 11.633,85 € 60.000,00 € 44.498,19 € 9.352,30 €
ELIMINACION ESPECIES EXÓTICAS 6.219,18 € 5.000,00 € 1.219,18 €

REGENERACIÓN DEHESA 104.498,19 € 60.000,00 € 44.498,19 €
DENSIFICACIÓN DEHESA 9.352,30 € 9.352,30 €

CORRECCIÓN HIDROLÓGICA CAUCES 11.633,85 € 11.633,85 €
U.A. SUROESTE 8.680,68 € 8.680,68 €

REGENERACIÓN DEHESA 4.102,64 € 4.102,64 €
DENSIFICACION DEHESA 4.578,04 € 4.578,04 €

U.A. SUDESTE 83.764,91 € 20.000,00 € 18.292,93 € 15.000,00 € 30.471,98 €
ELIMINACIÓN ESPECIES EXÓTICAS 1.278,62 € 1.278,62 €

REGENERACIÓN DEHESA 38.292,93 € 20.000,00 € 18.292,93 €
DENSIFICACIÓN DEHESA 44.193,36 € 15.000,00 € 29.193,36 €
OTRAS ACTUACIONES 9.092,87 € 560,00 € 560,00 € 560,00 € 560,00 € 560,00 € 560,00 € 560,00 € 560,00 € 560,00 € 560,00 € 560,00 € 400,00 € 400,00 € 2.132,87 €

SEÑALIZACIÓN 9.092,87 € 560,00 € 560,00 € 560,00 € 560,00 € 560,00 € 560,00 € 560,00 € 560,00 € 560,00 € 560,00 € 560,00 € 400,00 € 400,00 € 2.132,87 €
GESTIÓN DE RESIDUOS 4.262,66 € 2.000,00 € 2.262,66 €
SEGURIDAD Y SALUD 1.812,92 € 129,49 € 129,49 € 129,49 € 129,49 € 129,49 € 129,49 € 129,49 € 129,49 € 129,49 € 129,49 € 129,49 € 129,49 € 129,49 € 129,49 €

TOTAL PRES. DE EJECUCIÓN MATERIAL 379.417,23 € 689,49 € 689,49 € 19.733,27 € 36.567,13 € 71.074,02 € 41.859,57 € 78.982,42 € 60.187,68 € 64.933,78 € 689,49 € 689,49 € 529,49 € 529,49 € 2.262,36 €

379.417,23 €
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ANEXO II. PLANOS MODIFICADOS 

 



RESTAURACIÓN FORESTAL MULTIOBJETIVO (HIDROLÓGICO, AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO)
DEL PERÍMETRO DEL EMBALSE DE BARBATE

NÚMERO DE PLANO

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA,
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos

PROYECTO

PLANO

AUTOR ESCALA

FECHA

DICIEMBRE 2021
ICCP núm. 15.251
José Manuel Villar Paño

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

GESER
ICCP núm. 17.053
David Rogríguez Hernández

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

10.1
1/30.000

CUADRANTES UNIDADES DE ACTUACIÓN

CUADRANTE NOROESTE

CUADRANTE SUROESTE

CUADRANTE NORESTE

CUADRANTE SURESTE

ZONA DE PROTECCIÓN DEL EMBALSE DE BARBATE CA-60023-JA

LÍMITES

IH3-100 LÍMITE EMBALSE DE BARBATE

ZONAS DE APROVECHAMIENTO DE PASTOS

REGENERACIÓN DE DEHESA

UNIDADES DE ACTUACIÓN

DENSIFICACIÓN DE DEHESA

ELIMINACIÓN ESPECIES EXOTICAS

CORRECCIÓN HIDROLÓGICA (ALBARRADAS)

MEJORA DE CAMINOS

SISTEMA DE COORDENADAS UTM ETRS89 USO 30

ESPECIES PROTEGIDAS

AGUILA PESCADORA

AGUILA IMPERIAL



Y= 4036000,00

X
=

 254000,00

Y= 4036000,00

X
=

 258000,00

Y= 4031000,00

X
=

 258000,00

Y= 4031000,00

X
=

 254000,00

Y= 4036000,00

Y= 4031000,00
RESTAURACIÓN FORESTAL MULTIOBJETIVO (HIDROLÓGICO, AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO)

DEL PERÍMETRO DEL EMBALSE DE BARBATE

NÚMERO DE PLANO

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA,
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos

PROYECTO

PLANO

AUTOR ESCALA

FECHA

DICIEMBRE 2021
ICCP núm. 15.251
José Manuel Villar Paño

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

GESER
ICCP núm. 17.053
David Rogríguez Hernández

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

10.2
1/15.000

UNIDAD DE ACTUACIÓN NOROESTE

ZONA DE PROTECCIÓN DEL EMBALSE DE BARBATE CA-60023-JA

LÍMITES

IH3-100 LÍMITE EMBALSE DE BARBATE

ZONAS DE APROVECHAMIENTO DE PASTOS

REGENERACIÓN DE DEHESA

UNIDADES DE ACTUACIÓN

DENSIFICACIÓN DE DEHESA

ELIMINACIÓN ESPECIES EXOTICAS

CORRECCIÓN HIDROLÓGICA (ALBARRADAS)

MEJORA DE CAMINOS

SISTEMA DE COORDENADAS UTM ETRS89 USO 30



Y= 4036000,00

X
=

 259000,00

Y= 4036000,00

X
=

 263000,00

Y= 4031000,00

X
=

 259000,00

Y= 4031000,00

X
=

 263000,00

RESTAURACIÓN FORESTAL MULTIOBJETIVO (HIDROLÓGICO, AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO)
DEL PERÍMETRO DEL EMBALSE DE BARBATE

NÚMERO DE PLANO

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA,
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos

PROYECTO

PLANO

AUTOR ESCALA

FECHA

DICIEMBRE 2021
ICCP núm. 15.251
José Manuel Villar Paño

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

GESER
ICCP núm. 17.053
David Rogríguez Hernández

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

10.3
1/15.000

UNIDAD DE ACTUACIÓN NORESTE

ZONA DE PROTECCIÓN DEL EMBALSE DE BARBATE CA-60023-JA

LÍMITES

IH3-100 LÍMITE EMBALSE DE BARBATE

ZONAS DE APROVECHAMIENTO DE PASTOS

REGENERACIÓN DE DEHESA

UNIDADES DE ACTUACIÓN

DENSIFICACIÓN DE DEHESA

ELIMINACIÓN ESPECIES EXOTICAS

CORRECCIÓN HIDROLÓGICA (ALBARRADAS)

MEJORA DE CAMINOS

SISTEMA DE COORDENADAS UTM ETRS89 USO 30



Y= 4031000,00

X
=

 258000,00

Y= 4031000,00

X
=

 254000,00

Y= 4027000,00

X
=

 254000,00

Y= 4026985,00

X
=

 258000,00

Y= 4031000,00

Y= 4026002,00RESTAURACIÓN FORESTAL MULTIOBJETIVO (HIDROLÓGICO, AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO)
DEL PERÍMETRO DEL EMBALSE DE BARBATE

NÚMERO DE PLANO

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA,
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos

PROYECTO

PLANO

AUTOR ESCALA

FECHA

DICIEMBRE 2021
ICCP núm. 15.251
José Manuel Villar Paño

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

GESER
ICCP núm. 17.053
David Rogríguez Hernández

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

10.4
1/15.000

UNIDAD DE ACTUACIÓN SUROESTE

ZONA DE PROTECCIÓN DEL EMBALSE DE BARBATE CA-60023-JA

LÍMITES

IH3-100 LÍMITE EMBALSE DE BARBATE

ZONAS DE APROVECHAMIENTO DE PASTOS

REGENERACIÓN DE DEHESA

UNIDADES DE ACTUACIÓN

DENSIFICACIÓN DE DEHESA

ELIMINACIÓN ESPECIES EXOTICAS

CORRECCIÓN HIDROLÓGICA (ALBARRADAS)

MEJORA DE CAMINOS

SISTEMA DE COORDENADAS UTM ETRS89 USO 30



Y= 4031000,00

Y= 4026985,00

Y= 4031000,00

X
=

 259000,00

Y= 4031000,00

X
=

 263000,00

Y= 4026000,00

X
=

 263000,00

Y= 4026002,00

X
=

 259000,00

RESTAURACIÓN FORESTAL MULTIOBJETIVO (HIDROLÓGICO, AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO)
DEL PERÍMETRO DEL EMBALSE DE BARBATE

NÚMERO DE PLANO

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA,
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos

PROYECTO

PLANO

AUTOR ESCALA

FECHA

DICIEMBRE 2021
ICCP núm. 15.251
José Manuel Villar Paño

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

GESER
ICCP núm. 17.053
David Rogríguez Hernández

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

10.5
1/15.000

UNIDAD DE ACTUACIÓN SURESTE

ZONA DE PROTECCIÓN DEL EMBALSE DE BARBATE CA-60023-JA

LÍMITES

IH3-100 LÍMITE EMBALSE DE BARBATE

ZONAS DE APROVECHAMIENTO DE PASTOS

REGENERACIÓN DE DEHESA

UNIDADES DE ACTUACIÓN

DENSIFICACIÓN DE DEHESA

ELIMINACIÓN ESPECIES EXOTICAS

CORRECCIÓN HIDROLÓGICA (ALBARRADAS)

MEJORA DE CAMINOS

SISTEMA DE COORDENADAS UTM ETRS89 USO 30
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ANEXO III. MEDICIONES, PRESUPUESTOS PARCIALES Y RESUMEN DEL 
PRESUPUESTO MODIFICADOS. 
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MEDICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
9 de diciembre de 2022 Página 1  

 CAPÍTULO C01 U.A. NOROESTE                                                     
 SUBCAPÍTULO C01.01 ELIMINACION ESPECIES EXOTICAS                                     
AMA107A045    pie  APEO ÁRBOLES Ø > 30 CM                                            

 CORTA MANUAL DE  PIES CON UN DIÁMETRO NORMAL SUPERIOR A 30 CM. EN EL  
 CASO DE QUE SE CORTEN MENOS DE 200 PIES/HA, SE DEBERÁ PRESUPUESTAR  
 ESTIMANDO EL RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA INTENSIDAD DE CORTE.  
 Arroyo del valle 1 0,87 25,00 21,75 
 1 8,53 25,00 213,25 
  ______________________________________________________  

 235,00 
AMA107B020    m³   TRONZADO DE FUSTES A ÁRBOLES DE Ø > 30 CM                         

 TRONZADO MEDIANTE MOTOSIERRA, DE FUSTES CORRESPONDIENTES A ÁRBOLES  
 DE DIÁMETRO NORMAL SUPERIOR A 30 CM, DEJANDO LAS TROZAS CON UNA LON-  
 GITUD APROXIMADA DE 2,2 M. EN EL CASO DE QUE SE CORTEN MENOS DE 200  
 PIES/HA, SE DEBERÁ PRESUPUESTAR ESTIMANDO EL RENDIMIENTO CORRES-  
 PONDIENTE A LA INTENSIDAD DE CORTE.  
 Arroyo del valle 1 0,87 25,00 0,50 10,88 
 1 8,53 25,00 0,50 106,63 
  ______________________________________________________  

 117,51 
AMA107C105    est  APILADO MANUAL TROZAS Ø >12-<=20 CM CON MATORRAL                  

 APILADO MANUAL DE TROZAS DE DIÁMETRO SUPERIOR A 12 CM E INFERIOR A 20  
 CM, EN PISTAS O LUGARES SIN MATORRAL U OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE IMPI-  
 DAN LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CON UN DESPLAZAMIENTO  
 MÁXIMO DE LAS TROZAS DE 10 M. EN EL CASO DE QUE SE CORTEN MENOS DE 200  
 PIES/HA, SE DEBERÁ PRESUPUESTAR ESTIMANDO EL RENDIMIENTO CORRES-  
 PONDIENTE A LA INTENSIDAD DE CORTE.  
 Arroyo del valle 1 0,87 25,00 0,50 10,88 
 1 8,53 25,00 0,50 106,63 
  ______________________________________________________  

 117,51 
AMA107C015    est  SACA MECANIZADA MADERA PENDIENTE >30%-<=50% D.200-400 M           

 DESEMBOSQUE A CARGADERO DE MADERA, CON PENDIENTE DEL TERRENO SU-  
 PERIOR AL 30% E INEFIOR O IGUAL AL 50% Y DISTANCIA DE SACA SUPERIOR A 200  
 M E INFERIOR O IGUAL A 400 M, DEJANDO LA MADERA APILADA. LA PENDIENTE NO  
 SE REFIERE AL CABLEADO.  
 Arroyo del valle 1 0,87 25,00 0,50 10,88 
 1 8,53 25,00 0,50 106,63 
  ______________________________________________________  

 117,51 
AMA1040020    ha   DESTOCONADO EUCALIPTOS, SUELO COMPACTO                            

 DESTOCONADO DE EUCALIPTOS EN TERRENOS COMPACTOS Y CON UNA DENSI-  
 DAD DE 625 PIES/HA.  
 Arroyo del valle 1 0,87 0,87 
 1 8,53 8,53 
  ______________________________________________________  

 9,40 
AMA1050480    t    ASTILLADO ARBOL COMPL. AUTOALIM. PTE 20-30% <750 P/HA             

 ASTILLADO DE ARBOL COMPLETO CON ASTILLADORA ALIMENTADA POR TRACTOR  
 DE ORUGAS 170 CV, IN SITU. EN TERRENOS CON PENDIENTE 20-30% O ACCESI-  
 BLES PARA EL EQUIPO DE ASTILLADO. DENSIDAD INICIAL <750 PIES/HA  
 Arroyo del valle 1 0,87 25,00 0,30 6,53 
 1 8,53 25,00 0,30 63,98 
  ______________________________________________________  

 70,51 
AMA109H025    m³   CARGA MATERIALES SUELTOS CON PALA MECÁNICA, DIST. = 35 - 45 M     

 CARGA DE METRO CÚBICO DE MATERIALES SUELTOS CON PALA MECÁNICA A  
 UNA DISTÁNCIA ENTRE 35 Y 45 M SOBRE VEHÍCULOS O PLANTA.  
 Arroyo del valle 1 0,87 25,00 0,50 10,88 
 1 8,53 25,00 0,50 106,63 



MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
9 de diciembre de 2022 Página 2  

  ______________________________________________________  

 117,51 
AMA109H050    m³   TRANSPORTE MAT. SUELTOS EN CAMINOS O LIMT. TONELAJE 20<D<=40 KM   

 TRANSPORTE DE METRO CÚBICO DE MATERIALES SUELTOS POR CARRETERAS O  
 CAMINOS EN MALAS CONDICIONES Y/O LIMITACIÓN DE TONELAJE, SIENDO EL RE-  
 CORRIDO EN CARGA DE DISTANCIA ENTRE 20 Y 40 KM. TIEMPOS DE CARGA, DES-  
 CARGA Y RETORNO EN VACÍO INCLUÍDOS.  
 Arroyo del valle 1 0,87 25,00 0,50 10,88 
 1 8,53 25,00 0,50 106,63 
  ______________________________________________________  

 117,51 
 SUBCAPÍTULO C01.02 REGENERACION DEHESA                                               
AMA1010065    mu  PREPARACIÓN HOYO 40X40X40 SUELO SUELTO D<=700 HO/HA.PENDIENTE<=5  

 PREPARACIÓN MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, DE FORMA TRON-  
 COPIRAMIDAL CON 40X40 CM EN SU BASE SUPERIOR Y 20X20 CM EN SU BASE IN-  
 FERIOR, EN SUELOS SUELTOS, CON PENDIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50% Y DEN-  
 SIDAD MENOR O IGUAL A 700 HOYOS/HA.  
 Cortijo de Peña 6,96 0,10 0,70 
 Carreta Quebrada 0,47 0,10 0,05 
 0,16 0,10 0,02 
 0,34 0,10 0,03 
 Briones 2,7 0,10 0,27 
 Cortijo del Angarillon 1,95 0,10 0,20 
 4,16 0,10 0,42 
 La Capitana 1,09 0,10 0,11 
 Casa de la Pelea 11,61 0,10 1,16 
 3 0,10 0,30 
 La mediana 12,75 0,10 1,28 
  ______________________________________________________  

 4,54 
AMA102B265    mu  DISTRIBUCIÓN PLANTA, DISTANCIA <=500 M, PTE<=50%                  

 REPARTO DENTRO DEL TAJO, CON DISTANCIA MENOR O IGUAL DE 500 M, DE PLAN-  
 TA EN BANDEJA CON ENVASE TERMOFORMADO O RÍGIDO EMPLEADA EN LOS DIS-  
 TINTOS MÉTODOS DE PLANTACIÓN, EN TERRENO CON PENDIENTE INFERIOR O  
 IGUAL AL 50%.  
 Cortijo de Peña 6,96 0,10 0,70 
 Carreta Quebrada 0,47 0,10 0,05 
 0,16 0,10 0,02 
 0,34 0,10 0,03 
 Briones 2,7 0,10 0,27 
 Cortijo del Angarillon 1,95 0,10 0,20 
 4,16 0,10 0,42 
 La Capitana 1,09 0,10 0,11 
 Casa de la Pelea 11,61 0,10 1,16 
 3 0,10 0,30 
 La mediana 12,75 0,10 1,28 
  ______________________________________________________  

 4,54 
AMA102A035    mu  PLANTACIÓN EN HOYO TAPADO PENDIENTE <=50%                         

 PLANTACIÓN MANUAL DE UN MILLAR DE PLANTAS EN BANDEJA CON ENVASE RÍ-  
 GIDO O TERMOFORMADO EN HOYOS DE 40X40 CM TAPADOS PREVIAMENTE, EN  
 TODA CLASE DE SUELOS. NO SE INCLUYE EL PRECIO DE LA PLANTA, EL TRANS-  
 PORTE, NI LA DISTRIBUCIÓN DE LA MISMA EN EL TAJO. EN TERRENO CON PEN-  
 DIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50%.  
 Cortijo de Peña 6,96 0,10 0,70 
 Carreta Quebrada 0,47 0,10 0,05 
 0,16 0,10 0,02 
 0,34 0,10 0,03 
 Briones 2,7 0,10 0,27 
 Cortijo del Angarillon 1,95 0,10 0,20 
 4,16 0,10 0,42 
 La Capitana 1,09 0,10 0,11 
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 Casa de la Pelea 11,61 0,10 1,16 
 3 0,10 0,30 
 La mediana 12,75 0,10 1,28 
  ______________________________________________________  

 4,54 
AMA102B005    mil  COLOCACION MALLA CONTRA ROEDORES C/MAT                            

 COLOCACIÓN DE MALLA PROTECTORA CONTRA ROEDORES (POLIPROPILENO CON  
 ALTURA MÁXIMA DE 60 CM) ALREDEDOR DE PIES PROCEDENTES DE REPOBLACIO-  
 NES Y ANCLADA AL TERRENO AL MENOS 15 CM Y CON TUTOR DE SUSTENTO. SE  
 INCLUYE EL PRECIO DE LA MALLA PROTECTORA, TUTOR DE ANCLAJE-SOSTEN DE  
 LA MALLA Y EL TRANSPORTE DE LOS MISMOS AL TAJO.  
 Cortijo de Peña 6,96 0,10 0,70 
 Carreta Quebrada 0,47 0,10 0,05 
 0,16 0,10 0,02 
 0,34 0,10 0,03 
 Briones 2,7 0,10 0,27 
 Cortijo del Angarillon 1,95 0,10 0,20 
 4,16 0,10 0,42 
 La Capitana 1,09 0,10 0,11 
 Casa de la Pelea 11,61 0,10 1,16 
 3 0,10 0,30 
 La mediana 12,75 0,10 1,28 
  ______________________________________________________  

 4,54 
AMA102B400    u    TRANSPORTE DESDE VIVERO AL TAJO (100-150 KM), INCLUIDA CARGA Y D  

 TRANSPORTE DE PLANTAS (1 PORTE) DESDE VIVERO HASTA ACOPIO EN EL ZONA  
 DE ACTUACIÓN SITUADO A UNA DISTANCIA ENTRE 100 Y 150 KM, INCLUSO LA CAR-  
 GA DE LAS BANDEJAS O MACETAS LLENAS EN EL VEHÍCULO Y SU DESCARGA EN  
 EL MONTE, ASÍ COMO LA RECOGIDA Y CARGA DE LAS BANDEJAS O MACETAS VA-  
 CÍAS PARA SU RETORNO AL VIVERO Y SU DESCARGA EN ÉSTE. SE HA CONSIDE-  
 RADO UN CAMIÓN DE 241-310 CV CON 16 TN DE CAPACIDAD MÁXIMA Y LAS SI-  
 GUIENTES CANTIDADES DE PLANTA COMO MÁXIMO POR VIAJE: 12000 PLANTAS EN  
 BANDEJA, O 1000 PLANTAS A RAIZ DESNUDA, O 5000 PLANTAS EN CONTENEDOR DE  
 HASTA 20 CM DE EMBOCADURA, 100 PLANTAS EN CONTENEDOR DE HASTA 75 CM  
 DE EMBOCADURA, O 10 ESCAYOLADAS.  
 Nº portes de plantas en bandeja 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
AMA2040015    u    PLANTA TIPOB, DE 1SAV EN BANDEJA FORESTAL RÍGIDA 300 CC           

 UNIDAD DE PLANTA TIPO B EN BANDEJA FORESTAL RÍGIDA ANTIESPIRALIZANTE Y  
 AUTOREPICANTE DE 300 CC, SOBRE SUSTRATO FORESTAL FERTILIZADO. INCLU-  
 YENDO MATERIAL DE REPRODUCCIÓN, LABORES CULTURALES Y ELEMENTOS AU-  
 XILIARES VIVERISTA (TODOS AQUELLOS PEQUEÑOS MATERIALES QUE SE USAN  
 PARA CONSEGUIR LA PLANTA DE CALIDAD EXIGIDA, P.E., BRIDAS, TUTORES, PLÁS-  
 TICOS, CADENAS, ALAMBRES, ETC.), HASTA ALCANZAR LA PLANTA UNA SAVIA.  
 50% Alcornoque 50% Arbustivas  
 Cortijo de Peña 6,96 100,00 696,00 
 Carreta Quebrada 0,47 100,00 47,00 
 0,16 100,00 16,00 
 0,34 100,00 34,00 
 Briones 2,7 100,00 270,00 
 Cortijo del Angarillon 1,95 100,00 195,00 
 4,16 100,00 416,00 
 La Capitana 1,09 100,00 109,00 
 Casa de la Pelea 11,61 100,00 1.161,00 
 3 100,00 300,00 
 La mediana 12,75 100,00 1.275,00 
 0,76 0,76 
  ______________________________________________________  

 4.519,76 
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AMA102B305    mu  ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTA PEQUEÑA EN TAJO          

 COSTE JORNADA DE CUIDADOS DE PLANTA DE PEQUEÑO PORTE (MILLAR) EN ZO-  
 NAS DE ACOPIO HASTA SU DISTRIBUCIÓN EN TAJO.  
 Cortijo de Peña 6,96 0,10 0,70 
 Carreta Quebrada 0,47 0,10 0,05 
 0,16 0,10 0,02 
 0,34 0,10 0,03 
 Briones 2,7 0,10 0,27 
 Cortijo del Angarillon 1,95 0,10 0,20 
 4,16 0,10 0,42 
 La Capitana 1,09 0,10 0,11 
 Casa de la Pelea 11,61 0,10 1,16 
 3 0,10 0,30 
 La mediana 12,75 0,10 1,28 
  ______________________________________________________  

 4,54 
AMA1040005    mu  BINAS, ESCARDAS Y APORCADOS                                       

 BINA, ESCARDA Y APORCADO DE UN PIE.  
 Cortijo de Peña 6,96 0,10 0,70 
 Carreta Quebrada 0,47 0,10 0,05 
 0,16 0,10 0,02 
 0,34 0,10 0,03 
 Briones 2,7 0,10 0,27 
 Cortijo del Angarillon 1,95 0,10 0,20 
 4,16 0,10 0,42 
 La Capitana 1,09 0,10 0,11 
 Casa de la Pelea 11,61 0,10 1,16 
 3 0,10 0,30 
 La mediana 12,75 0,10 1,28 
  ______________________________________________________  

 4,54 
AMA102B380    u    RIEGO REPOBLACIÓN                                                 

 EJECUCIÓN DE RIEGO INDIVIDUAL DE PLANTA PROCEDENTE DE REPOBLACIÓN  
 FORESTAL, CON DENSIDAD DE PLANTACIÓN DE 200-400 PL/HA, MEDIANTE MEDIOS  
 MANUALES A TRAVÉS DE TENDIDO DE MANGUERA, CON VEHICULO AUTOBOMBA,  
 DISTANCIA AL AGUA INFERIOR A 5 KM, INCLUYENDO EL TIEMPO DE EXTENDIDO DE  
 MANGUERA, Y DESPLAZAMIENTO ENTRE PLANTAS Y LA APORTACIÓN DE UN MÍNI-  
 MO DE 2 LITROS DE AGUA POR PLANTA.  
 Cortijo de Peña 6,96 100,00 7,00 4.872,00 
 Carreta Quebrada 0,47 100,00 7,00 329,00 
 0,16 100,00 7,00 112,00 
 0,34 100,00 7,00 238,00 
 Briones 2,7 100,00 7,00 1.890,00 
 Cortijo del Angarillon 1,95 100,00 7,00 1.365,00 
 4,16 100,00 7,00 2.912,00 
 La Capitana 1,09 100,00 7,00 763,00 
 Casa de la Pelea 11,61 100,00 7,00 8.127,00 
 3 100,00 7,00 2.100,00 
 La mediana 12,75 100,00 7,00 8.925,00 
  ______________________________________________________  

 31.633,00 
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 SUBCAPÍTULO C01.03 DENSIFICACIÓN DEHESA                                              
AMA1010065    mu  PREPARACIÓN HOYO 40X40X40 SUELO SUELTO D<=700 HO/HA.PENDIENTE<=5  

 PREPARACIÓN MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, DE FORMA TRON-  
 COPIRAMIDAL CON 40X40 CM EN SU BASE SUPERIOR Y 20X20 CM EN SU BASE IN-  
 FERIOR, EN SUELOS SUELTOS, CON PENDIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50% Y DEN-  
 SIDAD MENOR O IGUAL A 700 HOYOS/HA.  
 Pagana 1 2,21 0,10 0,22 
  ______________________________________________________  

 0,22 
AMA102B265    mu  DISTRIBUCIÓN PLANTA, DISTANCIA <=500 M, PTE<=50%                  

 REPARTO DENTRO DEL TAJO, CON DISTANCIA MENOR O IGUAL DE 500 M, DE PLAN-  
 TA EN BANDEJA CON ENVASE TERMOFORMADO O RÍGIDO EMPLEADA EN LOS DIS-  
 TINTOS MÉTODOS DE PLANTACIÓN, EN TERRENO CON PENDIENTE INFERIOR O  
 IGUAL AL 50%.  
 Pagana 1 2,21 0,10 0,22 
  ______________________________________________________  

 0,22 
AMA102A035    mu  PLANTACIÓN EN HOYO TAPADO PENDIENTE <=50%                         

 PLANTACIÓN MANUAL DE UN MILLAR DE PLANTAS EN BANDEJA CON ENVASE RÍ-  
 GIDO O TERMOFORMADO EN HOYOS DE 40X40 CM TAPADOS PREVIAMENTE, EN  
 TODA CLASE DE SUELOS. NO SE INCLUYE EL PRECIO DE LA PLANTA, EL TRANS-  
 PORTE, NI LA DISTRIBUCIÓN DE LA MISMA EN EL TAJO. EN TERRENO CON PEN-  
 DIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50%.  
 Pagana 1 2,21 0,10 0,22 
  ______________________________________________________  

 0,22 
AMA102B005    mil  COLOCACION MALLA CONTRA ROEDORES C/MAT                            

 COLOCACIÓN DE MALLA PROTECTORA CONTRA ROEDORES (POLIPROPILENO CON  
 ALTURA MÁXIMA DE 60 CM) ALREDEDOR DE PIES PROCEDENTES DE REPOBLACIO-  
 NES Y ANCLADA AL TERRENO AL MENOS 15 CM Y CON TUTOR DE SUSTENTO. SE  
 INCLUYE EL PRECIO DE LA MALLA PROTECTORA, TUTOR DE ANCLAJE-SOSTEN DE  
 LA MALLA Y EL TRANSPORTE DE LOS MISMOS AL TAJO.  
 Pagana 1 2,21 0,10 0,22 
  ______________________________________________________  

 0,22 
AMA102B400    u    TRANSPORTE DESDE VIVERO AL TAJO (100-150 KM), INCLUIDA CARGA Y D  

 TRANSPORTE DE PLANTAS (1 PORTE) DESDE VIVERO HASTA ACOPIO EN EL ZONA  
 DE ACTUACIÓN SITUADO A UNA DISTANCIA ENTRE 100 Y 150 KM, INCLUSO LA CAR-  
 GA DE LAS BANDEJAS O MACETAS LLENAS EN EL VEHÍCULO Y SU DESCARGA EN  
 EL MONTE, ASÍ COMO LA RECOGIDA Y CARGA DE LAS BANDEJAS O MACETAS VA-  
 CÍAS PARA SU RETORNO AL VIVERO Y SU DESCARGA EN ÉSTE. SE HA CONSIDE-  
 RADO UN CAMIÓN DE 241-310 CV CON 16 TN DE CAPACIDAD MÁXIMA Y LAS SI-  
 GUIENTES CANTIDADES DE PLANTA COMO MÁXIMO POR VIAJE: 12000 PLANTAS EN  
 BANDEJA, O 1000 PLANTAS A RAIZ DESNUDA, O 5000 PLANTAS EN CONTENEDOR DE  
 HASTA 20 CM DE EMBOCADURA, 100 PLANTAS EN CONTENEDOR DE HASTA 75 CM  
 DE EMBOCADURA, O 10 ESCAYOLADAS.  
 Nº portes de plantas en bandeja 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
AMA2040015    u    PLANTA TIPOB, DE 1SAV EN BANDEJA FORESTAL RÍGIDA 300 CC           

 UNIDAD DE PLANTA TIPO B EN BANDEJA FORESTAL RÍGIDA ANTIESPIRALIZANTE Y  
 AUTOREPICANTE DE 300 CC, SOBRE SUSTRATO FORESTAL FERTILIZADO. INCLU-  
 YENDO MATERIAL DE REPRODUCCIÓN, LABORES CULTURALES Y ELEMENTOS AU-  
 XILIARES VIVERISTA (TODOS AQUELLOS PEQUEÑOS MATERIALES QUE SE USAN  
 PARA CONSEGUIR LA PLANTA DE CALIDAD EXIGIDA, P.E., BRIDAS, TUTORES, PLÁS-  
 TICOS, CADENAS, ALAMBRES, ETC.), HASTA ALCANZAR LA PLANTA UNA SAVIA.  
 50% encina 50% Alcornoque  
 Pagana 1 2,21 100,00 221,00 
  ______________________________________________________  

 221,00 
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AMA102B305    mu  ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTA PEQUEÑA EN TAJO          

 COSTE JORNADA DE CUIDADOS DE PLANTA DE PEQUEÑO PORTE (MILLAR) EN ZO-  
 NAS DE ACOPIO HASTA SU DISTRIBUCIÓN EN TAJO.  
 Pagana 1 2,21 0,10 0,22 
  ______________________________________________________  

 0,22 
AMA1040005    mu  BINAS, ESCARDAS Y APORCADOS                                       

 BINA, ESCARDA Y APORCADO DE UN PIE.  
 Pagana 1 2,21 0,10 0,22 
  ______________________________________________________  

 0,22 
AMA102B380    u    RIEGO REPOBLACIÓN                                                 

 EJECUCIÓN DE RIEGO INDIVIDUAL DE PLANTA PROCEDENTE DE REPOBLACIÓN  
 FORESTAL, CON DENSIDAD DE PLANTACIÓN DE 200-400 PL/HA, MEDIANTE MEDIOS  
 MANUALES A TRAVÉS DE TENDIDO DE MANGUERA, CON VEHICULO AUTOBOMBA,  
 DISTANCIA AL AGUA INFERIOR A 5 KM, INCLUYENDO EL TIEMPO DE EXTENDIDO DE  
 MANGUERA, Y DESPLAZAMIENTO ENTRE PLANTAS Y LA APORTACIÓN DE UN MÍNI-  
 MO DE 2 LITROS DE AGUA POR PLANTA.  
 Pagana 2,21 100,00 7,00 1.547,00 
  ______________________________________________________  

 1.547,00 
 SUBCAPÍTULO C01.04 ARREGLO CAMINO DE ACCESO                                          
AMA109I415    m²   ESCARIFICADO SUPERFICIAL CON TRACTOR FIRMES GRANULARES <= 30 CM   

 ESCARIFICADO SUPERFICIAL METRO CUADRADO DE FIRMES GRANULARES PARA  
 SU REPARACIÓN O CONSERVACIÓN, HASTA 30 CM DE PROFUNDIDAD.  
 Arreglo camino acceso 1 1.675,00 4,00 6.700,00 
  ______________________________________________________  

 6.700,00 
AMA109F390    m²   REFINO Y PLANEO DE CAMINO CON MOTONIVELADORA                      

 METRO CUADRADO DE REFINO Y PLANEO DEL CAMINO CON MOTONIVELADORA.  
 Arreglo camino acceso 1 1.675,00 4,00 6.700,00 
  ______________________________________________________  

 6.700,00 
AMA109F140    m²   COMPACTACIÓN PLANO FUNDACIÓN, A1-A3, 95% PN, DIST. AGUA D=3-10 K  

 METRO CUADRADO DE COMPACTACIÓN Y RIEGO A HUMEDAD ÓPTIMA DEL PLANO  
 DE FUNDACIÓN DE CAMINOS PARA TERRENOS ENTRE A-1 Y A-3 (H.R.B.), INCLUIDO  
 EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA A UNA DISTANCIA ENTRE 3 Y 10 KM. DENSI-  
 DAD 95% DEL ENSAYO PROCTOR NORMAL Y DOSIFICACIÓN INDICATIVA DE 80 L/M³  
 COMPACTADO.  
 Arreglo camino acceso 1 1.675,00 4,00 6.700,00 
  ______________________________________________________  

 6.700,00 
AMA109H010    m³   CARGA MATERIALES SUELTOS CON PALA MECÁNICA, DIST. = 5 - 15 M      

 CARGA DE METRO CÚBICO DE MATERIALES SUELTOS CON PALA MECÁNICA A  
 UNA DISTÁNCIA ENTRE 5 Y 15 M SOBRE VEHÍCULOS O PLANTA.  
 Arreglo camino acceso 1 1.675,00 4,00 0,20 1.340,00 
  ______________________________________________________  

 1.340,00 
AMA109I400    m³   MATERIAL GRANULAR MACHAQUEO Y CRIBADO ROCA 1", CANTERA            

 METRO CÚBICO DE MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO EN CANTERA AL TAMA-  
 ÑO MÁXIMO DE 1 PULGADA, OBTENIDO MEDIANTE MACHAQUEO Y CRIBADO DE  
 ROCA, EXTRAÍDA PREVIAMENTE.  
 Arreglo camino acceso 1 1.675,00 4,00 0,20 1.340,00 
  ______________________________________________________  

 1.340,00 
AMA109H045    m³   TRANSPORTE MAT. SUELTOS EN CAMINOS O LIMT. TONELAJE 10<D<=20 KM   

 TRANSPORTE DE METRO CÚBICO DE MATERIALES SUELTOS POR CARRETERAS O  
 CAMINOS EN MALAS CONDICIONES Y/O LIMITACIÓN DE TONELAJE, SIENDO EL RE-  
 CORRIDO EN CARGA DE DISTANCIA ENTRE 10 Y 20 KM. TIEMPOS DE CARGA, DES-  
 CARGA Y RETORNO EN VACÍO INCLUÍDOS.  
 Arreglo camino acceso 1 1.675,00 4,00 0,20 1.340,00 
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  ______________________________________________________  

 1.340,00 
AMA109I210    m³   CONS. FIRME GRANULAR, MATERIAL 25 MM, 98% PM, E<= 20 CM, D= 3-10  

 CONSTRUCCIÓN DE METRO CÚBICO DE FIRME DE MATERIAL GRANULAR DE ESPE-  
 SOR MENOR O IGUAL DE 20 CM, CON MATERIAL SELECCIONADO DE 25 MM, LOS  
 TRABAJOS INCLUYEN LA MEZCLA, EXTENDIDO, PERFILADO, RIEGO A HUMEDAD  
 ÓPTIMA Y COMPACTACIÓN DE LAS CAPAS HASTA UNA DENSIDAD DEL 98% DEL  
 ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, A UNA DIOSTANCIA DEL AGUA DE 3 KM. NO SE  
 INCLUYE EL COSTE DE MATERIAL NI EL TRANSPORTE Y CARGA DEL MISMO.  
 Arreglo camino acceso 1 1.675,00 4,00 0,20 1.340,00 
  ______________________________________________________  

 1.340,00 
AMA202BE10    u    INSTALACIÓN BALIZA DE SENDERO                                     

 UNIDAD DE INSTALACIÓN DE BALIZA DE MADERA EN ESPACIO NATURAL. REALIZA-  
 DA SEGUN INSTRUCCIONES DEL MANUAL DE SEÑALIZACION DE USO PUBLICO DE  
 LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE  
 INSTALADA.NO SE INCLUYEN LOS TRABAJOS COMPRENDIDOS EN EL DESARRO-  
 LLO DE LA SEÑALIZACIÓN Y QUE SON PREVIOS AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN  
 DE LAS SEÑALES. AQUELLO SON: PLANTEAMIENTO, DOCUMENTACIÓN, REDAC-  
 CIÓN Y DISEÑO  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
 SUBCAPÍTULO C01.05 CORRECCIÓN HIDROLÓGICA CAUCES                                     
AMA1040390    m    CONSTRUCCIÓN DE ALBARRADAS-EMPALIZADA CON MADERA  APEADA          

 METRO LINEAL DE CONSTRUCCIÓN DE ALBARRADA-EMPALIZADA CON MADERA  
 PROCEDENTE DE PIES APEADOS Y TROCEADOS A UNA DISTANCIA NO SUPERIOR  
 A 100 METROS. SE EMPLEARÁN TROZAS DE MADERA PROCEDENTES DE RAMAS O  
 FUSTES DE DIÁMETRO ADECUADO ANCLADOS AL TERRENO PARA LA SUSTENTA-  
 CIÓN DE LAS TRAZAS HORIZONTALES EMPLEANDO CUERDAS Y/O ALAMBRES PA-  
 RA LA UNIÓN DE ESTRUCTURA DE ANCLAJE CON ELEMENTOS HORIZONTALES. SE  
 COLOCARÁ CON SOLERA DE PIEDRA O MADERA AGUAS ABAJO. COLOCACIÓN EN  
 ZONAS DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA (TRANSVERSAL AL CAUCE A MODO DE  
 ALBARRADA PARA LA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS O LONGITUDINAL A MODO DE  
 EMPALIZADA DE PROTECCIÓN DE EROSIÓN). INCLUIDA APOYO MECANIZADO PA-  
 RA EL MOVIMIENTO NECESARIO DE LOS RESIUDUOS GRUESOS Y ACOPIO DE RE-  
 SIDUOS FINOS PICADOS AGUAS ARRIBA DE LA ALBARRADA-EMPALIZADA, ASÍ CO-  
 MO TRASPORTE DEL MATERIAL. ALTURA MÁXIMA 150 CM.  
 Protección longitudinal de márgenes 1 1,00 
 (m)  
 Arroyo del Valle 1 400,00 400,00 401,00 
 NMN embalse en Carreta Quebrada 1 576,88 576,88 
  ______________________________________________________  

 977,88 
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 CAPÍTULO C02 U.A. NORESTE                                                      
 SUBCAPÍTULO C02.01 ELIMINACION ESPECIES EXÓTICAS                                     
AMA107A045    pie  APEO ÁRBOLES Ø > 30 CM                                            

 CORTA MANUAL DE  PIES CON UN DIÁMETRO NORMAL SUPERIOR A 30 CM. EN EL  
 CASO DE QUE SE CORTEN MENOS DE 200 PIES/HA, SE DEBERÁ PRESUPUESTAR  
 ESTIMANDO EL RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA INTENSIDAD DE CORTE.  
 Cerro del Moro  
 1 0,50 25,00 12,50 
 Río Alberite  
 1 0,05 25,00 1,25 
 1 2,20 25,00 55,00 
 1 0,38 25,00 9,50 
 1 0,31 25,00 7,75 
 1 2,08 25,00 52,00 
 1 0,54 25,00 13,50 
 1 0,01 25,00 0,25 
 1 0,02 25,00 0,50 
 Arroyo del Tramposo  
 1 0,04 25,00 1,00 
  ______________________________________________________  

 153,25 
AMA107B020    m³   TRONZADO DE FUSTES A ÁRBOLES DE Ø > 30 CM                         

 TRONZADO MEDIANTE MOTOSIERRA, DE FUSTES CORRESPONDIENTES A ÁRBOLES  
 DE DIÁMETRO NORMAL SUPERIOR A 30 CM, DEJANDO LAS TROZAS CON UNA LON-  
 GITUD APROXIMADA DE 2,2 M. EN EL CASO DE QUE SE CORTEN MENOS DE 200  
 PIES/HA, SE DEBERÁ PRESUPUESTAR ESTIMANDO EL RENDIMIENTO CORRES-  
 PONDIENTE A LA INTENSIDAD DE CORTE.  
 Cerro del Moro  
 1 0,50 25,00 0,50 6,25 
 Río Alberite  
 1 0,05 25,00 0,50 0,63 
 1 2,20 25,00 0,50 27,50 
 1 0,38 25,00 0,50 4,75 
 1 0,31 25,00 0,50 3,88 
 1 2,08 25,00 0,50 26,00 
 1 0,54 25,00 0,50 6,75 
 1 0,01 25,00 0,50 0,13 
 1 0,02 25,00 0,50 0,25 
 Arroyo del Tramposo  
 1 0,04 25,00 0,50 0,50 
  ______________________________________________________  

 76,64 
AMA107C105    est  APILADO MANUAL TROZAS Ø >12-<=20 CM CON MATORRAL                  

 APILADO MANUAL DE TROZAS DE DIÁMETRO SUPERIOR A 12 CM E INFERIOR A 20  
 CM, EN PISTAS O LUGARES SIN MATORRAL U OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE IMPI-  
 DAN LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CON UN DESPLAZAMIENTO  
 MÁXIMO DE LAS TROZAS DE 10 M. EN EL CASO DE QUE SE CORTEN MENOS DE 200  
 PIES/HA, SE DEBERÁ PRESUPUESTAR ESTIMANDO EL RENDIMIENTO CORRES-  
 PONDIENTE A LA INTENSIDAD DE CORTE.  
 Cerro del Moro  
 1 0,50 25,00 0,50 6,25 
 Río Alberite  
 1 0,05 25,00 0,50 0,63 
 1 2,20 25,00 0,50 27,50 
 1 0,38 25,00 0,50 4,75 
 1 0,31 25,00 0,50 3,88 
 1 2,08 25,00 0,50 26,00 
 1 0,54 25,00 0,50 6,75 
 1 0,01 25,00 0,50 0,13 
 1 0,02 25,00 0,50 0,25 
 Arroyo del Tramposo  
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 1 0,04 25,00 0,50 0,50 
  ______________________________________________________  

 76,64 
AMA107C015    est  SACA MECANIZADA MADERA PENDIENTE >30%-<=50% D.200-400 M           

 DESEMBOSQUE A CARGADERO DE MADERA, CON PENDIENTE DEL TERRENO SU-  
 PERIOR AL 30% E INEFIOR O IGUAL AL 50% Y DISTANCIA DE SACA SUPERIOR A 200  
 M E INFERIOR O IGUAL A 400 M, DEJANDO LA MADERA APILADA. LA PENDIENTE NO  
 SE REFIERE AL CABLEADO.  
 Cerro del Moro  
 1 0,50 25,00 0,50 6,25 
 Río Alberite  
 1 0,05 25,00 0,50 0,63 
 1 2,20 25,00 0,50 27,50 
 1 0,38 25,00 0,50 4,75 
 1 0,31 25,00 0,50 3,88 
 1 2,08 25,00 0,50 26,00 
 1 0,54 25,00 0,50 6,75 
 1 0,01 25,00 0,50 0,13 
 1 0,02 25,00 0,50 0,25 
 Arroyo del Tramposo  
 1 0,04 25,00 0,50 0,50 
  ______________________________________________________  

 76,64 
AMA1040020    ha   DESTOCONADO EUCALIPTOS, SUELO COMPACTO                            

 DESTOCONADO DE EUCALIPTOS EN TERRENOS COMPACTOS Y CON UNA DENSI-  
 DAD DE 625 PIES/HA.  
 Cerro del Moro  
 1 0,50 0,50 
 Río Alberite  
 1 0,05 0,05 
 1 2,20 2,20 
 1 0,38 0,38 
 1 0,31 0,31 
 1 2,08 2,08 
 1 0,54 0,54 
 1 0,01 0,01 
 1 0,02 0,02 
 Arroyo del Tramposo  
 1 0,04 0,04 
  ______________________________________________________  

 6,13 
AMA1050480    t    ASTILLADO ARBOL COMPL. AUTOALIM. PTE 20-30% <750 P/HA             

 ASTILLADO DE ARBOL COMPLETO CON ASTILLADORA ALIMENTADA POR TRACTOR  
 DE ORUGAS 170 CV, IN SITU. EN TERRENOS CON PENDIENTE 20-30% O ACCESI-  
 BLES PARA EL EQUIPO DE ASTILLADO. DENSIDAD INICIAL <750 PIES/HA  
 Cerro del Moro  
 1 0,50 25,00 0,30 3,75 
 Río Alberite  
 1 0,05 25,00 0,30 0,38 
 1 2,20 25,00 0,30 16,50 
 1 0,38 25,00 0,30 2,85 
 1 0,31 25,00 0,30 2,33 
 1 2,08 25,00 0,30 15,60 
 1 0,54 25,00 0,30 4,05 
 1 0,01 25,00 0,30 0,08 
 1 0,02 25,00 0,30 0,15 
 Arroyo del Tramposo  
 1 0,04 25,00 0,30 0,30 
  ______________________________________________________  

 45,99 



MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
9 de diciembre de 2022 Página 10  

AMA109H025    m³   CARGA MATERIALES SUELTOS CON PALA MECÁNICA, DIST. = 35 - 45 M     

 CARGA DE METRO CÚBICO DE MATERIALES SUELTOS CON PALA MECÁNICA A  
 UNA DISTÁNCIA ENTRE 35 Y 45 M SOBRE VEHÍCULOS O PLANTA.  
 Cerro del Moro  
 1 0,50 25,00 0,50 6,25 
 Río Alberite  
 1 0,05 25,00 0,50 0,63 
 1 2,20 25,00 0,50 27,50 
 1 0,38 25,00 0,50 4,75 
 1 0,31 25,00 0,50 3,88 
 1 2,08 25,00 0,50 26,00 
 1 0,54 25,00 0,50 6,75 
 1 0,01 25,00 0,50 0,13 
 1 0,02 25,00 0,50 0,25 
 Arroyo del Tramposo  
 1 0,04 25,00 0,50 0,50 
  ______________________________________________________  

 76,64 
AMA109H050    m³   TRANSPORTE MAT. SUELTOS EN CAMINOS O LIMT. TONELAJE 20<D<=40 KM   

 TRANSPORTE DE METRO CÚBICO DE MATERIALES SUELTOS POR CARRETERAS O  
 CAMINOS EN MALAS CONDICIONES Y/O LIMITACIÓN DE TONELAJE, SIENDO EL RE-  
 CORRIDO EN CARGA DE DISTANCIA ENTRE 20 Y 40 KM. TIEMPOS DE CARGA, DES-  
 CARGA Y RETORNO EN VACÍO INCLUÍDOS.  
 Cerro del Moro  
 1 0,50 25,00 0,50 6,25 
 Río Alberite  
 1 0,05 25,00 0,50 0,63 
 1 2,20 25,00 0,50 27,50 
 1 0,38 25,00 0,50 4,75 
 1 0,31 25,00 0,50 3,88 
 1 2,08 25,00 0,50 26,00 
 1 0,54 25,00 0,50 6,75 
 1 0,01 25,00 0,50 0,13 
 1 0,02 25,00 0,50 0,25 
 Arroyo del Tramposo  
 1 0,04 25,00 0,50 0,50 
  ______________________________________________________  

 76,64 
 SUBCAPÍTULO C02.02 REGENERACIÓN DEHESA                                               
AMA1010065    mu  PREPARACIÓN HOYO 40X40X40 SUELO SUELTO D<=700 HO/HA.PENDIENTE<=5  

 PREPARACIÓN MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, DE FORMA TRON-  
 COPIRAMIDAL CON 40X40 CM EN SU BASE SUPERIOR Y 20X20 CM EN SU BASE IN-  
 FERIOR, EN SUELOS SUELTOS, CON PENDIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50% Y DEN-  
 SIDAD MENOR O IGUAL A 700 HOYOS/HA.  
 Casa del Cura 1 2,97 0,10 0,30 
 1 4,77 0,10 0,48 
 1 1,98 0,10 0,20 
 Raspaquejo 1 0,45 0,10 0,05 
 1 1,16 0,10 0,12 
 1 0,80 0,10 0,08 
 1 0,81 0,10 0,08 
 1 0,11 0,10 0,01 
 Cerro de las Cabezuelas 1 0,77 0,10 0,08 
 1 1,07 0,10 0,11 
 1 2,96 0,10 0,30 
 Cerro del Moro 1 9,02 0,10 0,90 
 Dehesa de las Yeguas 1 3,75 0,10 0,38 
 1 0,61 0,10 0,06 
 Cortijo de la Zorrilla 1 4,17 0,10 0,42 
 Mata Calera 1 26,84 0,10 2,68 
 Los Bizcos 1 1,61 0,10 0,16 
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 Cortijo Visglerio (Río Alberite) 1 1,93 0,10 0,19 
 1 2,57 0,10 0,26 
 1 8,69 0,10 0,87 
 El eucaliptal 1 0,44 0,10 0,04 
 1 4,75 0,10 0,48 
 Mata del Gallego 1 2,36 0,10 0,24 
 Cortijo del Peso (Arroyo del 1 1,51 0,10 0,15 
 Tramposo)  
  ______________________________________________________  

 8,64 
AMA102B265    mu  DISTRIBUCIÓN PLANTA, DISTANCIA <=500 M, PTE<=50%                  

 REPARTO DENTRO DEL TAJO, CON DISTANCIA MENOR O IGUAL DE 500 M, DE PLAN-  
 TA EN BANDEJA CON ENVASE TERMOFORMADO O RÍGIDO EMPLEADA EN LOS DIS-  
 TINTOS MÉTODOS DE PLANTACIÓN, EN TERRENO CON PENDIENTE INFERIOR O  
 IGUAL AL 50%.  
 Casa del Cura 1 2,97 0,10 0,30 
 1 4,77 0,10 0,48 
 1 1,98 0,10 0,20 
 Raspaquejo 1 0,45 0,10 0,05 
 1 1,16 0,10 0,12 
 1 0,80 0,10 0,08 
 1 0,81 0,10 0,08 
 1 0,11 0,10 0,01 
 Cerro de las Cabezuelas 1 0,77 0,10 0,08 
 1 1,07 0,10 0,11 
 1 2,96 0,10 0,30 
 Cerro del Moro 1 9,02 0,10 0,90 
 Dehesa de las Yeguas 1 3,75 0,10 0,38 
 1 0,61 0,10 0,06 
 Cortijo de la Zorrilla 1 4,17 0,10 0,42 
 Mata Calera 1 26,84 0,10 2,68 
 Los Bizcos 1 1,61 0,10 0,16 
 Cortijo Visglerio (Río Alberite) 1 1,93 0,10 0,19 
 1 2,57 0,10 0,26 
 1 8,69 0,10 0,87 
 El eucaliptal 1 0,44 0,10 0,04 
 1 4,75 0,10 0,48 
 Mata del Gallego 1 2,36 0,10 0,24 
 Cortijo del Peso (Arroyo del 1 1,51 0,10 0,15 
 Tramposo)  
  ______________________________________________________  

 8,64 
AMA102A035    mu  PLANTACIÓN EN HOYO TAPADO PENDIENTE <=50%                         

 PLANTACIÓN MANUAL DE UN MILLAR DE PLANTAS EN BANDEJA CON ENVASE RÍ-  
 GIDO O TERMOFORMADO EN HOYOS DE 40X40 CM TAPADOS PREVIAMENTE, EN  
 TODA CLASE DE SUELOS. NO SE INCLUYE EL PRECIO DE LA PLANTA, EL TRANS-  
 PORTE, NI LA DISTRIBUCIÓN DE LA MISMA EN EL TAJO. EN TERRENO CON PEN-  
 DIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50%.  
 Casa del Cura 1 2,97 0,10 0,30 
 1 4,77 0,10 0,48 
 1 1,98 0,10 0,20 
 Raspaquejo 1 0,45 0,10 0,05 
 1 1,16 0,10 0,12 
 1 0,80 0,10 0,08 
 1 0,81 0,10 0,08 
 1 0,11 0,10 0,01 
 Cerro de las Cabezuelas 1 0,77 0,10 0,08 
 1 1,07 0,10 0,11 
 1 2,96 0,10 0,30 
 Cerro del Moro 1 9,02 0,10 0,90 
 Dehesa de las Yeguas 1 3,75 0,10 0,38 
 1 0,61 0,10 0,06 
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 Cortijo de la Zorrilla 1 4,17 0,10 0,42 
 Mata Calera 1 26,84 0,10 2,68 
 Los Bizcos 1 1,61 0,10 0,16 
 Cortijo Visglerio (Río Alberite) 1 1,93 0,10 0,19 
 1 2,57 0,10 0,26 
 1 8,69 0,10 0,87 
 El eucaliptal 1 0,44 0,10 0,04 
 1 4,75 0,10 0,48 
 Mata del Gallego 1 2,36 0,10 0,24 
 Cortijo del Peso (Arroyo del 1 1,51 0,10 0,15 
 Tramposo)  
  ______________________________________________________  

 8,64 
AMA102B005    mil  COLOCACION MALLA CONTRA ROEDORES C/MAT                            

 COLOCACIÓN DE MALLA PROTECTORA CONTRA ROEDORES (POLIPROPILENO CON  
 ALTURA MÁXIMA DE 60 CM) ALREDEDOR DE PIES PROCEDENTES DE REPOBLACIO-  
 NES Y ANCLADA AL TERRENO AL MENOS 15 CM Y CON TUTOR DE SUSTENTO. SE  
 INCLUYE EL PRECIO DE LA MALLA PROTECTORA, TUTOR DE ANCLAJE-SOSTEN DE  
 LA MALLA Y EL TRANSPORTE DE LOS MISMOS AL TAJO.  
 Casa del Cura 1 2,97 0,10 0,30 
 1 4,77 0,10 0,48 
 1 1,98 0,10 0,20 
 Raspaquejo 1 0,45 0,10 0,05 
 1 1,16 0,10 0,12 
 1 0,80 0,10 0,08 
 1 0,81 0,10 0,08 
 1 0,11 0,10 0,01 
 Cerro de las Cabezuelas 1 0,77 0,10 0,08 
 1 1,07 0,10 0,11 
 1 2,96 0,10 0,30 
 Cerro del Moro 1 9,02 0,10 0,90 
 Dehesa de las Yeguas 1 3,75 0,10 0,38 
 1 0,61 0,10 0,06 
 Cortijo de la Zorrilla 1 4,17 0,10 0,42 
 Mata Calera 1 26,84 0,10 2,68 
 Los Bizcos 1 1,61 0,10 0,16 
 Cortijo Visglerio (Río Alberite) 1 1,93 0,10 0,19 
 1 2,57 0,10 0,26 
 1 8,69 0,10 0,87 
 El eucaliptal 1 0,44 0,10 0,04 
 1 4,75 0,10 0,48 
 Mata del Gallego 1 2,36 0,10 0,24 
 Cortijo del Peso (Arroyo del 1 1,51 0,10 0,15 
 Tramposo)  
  ______________________________________________________  

 8,64 
AMA102B400    u    TRANSPORTE DESDE VIVERO AL TAJO (100-150 KM), INCLUIDA CARGA Y D  

 TRANSPORTE DE PLANTAS (1 PORTE) DESDE VIVERO HASTA ACOPIO EN EL ZONA  
 DE ACTUACIÓN SITUADO A UNA DISTANCIA ENTRE 100 Y 150 KM, INCLUSO LA CAR-  
 GA DE LAS BANDEJAS O MACETAS LLENAS EN EL VEHÍCULO Y SU DESCARGA EN  
 EL MONTE, ASÍ COMO LA RECOGIDA Y CARGA DE LAS BANDEJAS O MACETAS VA-  
 CÍAS PARA SU RETORNO AL VIVERO Y SU DESCARGA EN ÉSTE. SE HA CONSIDE-  
 RADO UN CAMIÓN DE 241-310 CV CON 16 TN DE CAPACIDAD MÁXIMA Y LAS SI-  
 GUIENTES CANTIDADES DE PLANTA COMO MÁXIMO POR VIAJE: 12000 PLANTAS EN  
 BANDEJA, O 1000 PLANTAS A RAIZ DESNUDA, O 5000 PLANTAS EN CONTENEDOR DE  
 HASTA 20 CM DE EMBOCADURA, 100 PLANTAS EN CONTENEDOR DE HASTA 75 CM  
 DE EMBOCADURA, O 10 ESCAYOLADAS.  
 Nº portes de plantas en bandeja 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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AMA2040015    u    PLANTA TIPOB, DE 1SAV EN BANDEJA FORESTAL RÍGIDA 300 CC           

 UNIDAD DE PLANTA TIPO B EN BANDEJA FORESTAL RÍGIDA ANTIESPIRALIZANTE Y  
 AUTOREPICANTE DE 300 CC, SOBRE SUSTRATO FORESTAL FERTILIZADO. INCLU-  
 YENDO MATERIAL DE REPRODUCCIÓN, LABORES CULTURALES Y ELEMENTOS AU-  
 XILIARES VIVERISTA (TODOS AQUELLOS PEQUEÑOS MATERIALES QUE SE USAN  
 PARA CONSEGUIR LA PLANTA DE CALIDAD EXIGIDA, P.E., BRIDAS, TUTORES, PLÁS-  
 TICOS, CADENAS, ALAMBRES, ETC.), HASTA ALCANZAR LA PLANTA UNA SAVIA.  
 50% Alcornoque, 50% Arbustivas  
 Casa del Cura 1 2,97 100,00 297,00 
 1 4,77 100,00 477,00 
 1 1,98 100,00 198,00 
 Raspaquejo 1 0,45 100,00 45,00 
 1 1,16 100,00 116,00 
 1 0,80 100,00 80,00 
 1 0,81 100,00 81,00 
 1 0,11 100,00 11,00 
 Cerro de las Cabezuelas 1 0,77 100,00 77,00 
 1 1,07 100,00 107,00 
 1 2,96 100,00 296,00 
 Cerro del Moro 1 9,02 100,00 902,00 
 Dehesa de las Yeguas 1 3,75 100,00 375,00 
 1 0,61 100,00 61,00 
 Cortijo de la Zorrilla 1 4,17 100,00 417,00 
 Mata Calera 1 26,84 100,00 2.684,00 
 Los Bizcos 1 1,61 100,00 161,00 
 Cortijo Visglerio (Río Alberite) 1 1,93 100,00 193,00 
 1 2,57 100,00 257,00 
 1 8,69 100,00 869,00 
 El eucaliptal 1 0,44 100,00 44,00 
 1 4,75 100,00 475,00 
 Mata del Gallego 1 2,36 100,00 236,00 
 Cortijo del Peso (Arroyo del 1 1,51 100,00 151,00 
 Tramposo)  
 
  ______________________________________________________  

 8.610,00 
AMA102B305    mu  ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTA PEQUEÑA EN TAJO          

 COSTE JORNADA DE CUIDADOS DE PLANTA DE PEQUEÑO PORTE (MILLAR) EN ZO-  
 NAS DE ACOPIO HASTA SU DISTRIBUCIÓN EN TAJO.  
 Casa del Cura 1 2,97 0,10 0,30 
 1 4,77 0,10 0,48 
 1 1,98 0,10 0,20 
 Raspaquejo 1 0,45 0,10 0,05 
 1 1,16 0,10 0,12 
 1 0,80 0,10 0,08 
 1 0,81 0,10 0,08 
 1 0,11 0,10 0,01 
 Cerro de las Cabezuelas 1 0,77 0,10 0,08 
 1 1,07 0,10 0,11 
 1 2,96 0,10 0,30 
 Cerro del Moro 1 9,02 0,10 0,90 
 Dehesa de las Yeguas 1 3,75 0,10 0,38 
 1 0,61 0,10 0,06 
 Cortijo de la Zorrilla 1 4,17 0,10 0,42 
 Mata Calera 1 26,84 0,10 2,68 
 Los Bizcos 1 1,61 0,10 0,16 
 Cortijo Visglerio (Río Alberite) 1 1,93 0,10 0,19 
 1 2,57 0,10 0,26 
 1 8,69 0,10 0,87 
 El eucaliptal 1 0,44 0,10 0,04 
 1 4,75 0,10 0,48 
 Mata del Gallego 1 2,36 0,10 0,24 
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 Cortijo del Peso (Arroyo del 1 1,51 0,10 0,15 
 Tramposo)  
  ______________________________________________________  

 8,64 
AMA1040005    mu  BINAS, ESCARDAS Y APORCADOS                                       

 BINA, ESCARDA Y APORCADO DE UN PIE.  
 Casa del Cura 1 2,97 0,10 0,30 
 1 4,77 0,10 0,48 
 1 1,98 0,10 0,20 
 Raspaquejo 1 0,45 0,10 0,05 
 1 1,16 0,10 0,12 
 1 0,80 0,10 0,08 
 1 0,81 0,10 0,08 
 1 0,11 0,10 0,01 
 Cerro de las Cabezuelas 1 0,77 0,10 0,08 
 1 1,07 0,10 0,11 
 1 2,96 0,10 0,30 
 Cerro del Moro 1 9,02 0,10 0,90 
 Dehesa de las Yeguas 1 3,75 0,10 0,38 
 1 0,61 0,10 0,06 
 Cortijo de la Zorrilla 1 4,17 0,10 0,42 
 Mata Calera 1 26,84 0,10 2,68 
 Los Bizcos 1 1,61 0,10 0,16 
 Cortijo Visglerio (Río Alberite) 1 1,93 0,10 0,19 
 1 2,57 0,10 0,26 
 1 8,69 0,10 0,87 
 El eucaliptal 1 0,44 0,10 0,04 
 1 4,75 0,10 0,48 
 Mata del Gallego 1 2,36 0,10 0,24 
 Cortijo del Peso (Arroyo del 1 1,51 0,10 0,15 
 Tramposo)  
  ______________________________________________________  

 8,64 
AMA102B380    u    RIEGO REPOBLACIÓN                                                 

 EJECUCIÓN DE RIEGO INDIVIDUAL DE PLANTA PROCEDENTE DE REPOBLACIÓN  
 FORESTAL, CON DENSIDAD DE PLANTACIÓN DE 200-400 PL/HA, MEDIANTE MEDIOS  
 MANUALES A TRAVÉS DE TENDIDO DE MANGUERA, CON VEHICULO AUTOBOMBA,  
 DISTANCIA AL AGUA INFERIOR A 5 KM, INCLUYENDO EL TIEMPO DE EXTENDIDO DE  
 MANGUERA, Y DESPLAZAMIENTO ENTRE PLANTAS Y LA APORTACIÓN DE UN MÍNI-  
 MO DE 2 LITROS DE AGUA POR PLANTA.  
 Casa del Cura 1 2,97 100,00 7,00 2.079,00 
 1 4,77 100,00 7,00 3.339,00 
 1 1,98 100,00 7,00 1.386,00 
 Raspaquejo 1 0,45 100,00 7,00 315,00 
 1 1,16 100,00 7,00 812,00 
 1 0,80 100,00 7,00 560,00 
 1 0,81 100,00 7,00 567,00 
 1 0,11 100,00 7,00 77,00 
 Cerro de las Cabezuelas 1 0,77 100,00 7,00 539,00 
 1 1,07 100,00 7,00 749,00 
 1 2,96 100,00 7,00 2.072,00 
 Cerro del Moro 1 9,02 100,00 7,00 6.314,00 
 Dehesa de las Yeguas 1 3,75 100,00 7,00 2.625,00 
 1 0,61 100,00 7,00 427,00 
 Cortijo de la Zorrilla 1 4,17 100,00 7,00 2.919,00 
 Mata Calera 1 26,84 100,00 7,00 18.788,00 
 Los Bizcos 1 1,61 100,00 7,00 1.127,00 
 Cortijo Visglerio (Río Alberite) 1 1,93 100,00 7,00 1.351,00 
 1 2,57 100,00 7,00 1.799,00 
 1 8,69 100,00 7,00 6.083,00 
 El eucaliptal 1 0,44 100,00 7,00 308,00 
 1 4,75 100,00 7,00 3.325,00 
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 Mata del Gallego 1 2,36 100,00 7,00 1.652,00 
 Cortijo del Peso (Arroyo del 1 1,51 100,00 7,00 1.057,00 
 Tramposo)  
 
 Casa del Cura 16 2,97 0,10 7,00 33,26 
 16 4,77 0,10 7,00 53,42 
 16 1,98 0,10 7,00 22,18 
 Raspaquejo 16 0,45 0,10 7,00 5,04 
 16 1,16 0,10 7,00 12,99 
 16 0,80 0,10 7,00 8,96 
 16 0,81 0,10 7,00 9,07 
 16 0,11 0,10 7,00 1,23 
 Cerro de las Cabezuelas 16 0,77 0,10 7,00 8,62 
 16 1,07 0,10 7,00 11,98 
 16 2,96 0,10 7,00 33,15 
 Cerro del Moro 16 9,02 0,10 7,00 101,02 
 Dehesa de las Yeguas 16 3,75 0,10 7,00 42,00 
 16 0,61 0,10 7,00 6,83 
 Cortijo de la Zorrilla 16 4,17 0,10 7,00 46,70 
 Mata Calera 16 26,84 0,10 7,00 300,61 
 Los Bizcos 16 1,61 0,10 7,00 18,03 
 Cortijo Visglerio (Río Alberite) 16 1,93 0,10 7,00 21,62 
 16 2,57 0,10 7,00 28,78 
 16 8,69 0,10 7,00 97,33 
 El eucaliptal 16 0,44 0,10 7,00 4,93 
 16 4,75 0,10 7,00 53,20 
 Mata del Gallego 16 2,36 0,10 7,00 26,43 
 Cortijo del Peso (Arroyo del 16 1,51 0,10 7,00 16,91 
 Tramposo)  
 
 
  ______________________________________________________  

 61.234,29 
 SUBCAPÍTULO C02.03 DENSIFICACIÓN DEHESA                                              
AMA1010065    mu  PREPARACIÓN HOYO 40X40X40 SUELO SUELTO D<=700 HO/HA.PENDIENTE<=5  

 PREPARACIÓN MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, DE FORMA TRON-  
 COPIRAMIDAL CON 40X40 CM EN SU BASE SUPERIOR Y 20X20 CM EN SU BASE IN-  
 FERIOR, EN SUELOS SUELTOS, CON PENDIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50% Y DEN-  
 SIDAD MENOR O IGUAL A 700 HOYOS/HA.  
 Los Bizcos 1 9,50 0,08 0,76 
  ______________________________________________________  

 0,76 
AMA102B265    mu  DISTRIBUCIÓN PLANTA, DISTANCIA <=500 M, PTE<=50%                  

 REPARTO DENTRO DEL TAJO, CON DISTANCIA MENOR O IGUAL DE 500 M, DE PLAN-  
 TA EN BANDEJA CON ENVASE TERMOFORMADO O RÍGIDO EMPLEADA EN LOS DIS-  
 TINTOS MÉTODOS DE PLANTACIÓN, EN TERRENO CON PENDIENTE INFERIOR O  
 IGUAL AL 50%.  
 Los Bizcos 1 9,50 0,08 0,76 
  ______________________________________________________  

 0,76 
AMA102A035    mu  PLANTACIÓN EN HOYO TAPADO PENDIENTE <=50%                         

 PLANTACIÓN MANUAL DE UN MILLAR DE PLANTAS EN BANDEJA CON ENVASE RÍ-  
 GIDO O TERMOFORMADO EN HOYOS DE 40X40 CM TAPADOS PREVIAMENTE, EN  
 TODA CLASE DE SUELOS. NO SE INCLUYE EL PRECIO DE LA PLANTA, EL TRANS-  
 PORTE, NI LA DISTRIBUCIÓN DE LA MISMA EN EL TAJO. EN TERRENO CON PEN-  
 DIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50%.  
 Los Bizcos 1 9,50 0,08 0,76 
  ______________________________________________________  

 0,76 
AMA102B005    mil  COLOCACION MALLA CONTRA ROEDORES C/MAT                            

 COLOCACIÓN DE MALLA PROTECTORA CONTRA ROEDORES (POLIPROPILENO CON  
 ALTURA MÁXIMA DE 60 CM) ALREDEDOR DE PIES PROCEDENTES DE REPOBLACIO-  
 NES Y ANCLADA AL TERRENO AL MENOS 15 CM Y CON TUTOR DE SUSTENTO. SE  
 INCLUYE EL PRECIO DE LA MALLA PROTECTORA, TUTOR DE ANCLAJE-SOSTEN DE  
 LA MALLA Y EL TRANSPORTE DE LOS MISMOS AL TAJO.  
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 Los Bizcos 1 9,50 0,08 0,76 
  ______________________________________________________  

 0,76 
AMA102B400    u    TRANSPORTE DESDE VIVERO AL TAJO (100-150 KM), INCLUIDA CARGA Y D  

 TRANSPORTE DE PLANTAS (1 PORTE) DESDE VIVERO HASTA ACOPIO EN EL ZONA  
 DE ACTUACIÓN SITUADO A UNA DISTANCIA ENTRE 100 Y 150 KM, INCLUSO LA CAR-  
 GA DE LAS BANDEJAS O MACETAS LLENAS EN EL VEHÍCULO Y SU DESCARGA EN  
 EL MONTE, ASÍ COMO LA RECOGIDA Y CARGA DE LAS BANDEJAS O MACETAS VA-  
 CÍAS PARA SU RETORNO AL VIVERO Y SU DESCARGA EN ÉSTE. SE HA CONSIDE-  
 RADO UN CAMIÓN DE 241-310 CV CON 16 TN DE CAPACIDAD MÁXIMA Y LAS SI-  
 GUIENTES CANTIDADES DE PLANTA COMO MÁXIMO POR VIAJE: 12000 PLANTAS EN  
 BANDEJA, O 1000 PLANTAS A RAIZ DESNUDA, O 5000 PLANTAS EN CONTENEDOR DE  
 HASTA 20 CM DE EMBOCADURA, 100 PLANTAS EN CONTENEDOR DE HASTA 75 CM  
 DE EMBOCADURA, O 10 ESCAYOLADAS.  
 Nº portes de plantas en bandeja 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
AMA2040015    u    PLANTA TIPOB, DE 1SAV EN BANDEJA FORESTAL RÍGIDA 300 CC           

 UNIDAD DE PLANTA TIPO B EN BANDEJA FORESTAL RÍGIDA ANTIESPIRALIZANTE Y  
 AUTOREPICANTE DE 300 CC, SOBRE SUSTRATO FORESTAL FERTILIZADO. INCLU-  
 YENDO MATERIAL DE REPRODUCCIÓN, LABORES CULTURALES Y ELEMENTOS AU-  
 XILIARES VIVERISTA (TODOS AQUELLOS PEQUEÑOS MATERIALES QUE SE USAN  
 PARA CONSEGUIR LA PLANTA DE CALIDAD EXIGIDA, P.E., BRIDAS, TUTORES, PLÁS-  
 TICOS, CADENAS, ALAMBRES, ETC.), HASTA ALCANZAR LA PLANTA UNA SAVIA.  
 50% encina, 50% Arbustivas  
 Los Bizcos 1 9,50 80,00 760,00 
  ______________________________________________________  

 760,00 
AMA102B305    mu  ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTA PEQUEÑA EN TAJO          

 COSTE JORNADA DE CUIDADOS DE PLANTA DE PEQUEÑO PORTE (MILLAR) EN ZO-  
 NAS DE ACOPIO HASTA SU DISTRIBUCIÓN EN TAJO.  
 Los Bizcos 1 9,50 0,08 0,76 
  ______________________________________________________  

 0,76 
AMA1040005    mu  BINAS, ESCARDAS Y APORCADOS                                       

 BINA, ESCARDA Y APORCADO DE UN PIE.  
 Los Bizcos 1 9,50 0,08 0,76 
  ______________________________________________________  

 0,76 
AMA102B380    u    RIEGO REPOBLACIÓN                                                 

 EJECUCIÓN DE RIEGO INDIVIDUAL DE PLANTA PROCEDENTE DE REPOBLACIÓN  
 FORESTAL, CON DENSIDAD DE PLANTACIÓN DE 200-400 PL/HA, MEDIANTE MEDIOS  
 MANUALES A TRAVÉS DE TENDIDO DE MANGUERA, CON VEHICULO AUTOBOMBA,  
 DISTANCIA AL AGUA INFERIOR A 5 KM, INCLUYENDO EL TIEMPO DE EXTENDIDO DE  
 MANGUERA, Y DESPLAZAMIENTO ENTRE PLANTAS Y LA APORTACIÓN DE UN MÍNI-  
 MO DE 2 LITROS DE AGUA POR PLANTA.  
 Los Bizcos 1 9,50 80,00 7,00 5.320,00 
  ______________________________________________________  

 5.320,00 
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 SUBCAPÍTULO C02.04 CORRECCIÓN HIDROLÓGICA CAUCES                                     
AMA1040390    m    CONSTRUCCIÓN DE ALBARRADAS-EMPALIZADA CON MADERA  APEADA          

 METRO LINEAL DE CONSTRUCCIÓN DE ALBARRADA-EMPALIZADA CON MADERA  
 PROCEDENTE DE PIES APEADOS Y TROCEADOS A UNA DISTANCIA NO SUPERIOR  
 A 100 METROS. SE EMPLEARÁN TROZAS DE MADERA PROCEDENTES DE RAMAS O  
 FUSTES DE DIÁMETRO ADECUADO ANCLADOS AL TERRENO PARA LA SUSTENTA-  
 CIÓN DE LAS TRAZAS HORIZONTALES EMPLEANDO CUERDAS Y/O ALAMBRES PA-  
 RA LA UNIÓN DE ESTRUCTURA DE ANCLAJE CON ELEMENTOS HORIZONTALES. SE  
 COLOCARÁ CON SOLERA DE PIEDRA O MADERA AGUAS ABAJO. COLOCACIÓN EN  
 ZONAS DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA (TRANSVERSAL AL CAUCE A MODO DE  
 ALBARRADA PARA LA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS O LONGITUDINAL A MODO DE  
 EMPALIZADA DE PROTECCIÓN DE EROSIÓN). INCLUIDA APOYO MECANIZADO PA-  
 RA EL MOVIMIENTO NECESARIO DE LOS RESIUDUOS GRUESOS Y ACOPIO DE RE-  
 SIDUOS FINOS PICADOS AGUAS ARRIBA DE LA ALBARRADA-EMPALIZADA, ASÍ CO-  
 MO TRASPORTE DEL MATERIAL. ALTURA MÁXIMA 150 CM.  
 Protección longitudinal de márgenes 1 1,00 
 (m)  
 Río Rocinejo (Aguas abajo autovía) 1 250,00 250,00 251,00 
  ______________________________________________________  

 251,00 
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 CAPÍTULO C03 U.A. SUROESTE                                                     
 SUBCAPÍTULO C03.01 REGENERACIÓN DEHESA                                               
AMA1010065    mu  PREPARACIÓN HOYO 40X40X40 SUELO SUELTO D<=700 HO/HA.PENDIENTE<=5  

 PREPARACIÓN MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, DE FORMA TRON-  
 COPIRAMIDAL CON 40X40 CM EN SU BASE SUPERIOR Y 20X20 CM EN SU BASE IN-  
 FERIOR, EN SUELOS SUELTOS, CON PENDIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50% Y DEN-  
 SIDAD MENOR O IGUAL A 700 HOYOS/HA.  
 Cortijo Isla Verde 1 3,22 0,10 0,32 
  ______________________________________________________  

 0,32 
AMA102B265    mu  DISTRIBUCIÓN PLANTA, DISTANCIA <=500 M, PTE<=50%                  

 REPARTO DENTRO DEL TAJO, CON DISTANCIA MENOR O IGUAL DE 500 M, DE PLAN-  
 TA EN BANDEJA CON ENVASE TERMOFORMADO O RÍGIDO EMPLEADA EN LOS DIS-  
 TINTOS MÉTODOS DE PLANTACIÓN, EN TERRENO CON PENDIENTE INFERIOR O  
 IGUAL AL 50%.  
 Cortijo Isla Verde 1 3,22 0,10 0,32 
  ______________________________________________________  

 0,32 
AMA102A035    mu  PLANTACIÓN EN HOYO TAPADO PENDIENTE <=50%                         

 PLANTACIÓN MANUAL DE UN MILLAR DE PLANTAS EN BANDEJA CON ENVASE RÍ-  
 GIDO O TERMOFORMADO EN HOYOS DE 40X40 CM TAPADOS PREVIAMENTE, EN  
 TODA CLASE DE SUELOS. NO SE INCLUYE EL PRECIO DE LA PLANTA, EL TRANS-  
 PORTE, NI LA DISTRIBUCIÓN DE LA MISMA EN EL TAJO. EN TERRENO CON PEN-  
 DIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50%.  
 Cortijo Isla Verde 1 3,22 0,10 0,32 
  ______________________________________________________  

 0,32 
AMA102B005    mil  COLOCACION MALLA CONTRA ROEDORES C/MAT                            

 COLOCACIÓN DE MALLA PROTECTORA CONTRA ROEDORES (POLIPROPILENO CON  
 ALTURA MÁXIMA DE 60 CM) ALREDEDOR DE PIES PROCEDENTES DE REPOBLACIO-  
 NES Y ANCLADA AL TERRENO AL MENOS 15 CM Y CON TUTOR DE SUSTENTO. SE  
 INCLUYE EL PRECIO DE LA MALLA PROTECTORA, TUTOR DE ANCLAJE-SOSTEN DE  
 LA MALLA Y EL TRANSPORTE DE LOS MISMOS AL TAJO.  
 Cortijo Isla Verde 1 3,22 0,10 0,32 
  ______________________________________________________  

 0,32 
AMA102B400    u    TRANSPORTE DESDE VIVERO AL TAJO (100-150 KM), INCLUIDA CARGA Y D  

 TRANSPORTE DE PLANTAS (1 PORTE) DESDE VIVERO HASTA ACOPIO EN EL ZONA  
 DE ACTUACIÓN SITUADO A UNA DISTANCIA ENTRE 100 Y 150 KM, INCLUSO LA CAR-  
 GA DE LAS BANDEJAS O MACETAS LLENAS EN EL VEHÍCULO Y SU DESCARGA EN  
 EL MONTE, ASÍ COMO LA RECOGIDA Y CARGA DE LAS BANDEJAS O MACETAS VA-  
 CÍAS PARA SU RETORNO AL VIVERO Y SU DESCARGA EN ÉSTE. SE HA CONSIDE-  
 RADO UN CAMIÓN DE 241-310 CV CON 16 TN DE CAPACIDAD MÁXIMA Y LAS SI-  
 GUIENTES CANTIDADES DE PLANTA COMO MÁXIMO POR VIAJE: 12000 PLANTAS EN  
 BANDEJA, O 1000 PLANTAS A RAIZ DESNUDA, O 5000 PLANTAS EN CONTENEDOR DE  
 HASTA 20 CM DE EMBOCADURA, 100 PLANTAS EN CONTENEDOR DE HASTA 75 CM  
 DE EMBOCADURA, O 10 ESCAYOLADAS.  
 Nº portes de plantas en bandeja 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
AMA2040015    u    PLANTA TIPOB, DE 1SAV EN BANDEJA FORESTAL RÍGIDA 300 CC           

 UNIDAD DE PLANTA TIPO B EN BANDEJA FORESTAL RÍGIDA ANTIESPIRALIZANTE Y  
 AUTOREPICANTE DE 300 CC, SOBRE SUSTRATO FORESTAL FERTILIZADO. INCLU-  
 YENDO MATERIAL DE REPRODUCCIÓN, LABORES CULTURALES Y ELEMENTOS AU-  
 XILIARES VIVERISTA (TODOS AQUELLOS PEQUEÑOS MATERIALES QUE SE USAN  
 PARA CONSEGUIR LA PLANTA DE CALIDAD EXIGIDA, P.E., BRIDAS, TUTORES, PLÁS-  
 TICOS, CADENAS, ALAMBRES, ETC.), HASTA ALCANZAR LA PLANTA UNA SAVIA.  
 50% Alcornoque, 50% Arbustivas  
 Cortijo Isla Verde 1 3,22 100,00 322,00 
  ______________________________________________________  

 322,00 
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AMA102B305    mu  ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTA PEQUEÑA EN TAJO          

 COSTE JORNADA DE CUIDADOS DE PLANTA DE PEQUEÑO PORTE (MILLAR) EN ZO-  
 NAS DE ACOPIO HASTA SU DISTRIBUCIÓN EN TAJO.  
 Cortijo Isla Verde 1 3,22 0,10 0,32 
  ______________________________________________________  

 0,32 
AMA1040005    mu  BINAS, ESCARDAS Y APORCADOS                                       

 BINA, ESCARDA Y APORCADO DE UN PIE.  
 Cortijo Isla Verde 1 3,22 0,10 0,32 
  ______________________________________________________  

 0,32 
AMA102B380    u    RIEGO REPOBLACIÓN                                                 

 EJECUCIÓN DE RIEGO INDIVIDUAL DE PLANTA PROCEDENTE DE REPOBLACIÓN  
 FORESTAL, CON DENSIDAD DE PLANTACIÓN DE 200-400 PL/HA, MEDIANTE MEDIOS  
 MANUALES A TRAVÉS DE TENDIDO DE MANGUERA, CON VEHICULO AUTOBOMBA,  
 DISTANCIA AL AGUA INFERIOR A 5 KM, INCLUYENDO EL TIEMPO DE EXTENDIDO DE  
 MANGUERA, Y DESPLAZAMIENTO ENTRE PLANTAS Y LA APORTACIÓN DE UN MÍNI-  
 MO DE 2 LITROS DE AGUA POR PLANTA.  
 Cortijo Isla Verde 1 3,22 100,00 7,00 2.254,00 
  ______________________________________________________  

 2.254,00 
 SUBCAPÍTULO C03.02 DENSIFICACION DEHESA                                              
AMA1010065    mu  PREPARACIÓN HOYO 40X40X40 SUELO SUELTO D<=700 HO/HA.PENDIENTE<=5  

 PREPARACIÓN MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, DE FORMA TRON-  
 COPIRAMIDAL CON 40X40 CM EN SU BASE SUPERIOR Y 20X20 CM EN SU BASE IN-  
 FERIOR, EN SUELOS SUELTOS, CON PENDIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50% Y DEN-  
 SIDAD MENOR O IGUAL A 700 HOYOS/HA.  
 Casa del Monte Abajo 1 4,52 0,08 0,36 
  ______________________________________________________  

 0,36 
AMA102B265    mu  DISTRIBUCIÓN PLANTA, DISTANCIA <=500 M, PTE<=50%                  

 REPARTO DENTRO DEL TAJO, CON DISTANCIA MENOR O IGUAL DE 500 M, DE PLAN-  
 TA EN BANDEJA CON ENVASE TERMOFORMADO O RÍGIDO EMPLEADA EN LOS DIS-  
 TINTOS MÉTODOS DE PLANTACIÓN, EN TERRENO CON PENDIENTE INFERIOR O  
 IGUAL AL 50%.  
 Casa del Monte Abajo 1 4,52 0,08 0,36 
  ______________________________________________________  

 0,36 
AMA102A035    mu  PLANTACIÓN EN HOYO TAPADO PENDIENTE <=50%                         

 PLANTACIÓN MANUAL DE UN MILLAR DE PLANTAS EN BANDEJA CON ENVASE RÍ-  
 GIDO O TERMOFORMADO EN HOYOS DE 40X40 CM TAPADOS PREVIAMENTE, EN  
 TODA CLASE DE SUELOS. NO SE INCLUYE EL PRECIO DE LA PLANTA, EL TRANS-  
 PORTE, NI LA DISTRIBUCIÓN DE LA MISMA EN EL TAJO. EN TERRENO CON PEN-  
 DIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50%.  
 Casa del Monte Abajo 1 4,52 0,08 0,36 
  ______________________________________________________  

 0,36 
AMA102B005    mil  COLOCACION MALLA CONTRA ROEDORES C/MAT                            

 COLOCACIÓN DE MALLA PROTECTORA CONTRA ROEDORES (POLIPROPILENO CON  
 ALTURA MÁXIMA DE 60 CM) ALREDEDOR DE PIES PROCEDENTES DE REPOBLACIO-  
 NES Y ANCLADA AL TERRENO AL MENOS 15 CM Y CON TUTOR DE SUSTENTO. SE  
 INCLUYE EL PRECIO DE LA MALLA PROTECTORA, TUTOR DE ANCLAJE-SOSTEN DE  
 LA MALLA Y EL TRANSPORTE DE LOS MISMOS AL TAJO.  
 Casa del Monte Abajo 1 4,52 0,08 0,36 
  ______________________________________________________  

 0,36 
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AMA102B400    u    TRANSPORTE DESDE VIVERO AL TAJO (100-150 KM), INCLUIDA CARGA Y D  

 TRANSPORTE DE PLANTAS (1 PORTE) DESDE VIVERO HASTA ACOPIO EN EL ZONA  
 DE ACTUACIÓN SITUADO A UNA DISTANCIA ENTRE 100 Y 150 KM, INCLUSO LA CAR-  
 GA DE LAS BANDEJAS O MACETAS LLENAS EN EL VEHÍCULO Y SU DESCARGA EN  
 EL MONTE, ASÍ COMO LA RECOGIDA Y CARGA DE LAS BANDEJAS O MACETAS VA-  
 CÍAS PARA SU RETORNO AL VIVERO Y SU DESCARGA EN ÉSTE. SE HA CONSIDE-  
 RADO UN CAMIÓN DE 241-310 CV CON 16 TN DE CAPACIDAD MÁXIMA Y LAS SI-  
 GUIENTES CANTIDADES DE PLANTA COMO MÁXIMO POR VIAJE: 12000 PLANTAS EN  
 BANDEJA, O 1000 PLANTAS A RAIZ DESNUDA, O 5000 PLANTAS EN CONTENEDOR DE  
 HASTA 20 CM DE EMBOCADURA, 100 PLANTAS EN CONTENEDOR DE HASTA 75 CM  
 DE EMBOCADURA, O 10 ESCAYOLADAS.  
 Nº portes de plantas en bandeja 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
AMA2040015    u    PLANTA TIPOB, DE 1SAV EN BANDEJA FORESTAL RÍGIDA 300 CC           

 UNIDAD DE PLANTA TIPO B EN BANDEJA FORESTAL RÍGIDA ANTIESPIRALIZANTE Y  
 AUTOREPICANTE DE 300 CC, SOBRE SUSTRATO FORESTAL FERTILIZADO. INCLU-  
 YENDO MATERIAL DE REPRODUCCIÓN, LABORES CULTURALES Y ELEMENTOS AU-  
 XILIARES VIVERISTA (TODOS AQUELLOS PEQUEÑOS MATERIALES QUE SE USAN  
 PARA CONSEGUIR LA PLANTA DE CALIDAD EXIGIDA, P.E., BRIDAS, TUTORES, PLÁS-  
 TICOS, CADENAS, ALAMBRES, ETC.), HASTA ALCANZAR LA PLANTA UNA SAVIA.  
 50% Alcornoque, 50% Arbustivas  
 Casa del Monte Abajo 1 4,52 80,00 361,60 
  ______________________________________________________  

 361,60 
AMA102B305    mu  ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTA PEQUEÑA EN TAJO          

 COSTE JORNADA DE CUIDADOS DE PLANTA DE PEQUEÑO PORTE (MILLAR) EN ZO-  
 NAS DE ACOPIO HASTA SU DISTRIBUCIÓN EN TAJO.  
 Casa del Monte Abajo 1 4,52 0,08 0,36 
  ______________________________________________________  

 0,36 
AMA1040005    mu  BINAS, ESCARDAS Y APORCADOS                                       

 BINA, ESCARDA Y APORCADO DE UN PIE.  
 Casa del Monte Abajo 1 4,52 0,08 0,36 
  ______________________________________________________  

 0,36 
AMA102B380    u    RIEGO REPOBLACIÓN                                                 

 EJECUCIÓN DE RIEGO INDIVIDUAL DE PLANTA PROCEDENTE DE REPOBLACIÓN  
 FORESTAL, CON DENSIDAD DE PLANTACIÓN DE 200-400 PL/HA, MEDIANTE MEDIOS  
 MANUALES A TRAVÉS DE TENDIDO DE MANGUERA, CON VEHICULO AUTOBOMBA,  
 DISTANCIA AL AGUA INFERIOR A 5 KM, INCLUYENDO EL TIEMPO DE EXTENDIDO DE  
 MANGUERA, Y DESPLAZAMIENTO ENTRE PLANTAS Y LA APORTACIÓN DE UN MÍNI-  
 MO DE 2 LITROS DE AGUA POR PLANTA.  
 Casa del Monte Abajo 1 4,52 80,00 7,00 2.531,20 
  ______________________________________________________  

 2.531,20 
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 CAPÍTULO C04 U.A. SUDESTE                                                      
 SUBCAPÍTULO C04.01 ELIMINACIÓN ESPECIES EXÓTICAS                                     
AMA107A045    pie  APEO ÁRBOLES Ø > 30 CM                                            

 CORTA MANUAL DE  PIES CON UN DIÁMETRO NORMAL SUPERIOR A 30 CM. EN EL  
 CASO DE QUE SE CORTEN MENOS DE 200 PIES/HA, SE DEBERÁ PRESUPUESTAR  
 ESTIMANDO EL RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA INTENSIDAD DE CORTE.  
  ________________________________________________  
 31,50 
AMA107B020    m³   TRONZADO DE FUSTES A ÁRBOLES DE Ø > 30 CM                         

 TRONZADO MEDIANTE MOTOSIERRA, DE FUSTES CORRESPONDIENTES A ÁRBOLES  
 DE DIÁMETRO NORMAL SUPERIOR A 30 CM, DEJANDO LAS TROZAS CON UNA LON-  
 GITUD APROXIMADA DE 2,2 M. EN EL CASO DE QUE SE CORTEN MENOS DE 200  
 PIES/HA, SE DEBERÁ PRESUPUESTAR ESTIMANDO EL RENDIMIENTO CORRES-  
 PONDIENTE A LA INTENSIDAD DE CORTE.  
  ________________________________________________  
 15,76 
AMA107C105    est  APILADO MANUAL TROZAS Ø >12-<=20 CM CON MATORRAL                  

 APILADO MANUAL DE TROZAS DE DIÁMETRO SUPERIOR A 12 CM E INFERIOR A 20  
 CM, EN PISTAS O LUGARES SIN MATORRAL U OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE IMPI-  
 DAN LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CON UN DESPLAZAMIENTO  
 MÁXIMO DE LAS TROZAS DE 10 M. EN EL CASO DE QUE SE CORTEN MENOS DE 200  
 PIES/HA, SE DEBERÁ PRESUPUESTAR ESTIMANDO EL RENDIMIENTO CORRES-  
 PONDIENTE A LA INTENSIDAD DE CORTE.  
  ________________________________________________  
 15,76 
AMA107C015    est  SACA MECANIZADA MADERA PENDIENTE >30%-<=50% D.200-400 M           

 DESEMBOSQUE A CARGADERO DE MADERA, CON PENDIENTE DEL TERRENO SU-  
 PERIOR AL 30% E INEFIOR O IGUAL AL 50% Y DISTANCIA DE SACA SUPERIOR A 200  
 M E INFERIOR O IGUAL A 400 M, DEJANDO LA MADERA APILADA. LA PENDIENTE NO  
 SE REFIERE AL CABLEADO.  
  ________________________________________________  
 15,76 
AMA1040020    ha   DESTOCONADO EUCALIPTOS, SUELO COMPACTO                            

 DESTOCONADO DE EUCALIPTOS EN TERRENOS COMPACTOS Y CON UNA DENSI-  
 DAD DE 625 PIES/HA.  
  ________________________________________________  
 1,26 
AMA1050480    t    ASTILLADO ARBOL COMPL. AUTOALIM. PTE 20-30% <750 P/HA             

 ASTILLADO DE ARBOL COMPLETO CON ASTILLADORA ALIMENTADA POR TRACTOR  
 DE ORUGAS 170 CV, IN SITU. EN TERRENOS CON PENDIENTE 20-30% O ACCESI-  
 BLES PARA EL EQUIPO DE ASTILLADO. DENSIDAD INICIAL <750 PIES/HA  
  ________________________________________________  
 9,46 
AMA109H025    m³   CARGA MATERIALES SUELTOS CON PALA MECÁNICA, DIST. = 35 - 45 M     

 CARGA DE METRO CÚBICO DE MATERIALES SUELTOS CON PALA MECÁNICA A  
 UNA DISTÁNCIA ENTRE 35 Y 45 M SOBRE VEHÍCULOS O PLANTA.  
  ________________________________________________  
 15,76 
AMA109H050    m³   TRANSPORTE MAT. SUELTOS EN CAMINOS O LIMT. TONELAJE 20<D<=40 KM   

 TRANSPORTE DE METRO CÚBICO DE MATERIALES SUELTOS POR CARRETERAS O  
 CAMINOS EN MALAS CONDICIONES Y/O LIMITACIÓN DE TONELAJE, SIENDO EL RE-  
 CORRIDO EN CARGA DE DISTANCIA ENTRE 20 Y 40 KM. TIEMPOS DE CARGA, DES-  
 CARGA Y RETORNO EN VACÍO INCLUÍDOS.  
  ________________________________________________  
 15,76 
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 SUBCAPÍTULO C04.02 REGENERACIÓN DEHESA                                               
AMA1010065    mu  PREPARACIÓN HOYO 40X40X40 SUELO SUELTO D<=700 HO/HA.PENDIENTE<=5  

 PREPARACIÓN MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, DE FORMA TRON-  
 COPIRAMIDAL CON 40X40 CM EN SU BASE SUPERIOR Y 20X20 CM EN SU BASE IN-  
 FERIOR, EN SUELOS SUELTOS, CON PENDIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50% Y DEN-  
 SIDAD MENOR O IGUAL A 700 HOYOS/HA.  
 Mata del Gallego 1 5,87 0,10 0,59 
 Mata del tuerto 1 1,76 0,10 0,18 
 1 5,33 0,10 0,53 
 Casa del Peso 1 1,51 0,10 0,15 
 1 1,07 0,10 0,11 
 Coronada 1 1,24 0,10 0,12 
 Taramilla 1 3,09 0,10 0,31 
 Cola Embalse 1 1,12 0,10 0,11 
 Cortijo del Torero 1 2,01 0,10 0,20 
 Cerros de la Majada LLana 1 8,77 0,10 0,88 
  ______________________________________________________  

 3,18 
AMA102B265    mu  DISTRIBUCIÓN PLANTA, DISTANCIA <=500 M, PTE<=50%                  

 REPARTO DENTRO DEL TAJO, CON DISTANCIA MENOR O IGUAL DE 500 M, DE PLAN-  
 TA EN BANDEJA CON ENVASE TERMOFORMADO O RÍGIDO EMPLEADA EN LOS DIS-  
 TINTOS MÉTODOS DE PLANTACIÓN, EN TERRENO CON PENDIENTE INFERIOR O  
 IGUAL AL 50%.  
 Mata del Gallego 1 5,87 0,10 0,59 
 Mata del tuerto 1 1,76 0,10 0,18 
 1 5,33 0,10 0,53 
 Casa del Peso 1 1,51 0,10 0,15 
 1 1,07 0,10 0,11 
 Coronada 1 1,24 0,10 0,12 
 Taramilla 1 3,09 0,10 0,31 
 Cola Embalse 1 1,12 0,10 0,11 
 Cortijo del Torero 1 2,01 0,10 0,20 
 Cerros de la Majada LLana 1 8,77 0,10 0,88 
  ______________________________________________________  

 3,18 
AMA102A035    mu  PLANTACIÓN EN HOYO TAPADO PENDIENTE <=50%                         

 PLANTACIÓN MANUAL DE UN MILLAR DE PLANTAS EN BANDEJA CON ENVASE RÍ-  
 GIDO O TERMOFORMADO EN HOYOS DE 40X40 CM TAPADOS PREVIAMENTE, EN  
 TODA CLASE DE SUELOS. NO SE INCLUYE EL PRECIO DE LA PLANTA, EL TRANS-  
 PORTE, NI LA DISTRIBUCIÓN DE LA MISMA EN EL TAJO. EN TERRENO CON PEN-  
 DIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50%.  
 Mata del Gallego 1 5,87 0,10 0,59 
 Mata del tuerto 1 1,76 0,10 0,18 
 1 5,33 0,10 0,53 
 Casa del Peso 1 1,51 0,10 0,15 
 1 1,07 0,10 0,11 
 Coronada 1 1,24 0,10 0,12 
 Taramilla 1 3,09 0,10 0,31 
 Cola Embalse 1 1,12 0,10 0,11 
 Cortijo del Torero 1 2,01 0,10 0,20 
 Cerros de la Majada LLana 1 8,77 0,10 0,88 
  ______________________________________________________  

 3,18 
AMA102B005    mil  COLOCACION MALLA CONTRA ROEDORES C/MAT                            

 COLOCACIÓN DE MALLA PROTECTORA CONTRA ROEDORES (POLIPROPILENO CON  
 ALTURA MÁXIMA DE 60 CM) ALREDEDOR DE PIES PROCEDENTES DE REPOBLACIO-  
 NES Y ANCLADA AL TERRENO AL MENOS 15 CM Y CON TUTOR DE SUSTENTO. SE  
 INCLUYE EL PRECIO DE LA MALLA PROTECTORA, TUTOR DE ANCLAJE-SOSTEN DE  
 LA MALLA Y EL TRANSPORTE DE LOS MISMOS AL TAJO.  
 Mata del Gallego 1 5,87 0,10 0,59 
 Mata del tuerto 1 1,76 0,10 0,18 
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 1 5,33 0,10 0,53 
 Casa del Peso 1 1,51 0,10 0,15 
 1 1,07 0,10 0,11 
 Coronada 1 1,24 0,10 0,12 
 Taramilla 1 3,09 0,10 0,31 
 Cola Embalse 1 1,12 0,10 0,11 
 Cortijo del Torero 1 2,01 0,10 0,20 
 Cerros de la Majada LLana 1 8,77 0,10 0,88 
  ______________________________________________________  

 3,18 
AMA102B400    u    TRANSPORTE DESDE VIVERO AL TAJO (100-150 KM), INCLUIDA CARGA Y D  

 TRANSPORTE DE PLANTAS (1 PORTE) DESDE VIVERO HASTA ACOPIO EN EL ZONA  
 DE ACTUACIÓN SITUADO A UNA DISTANCIA ENTRE 100 Y 150 KM, INCLUSO LA CAR-  
 GA DE LAS BANDEJAS O MACETAS LLENAS EN EL VEHÍCULO Y SU DESCARGA EN  
 EL MONTE, ASÍ COMO LA RECOGIDA Y CARGA DE LAS BANDEJAS O MACETAS VA-  
 CÍAS PARA SU RETORNO AL VIVERO Y SU DESCARGA EN ÉSTE. SE HA CONSIDE-  
 RADO UN CAMIÓN DE 241-310 CV CON 16 TN DE CAPACIDAD MÁXIMA Y LAS SI-  
 GUIENTES CANTIDADES DE PLANTA COMO MÁXIMO POR VIAJE: 12000 PLANTAS EN  
 BANDEJA, O 1000 PLANTAS A RAIZ DESNUDA, O 5000 PLANTAS EN CONTENEDOR DE  
 HASTA 20 CM DE EMBOCADURA, 100 PLANTAS EN CONTENEDOR DE HASTA 75 CM  
 DE EMBOCADURA, O 10 ESCAYOLADAS.  
 Nº portes de plantas en bandeja 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
AMA2040015    u    PLANTA TIPOB, DE 1SAV EN BANDEJA FORESTAL RÍGIDA 300 CC           

 UNIDAD DE PLANTA TIPO B EN BANDEJA FORESTAL RÍGIDA ANTIESPIRALIZANTE Y  
 AUTOREPICANTE DE 300 CC, SOBRE SUSTRATO FORESTAL FERTILIZADO. INCLU-  
 YENDO MATERIAL DE REPRODUCCIÓN, LABORES CULTURALES Y ELEMENTOS AU-  
 XILIARES VIVERISTA (TODOS AQUELLOS PEQUEÑOS MATERIALES QUE SE USAN  
 PARA CONSEGUIR LA PLANTA DE CALIDAD EXIGIDA, P.E., BRIDAS, TUTORES, PLÁS-  
 TICOS, CADENAS, ALAMBRES, ETC.), HASTA ALCANZAR LA PLANTA UNA SAVIA.  
 50% Alcornoque, 50% Arbustivas  
 Mata del Gallego 1 5,87 100,00 587,00 
 Mata del tuerto 1 1,76 100,00 176,00 
 1 5,33 100,00 533,00 
 Casa del Peso 1 1,51 100,00 151,00 
 1 1,07 100,00 107,00 
 Coronada 1 1,24 100,00 124,00 
 Taramilla 1 3,09 100,00 309,00 
 Cola Embalse 1 1,12 100,00 112,00 
 Cortijo del Torero 1 2,01 100,00 201,00 
 Cerros de la Majada LLana 1 8,77 100,00 877,00 
  ______________________________________________________  

 3.177,00 
AMA102B305    mu  ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTA PEQUEÑA EN TAJO          

 COSTE JORNADA DE CUIDADOS DE PLANTA DE PEQUEÑO PORTE (MILLAR) EN ZO-  
 NAS DE ACOPIO HASTA SU DISTRIBUCIÓN EN TAJO.  
 Mata del Gallego 1 5,87 0,10 0,59 
 Mata del tuerto 1 1,76 0,10 0,18 
 1 5,33 0,10 0,53 
 Casa del Peso 1 1,51 0,10 0,15 
 1 1,07 0,10 0,11 
 Coronada 1 1,24 0,10 0,12 
 Taramilla 1 3,09 0,10 0,31 
 Cola Embalse 1 1,12 0,10 0,11 
 Cortijo del Torero 1 2,01 0,10 0,20 
 Cerros de la Majada LLana 1 8,77 0,10 0,88 
  ______________________________________________________  

 3,18 
AMA1040005    mu  BINAS, ESCARDAS Y APORCADOS                                       

 BINA, ESCARDA Y APORCADO DE UN PIE.  
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 Mata del Gallego 1 5,87 0,10 0,59 
 Mata del tuerto 1 1,76 0,10 0,18 
 1 5,33 0,10 0,53 
 Casa del Peso 1 1,51 0,10 0,15 
 1 1,07 0,10 0,11 
 Coronada 1 1,24 0,10 0,12 
 Taramilla 1 3,09 0,10 0,31 
 Cola Embalse 1 1,12 0,10 0,11 
 Cortijo del Torero 1 2,01 0,10 0,20 
 Cerros de la Majada LLana 1 8,77 0,10 0,88 
  ______________________________________________________  

 3,18 
AMA102B380    u    RIEGO REPOBLACIÓN                                                 

 EJECUCIÓN DE RIEGO INDIVIDUAL DE PLANTA PROCEDENTE DE REPOBLACIÓN  
 FORESTAL, CON DENSIDAD DE PLANTACIÓN DE 200-400 PL/HA, MEDIANTE MEDIOS  
 MANUALES A TRAVÉS DE TENDIDO DE MANGUERA, CON VEHICULO AUTOBOMBA,  
 DISTANCIA AL AGUA INFERIOR A 5 KM, INCLUYENDO EL TIEMPO DE EXTENDIDO DE  
 MANGUERA, Y DESPLAZAMIENTO ENTRE PLANTAS Y LA APORTACIÓN DE UN MÍNI-  
 MO DE 2 LITROS DE AGUA POR PLANTA.  
 Mata del Gallego 1 5,87 100,00 7,00 4.109,00 
 Mata del tuerto 1 1,76 100,00 7,00 1.232,00 
 1 5,33 100,00 7,00 3.731,00 
 Casa del Peso 1 1,51 100,00 7,00 1.057,00 
 1 1,07 100,00 7,00 749,00 
 Coronada 1 1,24 100,00 7,00 868,00 
 Taramilla 1 3,09 100,00 7,00 2.163,00 
 Cola Embalse 1 1,12 100,00 7,00 784,00 
 Cortijo del Torero 1 2,01 100,00 7,00 1.407,00 
 Cerros de la Majada LLana 1 8,77 100,00 7,00 6.139,00 
  ______________________________________________________  

 22.239,00 
 SUBCAPÍTULO C04.03 DENSIFICACIÓN DEHESA                                              
AMA1010065    mu  PREPARACIÓN HOYO 40X40X40 SUELO SUELTO D<=700 HO/HA.PENDIENTE<=5  

 PREPARACIÓN MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, DE FORMA TRON-  
 COPIRAMIDAL CON 40X40 CM EN SU BASE SUPERIOR Y 20X20 CM EN SU BASE IN-  
 FERIOR, EN SUELOS SUELTOS, CON PENDIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50% Y DEN-  
 SIDAD MENOR O IGUAL A 700 HOYOS/HA.  
 Torno de las Habas del Torero 1 37,57 0,08 3,01 
 Coronada 1 0,17 0,08 0,01 
 Majada de los Cardos 1 2,43 0,08 0,19 
 Cola de Embalse (Arroyo) 1 0,48 0,08 0,04 
 Cola de Embalse (MI) 1 5,24 0,08 0,42 
  ______________________________________________________  

 3,67 
AMA102B265    mu  DISTRIBUCIÓN PLANTA, DISTANCIA <=500 M, PTE<=50%                  

 REPARTO DENTRO DEL TAJO, CON DISTANCIA MENOR O IGUAL DE 500 M, DE PLAN-  
 TA EN BANDEJA CON ENVASE TERMOFORMADO O RÍGIDO EMPLEADA EN LOS DIS-  
 TINTOS MÉTODOS DE PLANTACIÓN, EN TERRENO CON PENDIENTE INFERIOR O  
 IGUAL AL 50%.  
 Torno de las Habas del Torero 1 37,57 0,08 3,01 
 Coronada 1 0,17 0,08 0,01 
 Majada de los Cardos 1 2,43 0,08 0,19 
 Cola de Embalse (Arroyo) 1 0,48 0,08 0,04 
 Cola de Embalse (MI) 1 5,24 0,08 0,42 
  ______________________________________________________  

 3,67 
AMA102A035    mu  PLANTACIÓN EN HOYO TAPADO PENDIENTE <=50%                         

 PLANTACIÓN MANUAL DE UN MILLAR DE PLANTAS EN BANDEJA CON ENVASE RÍ-  
 GIDO O TERMOFORMADO EN HOYOS DE 40X40 CM TAPADOS PREVIAMENTE, EN  
 TODA CLASE DE SUELOS. NO SE INCLUYE EL PRECIO DE LA PLANTA, EL TRANS-  
 PORTE, NI LA DISTRIBUCIÓN DE LA MISMA EN EL TAJO. EN TERRENO CON PEN-  
 DIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50%.  
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 Torno de las Habas del Torero 1 37,57 0,08 3,01 
 Coronada 1 0,17 0,08 0,01 
 Majada de los Cardos 1 2,43 0,08 0,19 
 Cola de Embalse (Arroyo) 1 0,48 0,08 0,04 
 Cola de Embalse (MI) 1 5,24 0,08 0,42 
  ______________________________________________________  

 3,67 
AMA102B005    mil  COLOCACION MALLA CONTRA ROEDORES C/MAT                            

 COLOCACIÓN DE MALLA PROTECTORA CONTRA ROEDORES (POLIPROPILENO CON  
 ALTURA MÁXIMA DE 60 CM) ALREDEDOR DE PIES PROCEDENTES DE REPOBLACIO-  
 NES Y ANCLADA AL TERRENO AL MENOS 15 CM Y CON TUTOR DE SUSTENTO. SE  
 INCLUYE EL PRECIO DE LA MALLA PROTECTORA, TUTOR DE ANCLAJE-SOSTEN DE  
 LA MALLA Y EL TRANSPORTE DE LOS MISMOS AL TAJO.  
 Torno de las Habas del Torero 1 37,57 0,08 3,01 
 Coronada 1 0,17 0,08 0,01 
 Majada de los Cardos 1 2,43 0,08 0,19 
 Cola de Embalse (Arroyo) 1 0,48 0,08 0,04 
 Cola de Embalse (MI) 1 5,24 0,08 0,42 
  ______________________________________________________  

 3,67 
AMA102B400    u    TRANSPORTE DESDE VIVERO AL TAJO (100-150 KM), INCLUIDA CARGA Y D  

 TRANSPORTE DE PLANTAS (1 PORTE) DESDE VIVERO HASTA ACOPIO EN EL ZONA  
 DE ACTUACIÓN SITUADO A UNA DISTANCIA ENTRE 100 Y 150 KM, INCLUSO LA CAR-  
 GA DE LAS BANDEJAS O MACETAS LLENAS EN EL VEHÍCULO Y SU DESCARGA EN  
 EL MONTE, ASÍ COMO LA RECOGIDA Y CARGA DE LAS BANDEJAS O MACETAS VA-  
 CÍAS PARA SU RETORNO AL VIVERO Y SU DESCARGA EN ÉSTE. SE HA CONSIDE-  
 RADO UN CAMIÓN DE 241-310 CV CON 16 TN DE CAPACIDAD MÁXIMA Y LAS SI-  
 GUIENTES CANTIDADES DE PLANTA COMO MÁXIMO POR VIAJE: 12000 PLANTAS EN  
 BANDEJA, O 1000 PLANTAS A RAIZ DESNUDA, O 5000 PLANTAS EN CONTENEDOR DE  
 HASTA 20 CM DE EMBOCADURA, 100 PLANTAS EN CONTENEDOR DE HASTA 75 CM  
 DE EMBOCADURA, O 10 ESCAYOLADAS.  
 Nº portes de plantas en bandeja 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
AMA2040015    u    PLANTA TIPOB, DE 1SAV EN BANDEJA FORESTAL RÍGIDA 300 CC           

 UNIDAD DE PLANTA TIPO B EN BANDEJA FORESTAL RÍGIDA ANTIESPIRALIZANTE Y  
 AUTOREPICANTE DE 300 CC, SOBRE SUSTRATO FORESTAL FERTILIZADO. INCLU-  
 YENDO MATERIAL DE REPRODUCCIÓN, LABORES CULTURALES Y ELEMENTOS AU-  
 XILIARES VIVERISTA (TODOS AQUELLOS PEQUEÑOS MATERIALES QUE SE USAN  
 PARA CONSEGUIR LA PLANTA DE CALIDAD EXIGIDA, P.E., BRIDAS, TUTORES, PLÁS-  
 TICOS, CADENAS, ALAMBRES, ETC.), HASTA ALCANZAR LA PLANTA UNA SAVIA.  
 50% encina, 50% alcornoque  
 Torno de las Habas del Torero 1 37,57 80,00 3.005,60 
 Coronada 1 0,17 80,00 13,60 
 Majada de los Cardos 1 2,43 80,00 194,40 
 Cola de Embalse (Arroyo) 1 0,48 80,00 38,40 
 Cola de Embalse (MI) 1 5,24 80,00 419,20 
  ______________________________________________________  

 3.671,20 
AMA102B305    mu  ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTA PEQUEÑA EN TAJO          

 COSTE JORNADA DE CUIDADOS DE PLANTA DE PEQUEÑO PORTE (MILLAR) EN ZO-  
 NAS DE ACOPIO HASTA SU DISTRIBUCIÓN EN TAJO.  
 Torno de las Habas del Torero 1 37,57 0,08 3,01 
 Coronada 1 0,17 0,08 0,01 
 Majada de los Cardos 1 2,43 0,08 0,19 
 Cola de Embalse (Arroyo) 1 0,48 0,08 0,04 
 Cola de Embalse (MI) 1 5,24 0,08 0,42 
  ______________________________________________________  

 3,67 
AMA1040005    mu  BINAS, ESCARDAS Y APORCADOS                                       

 BINA, ESCARDA Y APORCADO DE UN PIE.  
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 Torno de las Habas del Torero 1 37,57 0,08 3,01 
 Coronada 1 0,17 0,08 0,01 
 Majada de los Cardos 1 2,43 0,08 0,19 
 Cola de Embalse (Arroyo) 1 0,48 0,08 0,04 
 Cola de Embalse (MI) 1 5,24 0,08 0,42 
  ______________________________________________________  

 3,67 
AMA102B380    u    RIEGO REPOBLACIÓN                                                 

 EJECUCIÓN DE RIEGO INDIVIDUAL DE PLANTA PROCEDENTE DE REPOBLACIÓN  
 FORESTAL, CON DENSIDAD DE PLANTACIÓN DE 200-400 PL/HA, MEDIANTE MEDIOS  
 MANUALES A TRAVÉS DE TENDIDO DE MANGUERA, CON VEHICULO AUTOBOMBA,  
 DISTANCIA AL AGUA INFERIOR A 5 KM, INCLUYENDO EL TIEMPO DE EXTENDIDO DE  
 MANGUERA, Y DESPLAZAMIENTO ENTRE PLANTAS Y LA APORTACIÓN DE UN MÍNI-  
 MO DE 2 LITROS DE AGUA POR PLANTA.  
 Torno de las Habas del Torero 1 37,57 80,00 7,00 21.039,20 
 Coronada 1 0,17 80,00 7,00 95,20 
 Majada de los Cardos 1 2,43 80,00 7,00 1.360,80 
 Cola de Embalse (Arroyo) 1 0,48 80,00 7,00 268,80 
 Cola de Embalse (MI) 1 5,24 80,00 7,00 2.934,40 
  ______________________________________________________  

 25.698,40 
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 CAPÍTULO C05 OTRAS ACTUACIONES                                                 
 SUBCAPÍTULO C05.01 SEÑALIZACIÓN                                                      
AMA202BF45    u    SEÑAL FEADER 96X54                                                

 SEÑAL O PLACA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE DIMENSIONES 96X54 CM,  
 Y POSTE DE 80X40 MM DE 2,5 METROS DE ALTURA, REALIZADA MEDIANTE IMPRE-  
 SIÓN DIGITAL CONFORME A LA INSTRUCCIONES DE LA GUÍA BÁSICA, INSTALADA  
 SOBRE EL TERRENO MEDIANTE CIMENTACIÓN DE 35X35X35 CM CON HORMIGÓN  
 EN MASA. LA ALTURA MÍNIMA DE LA BASE DEL CARTEL SOBRE EL TERRENO SERÁ  
 DE 1,5 CM  
 Señal Feader 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
AMA202BD10    u    INSTALACIÓN DE SEÑAL TEMÁTICA                                     

 UNIDAD DE INSTALACION DE SEÑAL TEMÁTICA EN ESPACIO NATURAL, INCLUIDA  
 CIMENTACIÓN COMPUESTA POR EXCAVACION Y BASE DE HORMIGON DE 200  
 KG/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA PARA ANCLAJE DE SEÑAL EN EL SUE-  
 LO.  REALIZADA SEGUN LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL DE SEÑALIZACION DE  
 USO PUBLICO DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE. DESPLAZAMIENTO AL LU-  
 GAR DE EMPLAZAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE INSTALADA.  
 NO SE INCLUYEN LOS TRABAJOS COMPRENDIDOS EN EL DESARROLLO DE LA SE-  
 ÑALIZACIÓN Y QUE SON PREVIOS AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS SEÑA-  
 LES. AQUELLO SON: PLANTEAMIENTO, DOCUMENTACIÓN, REDACCIÓN Y DISEÑO  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 
AMA309C020    u    COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE HITOS DE DOMINIO PUBLICO HIDRÁULICO   

 COLOCACIÓN DE HITO EN AMOJONAMIENTOS DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO  
 EN SUELO TRANSITO CON MOJON COMPUESTO POR UNA PARTE AÉREA Y POR  
 ANCLAJE:LA PARTE AÉREA CONSISTE EN UN POSTE METÁLICO DE SECCIÓN CIR-  
 CULAR DE 10 CM DE DIÁMETRO, 2 MM DE ESPESOR Y 50 CM DE LONGITUD APOYA-  
 DO SOBRE UNA BASE CUADRANGULAR DE 130 MM DE LADO Y 10 MM DE GROSOR,  
 CON CUATRO AGUJEROS PASANTES.  EN LA PARTE AÉREA APARECERÁ EL TEXTO  
 DE “D.P.H.” EN LA PARTE SUPERIOR, DEBAJO EL LOGOTIPO DE LA JUNTA DE ANDA-  
 LUCÍA Y DEBAJO EL EMBLEMA DE LA UNIÓN EUROPEA.   
 EL SISTEMA DE ANCLAJE CONSISTE EN UN TUBO DE ACERO MACIZO DE 30 MM DE  
 DIÁMETRO. LA LONGITUD DEL ANCLAJE DE 60 CM.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 
AMA202BC10    u    INSTALACIÓN DE SEÑAL DIRECCIONAL DE 3 BANDEJAS FORMATO GRANDE     

 UNIDAD DE INSTALACION DE SEÑAL DIRECCIONAL DE 4 BANDEJAS FORMATO  
 GRANDE, EN ESPACIO NATURAL, INCLUIDA CIMENTACION COMPUESTO POR EX-  
 CAVACION Y BASE DE HORMIGON DE 200 KG/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERIS-  
 TICA PARA ANCLAJE DE SEÑAL EN EL SUELO.  REALIZADA SEGUN LAS INSTRUC-  
 CIONES DEL MANUAL DE SEÑALIZACION DE USO PUBLICO DE LA CONSEJERIA DE  
 MEDIO AMBIENTE. DESPLAZAMIENTO AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO. MEDIDA LA  
 UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE INSTALADA.NO SE INCLUYEN LOS TRABAJOS COM-  
 PRENDIDOS EN EL DESARROLLO DE LA SEÑALIZACIÓN Y QUE SON PREVIOS AL  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS SEÑALES. AQUELLO SON: PLANTEAMIENTO,  
 DOCUMENTACIÓN, REDACCIÓN Y DISEÑO  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
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AMA202BC25    u    INSTALACIÓN DE SEÑAL LOCALIZACIÓN  DE  FORMATO GRANDE             

 UNIDAD DE INSTALACION DE SEÑAL DE LOCALIZACIÓN FORMATO GRANDE, EN ES-  
 PACIO NATURAL, INCLUIDA CIMENTACION COMPUESTA POR EXCAVACION Y BA-  
 SE DE HORMIGON DE 200 KG/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA PARA AN-  
 CLAJE DE SEÑAL EN EL SUELO.  REALIZADA SEGUN LAS INSTRUCCIONES DEL MA-  
 NUAL DE SEÑALIZACION DE USO PUBLICO DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIEN-  
 TE. DESPLAZAMIENTO AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD DE  
 OBRA TOTALMENTE INSTALADA.NO SE INCLUYEN LOS TRABAJOS COMPRENDIDOS  
 EN EL DESARROLLO DE LA SEÑALIZACIÓN Y QUE SON PREVIOS AL SUMINISTRO E  
 INSTALACIÓN DE LAS SEÑALES. AQUELLO SON: PLANTEAMIENTO, DOCUMENTA-  
 CIÓN, REDACCIÓN Y DISEÑO  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 
AMA202BC60    u    INSTALACIÓN DE S. IDENTIFICACIÓN FORMATO PEQUEÑO                  

 UNIDAD DE INSTALACION DE SEÑAL DE IDENTIFICACIÓN F.PEQUEÑO EN ESPACIO  
 NATURAL, INCLUIDA CIMENTACIÓN COMPUESTA POR EXCAVACION Y BASE DE  
 HORMIGON DE 200 KG/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA PARA ANCLAJE DE  
 SEÑAL EN EL SUELO.  REALIZADA SEGUN LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL DE  
 SEÑALIZACION DE USO PUBLICO DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE. DES-  
 PLAZAMIENTO AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA TOTAL-  
 MENTE INSTALADA.NO SE INCLUYEN LOS TRABAJOS COMPRENDIDOS EN EL DE-  
 SARROLLO DE LA SEÑALIZACIÓN Y QUE SON PREVIOS AL SUMINISTRO E INSTALA-  
 CIÓN DE LAS SEÑALES. AQUELLO SON: PLANTEAMIENTO, DOCUMENTACIÓN, RE-  
 DACCIÓN Y DISEÑO  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 
AMA109O285    u    POSTE MADERA D=10 CM                                              

 UNIDAD DE OBRA DE POSTES VERTICALES DE 1,3 M A BASE DE ROLLIZOS DE MA-  
 DERA TRATADA DE 10 CM DE DIÁMETRO DE LOS CUALES 30 CM ESTÁN ANCLADOS  
 EN EL SUELO MEDIANTE UN DADO DE HORMIGÓN HM-20 DE DIMENSIONES  
 40X40X40 CM, SITUADOS A DOS METROS ENTRE SI.  
 40 40,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 



MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
9 de diciembre de 2022 Página 29  

 CAPÍTULO C06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
AMA110Ñ025    t    CANON VERTEDERO RCD                                               

 CANON POR TONELADA DE VERTIDO POR ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO DE  
 RESIDUOS NO PELIGROSOS PROCEDENTES DE LA CONSTRUCCIÓN O DEMOLI-  
 CIÓN.  
  ________________________________________________  
 518,15 
AMA110Ñ030    t    CANON RESIUDOS PELIGROSOS                                         

 CANON POR TONELADA DE VERTIDO POR ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO DE  
 RESIDUOS PELIGROSOS, DE BIDÓN DE 200 LITROS DE CAPACIDAD CON TIERRAS Y  
 PIEDRAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS PROCEDENTES DE LA  
 CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN.  
  ________________________________________________  
 1,08 
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 CAPÍTULO C07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
C07.01        UD   PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                                         

 Presupuesto según Estudio de Seguridad y Salud.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO C01 U.A. NOROESTE                                                     
 SUBCAPÍTULO C01.01 ELIMINACION ESPECIES EXOTICAS                                     
AMA107A045    pie  APEO ÁRBOLES Ø > 30 CM                                            

 CORTA MANUAL DE  PIES CON UN DIÁMETRO NORMAL SUPERIOR A 30 CM. EN EL  
 CASO DE QUE SE CORTEN MENOS DE 200 PIES/HA, SE DEBERÁ PRESUPUESTAR  
 ESTIMANDO EL RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA INTENSIDAD DE CORTE.  
 235,00 3,16 742,60 
AMA107B020    m³   TRONZADO DE FUSTES A ÁRBOLES DE Ø > 30 CM                         

 TRONZADO MEDIANTE MOTOSIERRA, DE FUSTES CORRESPONDIENTES A ÁRBOLES  
 DE DIÁMETRO NORMAL SUPERIOR A 30 CM, DEJANDO LAS TROZAS CON UNA LON-  
 GITUD APROXIMADA DE 2,2 M. EN EL CASO DE QUE SE CORTEN MENOS DE 200  
 PIES/HA, SE DEBERÁ PRESUPUESTAR ESTIMANDO EL RENDIMIENTO CORRES-  
 PONDIENTE A LA INTENSIDAD DE CORTE.  
 117,51 1,99 233,84 
AMA107C105    est  APILADO MANUAL TROZAS Ø >12-<=20 CM CON MATORRAL                  

 APILADO MANUAL DE TROZAS DE DIÁMETRO SUPERIOR A 12 CM E INFERIOR A 20  
 CM, EN PISTAS O LUGARES SIN MATORRAL U OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE IMPI-  
 DAN LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CON UN DESPLAZAMIENTO  
 MÁXIMO DE LAS TROZAS DE 10 M. EN EL CASO DE QUE SE CORTEN MENOS DE 200  
 PIES/HA, SE DEBERÁ PRESUPUESTAR ESTIMANDO EL RENDIMIENTO CORRES-  
 PONDIENTE A LA INTENSIDAD DE CORTE.  
 117,51 4,68 549,95 
AMA107C015    est  SACA MECANIZADA MADERA PENDIENTE >30%-<=50% D.200-400 M           

 DESEMBOSQUE A CARGADERO DE MADERA, CON PENDIENTE DEL TERRENO SU-  
 PERIOR AL 30% E INEFIOR O IGUAL AL 50% Y DISTANCIA DE SACA SUPERIOR A 200  
 M E INFERIOR O IGUAL A 400 M, DEJANDO LA MADERA APILADA. LA PENDIENTE NO  
 SE REFIERE AL CABLEADO.  
 117,51 8,26 970,63 
AMA1040020    ha   DESTOCONADO EUCALIPTOS, SUELO COMPACTO                            

 DESTOCONADO DE EUCALIPTOS EN TERRENOS COMPACTOS Y CON UNA DENSI-  
 DAD DE 625 PIES/HA.  
 9,40 499,30 4.693,42 
AMA1050480    t    ASTILLADO ARBOL COMPL. AUTOALIM. PTE 20-30% <750 P/HA             

 ASTILLADO DE ARBOL COMPLETO CON ASTILLADORA ALIMENTADA POR TRACTOR  
 DE ORUGAS 170 CV, IN SITU. EN TERRENOS CON PENDIENTE 20-30% O ACCESI-  
 BLES PARA EL EQUIPO DE ASTILLADO. DENSIDAD INICIAL <750 PIES/HA  
 70,51 13,62 960,35 
AMA109H025    m³   CARGA MATERIALES SUELTOS CON PALA MECÁNICA, DIST. = 35 - 45 M     

 CARGA DE METRO CÚBICO DE MATERIALES SUELTOS CON PALA MECÁNICA A  
 UNA DISTÁNCIA ENTRE 35 Y 45 M SOBRE VEHÍCULOS O PLANTA.  
 117,51 0,96 112,81 
AMA109H050    m³   TRANSPORTE MAT. SUELTOS EN CAMINOS O LIMT. TONELAJE 20<D<=40 KM   

 TRANSPORTE DE METRO CÚBICO DE MATERIALES SUELTOS POR CARRETERAS O  
 CAMINOS EN MALAS CONDICIONES Y/O LIMITACIÓN DE TONELAJE, SIENDO EL RE-  
 CORRIDO EN CARGA DE DISTANCIA ENTRE 20 Y 40 KM. TIEMPOS DE CARGA, DES-  
 CARGA Y RETORNO EN VACÍO INCLUÍDOS.  
 117,51 10,83 1.272,63 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C01.01 ELIMINACION ESPECIES .....  9.536,23 
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 SUBCAPÍTULO C01.02 REGENERACION DEHESA                                               
AMA1010065    mu  PREPARACIÓN HOYO 40X40X40 SUELO SUELTO D<=700 HO/HA.PENDIENTE<=5  

 PREPARACIÓN MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, DE FORMA TRON-  
 COPIRAMIDAL CON 40X40 CM EN SU BASE SUPERIOR Y 20X20 CM EN SU BASE IN-  
 FERIOR, EN SUELOS SUELTOS, CON PENDIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50% Y DEN-  
 SIDAD MENOR O IGUAL A 700 HOYOS/HA.  
 4,54 882,91 4.008,41 
AMA102B265    mu  DISTRIBUCIÓN PLANTA, DISTANCIA <=500 M, PTE<=50%                  

 REPARTO DENTRO DEL TAJO, CON DISTANCIA MENOR O IGUAL DE 500 M, DE PLAN-  
 TA EN BANDEJA CON ENVASE TERMOFORMADO O RÍGIDO EMPLEADA EN LOS DIS-  
 TINTOS MÉTODOS DE PLANTACIÓN, EN TERRENO CON PENDIENTE INFERIOR O  
 IGUAL AL 50%.  
 4,54 22,91 104,01 
AMA102A035    mu  PLANTACIÓN EN HOYO TAPADO PENDIENTE <=50%                         

 PLANTACIÓN MANUAL DE UN MILLAR DE PLANTAS EN BANDEJA CON ENVASE RÍ-  
 GIDO O TERMOFORMADO EN HOYOS DE 40X40 CM TAPADOS PREVIAMENTE, EN  
 TODA CLASE DE SUELOS. NO SE INCLUYE EL PRECIO DE LA PLANTA, EL TRANS-  
 PORTE, NI LA DISTRIBUCIÓN DE LA MISMA EN EL TAJO. EN TERRENO CON PEN-  
 DIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50%.  
 4,54 346,74 1.574,20 
AMA102B005    mil  COLOCACION MALLA CONTRA ROEDORES C/MAT                            

 COLOCACIÓN DE MALLA PROTECTORA CONTRA ROEDORES (POLIPROPILENO CON  
 ALTURA MÁXIMA DE 60 CM) ALREDEDOR DE PIES PROCEDENTES DE REPOBLACIO-  
 NES Y ANCLADA AL TERRENO AL MENOS 15 CM Y CON TUTOR DE SUSTENTO. SE  
 INCLUYE EL PRECIO DE LA MALLA PROTECTORA, TUTOR DE ANCLAJE-SOSTEN DE  
 LA MALLA Y EL TRANSPORTE DE LOS MISMOS AL TAJO.  
 4,54 1.643,58 7.461,85 
AMA102B400    u    TRANSPORTE DESDE VIVERO AL TAJO (100-150 KM), INCLUIDA CARGA Y D  

 TRANSPORTE DE PLANTAS (1 PORTE) DESDE VIVERO HASTA ACOPIO EN EL ZONA  
 DE ACTUACIÓN SITUADO A UNA DISTANCIA ENTRE 100 Y 150 KM, INCLUSO LA CAR-  
 GA DE LAS BANDEJAS O MACETAS LLENAS EN EL VEHÍCULO Y SU DESCARGA EN  
 EL MONTE, ASÍ COMO LA RECOGIDA Y CARGA DE LAS BANDEJAS O MACETAS VA-  
 CÍAS PARA SU RETORNO AL VIVERO Y SU DESCARGA EN ÉSTE. SE HA CONSIDE-  
 RADO UN CAMIÓN DE 241-310 CV CON 16 TN DE CAPACIDAD MÁXIMA Y LAS SI-  
 GUIENTES CANTIDADES DE PLANTA COMO MÁXIMO POR VIAJE: 12000 PLANTAS EN  
 BANDEJA, O 1000 PLANTAS A RAIZ DESNUDA, O 5000 PLANTAS EN CONTENEDOR DE  
 HASTA 20 CM DE EMBOCADURA, 100 PLANTAS EN CONTENEDOR DE HASTA 75 CM  
 DE EMBOCADURA, O 10 ESCAYOLADAS.  
 1,00 255,57 255,57 
AMA2040015    u    PLANTA TIPOB, DE 1SAV EN BANDEJA FORESTAL RÍGIDA 300 CC           

 UNIDAD DE PLANTA TIPO B EN BANDEJA FORESTAL RÍGIDA ANTIESPIRALIZANTE Y  
 AUTOREPICANTE DE 300 CC, SOBRE SUSTRATO FORESTAL FERTILIZADO. INCLU-  
 YENDO MATERIAL DE REPRODUCCIÓN, LABORES CULTURALES Y ELEMENTOS AU-  
 XILIARES VIVERISTA (TODOS AQUELLOS PEQUEÑOS MATERIALES QUE SE USAN  
 PARA CONSEGUIR LA PLANTA DE CALIDAD EXIGIDA, P.E., BRIDAS, TUTORES, PLÁS-  
 TICOS, CADENAS, ALAMBRES, ETC.), HASTA ALCANZAR LA PLANTA UNA SAVIA.  
 4.519,76 0,59 2.666,66 
AMA102B305    mu  ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTA PEQUEÑA EN TAJO          

 COSTE JORNADA DE CUIDADOS DE PLANTA DE PEQUEÑO PORTE (MILLAR) EN ZO-  
 NAS DE ACOPIO HASTA SU DISTRIBUCIÓN EN TAJO.  
 4,54 141,04 640,32 
AMA1040005    mu  BINAS, ESCARDAS Y APORCADOS                                       

 BINA, ESCARDA Y APORCADO DE UN PIE.  
 4,54 502,21 2.280,03 
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AMA102B380    u    RIEGO REPOBLACIÓN                                                 

 EJECUCIÓN DE RIEGO INDIVIDUAL DE PLANTA PROCEDENTE DE REPOBLACIÓN  
 FORESTAL, CON DENSIDAD DE PLANTACIÓN DE 200-400 PL/HA, MEDIANTE MEDIOS  
 MANUALES A TRAVÉS DE TENDIDO DE MANGUERA, CON VEHICULO AUTOBOMBA,  
 DISTANCIA AL AGUA INFERIOR A 5 KM, INCLUYENDO EL TIEMPO DE EXTENDIDO DE  
 MANGUERA, Y DESPLAZAMIENTO ENTRE PLANTAS Y LA APORTACIÓN DE UN MÍNI-  
 MO DE 2 LITROS DE AGUA POR PLANTA.  
 31.633,00 1,12 35.428,96 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C01.02 REGENERACION DEHESA ..  54.420,01 
 SUBCAPÍTULO C01.03 DENSIFICACIÓN DEHESA                                              
AMA1010065    mu  PREPARACIÓN HOYO 40X40X40 SUELO SUELTO D<=700 HO/HA.PENDIENTE<=5  

 PREPARACIÓN MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, DE FORMA TRON-  
 COPIRAMIDAL CON 40X40 CM EN SU BASE SUPERIOR Y 20X20 CM EN SU BASE IN-  
 FERIOR, EN SUELOS SUELTOS, CON PENDIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50% Y DEN-  
 SIDAD MENOR O IGUAL A 700 HOYOS/HA.  
 0,22 882,91 194,24 
AMA102B265    mu  DISTRIBUCIÓN PLANTA, DISTANCIA <=500 M, PTE<=50%                  

 REPARTO DENTRO DEL TAJO, CON DISTANCIA MENOR O IGUAL DE 500 M, DE PLAN-  
 TA EN BANDEJA CON ENVASE TERMOFORMADO O RÍGIDO EMPLEADA EN LOS DIS-  
 TINTOS MÉTODOS DE PLANTACIÓN, EN TERRENO CON PENDIENTE INFERIOR O  
 IGUAL AL 50%.  
 0,22 22,91 5,04 
AMA102A035    mu  PLANTACIÓN EN HOYO TAPADO PENDIENTE <=50%                         

 PLANTACIÓN MANUAL DE UN MILLAR DE PLANTAS EN BANDEJA CON ENVASE RÍ-  
 GIDO O TERMOFORMADO EN HOYOS DE 40X40 CM TAPADOS PREVIAMENTE, EN  
 TODA CLASE DE SUELOS. NO SE INCLUYE EL PRECIO DE LA PLANTA, EL TRANS-  
 PORTE, NI LA DISTRIBUCIÓN DE LA MISMA EN EL TAJO. EN TERRENO CON PEN-  
 DIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50%.  
 0,22 346,74 76,28 
AMA102B005    mil  COLOCACION MALLA CONTRA ROEDORES C/MAT                            

 COLOCACIÓN DE MALLA PROTECTORA CONTRA ROEDORES (POLIPROPILENO CON  
 ALTURA MÁXIMA DE 60 CM) ALREDEDOR DE PIES PROCEDENTES DE REPOBLACIO-  
 NES Y ANCLADA AL TERRENO AL MENOS 15 CM Y CON TUTOR DE SUSTENTO. SE  
 INCLUYE EL PRECIO DE LA MALLA PROTECTORA, TUTOR DE ANCLAJE-SOSTEN DE  
 LA MALLA Y EL TRANSPORTE DE LOS MISMOS AL TAJO.  
 0,22 1.643,58 361,59 
AMA102B400    u    TRANSPORTE DESDE VIVERO AL TAJO (100-150 KM), INCLUIDA CARGA Y D  

 TRANSPORTE DE PLANTAS (1 PORTE) DESDE VIVERO HASTA ACOPIO EN EL ZONA  
 DE ACTUACIÓN SITUADO A UNA DISTANCIA ENTRE 100 Y 150 KM, INCLUSO LA CAR-  
 GA DE LAS BANDEJAS O MACETAS LLENAS EN EL VEHÍCULO Y SU DESCARGA EN  
 EL MONTE, ASÍ COMO LA RECOGIDA Y CARGA DE LAS BANDEJAS O MACETAS VA-  
 CÍAS PARA SU RETORNO AL VIVERO Y SU DESCARGA EN ÉSTE. SE HA CONSIDE-  
 RADO UN CAMIÓN DE 241-310 CV CON 16 TN DE CAPACIDAD MÁXIMA Y LAS SI-  
 GUIENTES CANTIDADES DE PLANTA COMO MÁXIMO POR VIAJE: 12000 PLANTAS EN  
 BANDEJA, O 1000 PLANTAS A RAIZ DESNUDA, O 5000 PLANTAS EN CONTENEDOR DE  
 HASTA 20 CM DE EMBOCADURA, 100 PLANTAS EN CONTENEDOR DE HASTA 75 CM  
 DE EMBOCADURA, O 10 ESCAYOLADAS.  
 1,00 255,57 255,57 
AMA2040015    u    PLANTA TIPOB, DE 1SAV EN BANDEJA FORESTAL RÍGIDA 300 CC           

 UNIDAD DE PLANTA TIPO B EN BANDEJA FORESTAL RÍGIDA ANTIESPIRALIZANTE Y  
 AUTOREPICANTE DE 300 CC, SOBRE SUSTRATO FORESTAL FERTILIZADO. INCLU-  
 YENDO MATERIAL DE REPRODUCCIÓN, LABORES CULTURALES Y ELEMENTOS AU-  
 XILIARES VIVERISTA (TODOS AQUELLOS PEQUEÑOS MATERIALES QUE SE USAN  
 PARA CONSEGUIR LA PLANTA DE CALIDAD EXIGIDA, P.E., BRIDAS, TUTORES, PLÁS-  
 TICOS, CADENAS, ALAMBRES, ETC.), HASTA ALCANZAR LA PLANTA UNA SAVIA.  
 221,00 0,59 130,39 
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AMA102B305    mu  ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTA PEQUEÑA EN TAJO          

 COSTE JORNADA DE CUIDADOS DE PLANTA DE PEQUEÑO PORTE (MILLAR) EN ZO-  
 NAS DE ACOPIO HASTA SU DISTRIBUCIÓN EN TAJO.  
 0,22 141,04 31,03 
AMA1040005    mu  BINAS, ESCARDAS Y APORCADOS                                       

 BINA, ESCARDA Y APORCADO DE UN PIE.  
 0,22 502,21 110,49 
AMA102B380    u    RIEGO REPOBLACIÓN                                                 

 EJECUCIÓN DE RIEGO INDIVIDUAL DE PLANTA PROCEDENTE DE REPOBLACIÓN  
 FORESTAL, CON DENSIDAD DE PLANTACIÓN DE 200-400 PL/HA, MEDIANTE MEDIOS  
 MANUALES A TRAVÉS DE TENDIDO DE MANGUERA, CON VEHICULO AUTOBOMBA,  
 DISTANCIA AL AGUA INFERIOR A 5 KM, INCLUYENDO EL TIEMPO DE EXTENDIDO DE  
 MANGUERA, Y DESPLAZAMIENTO ENTRE PLANTAS Y LA APORTACIÓN DE UN MÍNI-  
 MO DE 2 LITROS DE AGUA POR PLANTA.  
 1.547,00 1,12 1.732,64 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C01.03 DENSIFICACIÓN DEHESA ...  2.897,27 
 SUBCAPÍTULO C01.04 ARREGLO CAMINO DE ACCESO                                          
AMA109I415    m²   ESCARIFICADO SUPERFICIAL CON TRACTOR FIRMES GRANULARES <= 30 CM   

 ESCARIFICADO SUPERFICIAL METRO CUADRADO DE FIRMES GRANULARES PARA  
 SU REPARACIÓN O CONSERVACIÓN, HASTA 30 CM DE PROFUNDIDAD.  
 6.700,00 0,16 1.072,00 
AMA109F390    m²   REFINO Y PLANEO DE CAMINO CON MOTONIVELADORA                      

 METRO CUADRADO DE REFINO Y PLANEO DEL CAMINO CON MOTONIVELADORA.  
 6.700,00 0,06 402,00 
AMA109F140    m²   COMPACTACIÓN PLANO FUNDACIÓN, A1-A3, 95% PN, DIST. AGUA D=3-10 K  

 METRO CUADRADO DE COMPACTACIÓN Y RIEGO A HUMEDAD ÓPTIMA DEL PLANO  
 DE FUNDACIÓN DE CAMINOS PARA TERRENOS ENTRE A-1 Y A-3 (H.R.B.), INCLUIDO  
 EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA A UNA DISTANCIA ENTRE 3 Y 10 KM. DENSI-  
 DAD 95% DEL ENSAYO PROCTOR NORMAL Y DOSIFICACIÓN INDICATIVA DE 80 L/M³  
 COMPACTADO.  
 6.700,00 0,23 1.541,00 
AMA109H010    m³   CARGA MATERIALES SUELTOS CON PALA MECÁNICA, DIST. = 5 - 15 M      

 CARGA DE METRO CÚBICO DE MATERIALES SUELTOS CON PALA MECÁNICA A  
 UNA DISTÁNCIA ENTRE 5 Y 15 M SOBRE VEHÍCULOS O PLANTA.  
 1.340,00 0,58 777,20 
AMA109I400    m³   MATERIAL GRANULAR MACHAQUEO Y CRIBADO ROCA 1", CANTERA            

 METRO CÚBICO DE MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO EN CANTERA AL TAMA-  
 ÑO MÁXIMO DE 1 PULGADA, OBTENIDO MEDIANTE MACHAQUEO Y CRIBADO DE  
 ROCA, EXTRAÍDA PREVIAMENTE.  
 1.340,00 8,64 11.577,60 
AMA109H045    m³   TRANSPORTE MAT. SUELTOS EN CAMINOS O LIMT. TONELAJE 10<D<=20 KM   

 TRANSPORTE DE METRO CÚBICO DE MATERIALES SUELTOS POR CARRETERAS O  
 CAMINOS EN MALAS CONDICIONES Y/O LIMITACIÓN DE TONELAJE, SIENDO EL RE-  
 CORRIDO EN CARGA DE DISTANCIA ENTRE 10 Y 20 KM. TIEMPOS DE CARGA, DES-  
 CARGA Y RETORNO EN VACÍO INCLUÍDOS.  
 1.340,00 5,91 7.919,40 
AMA109I210    m³   CONS. FIRME GRANULAR, MATERIAL 25 MM, 98% PM, E<= 20 CM, D= 3-10  

 CONSTRUCCIÓN DE METRO CÚBICO DE FIRME DE MATERIAL GRANULAR DE ESPE-  
 SOR MENOR O IGUAL DE 20 CM, CON MATERIAL SELECCIONADO DE 25 MM, LOS  
 TRABAJOS INCLUYEN LA MEZCLA, EXTENDIDO, PERFILADO, RIEGO A HUMEDAD  
 ÓPTIMA Y COMPACTACIÓN DE LAS CAPAS HASTA UNA DENSIDAD DEL 98% DEL  
 ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, A UNA DIOSTANCIA DEL AGUA DE 3 KM. NO SE  
 INCLUYE EL COSTE DE MATERIAL NI EL TRANSPORTE Y CARGA DEL MISMO.  
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 1.340,00 3,26 4.368,40 
AMA202BE10    u    INSTALACIÓN BALIZA DE SENDERO                                     

 UNIDAD DE INSTALACIÓN DE BALIZA DE MADERA EN ESPACIO NATURAL. REALIZA-  
 DA SEGUN INSTRUCCIONES DEL MANUAL DE SEÑALIZACION DE USO PUBLICO DE  
 LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE  
 INSTALADA.NO SE INCLUYEN LOS TRABAJOS COMPRENDIDOS EN EL DESARRO-  
 LLO DE LA SEÑALIZACIÓN Y QUE SON PREVIOS AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN  
 DE LAS SEÑALES. AQUELLO SON: PLANTEAMIENTO, DOCUMENTACIÓN, REDAC-  
 CIÓN Y DISEÑO  
 2,00 131,91 263,82 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C01.04 ARREGLO CAMINO DE ACCESO 
 27.921,42 
 SUBCAPÍTULO C01.05 CORRECCIÓN HIDROLÓGICA CAUCES                                     
AMA1040390    m    CONSTRUCCIÓN DE ALBARRADAS-EMPALIZADA CON MADERA  APEADA          

 METRO LINEAL DE CONSTRUCCIÓN DE ALBARRADA-EMPALIZADA CON MADERA  
 PROCEDENTE DE PIES APEADOS Y TROCEADOS A UNA DISTANCIA NO SUPERIOR  
 A 100 METROS. SE EMPLEARÁN TROZAS DE MADERA PROCEDENTES DE RAMAS O  
 FUSTES DE DIÁMETRO ADECUADO ANCLADOS AL TERRENO PARA LA SUSTENTA-  
 CIÓN DE LAS TRAZAS HORIZONTALES EMPLEANDO CUERDAS Y/O ALAMBRES PA-  
 RA LA UNIÓN DE ESTRUCTURA DE ANCLAJE CON ELEMENTOS HORIZONTALES. SE  
 COLOCARÁ CON SOLERA DE PIEDRA O MADERA AGUAS ABAJO. COLOCACIÓN EN  
 ZONAS DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA (TRANSVERSAL AL CAUCE A MODO DE  
 ALBARRADA PARA LA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS O LONGITUDINAL A MODO DE  
 EMPALIZADA DE PROTECCIÓN DE EROSIÓN). INCLUIDA APOYO MECANIZADO PA-  
 RA EL MOVIMIENTO NECESARIO DE LOS RESIUDUOS GRUESOS Y ACOPIO DE RE-  
 SIDUOS FINOS PICADOS AGUAS ARRIBA DE LA ALBARRADA-EMPALIZADA, ASÍ CO-  
 MO TRASPORTE DEL MATERIAL. ALTURA MÁXIMA 150 CM.  
 977,88 46,35 45.324,74 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C01.05 CORRECCIÓN HIDROLÓGICA 
 45.324,74 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO C01 U.A. NOROESTE ................................................................................................  140.099,67 
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 CAPÍTULO C02 U.A. NORESTE                                                      
 SUBCAPÍTULO C02.01 ELIMINACION ESPECIES EXÓTICAS                                     
AMA107A045    pie  APEO ÁRBOLES Ø > 30 CM                                            

 CORTA MANUAL DE  PIES CON UN DIÁMETRO NORMAL SUPERIOR A 30 CM. EN EL  
 CASO DE QUE SE CORTEN MENOS DE 200 PIES/HA, SE DEBERÁ PRESUPUESTAR  
 ESTIMANDO EL RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA INTENSIDAD DE CORTE.  
 153,25 3,16 484,27 
AMA107B020    m³   TRONZADO DE FUSTES A ÁRBOLES DE Ø > 30 CM                         

 TRONZADO MEDIANTE MOTOSIERRA, DE FUSTES CORRESPONDIENTES A ÁRBOLES  
 DE DIÁMETRO NORMAL SUPERIOR A 30 CM, DEJANDO LAS TROZAS CON UNA LON-  
 GITUD APROXIMADA DE 2,2 M. EN EL CASO DE QUE SE CORTEN MENOS DE 200  
 PIES/HA, SE DEBERÁ PRESUPUESTAR ESTIMANDO EL RENDIMIENTO CORRES-  
 PONDIENTE A LA INTENSIDAD DE CORTE.  
 76,64 1,99 152,51 
AMA107C105    est  APILADO MANUAL TROZAS Ø >12-<=20 CM CON MATORRAL                  

 APILADO MANUAL DE TROZAS DE DIÁMETRO SUPERIOR A 12 CM E INFERIOR A 20  
 CM, EN PISTAS O LUGARES SIN MATORRAL U OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE IMPI-  
 DAN LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CON UN DESPLAZAMIENTO  
 MÁXIMO DE LAS TROZAS DE 10 M. EN EL CASO DE QUE SE CORTEN MENOS DE 200  
 PIES/HA, SE DEBERÁ PRESUPUESTAR ESTIMANDO EL RENDIMIENTO CORRES-  
 PONDIENTE A LA INTENSIDAD DE CORTE.  
 76,64 4,68 358,68 
AMA107C015    est  SACA MECANIZADA MADERA PENDIENTE >30%-<=50% D.200-400 M           

 DESEMBOSQUE A CARGADERO DE MADERA, CON PENDIENTE DEL TERRENO SU-  
 PERIOR AL 30% E INEFIOR O IGUAL AL 50% Y DISTANCIA DE SACA SUPERIOR A 200  
 M E INFERIOR O IGUAL A 400 M, DEJANDO LA MADERA APILADA. LA PENDIENTE NO  
 SE REFIERE AL CABLEADO.  
 76,64 8,26 633,05 
AMA1040020    ha   DESTOCONADO EUCALIPTOS, SUELO COMPACTO                            

 DESTOCONADO DE EUCALIPTOS EN TERRENOS COMPACTOS Y CON UNA DENSI-  
 DAD DE 625 PIES/HA.  
 6,13 499,30 3.060,71 
AMA1050480    t    ASTILLADO ARBOL COMPL. AUTOALIM. PTE 20-30% <750 P/HA             

 ASTILLADO DE ARBOL COMPLETO CON ASTILLADORA ALIMENTADA POR TRACTOR  
 DE ORUGAS 170 CV, IN SITU. EN TERRENOS CON PENDIENTE 20-30% O ACCESI-  
 BLES PARA EL EQUIPO DE ASTILLADO. DENSIDAD INICIAL <750 PIES/HA  
 45,99 13,62 626,38 
AMA109H025    m³   CARGA MATERIALES SUELTOS CON PALA MECÁNICA, DIST. = 35 - 45 M     

 CARGA DE METRO CÚBICO DE MATERIALES SUELTOS CON PALA MECÁNICA A  
 UNA DISTÁNCIA ENTRE 35 Y 45 M SOBRE VEHÍCULOS O PLANTA.  
 76,64 0,96 73,57 
AMA109H050    m³   TRANSPORTE MAT. SUELTOS EN CAMINOS O LIMT. TONELAJE 20<D<=40 KM   

 TRANSPORTE DE METRO CÚBICO DE MATERIALES SUELTOS POR CARRETERAS O  
 CAMINOS EN MALAS CONDICIONES Y/O LIMITACIÓN DE TONELAJE, SIENDO EL RE-  
 CORRIDO EN CARGA DE DISTANCIA ENTRE 20 Y 40 KM. TIEMPOS DE CARGA, DES-  
 CARGA Y RETORNO EN VACÍO INCLUÍDOS.  
 76,64 10,83 830,01 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C02.01 ELIMINACION ESPECIES .....  6.219,18 
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 SUBCAPÍTULO C02.02 REGENERACIÓN DEHESA                                               
AMA1010065    mu  PREPARACIÓN HOYO 40X40X40 SUELO SUELTO D<=700 HO/HA.PENDIENTE<=5  

 PREPARACIÓN MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, DE FORMA TRON-  
 COPIRAMIDAL CON 40X40 CM EN SU BASE SUPERIOR Y 20X20 CM EN SU BASE IN-  
 FERIOR, EN SUELOS SUELTOS, CON PENDIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50% Y DEN-  
 SIDAD MENOR O IGUAL A 700 HOYOS/HA.  
 8,64 882,91 7.628,34 
AMA102B265    mu  DISTRIBUCIÓN PLANTA, DISTANCIA <=500 M, PTE<=50%                  

 REPARTO DENTRO DEL TAJO, CON DISTANCIA MENOR O IGUAL DE 500 M, DE PLAN-  
 TA EN BANDEJA CON ENVASE TERMOFORMADO O RÍGIDO EMPLEADA EN LOS DIS-  
 TINTOS MÉTODOS DE PLANTACIÓN, EN TERRENO CON PENDIENTE INFERIOR O  
 IGUAL AL 50%.  
 8,64 22,91 197,94 
AMA102A035    mu  PLANTACIÓN EN HOYO TAPADO PENDIENTE <=50%                         

 PLANTACIÓN MANUAL DE UN MILLAR DE PLANTAS EN BANDEJA CON ENVASE RÍ-  
 GIDO O TERMOFORMADO EN HOYOS DE 40X40 CM TAPADOS PREVIAMENTE, EN  
 TODA CLASE DE SUELOS. NO SE INCLUYE EL PRECIO DE LA PLANTA, EL TRANS-  
 PORTE, NI LA DISTRIBUCIÓN DE LA MISMA EN EL TAJO. EN TERRENO CON PEN-  
 DIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50%.  
 8,64 346,74 2.995,83 
AMA102B005    mil  COLOCACION MALLA CONTRA ROEDORES C/MAT                            

 COLOCACIÓN DE MALLA PROTECTORA CONTRA ROEDORES (POLIPROPILENO CON  
 ALTURA MÁXIMA DE 60 CM) ALREDEDOR DE PIES PROCEDENTES DE REPOBLACIO-  
 NES Y ANCLADA AL TERRENO AL MENOS 15 CM Y CON TUTOR DE SUSTENTO. SE  
 INCLUYE EL PRECIO DE LA MALLA PROTECTORA, TUTOR DE ANCLAJE-SOSTEN DE  
 LA MALLA Y EL TRANSPORTE DE LOS MISMOS AL TAJO.  
 8,64 1.643,58 14.200,53 
AMA102B400    u    TRANSPORTE DESDE VIVERO AL TAJO (100-150 KM), INCLUIDA CARGA Y D  

 TRANSPORTE DE PLANTAS (1 PORTE) DESDE VIVERO HASTA ACOPIO EN EL ZONA  
 DE ACTUACIÓN SITUADO A UNA DISTANCIA ENTRE 100 Y 150 KM, INCLUSO LA CAR-  
 GA DE LAS BANDEJAS O MACETAS LLENAS EN EL VEHÍCULO Y SU DESCARGA EN  
 EL MONTE, ASÍ COMO LA RECOGIDA Y CARGA DE LAS BANDEJAS O MACETAS VA-  
 CÍAS PARA SU RETORNO AL VIVERO Y SU DESCARGA EN ÉSTE. SE HA CONSIDE-  
 RADO UN CAMIÓN DE 241-310 CV CON 16 TN DE CAPACIDAD MÁXIMA Y LAS SI-  
 GUIENTES CANTIDADES DE PLANTA COMO MÁXIMO POR VIAJE: 12000 PLANTAS EN  
 BANDEJA, O 1000 PLANTAS A RAIZ DESNUDA, O 5000 PLANTAS EN CONTENEDOR DE  
 HASTA 20 CM DE EMBOCADURA, 100 PLANTAS EN CONTENEDOR DE HASTA 75 CM  
 DE EMBOCADURA, O 10 ESCAYOLADAS.  
 1,00 255,57 255,57 
AMA2040015    u    PLANTA TIPOB, DE 1SAV EN BANDEJA FORESTAL RÍGIDA 300 CC           

 UNIDAD DE PLANTA TIPO B EN BANDEJA FORESTAL RÍGIDA ANTIESPIRALIZANTE Y  
 AUTOREPICANTE DE 300 CC, SOBRE SUSTRATO FORESTAL FERTILIZADO. INCLU-  
 YENDO MATERIAL DE REPRODUCCIÓN, LABORES CULTURALES Y ELEMENTOS AU-  
 XILIARES VIVERISTA (TODOS AQUELLOS PEQUEÑOS MATERIALES QUE SE USAN  
 PARA CONSEGUIR LA PLANTA DE CALIDAD EXIGIDA, P.E., BRIDAS, TUTORES, PLÁS-  
 TICOS, CADENAS, ALAMBRES, ETC.), HASTA ALCANZAR LA PLANTA UNA SAVIA.  
 8.610,00 0,59 5.079,90 
AMA102B305    mu  ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTA PEQUEÑA EN TAJO          

 COSTE JORNADA DE CUIDADOS DE PLANTA DE PEQUEÑO PORTE (MILLAR) EN ZO-  
 NAS DE ACOPIO HASTA SU DISTRIBUCIÓN EN TAJO.  
 8,64 141,04 1.218,59 
AMA1040005    mu  BINAS, ESCARDAS Y APORCADOS                                       

 BINA, ESCARDA Y APORCADO DE UN PIE.  
 8,64 502,21 4.339,09 
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AMA102B380    u    RIEGO REPOBLACIÓN                                                 

 EJECUCIÓN DE RIEGO INDIVIDUAL DE PLANTA PROCEDENTE DE REPOBLACIÓN  
 FORESTAL, CON DENSIDAD DE PLANTACIÓN DE 200-400 PL/HA, MEDIANTE MEDIOS  
 MANUALES A TRAVÉS DE TENDIDO DE MANGUERA, CON VEHICULO AUTOBOMBA,  
 DISTANCIA AL AGUA INFERIOR A 5 KM, INCLUYENDO EL TIEMPO DE EXTENDIDO DE  
 MANGUERA, Y DESPLAZAMIENTO ENTRE PLANTAS Y LA APORTACIÓN DE UN MÍNI-  
 MO DE 2 LITROS DE AGUA POR PLANTA.  
 61.234,29 1,12 68.582,40 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C02.02 REGENERACIÓN DEHESA ..  104.498,19 
 SUBCAPÍTULO C02.03 DENSIFICACIÓN DEHESA                                              
AMA1010065    mu  PREPARACIÓN HOYO 40X40X40 SUELO SUELTO D<=700 HO/HA.PENDIENTE<=5  

 PREPARACIÓN MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, DE FORMA TRON-  
 COPIRAMIDAL CON 40X40 CM EN SU BASE SUPERIOR Y 20X20 CM EN SU BASE IN-  
 FERIOR, EN SUELOS SUELTOS, CON PENDIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50% Y DEN-  
 SIDAD MENOR O IGUAL A 700 HOYOS/HA.  
 0,76 882,91 671,01 
AMA102B265    mu  DISTRIBUCIÓN PLANTA, DISTANCIA <=500 M, PTE<=50%                  

 REPARTO DENTRO DEL TAJO, CON DISTANCIA MENOR O IGUAL DE 500 M, DE PLAN-  
 TA EN BANDEJA CON ENVASE TERMOFORMADO O RÍGIDO EMPLEADA EN LOS DIS-  
 TINTOS MÉTODOS DE PLANTACIÓN, EN TERRENO CON PENDIENTE INFERIOR O  
 IGUAL AL 50%.  
 0,76 22,91 17,41 
AMA102A035    mu  PLANTACIÓN EN HOYO TAPADO PENDIENTE <=50%                         

 PLANTACIÓN MANUAL DE UN MILLAR DE PLANTAS EN BANDEJA CON ENVASE RÍ-  
 GIDO O TERMOFORMADO EN HOYOS DE 40X40 CM TAPADOS PREVIAMENTE, EN  
 TODA CLASE DE SUELOS. NO SE INCLUYE EL PRECIO DE LA PLANTA, EL TRANS-  
 PORTE, NI LA DISTRIBUCIÓN DE LA MISMA EN EL TAJO. EN TERRENO CON PEN-  
 DIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50%.  
 0,76 346,74 263,52 
AMA102B005    mil  COLOCACION MALLA CONTRA ROEDORES C/MAT                            

 COLOCACIÓN DE MALLA PROTECTORA CONTRA ROEDORES (POLIPROPILENO CON  
 ALTURA MÁXIMA DE 60 CM) ALREDEDOR DE PIES PROCEDENTES DE REPOBLACIO-  
 NES Y ANCLADA AL TERRENO AL MENOS 15 CM Y CON TUTOR DE SUSTENTO. SE  
 INCLUYE EL PRECIO DE LA MALLA PROTECTORA, TUTOR DE ANCLAJE-SOSTEN DE  
 LA MALLA Y EL TRANSPORTE DE LOS MISMOS AL TAJO.  
 0,76 1.643,58 1.249,12 
AMA102B400    u    TRANSPORTE DESDE VIVERO AL TAJO (100-150 KM), INCLUIDA CARGA Y D  

 TRANSPORTE DE PLANTAS (1 PORTE) DESDE VIVERO HASTA ACOPIO EN EL ZONA  
 DE ACTUACIÓN SITUADO A UNA DISTANCIA ENTRE 100 Y 150 KM, INCLUSO LA CAR-  
 GA DE LAS BANDEJAS O MACETAS LLENAS EN EL VEHÍCULO Y SU DESCARGA EN  
 EL MONTE, ASÍ COMO LA RECOGIDA Y CARGA DE LAS BANDEJAS O MACETAS VA-  
 CÍAS PARA SU RETORNO AL VIVERO Y SU DESCARGA EN ÉSTE. SE HA CONSIDE-  
 RADO UN CAMIÓN DE 241-310 CV CON 16 TN DE CAPACIDAD MÁXIMA Y LAS SI-  
 GUIENTES CANTIDADES DE PLANTA COMO MÁXIMO POR VIAJE: 12000 PLANTAS EN  
 BANDEJA, O 1000 PLANTAS A RAIZ DESNUDA, O 5000 PLANTAS EN CONTENEDOR DE  
 HASTA 20 CM DE EMBOCADURA, 100 PLANTAS EN CONTENEDOR DE HASTA 75 CM  
 DE EMBOCADURA, O 10 ESCAYOLADAS.  
 1,00 255,57 255,57 
AMA2040015    u    PLANTA TIPOB, DE 1SAV EN BANDEJA FORESTAL RÍGIDA 300 CC           

 UNIDAD DE PLANTA TIPO B EN BANDEJA FORESTAL RÍGIDA ANTIESPIRALIZANTE Y  
 AUTOREPICANTE DE 300 CC, SOBRE SUSTRATO FORESTAL FERTILIZADO. INCLU-  
 YENDO MATERIAL DE REPRODUCCIÓN, LABORES CULTURALES Y ELEMENTOS AU-  
 XILIARES VIVERISTA (TODOS AQUELLOS PEQUEÑOS MATERIALES QUE SE USAN  
 PARA CONSEGUIR LA PLANTA DE CALIDAD EXIGIDA, P.E., BRIDAS, TUTORES, PLÁS-  
 TICOS, CADENAS, ALAMBRES, ETC.), HASTA ALCANZAR LA PLANTA UNA SAVIA.  
 760,00 0,59 448,40 
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AMA102B305    mu  ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTA PEQUEÑA EN TAJO          

 COSTE JORNADA DE CUIDADOS DE PLANTA DE PEQUEÑO PORTE (MILLAR) EN ZO-  
 NAS DE ACOPIO HASTA SU DISTRIBUCIÓN EN TAJO.  
 0,76 141,04 107,19 
AMA1040005    mu  BINAS, ESCARDAS Y APORCADOS                                       

 BINA, ESCARDA Y APORCADO DE UN PIE.  
 0,76 502,21 381,68 
AMA102B380    u    RIEGO REPOBLACIÓN                                                 

 EJECUCIÓN DE RIEGO INDIVIDUAL DE PLANTA PROCEDENTE DE REPOBLACIÓN  
 FORESTAL, CON DENSIDAD DE PLANTACIÓN DE 200-400 PL/HA, MEDIANTE MEDIOS  
 MANUALES A TRAVÉS DE TENDIDO DE MANGUERA, CON VEHICULO AUTOBOMBA,  
 DISTANCIA AL AGUA INFERIOR A 5 KM, INCLUYENDO EL TIEMPO DE EXTENDIDO DE  
 MANGUERA, Y DESPLAZAMIENTO ENTRE PLANTAS Y LA APORTACIÓN DE UN MÍNI-  
 MO DE 2 LITROS DE AGUA POR PLANTA.  
 5.320,00 1,12 5.958,40 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C02.03 DENSIFICACIÓN DEHESA ...  9.352,30 
 SUBCAPÍTULO C02.04 CORRECCIÓN HIDROLÓGICA CAUCES                                     
AMA1040390    m    CONSTRUCCIÓN DE ALBARRADAS-EMPALIZADA CON MADERA  APEADA          

 METRO LINEAL DE CONSTRUCCIÓN DE ALBARRADA-EMPALIZADA CON MADERA  
 PROCEDENTE DE PIES APEADOS Y TROCEADOS A UNA DISTANCIA NO SUPERIOR  
 A 100 METROS. SE EMPLEARÁN TROZAS DE MADERA PROCEDENTES DE RAMAS O  
 FUSTES DE DIÁMETRO ADECUADO ANCLADOS AL TERRENO PARA LA SUSTENTA-  
 CIÓN DE LAS TRAZAS HORIZONTALES EMPLEANDO CUERDAS Y/O ALAMBRES PA-  
 RA LA UNIÓN DE ESTRUCTURA DE ANCLAJE CON ELEMENTOS HORIZONTALES. SE  
 COLOCARÁ CON SOLERA DE PIEDRA O MADERA AGUAS ABAJO. COLOCACIÓN EN  
 ZONAS DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA (TRANSVERSAL AL CAUCE A MODO DE  
 ALBARRADA PARA LA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS O LONGITUDINAL A MODO DE  
 EMPALIZADA DE PROTECCIÓN DE EROSIÓN). INCLUIDA APOYO MECANIZADO PA-  
 RA EL MOVIMIENTO NECESARIO DE LOS RESIUDUOS GRUESOS Y ACOPIO DE RE-  
 SIDUOS FINOS PICADOS AGUAS ARRIBA DE LA ALBARRADA-EMPALIZADA, ASÍ CO-  
 MO TRASPORTE DEL MATERIAL. ALTURA MÁXIMA 150 CM.  
 251,00 46,35 11.633,85 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C02.04 CORRECCIÓN HIDROLÓGICA 
 11.633,85 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO C02 U.A. NORESTE ...................................................................................................  131.703,52 
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 CAPÍTULO C03 U.A. SUROESTE                                                     
 SUBCAPÍTULO C03.01 REGENERACIÓN DEHESA                                               
AMA1010065    mu  PREPARACIÓN HOYO 40X40X40 SUELO SUELTO D<=700 HO/HA.PENDIENTE<=5  

 PREPARACIÓN MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, DE FORMA TRON-  
 COPIRAMIDAL CON 40X40 CM EN SU BASE SUPERIOR Y 20X20 CM EN SU BASE IN-  
 FERIOR, EN SUELOS SUELTOS, CON PENDIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50% Y DEN-  
 SIDAD MENOR O IGUAL A 700 HOYOS/HA.  
 0,32 882,91 282,53 
AMA102B265    mu  DISTRIBUCIÓN PLANTA, DISTANCIA <=500 M, PTE<=50%                  

 REPARTO DENTRO DEL TAJO, CON DISTANCIA MENOR O IGUAL DE 500 M, DE PLAN-  
 TA EN BANDEJA CON ENVASE TERMOFORMADO O RÍGIDO EMPLEADA EN LOS DIS-  
 TINTOS MÉTODOS DE PLANTACIÓN, EN TERRENO CON PENDIENTE INFERIOR O  
 IGUAL AL 50%.  
 0,32 22,91 7,33 
AMA102A035    mu  PLANTACIÓN EN HOYO TAPADO PENDIENTE <=50%                         

 PLANTACIÓN MANUAL DE UN MILLAR DE PLANTAS EN BANDEJA CON ENVASE RÍ-  
 GIDO O TERMOFORMADO EN HOYOS DE 40X40 CM TAPADOS PREVIAMENTE, EN  
 TODA CLASE DE SUELOS. NO SE INCLUYE EL PRECIO DE LA PLANTA, EL TRANS-  
 PORTE, NI LA DISTRIBUCIÓN DE LA MISMA EN EL TAJO. EN TERRENO CON PEN-  
 DIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50%.  
 0,32 346,74 110,96 
AMA102B005    mil  COLOCACION MALLA CONTRA ROEDORES C/MAT                            

 COLOCACIÓN DE MALLA PROTECTORA CONTRA ROEDORES (POLIPROPILENO CON  
 ALTURA MÁXIMA DE 60 CM) ALREDEDOR DE PIES PROCEDENTES DE REPOBLACIO-  
 NES Y ANCLADA AL TERRENO AL MENOS 15 CM Y CON TUTOR DE SUSTENTO. SE  
 INCLUYE EL PRECIO DE LA MALLA PROTECTORA, TUTOR DE ANCLAJE-SOSTEN DE  
 LA MALLA Y EL TRANSPORTE DE LOS MISMOS AL TAJO.  
 0,32 1.643,58 525,95 
AMA102B400    u    TRANSPORTE DESDE VIVERO AL TAJO (100-150 KM), INCLUIDA CARGA Y D  

 TRANSPORTE DE PLANTAS (1 PORTE) DESDE VIVERO HASTA ACOPIO EN EL ZONA  
 DE ACTUACIÓN SITUADO A UNA DISTANCIA ENTRE 100 Y 150 KM, INCLUSO LA CAR-  
 GA DE LAS BANDEJAS O MACETAS LLENAS EN EL VEHÍCULO Y SU DESCARGA EN  
 EL MONTE, ASÍ COMO LA RECOGIDA Y CARGA DE LAS BANDEJAS O MACETAS VA-  
 CÍAS PARA SU RETORNO AL VIVERO Y SU DESCARGA EN ÉSTE. SE HA CONSIDE-  
 RADO UN CAMIÓN DE 241-310 CV CON 16 TN DE CAPACIDAD MÁXIMA Y LAS SI-  
 GUIENTES CANTIDADES DE PLANTA COMO MÁXIMO POR VIAJE: 12000 PLANTAS EN  
 BANDEJA, O 1000 PLANTAS A RAIZ DESNUDA, O 5000 PLANTAS EN CONTENEDOR DE  
 HASTA 20 CM DE EMBOCADURA, 100 PLANTAS EN CONTENEDOR DE HASTA 75 CM  
 DE EMBOCADURA, O 10 ESCAYOLADAS.  
 1,00 255,57 255,57 
AMA2040015    u    PLANTA TIPOB, DE 1SAV EN BANDEJA FORESTAL RÍGIDA 300 CC           

 UNIDAD DE PLANTA TIPO B EN BANDEJA FORESTAL RÍGIDA ANTIESPIRALIZANTE Y  
 AUTOREPICANTE DE 300 CC, SOBRE SUSTRATO FORESTAL FERTILIZADO. INCLU-  
 YENDO MATERIAL DE REPRODUCCIÓN, LABORES CULTURALES Y ELEMENTOS AU-  
 XILIARES VIVERISTA (TODOS AQUELLOS PEQUEÑOS MATERIALES QUE SE USAN  
 PARA CONSEGUIR LA PLANTA DE CALIDAD EXIGIDA, P.E., BRIDAS, TUTORES, PLÁS-  
 TICOS, CADENAS, ALAMBRES, ETC.), HASTA ALCANZAR LA PLANTA UNA SAVIA.  
 322,00 0,59 189,98 
AMA102B305    mu  ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTA PEQUEÑA EN TAJO          

 COSTE JORNADA DE CUIDADOS DE PLANTA DE PEQUEÑO PORTE (MILLAR) EN ZO-  
 NAS DE ACOPIO HASTA SU DISTRIBUCIÓN EN TAJO.  
 0,32 141,04 45,13 
AMA1040005    mu  BINAS, ESCARDAS Y APORCADOS                                       

 BINA, ESCARDA Y APORCADO DE UN PIE.  
 0,32 502,21 160,71 
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AMA102B380    u    RIEGO REPOBLACIÓN                                                 

 EJECUCIÓN DE RIEGO INDIVIDUAL DE PLANTA PROCEDENTE DE REPOBLACIÓN  
 FORESTAL, CON DENSIDAD DE PLANTACIÓN DE 200-400 PL/HA, MEDIANTE MEDIOS  
 MANUALES A TRAVÉS DE TENDIDO DE MANGUERA, CON VEHICULO AUTOBOMBA,  
 DISTANCIA AL AGUA INFERIOR A 5 KM, INCLUYENDO EL TIEMPO DE EXTENDIDO DE  
 MANGUERA, Y DESPLAZAMIENTO ENTRE PLANTAS Y LA APORTACIÓN DE UN MÍNI-  
 MO DE 2 LITROS DE AGUA POR PLANTA.  
 2.254,00 1,12 2.524,48 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C03.01 REGENERACIÓN DEHESA ..  4.102,64 
 SUBCAPÍTULO C03.02 DENSIFICACION DEHESA                                              
AMA1010065    mu  PREPARACIÓN HOYO 40X40X40 SUELO SUELTO D<=700 HO/HA.PENDIENTE<=5  

 PREPARACIÓN MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, DE FORMA TRON-  
 COPIRAMIDAL CON 40X40 CM EN SU BASE SUPERIOR Y 20X20 CM EN SU BASE IN-  
 FERIOR, EN SUELOS SUELTOS, CON PENDIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50% Y DEN-  
 SIDAD MENOR O IGUAL A 700 HOYOS/HA.  
 0,36 882,91 317,85 
AMA102B265    mu  DISTRIBUCIÓN PLANTA, DISTANCIA <=500 M, PTE<=50%                  

 REPARTO DENTRO DEL TAJO, CON DISTANCIA MENOR O IGUAL DE 500 M, DE PLAN-  
 TA EN BANDEJA CON ENVASE TERMOFORMADO O RÍGIDO EMPLEADA EN LOS DIS-  
 TINTOS MÉTODOS DE PLANTACIÓN, EN TERRENO CON PENDIENTE INFERIOR O  
 IGUAL AL 50%.  
 0,36 22,91 8,25 
AMA102A035    mu  PLANTACIÓN EN HOYO TAPADO PENDIENTE <=50%                         

 PLANTACIÓN MANUAL DE UN MILLAR DE PLANTAS EN BANDEJA CON ENVASE RÍ-  
 GIDO O TERMOFORMADO EN HOYOS DE 40X40 CM TAPADOS PREVIAMENTE, EN  
 TODA CLASE DE SUELOS. NO SE INCLUYE EL PRECIO DE LA PLANTA, EL TRANS-  
 PORTE, NI LA DISTRIBUCIÓN DE LA MISMA EN EL TAJO. EN TERRENO CON PEN-  
 DIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50%.  
 0,36 346,74 124,83 
AMA102B005    mil  COLOCACION MALLA CONTRA ROEDORES C/MAT                            

 COLOCACIÓN DE MALLA PROTECTORA CONTRA ROEDORES (POLIPROPILENO CON  
 ALTURA MÁXIMA DE 60 CM) ALREDEDOR DE PIES PROCEDENTES DE REPOBLACIO-  
 NES Y ANCLADA AL TERRENO AL MENOS 15 CM Y CON TUTOR DE SUSTENTO. SE  
 INCLUYE EL PRECIO DE LA MALLA PROTECTORA, TUTOR DE ANCLAJE-SOSTEN DE  
 LA MALLA Y EL TRANSPORTE DE LOS MISMOS AL TAJO.  
 0,36 1.643,58 591,69 
AMA102B400    u    TRANSPORTE DESDE VIVERO AL TAJO (100-150 KM), INCLUIDA CARGA Y D  

 TRANSPORTE DE PLANTAS (1 PORTE) DESDE VIVERO HASTA ACOPIO EN EL ZONA  
 DE ACTUACIÓN SITUADO A UNA DISTANCIA ENTRE 100 Y 150 KM, INCLUSO LA CAR-  
 GA DE LAS BANDEJAS O MACETAS LLENAS EN EL VEHÍCULO Y SU DESCARGA EN  
 EL MONTE, ASÍ COMO LA RECOGIDA Y CARGA DE LAS BANDEJAS O MACETAS VA-  
 CÍAS PARA SU RETORNO AL VIVERO Y SU DESCARGA EN ÉSTE. SE HA CONSIDE-  
 RADO UN CAMIÓN DE 241-310 CV CON 16 TN DE CAPACIDAD MÁXIMA Y LAS SI-  
 GUIENTES CANTIDADES DE PLANTA COMO MÁXIMO POR VIAJE: 12000 PLANTAS EN  
 BANDEJA, O 1000 PLANTAS A RAIZ DESNUDA, O 5000 PLANTAS EN CONTENEDOR DE  
 HASTA 20 CM DE EMBOCADURA, 100 PLANTAS EN CONTENEDOR DE HASTA 75 CM  
 DE EMBOCADURA, O 10 ESCAYOLADAS.  
 1,00 255,57 255,57 
AMA2040015    u    PLANTA TIPOB, DE 1SAV EN BANDEJA FORESTAL RÍGIDA 300 CC           

 UNIDAD DE PLANTA TIPO B EN BANDEJA FORESTAL RÍGIDA ANTIESPIRALIZANTE Y  
 AUTOREPICANTE DE 300 CC, SOBRE SUSTRATO FORESTAL FERTILIZADO. INCLU-  
 YENDO MATERIAL DE REPRODUCCIÓN, LABORES CULTURALES Y ELEMENTOS AU-  
 XILIARES VIVERISTA (TODOS AQUELLOS PEQUEÑOS MATERIALES QUE SE USAN  
 PARA CONSEGUIR LA PLANTA DE CALIDAD EXIGIDA, P.E., BRIDAS, TUTORES, PLÁS-  
 TICOS, CADENAS, ALAMBRES, ETC.), HASTA ALCANZAR LA PLANTA UNA SAVIA.  
 361,60 0,59 213,34 
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AMA102B305    mu  ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTA PEQUEÑA EN TAJO          

 COSTE JORNADA DE CUIDADOS DE PLANTA DE PEQUEÑO PORTE (MILLAR) EN ZO-  
 NAS DE ACOPIO HASTA SU DISTRIBUCIÓN EN TAJO.  
 0,36 141,04 50,77 
AMA1040005    mu  BINAS, ESCARDAS Y APORCADOS                                       

 BINA, ESCARDA Y APORCADO DE UN PIE.  
 0,36 502,21 180,80 
AMA102B380    u    RIEGO REPOBLACIÓN                                                 

 EJECUCIÓN DE RIEGO INDIVIDUAL DE PLANTA PROCEDENTE DE REPOBLACIÓN  
 FORESTAL, CON DENSIDAD DE PLANTACIÓN DE 200-400 PL/HA, MEDIANTE MEDIOS  
 MANUALES A TRAVÉS DE TENDIDO DE MANGUERA, CON VEHICULO AUTOBOMBA,  
 DISTANCIA AL AGUA INFERIOR A 5 KM, INCLUYENDO EL TIEMPO DE EXTENDIDO DE  
 MANGUERA, Y DESPLAZAMIENTO ENTRE PLANTAS Y LA APORTACIÓN DE UN MÍNI-  
 MO DE 2 LITROS DE AGUA POR PLANTA.  
 2.531,20 1,12 2.834,94 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C03.02 DENSIFICACION DEHESA ...  4.578,04 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO C03 U.A. SUROESTE ................................................................................................  8.680,68 
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 CAPÍTULO C04 U.A. SUDESTE                                                      
 SUBCAPÍTULO C04.01 ELIMINACIÓN ESPECIES EXÓTICAS                                     
AMA107A045    pie  APEO ÁRBOLES Ø > 30 CM                                            

 CORTA MANUAL DE  PIES CON UN DIÁMETRO NORMAL SUPERIOR A 30 CM. EN EL  
 CASO DE QUE SE CORTEN MENOS DE 200 PIES/HA, SE DEBERÁ PRESUPUESTAR  
 ESTIMANDO EL RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA INTENSIDAD DE CORTE.  
 31,50 3,16 99,54 
AMA107B020    m³   TRONZADO DE FUSTES A ÁRBOLES DE Ø > 30 CM                         

 TRONZADO MEDIANTE MOTOSIERRA, DE FUSTES CORRESPONDIENTES A ÁRBOLES  
 DE DIÁMETRO NORMAL SUPERIOR A 30 CM, DEJANDO LAS TROZAS CON UNA LON-  
 GITUD APROXIMADA DE 2,2 M. EN EL CASO DE QUE SE CORTEN MENOS DE 200  
 PIES/HA, SE DEBERÁ PRESUPUESTAR ESTIMANDO EL RENDIMIENTO CORRES-  
 PONDIENTE A LA INTENSIDAD DE CORTE.  
 15,76 1,99 31,36 
AMA107C105    est  APILADO MANUAL TROZAS Ø >12-<=20 CM CON MATORRAL                  

 APILADO MANUAL DE TROZAS DE DIÁMETRO SUPERIOR A 12 CM E INFERIOR A 20  
 CM, EN PISTAS O LUGARES SIN MATORRAL U OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE IMPI-  
 DAN LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CON UN DESPLAZAMIENTO  
 MÁXIMO DE LAS TROZAS DE 10 M. EN EL CASO DE QUE SE CORTEN MENOS DE 200  
 PIES/HA, SE DEBERÁ PRESUPUESTAR ESTIMANDO EL RENDIMIENTO CORRES-  
 PONDIENTE A LA INTENSIDAD DE CORTE.  
 15,76 4,68 73,76 
AMA107C015    est  SACA MECANIZADA MADERA PENDIENTE >30%-<=50% D.200-400 M           

 DESEMBOSQUE A CARGADERO DE MADERA, CON PENDIENTE DEL TERRENO SU-  
 PERIOR AL 30% E INEFIOR O IGUAL AL 50% Y DISTANCIA DE SACA SUPERIOR A 200  
 M E INFERIOR O IGUAL A 400 M, DEJANDO LA MADERA APILADA. LA PENDIENTE NO  
 SE REFIERE AL CABLEADO.  
 15,76 8,26 130,18 
AMA1040020    ha   DESTOCONADO EUCALIPTOS, SUELO COMPACTO                            

 DESTOCONADO DE EUCALIPTOS EN TERRENOS COMPACTOS Y CON UNA DENSI-  
 DAD DE 625 PIES/HA.  
 1,26 499,30 629,12 
AMA1050480    t    ASTILLADO ARBOL COMPL. AUTOALIM. PTE 20-30% <750 P/HA             

 ASTILLADO DE ARBOL COMPLETO CON ASTILLADORA ALIMENTADA POR TRACTOR  
 DE ORUGAS 170 CV, IN SITU. EN TERRENOS CON PENDIENTE 20-30% O ACCESI-  
 BLES PARA EL EQUIPO DE ASTILLADO. DENSIDAD INICIAL <750 PIES/HA  
 9,46 13,62 128,85 
AMA109H025    m³   CARGA MATERIALES SUELTOS CON PALA MECÁNICA, DIST. = 35 - 45 M     

 CARGA DE METRO CÚBICO DE MATERIALES SUELTOS CON PALA MECÁNICA A  
 UNA DISTÁNCIA ENTRE 35 Y 45 M SOBRE VEHÍCULOS O PLANTA.  
 15,76 0,96 15,13 
AMA109H050    m³   TRANSPORTE MAT. SUELTOS EN CAMINOS O LIMT. TONELAJE 20<D<=40 KM   

 TRANSPORTE DE METRO CÚBICO DE MATERIALES SUELTOS POR CARRETERAS O  
 CAMINOS EN MALAS CONDICIONES Y/O LIMITACIÓN DE TONELAJE, SIENDO EL RE-  
 CORRIDO EN CARGA DE DISTANCIA ENTRE 20 Y 40 KM. TIEMPOS DE CARGA, DES-  
 CARGA Y RETORNO EN VACÍO INCLUÍDOS.  
 15,76 10,83 170,68 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C04.01 ELIMINACIÓN ESPECIES .....  1.278,62 
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 SUBCAPÍTULO C04.02 REGENERACIÓN DEHESA                                               
AMA1010065    mu  PREPARACIÓN HOYO 40X40X40 SUELO SUELTO D<=700 HO/HA.PENDIENTE<=5  

 PREPARACIÓN MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, DE FORMA TRON-  
 COPIRAMIDAL CON 40X40 CM EN SU BASE SUPERIOR Y 20X20 CM EN SU BASE IN-  
 FERIOR, EN SUELOS SUELTOS, CON PENDIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50% Y DEN-  
 SIDAD MENOR O IGUAL A 700 HOYOS/HA.  
 3,18 882,91 2.807,65 
AMA102B265    mu  DISTRIBUCIÓN PLANTA, DISTANCIA <=500 M, PTE<=50%                  

 REPARTO DENTRO DEL TAJO, CON DISTANCIA MENOR O IGUAL DE 500 M, DE PLAN-  
 TA EN BANDEJA CON ENVASE TERMOFORMADO O RÍGIDO EMPLEADA EN LOS DIS-  
 TINTOS MÉTODOS DE PLANTACIÓN, EN TERRENO CON PENDIENTE INFERIOR O  
 IGUAL AL 50%.  
 3,18 22,91 72,85 
AMA102A035    mu  PLANTACIÓN EN HOYO TAPADO PENDIENTE <=50%                         

 PLANTACIÓN MANUAL DE UN MILLAR DE PLANTAS EN BANDEJA CON ENVASE RÍ-  
 GIDO O TERMOFORMADO EN HOYOS DE 40X40 CM TAPADOS PREVIAMENTE, EN  
 TODA CLASE DE SUELOS. NO SE INCLUYE EL PRECIO DE LA PLANTA, EL TRANS-  
 PORTE, NI LA DISTRIBUCIÓN DE LA MISMA EN EL TAJO. EN TERRENO CON PEN-  
 DIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50%.  
 3,18 346,74 1.102,63 
AMA102B005    mil  COLOCACION MALLA CONTRA ROEDORES C/MAT                            

 COLOCACIÓN DE MALLA PROTECTORA CONTRA ROEDORES (POLIPROPILENO CON  
 ALTURA MÁXIMA DE 60 CM) ALREDEDOR DE PIES PROCEDENTES DE REPOBLACIO-  
 NES Y ANCLADA AL TERRENO AL MENOS 15 CM Y CON TUTOR DE SUSTENTO. SE  
 INCLUYE EL PRECIO DE LA MALLA PROTECTORA, TUTOR DE ANCLAJE-SOSTEN DE  
 LA MALLA Y EL TRANSPORTE DE LOS MISMOS AL TAJO.  
 3,18 1.643,58 5.226,58 
AMA102B400    u    TRANSPORTE DESDE VIVERO AL TAJO (100-150 KM), INCLUIDA CARGA Y D  

 TRANSPORTE DE PLANTAS (1 PORTE) DESDE VIVERO HASTA ACOPIO EN EL ZONA  
 DE ACTUACIÓN SITUADO A UNA DISTANCIA ENTRE 100 Y 150 KM, INCLUSO LA CAR-  
 GA DE LAS BANDEJAS O MACETAS LLENAS EN EL VEHÍCULO Y SU DESCARGA EN  
 EL MONTE, ASÍ COMO LA RECOGIDA Y CARGA DE LAS BANDEJAS O MACETAS VA-  
 CÍAS PARA SU RETORNO AL VIVERO Y SU DESCARGA EN ÉSTE. SE HA CONSIDE-  
 RADO UN CAMIÓN DE 241-310 CV CON 16 TN DE CAPACIDAD MÁXIMA Y LAS SI-  
 GUIENTES CANTIDADES DE PLANTA COMO MÁXIMO POR VIAJE: 12000 PLANTAS EN  
 BANDEJA, O 1000 PLANTAS A RAIZ DESNUDA, O 5000 PLANTAS EN CONTENEDOR DE  
 HASTA 20 CM DE EMBOCADURA, 100 PLANTAS EN CONTENEDOR DE HASTA 75 CM  
 DE EMBOCADURA, O 10 ESCAYOLADAS.  
 1,00 255,57 255,57 
AMA2040015    u    PLANTA TIPOB, DE 1SAV EN BANDEJA FORESTAL RÍGIDA 300 CC           

 UNIDAD DE PLANTA TIPO B EN BANDEJA FORESTAL RÍGIDA ANTIESPIRALIZANTE Y  
 AUTOREPICANTE DE 300 CC, SOBRE SUSTRATO FORESTAL FERTILIZADO. INCLU-  
 YENDO MATERIAL DE REPRODUCCIÓN, LABORES CULTURALES Y ELEMENTOS AU-  
 XILIARES VIVERISTA (TODOS AQUELLOS PEQUEÑOS MATERIALES QUE SE USAN  
 PARA CONSEGUIR LA PLANTA DE CALIDAD EXIGIDA, P.E., BRIDAS, TUTORES, PLÁS-  
 TICOS, CADENAS, ALAMBRES, ETC.), HASTA ALCANZAR LA PLANTA UNA SAVIA.  
 3.177,00 0,59 1.874,43 
AMA102B305    mu  ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTA PEQUEÑA EN TAJO          

 COSTE JORNADA DE CUIDADOS DE PLANTA DE PEQUEÑO PORTE (MILLAR) EN ZO-  
 NAS DE ACOPIO HASTA SU DISTRIBUCIÓN EN TAJO.  
 3,18 141,04 448,51 
AMA1040005    mu  BINAS, ESCARDAS Y APORCADOS                                       

 BINA, ESCARDA Y APORCADO DE UN PIE.  
 3,18 502,21 1.597,03 
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AMA102B380    u    RIEGO REPOBLACIÓN                                                 

 EJECUCIÓN DE RIEGO INDIVIDUAL DE PLANTA PROCEDENTE DE REPOBLACIÓN  
 FORESTAL, CON DENSIDAD DE PLANTACIÓN DE 200-400 PL/HA, MEDIANTE MEDIOS  
 MANUALES A TRAVÉS DE TENDIDO DE MANGUERA, CON VEHICULO AUTOBOMBA,  
 DISTANCIA AL AGUA INFERIOR A 5 KM, INCLUYENDO EL TIEMPO DE EXTENDIDO DE  
 MANGUERA, Y DESPLAZAMIENTO ENTRE PLANTAS Y LA APORTACIÓN DE UN MÍNI-  
 MO DE 2 LITROS DE AGUA POR PLANTA.  
 22.239,00 1,12 24.907,68 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C04.02 REGENERACIÓN DEHESA ..  38.292,93 
 SUBCAPÍTULO C04.03 DENSIFICACIÓN DEHESA                                              
AMA1010065    mu  PREPARACIÓN HOYO 40X40X40 SUELO SUELTO D<=700 HO/HA.PENDIENTE<=5  

 PREPARACIÓN MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, DE FORMA TRON-  
 COPIRAMIDAL CON 40X40 CM EN SU BASE SUPERIOR Y 20X20 CM EN SU BASE IN-  
 FERIOR, EN SUELOS SUELTOS, CON PENDIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50% Y DEN-  
 SIDAD MENOR O IGUAL A 700 HOYOS/HA.  
 3,67 882,91 3.240,28 
AMA102B265    mu  DISTRIBUCIÓN PLANTA, DISTANCIA <=500 M, PTE<=50%                  

 REPARTO DENTRO DEL TAJO, CON DISTANCIA MENOR O IGUAL DE 500 M, DE PLAN-  
 TA EN BANDEJA CON ENVASE TERMOFORMADO O RÍGIDO EMPLEADA EN LOS DIS-  
 TINTOS MÉTODOS DE PLANTACIÓN, EN TERRENO CON PENDIENTE INFERIOR O  
 IGUAL AL 50%.  
 3,67 22,91 84,08 
AMA102A035    mu  PLANTACIÓN EN HOYO TAPADO PENDIENTE <=50%                         

 PLANTACIÓN MANUAL DE UN MILLAR DE PLANTAS EN BANDEJA CON ENVASE RÍ-  
 GIDO O TERMOFORMADO EN HOYOS DE 40X40 CM TAPADOS PREVIAMENTE, EN  
 TODA CLASE DE SUELOS. NO SE INCLUYE EL PRECIO DE LA PLANTA, EL TRANS-  
 PORTE, NI LA DISTRIBUCIÓN DE LA MISMA EN EL TAJO. EN TERRENO CON PEN-  
 DIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50%.  
 3,67 346,74 1.272,54 
AMA102B005    mil  COLOCACION MALLA CONTRA ROEDORES C/MAT                            

 COLOCACIÓN DE MALLA PROTECTORA CONTRA ROEDORES (POLIPROPILENO CON  
 ALTURA MÁXIMA DE 60 CM) ALREDEDOR DE PIES PROCEDENTES DE REPOBLACIO-  
 NES Y ANCLADA AL TERRENO AL MENOS 15 CM Y CON TUTOR DE SUSTENTO. SE  
 INCLUYE EL PRECIO DE LA MALLA PROTECTORA, TUTOR DE ANCLAJE-SOSTEN DE  
 LA MALLA Y EL TRANSPORTE DE LOS MISMOS AL TAJO.  
 3,67 1.643,58 6.031,94 
AMA102B400    u    TRANSPORTE DESDE VIVERO AL TAJO (100-150 KM), INCLUIDA CARGA Y D  

 TRANSPORTE DE PLANTAS (1 PORTE) DESDE VIVERO HASTA ACOPIO EN EL ZONA  
 DE ACTUACIÓN SITUADO A UNA DISTANCIA ENTRE 100 Y 150 KM, INCLUSO LA CAR-  
 GA DE LAS BANDEJAS O MACETAS LLENAS EN EL VEHÍCULO Y SU DESCARGA EN  
 EL MONTE, ASÍ COMO LA RECOGIDA Y CARGA DE LAS BANDEJAS O MACETAS VA-  
 CÍAS PARA SU RETORNO AL VIVERO Y SU DESCARGA EN ÉSTE. SE HA CONSIDE-  
 RADO UN CAMIÓN DE 241-310 CV CON 16 TN DE CAPACIDAD MÁXIMA Y LAS SI-  
 GUIENTES CANTIDADES DE PLANTA COMO MÁXIMO POR VIAJE: 12000 PLANTAS EN  
 BANDEJA, O 1000 PLANTAS A RAIZ DESNUDA, O 5000 PLANTAS EN CONTENEDOR DE  
 HASTA 20 CM DE EMBOCADURA, 100 PLANTAS EN CONTENEDOR DE HASTA 75 CM  
 DE EMBOCADURA, O 10 ESCAYOLADAS.  
 1,00 255,57 255,57 
AMA2040015    u    PLANTA TIPOB, DE 1SAV EN BANDEJA FORESTAL RÍGIDA 300 CC           

 UNIDAD DE PLANTA TIPO B EN BANDEJA FORESTAL RÍGIDA ANTIESPIRALIZANTE Y  
 AUTOREPICANTE DE 300 CC, SOBRE SUSTRATO FORESTAL FERTILIZADO. INCLU-  
 YENDO MATERIAL DE REPRODUCCIÓN, LABORES CULTURALES Y ELEMENTOS AU-  
 XILIARES VIVERISTA (TODOS AQUELLOS PEQUEÑOS MATERIALES QUE SE USAN  
 PARA CONSEGUIR LA PLANTA DE CALIDAD EXIGIDA, P.E., BRIDAS, TUTORES, PLÁS-  
 TICOS, CADENAS, ALAMBRES, ETC.), HASTA ALCANZAR LA PLANTA UNA SAVIA.  
 3.671,20 0,59 2.166,01 
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AMA102B305    mu  ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTA PEQUEÑA EN TAJO          

 COSTE JORNADA DE CUIDADOS DE PLANTA DE PEQUEÑO PORTE (MILLAR) EN ZO-  
 NAS DE ACOPIO HASTA SU DISTRIBUCIÓN EN TAJO.  
 3,67 141,04 517,62 
AMA1040005    mu  BINAS, ESCARDAS Y APORCADOS                                       

 BINA, ESCARDA Y APORCADO DE UN PIE.  
 3,67 502,21 1.843,11 
AMA102B380    u    RIEGO REPOBLACIÓN                                                 

 EJECUCIÓN DE RIEGO INDIVIDUAL DE PLANTA PROCEDENTE DE REPOBLACIÓN  
 FORESTAL, CON DENSIDAD DE PLANTACIÓN DE 200-400 PL/HA, MEDIANTE MEDIOS  
 MANUALES A TRAVÉS DE TENDIDO DE MANGUERA, CON VEHICULO AUTOBOMBA,  
 DISTANCIA AL AGUA INFERIOR A 5 KM, INCLUYENDO EL TIEMPO DE EXTENDIDO DE  
 MANGUERA, Y DESPLAZAMIENTO ENTRE PLANTAS Y LA APORTACIÓN DE UN MÍNI-  
 MO DE 2 LITROS DE AGUA POR PLANTA.  
 25.698,40 1,12 28.782,21 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C04.03 DENSIFICACIÓN DEHESA ...  44.193,36 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO C04 U.A. SUDESTE ...................................................................................................  83.764,91 



PRESUPUESTO  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
9 de diciembre de 2022 Página 17  

 CAPÍTULO C05 OTRAS ACTUACIONES                                                 
 SUBCAPÍTULO C05.01 SEÑALIZACIÓN                                                      
AMA202BF45    u    SEÑAL FEADER 96X54                                                

 SEÑAL O PLACA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE DIMENSIONES 96X54 CM,  
 Y POSTE DE 80X40 MM DE 2,5 METROS DE ALTURA, REALIZADA MEDIANTE IMPRE-  
 SIÓN DIGITAL CONFORME A LA INSTRUCCIONES DE LA GUÍA BÁSICA, INSTALADA  
 SOBRE EL TERRENO MEDIANTE CIMENTACIÓN DE 35X35X35 CM CON HORMIGÓN  
 EN MASA. LA ALTURA MÍNIMA DE LA BASE DEL CARTEL SOBRE EL TERRENO SERÁ  
 DE 1,5 CM  
 2,00 142,19 284,38 
AMA202BD10    u    INSTALACIÓN DE SEÑAL TEMÁTICA                                     

 UNIDAD DE INSTALACION DE SEÑAL TEMÁTICA EN ESPACIO NATURAL, INCLUIDA  
 CIMENTACIÓN COMPUESTA POR EXCAVACION Y BASE DE HORMIGON DE 200  
 KG/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA PARA ANCLAJE DE SEÑAL EN EL SUE-  
 LO.  REALIZADA SEGUN LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL DE SEÑALIZACION DE  
 USO PUBLICO DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE. DESPLAZAMIENTO AL LU-  
 GAR DE EMPLAZAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE INSTALADA.  
 NO SE INCLUYEN LOS TRABAJOS COMPRENDIDOS EN EL DESARROLLO DE LA SE-  
 ÑALIZACIÓN Y QUE SON PREVIOS AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS SEÑA-  
 LES. AQUELLO SON: PLANTEAMIENTO, DOCUMENTACIÓN, REDACCIÓN Y DISEÑO  
 5,00 520,14 2.600,70 
AMA309C020    u    COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE HITOS DE DOMINIO PUBLICO HIDRÁULICO   

 COLOCACIÓN DE HITO EN AMOJONAMIENTOS DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO  
 EN SUELO TRANSITO CON MOJON COMPUESTO POR UNA PARTE AÉREA Y POR  
 ANCLAJE:LA PARTE AÉREA CONSISTE EN UN POSTE METÁLICO DE SECCIÓN CIR-  
 CULAR DE 10 CM DE DIÁMETRO, 2 MM DE ESPESOR Y 50 CM DE LONGITUD APOYA-  
 DO SOBRE UNA BASE CUADRANGULAR DE 130 MM DE LADO Y 10 MM DE GROSOR,  
 CON CUATRO AGUJEROS PASANTES.  EN LA PARTE AÉREA APARECERÁ EL TEXTO  
 DE “D.P.H.” EN LA PARTE SUPERIOR, DEBAJO EL LOGOTIPO DE LA JUNTA DE ANDA-  
 LUCÍA Y DEBAJO EL EMBLEMA DE LA UNIÓN EUROPEA.   
 EL SISTEMA DE ANCLAJE CONSISTE EN UN TUBO DE ACERO MACIZO DE 30 MM DE  
 DIÁMETRO. LA LONGITUD DEL ANCLAJE DE 60 CM.  
 10,00 118,79 1.187,90 
AMA202BC10    u    INSTALACIÓN DE SEÑAL DIRECCIONAL DE 3 BANDEJAS FORMATO GRANDE     

 UNIDAD DE INSTALACION DE SEÑAL DIRECCIONAL DE 4 BANDEJAS FORMATO  
 GRANDE, EN ESPACIO NATURAL, INCLUIDA CIMENTACION COMPUESTO POR EX-  
 CAVACION Y BASE DE HORMIGON DE 200 KG/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERIS-  
 TICA PARA ANCLAJE DE SEÑAL EN EL SUELO.  REALIZADA SEGUN LAS INSTRUC-  
 CIONES DEL MANUAL DE SEÑALIZACION DE USO PUBLICO DE LA CONSEJERIA DE  
 MEDIO AMBIENTE. DESPLAZAMIENTO AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO. MEDIDA LA  
 UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE INSTALADA.NO SE INCLUYEN LOS TRABAJOS COM-  
 PRENDIDOS EN EL DESARROLLO DE LA SEÑALIZACIÓN Y QUE SON PREVIOS AL  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS SEÑALES. AQUELLO SON: PLANTEAMIENTO,  
 DOCUMENTACIÓN, REDACCIÓN Y DISEÑO  
 4,00 353,56 1.414,24 
AMA202BC25    u    INSTALACIÓN DE SEÑAL LOCALIZACIÓN  DE  FORMATO GRANDE             

 UNIDAD DE INSTALACION DE SEÑAL DE LOCALIZACIÓN FORMATO GRANDE, EN ES-  
 PACIO NATURAL, INCLUIDA CIMENTACION COMPUESTA POR EXCAVACION Y BA-  
 SE DE HORMIGON DE 200 KG/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA PARA AN-  
 CLAJE DE SEÑAL EN EL SUELO.  REALIZADA SEGUN LAS INSTRUCCIONES DEL MA-  
 NUAL DE SEÑALIZACION DE USO PUBLICO DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIEN-  
 TE. DESPLAZAMIENTO AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD DE  
 OBRA TOTALMENTE INSTALADA.NO SE INCLUYEN LOS TRABAJOS COMPRENDIDOS  
 EN EL DESARROLLO DE LA SEÑALIZACIÓN Y QUE SON PREVIOS AL SUMINISTRO E  
 INSTALACIÓN DE LAS SEÑALES. AQUELLO SON: PLANTEAMIENTO, DOCUMENTA-  
 CIÓN, REDACCIÓN Y DISEÑO  
 5,00 229,46 1.147,30 
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AMA202BC60    u    INSTALACIÓN DE S. IDENTIFICACIÓN FORMATO PEQUEÑO                  

 UNIDAD DE INSTALACION DE SEÑAL DE IDENTIFICACIÓN F.PEQUEÑO EN ESPACIO  
 NATURAL, INCLUIDA CIMENTACIÓN COMPUESTA POR EXCAVACION Y BASE DE  
 HORMIGON DE 200 KG/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA PARA ANCLAJE DE  
 SEÑAL EN EL SUELO.  REALIZADA SEGUN LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL DE  
 SEÑALIZACION DE USO PUBLICO DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE. DES-  
 PLAZAMIENTO AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA TOTAL-  
 MENTE INSTALADA.NO SE INCLUYEN LOS TRABAJOS COMPRENDIDOS EN EL DE-  
 SARROLLO DE LA SEÑALIZACIÓN Y QUE SON PREVIOS AL SUMINISTRO E INSTALA-  
 CIÓN DE LAS SEÑALES. AQUELLO SON: PLANTEAMIENTO, DOCUMENTACIÓN, RE-  
 DACCIÓN Y DISEÑO  
 5,00 232,71 1.163,55 
AMA109O285    u    POSTE MADERA D=10 CM                                              

 UNIDAD DE OBRA DE POSTES VERTICALES DE 1,3 M A BASE DE ROLLIZOS DE MA-  
 DERA TRATADA DE 10 CM DE DIÁMETRO DE LOS CUALES 30 CM ESTÁN ANCLADOS  
 EN EL SUELO MEDIANTE UN DADO DE HORMIGÓN HM-20 DE DIMENSIONES  
 40X40X40 CM, SITUADOS A DOS METROS ENTRE SI.  
 40,00 32,37 1.294,80 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C05.01 SEÑALIZACIÓN .....................  9.092,87 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO C05 OTRAS ACTUACIONES ....................................................................................  9.092,87 
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 CAPÍTULO C06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
AMA110Ñ025    t    CANON VERTEDERO RCD                                               

 CANON POR TONELADA DE VERTIDO POR ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO DE  
 RESIDUOS NO PELIGROSOS PROCEDENTES DE LA CONSTRUCCIÓN O DEMOLI-  
 CIÓN.  
 518,15 8,20 4.248,83 
AMA110Ñ030    t    CANON RESIUDOS PELIGROSOS                                         

 CANON POR TONELADA DE VERTIDO POR ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO DE  
 RESIDUOS PELIGROSOS, DE BIDÓN DE 200 LITROS DE CAPACIDAD CON TIERRAS Y  
 PIEDRAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS PROCEDENTES DE LA  
 CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN.  
 1,08 12,81 13,83 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C06 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................  4.262,66 
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 CAPÍTULO C07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
C07.01        UD   PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                                         

 Presupuesto según Estudio de Seguridad y Salud.  
 1,00 1.812,92 1.812,92 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C07 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................  1.812,92 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  379.417,23 
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1 

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 
 

CAPITULO RESUMEN                                                           EUROS                               % 

C01 U.A. NOROESTE………………………………...........140.099,67 ................. 36,92 
C02 U.A. NORESTE…………………………………………131.703,52 ................ 34,71 
C03 U.A. SUROESTE…………………………………………..8.680,68 ................... 2,29 
C04 U.A. SUDESTE…………………………………………...83.764,91 ................ 22,08 
C05 OTRAS ACTUACIONES…………………………………9.092,87 ................... 2,40 
C06 GESTIÓN DE RESIDUOS………………………………...4.262,66 ................... 1,12 
C07 SEGURIDAD Y SALUD…………………………………..1.812,92 ................... 0,48 
                                                                          TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 379.417,23 
 13,00 % Gastos generales......  49.324,24 
 6,00 % Beneficio industrial ...  22.765,03 
  
                                                                                        SUMA DE G.G. y B.I. 72.089,27 

                                                          10,00 % I.V.A.  ............................................... 45.150,65 
  
                                                       TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 496.657,15 
  
El presupuesto base de licitación incluido el capítulo de Seguridad y Salud Laboral, 
asciende a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS (496.657,15 €), siendo 
coincidente con el presupuesto del proyecto original. 

 
Cádiz, diciembre de 2.022 
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ICCP (Nº Col. 15.251) 
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