MEMORIA COMPLEMENTARIA PARA LA CONTRATACION DEL EXPEDIENTE Nº 00108/ISE/2018/AL, SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y EJECUCIÓN, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRAS DE REFORMAS Y MEJORAS EN VARIOS CENTROS DE ALMERIA.

EXPEDIENTE: 00108/ISE/2018/AL
OBJETO: SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y EJECUCIÓN, Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRAS REFORMAS Y MEJORAS EN VARIOS CENTROS DE ALMERIA
CENTRO:
04000973 – CEIP FREINET – ALMERIA
04001072 – CEIP ANGEL SUQUIA – ALMERIA
04601567- CEIP ALFREDO MOLINA MARTIN – ALMERIA
04000857 – CEIP EUROPA – ALMERIA
04700272 – IES FUENTENUEVA – EL EJIDO
04002350 – CEIP SAN IGNACIO DE LOYOLA – EL EJIDO
PROC. ADJ.: ABIERTO SIMPLIFICADO
TIPO CONTRATO: SERVICIOS (SERVICIOS(OBRAS))
PRESUPUESTO DE LICITACION (IVA EXCLUIDO): 20.303,80 Euros
IMPORTE IVA: 4.263,80 Euros
VALOR ESTIMADO: 20.303,80 Euros

A través de Memoria Justificativa suscrita con fecha 07 de Septiembre de 2018, se requería al Órgano de Contratación de esta Agencia Pública (Gerencia Provincial de Almería) el acuerdo de **Inicio del expediente** de contratación 00108/ISE/2018/AL de **SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y EJECUCIÓN, Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRAS REFORMAS Y MEJORAS EN VARIOS CENTROS DE ALMERIA**, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la LCSP.

En esta Memoria Justificativa se describen los 6 lotes que forman parte del contrato que se propone, correspondiéndose cada uno de ellos con el servicio a realizar para las necesidades detectadas en distintos centros educativos.

LOTES	***DESCRIPCIÓN***	***PRESUPUESTO***
LOTE 1	*Redacción de proyecto y EBSS, Dirección de obra, Dirección de ejecución de obra y Coordinación de seguridad y salud para las obras de reformas y mejoras en CEIP FREINET de Almería*	*3.256,60 €*
LOTE 2	*Redacción de proyecto y EBSS, Dirección de obra, Dirección de ejecución de obra y Coordinación de seguridad y salud para las obras de reformas y mejoras en CEIP ANGEL SUQUIA de Almería.*	*3.451,84 €*
LOTE 3	*Redacción de proyecto y EBSS, Dirección de obra, Dirección de ejecución de obra y Coordinación de seguridad y salud para las obras de reformas y mejoras en CEIP ALFREDO MOLINA MARTIN de Almería.*	*3.800,00 €*
LOTE 4	*Redacción de proyecto y EBSS, Dirección de obra, Dirección de ejecución de obra y Coordinación de seguridad y salud para las obras de reformas y mejoras en CEIP EUROPA de Almería.*	*3.188,56 €*
LOTE 5	*Redacción de proyecto y EBSS, Dirección de obra, Dirección de ejecución de obra y Coordinación de*	*3.311,64 €*

	seguridad y salud para las obras de reformas y mejoras en IES FUENTENUEVA de El Ejido (Almería).	
LOTE 6	*Redacción de proyecto y EBSS, Dirección de obra, Dirección de ejecución de obra y Coordinación de seguridad y salud para las obras de reformas y mejoras en CEIP SAN IGNACIO DE LOYOLA de El Ejido (Almería).*	*3.295,16 €*
	TOTAL	***20.303,80 €***

En dicha memoria además se realiza un desglose de las cantidades que, de acuerdo con el Programa de Necesidades aprobado, permiten determinar el importe de cada uno de los lotes.

Se detecta que en el desglose efectuado para el lote 1 (tanto en memoria justificativa como en el apartado 2 del Anexo I del PCAP), existe una errata en las cantidades descritas, las cuales se indican a continuación:

Donde dice:

LOTE Nº 1 – 04000973 – CEIP FREINET – ALMERIA – ALMERIA

Fase Proyecto *Redacción de proyecto y EBSS: 1.800,00 €*

Fase Ejecución obra *Dirección de obra: 850,00 €*
Dirección de ejecución de obra: 850,00 €
Coordinación de Seguridad y Salud: 300,00 €

Debe decir:

LOTE Nº 1 – 04000973 – CEIP FREINET – ALMERIA – ALMERIA

Fase Proyecto *Redacción de proyecto y EBSS: 1.690,00 €*

Fase Ejecución obra *Dirección de obra: 724,30 €*
Dirección de ejecución de obra: 724,30 €
Coordinación de Seguridad y Salud: 118,00 €

Se expide la presente Memoria Complementaria, para que sea incorporada al expediente administrativo, con el fin de subsanar las deficiencias detectadas.

Se hace constar además, que la subsanación efectuada no afecta al presupuesto de licitación, ni al importe estimado del contrato, por lo que el precio del contrato no varía. Es por ello que no afectaría al plazo de presentación de ofertas.

LA ADMINISTRADORA DE LA OFICINA TECNICA

Código:tFc2e802PFIRMAX7Sr/qAvGQMCnuTA.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	FUENSANTA RODRIGUEZ RUIZ	FECHA	29/10/2018
ID. FIRMA	tFc2e802PFIRMAX7Sr/qAvGQMCnuTA	PÁGINA	2/2