DILIGENCIA para hacer constar que con fecha de 07/11/2018 se ha publicado la presente Resolución en el Tablón de Anuncios de la Gerencia Provincial de Almería.

Reunida la Mesa de Contratación del expediente 00108/ISE/2018/AL para la adjudicación del contrato SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y EJECUCIÓN, Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRAS REFORMAS Y MEJORAS EN VARIOS CENTROS DE ALMERIA mediante procedimiento abierto simplificado art. 159 convocado por la Agencia Pública Andaluza de Educación, a las 09:30 horas del día 05 de noviembre de 2018, una vez procedida la apertura de la documentación contenida en el SOBRE ÚNICO, se procede a exponer en el Tablón de Anuncios de la Agencia Pública Andaluza de Educación, el acuerdo adoptado en la misma referente a admisiones, exclusiones y subsanaciones:

1.- Resultado de la apertura pública:

LOTE 1

LICITADOR	1 SALVADOR CRUZ ENCISO
OFERTA ECONÓMICA	2.261,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	2 MONICA Mª FUNES ACOSTA
OFERTA ECONÓMICA	1.856,26 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	3 LUIS JESUS GONZALEZ MOLINA

OFERTA ECONÓMICA	1.644,58 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	4 JOSE FCO MONTAÑO NIEVAS
OFERTA ECONÓMICA	2.599,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	6 ELAP ARQUITECTOS SL
OFERTA ECONÓMICA	3.200,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS **MENSUALES** DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (**1)**
Dirección de la obra	4
Dirección de ejecución de obra	8
Coordinación de seguridad y salud	12
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	11 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	7 JOSE MARIA LEAL LOPEZ
OFERTA ECONÓMICA	2.950,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo	

Código:tFc2e675PFIRMAQ1Jw5dpBz00D50K2.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	0,20 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	8 MANUEL ALFONSO ZURITA RAMON
OFERTA ECONÓMICA	2.500,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	9 REHABITAR ENERGIA SLP
OFERTA ECONÓMICA	2.572,71 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	10 MODESTO RUIZ SANCHEZ
OFERTA ECONÓMICA	1.221,23 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	11 JOSE DANIEL CAMPOS FERNANDEZ
OFERTA ECONÓMICA	**(2)** €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	48 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	12 JUAN ANTONIO MOLINA SALVADOR
OFERTA ECONÓMICA	2.605,28 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	13 ANTONIO PALENZUELA NAVARRO
OFERTA ECONÓMICA	2.200,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %
LICITADOR	14 JULIA ORTIZ VERA
OFERTA ECONÓMICA	**(2)** €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2

Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (Nombre, apellidos, titulación) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	NO
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	15 DAVID ALONSO SANCHEZ
OFERTA ECONÓMICA	2.350,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	3 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	NO
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	16 MANUEL MARTIN MENDOZA
OFERTA ECONÓMICA	2.300,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	3 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	NO
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	17 JUAN MANUEL LOPEZ GONZALEZ
OFERTA ECONÓMICA	**(2)** €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL	10,00 %

PROYECTO	

LOTE 2

LICITADOR	1 SALVADOR CRUZ ENCISO
OFERTA ECONÓMICA	2.053,84 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	2 MONICA Mª FUNES ACOSTA
OFERTA ECONÓMICA	1.898,51 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	3 LUIS JESUS GONZALEZ MOLINA
OFERTA ECONÓMICA	2.329,99 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	4 JOSE FCO MONTAÑO NIEVAS
OFERTA ECONÓMICA	2.759,00 €

FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	6 ELAP ARQUITECTOS SL
OFERTA ECONÓMICA	2.900,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS **MENSUALES** DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA **(1)**
Dirección de la obra	4
Dirección de ejecución de obra	8
Coordinación de seguridad y salud	12
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	11 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	7 JOSE MARIA LEAL LOPEZ
OFERTA ECONÓMICA	2.950,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	0,30 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	8 MANUEL ALFONSO ZURITA RAMON
OFERTA ECONÓMICA	2.500,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones,	

Código:tFc2e675PFIRMAQ1Jw5dpBz00D50K2.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	9 REHABITAR ENERGIA SLP
OFERTA ECONÓMICA	2.726,95 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	10 MODESTO RUIZ SANCHEZ
OFERTA ECONÓMICA	1.294,44 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	11 JOSE DANIEL CAMPOS FERNANDEZ
OFERTA ECONÓMICA	**(2)** €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	48 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	12 JUAN ANTONIO MOLINA SALVADOR
OFERTA ECONÓMICA	2.761,47 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	13 ANTONIO PALENZUELA NAVARRO
OFERTA ECONÓMICA	2.275,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	14 JULIA ORTIZ VERA
OFERTA ECONÓMICA	**(2)** €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	NO
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	15 DAVID ALONSO SANCHEZ
OFERTA ECONÓMICA	2.550,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2

Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	3 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	NO
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %
LICITADOR	16 MANUEL MARTIN MENDOZA
OFERTA ECONÓMICA	2.400,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	3 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (Nombre, apellidos, titulación) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	NO
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	17 JUAN MANUEL LOPEZ GONZALEZ
OFERTA ECONÓMICA	**(2)** €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LOTE 3

LICITADOR	1 SALVADOR CRUZ ENCISO
OFERTA ECONÓMICA	2.261,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	2 MONICA Mª FUNES ACOSTA
OFERTA ECONÓMICA	2.014,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	3 LUIS JESUS GONZALEZ MOLINA
OFERTA ECONÓMICA	1.938,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	4 JOSE FCO MONTAÑO NIEVAS
OFERTA ECONÓMICA	3.038,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO	SI

EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	5 ADELINA Mª MARQUEZ GIL	
OFERTA ECONÓMICA	3.614,74 €	
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	
Dirección de la obra	2	
Dirección de ejecución de obra	2	
Coordinación de seguridad y salud	2	
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:		10 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI	
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %	

LICITADOR	6 ELAP ARQUITECTOS SL	
OFERTA ECONÓMICA	3.200,00 €	
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS **MENSUALES** DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA **(1)**	
Dirección de la obra	4	
Dirección de ejecución de obra	8	
Coordinación de seguridad y salud	12	
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:		11 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI	
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %	

LICITADOR	7 JOSE MARIA LEAL LOPEZ	
OFERTA ECONÓMICA	3.200,00 €	
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	
Dirección de la obra	2	
Dirección de ejecución de obra	2	
Coordinación de seguridad y salud	2	
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:		0,30 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI	
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %	

LICITADOR	8 MANUEL ALFONSO ZURITA RAMON
OFERTA ECONÓMICA	2.500,00 €

FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	9 REHABITAR ENERGIA SLP
OFERTA ECONÓMICA	3.002,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	10 MODESTO RUIZ SANCHEZ
OFERTA ECONÓMICA	1.425,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	11 JOSE DANIEL CAMPOS FERNANDEZ
OFERTA ECONÓMICA	**(2)** €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	48 horas

COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	12 JUAN ANTONIO MOLINA SALVADOR	
OFERTA ECONÓMICA	3.040,00 €	
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	
Dirección de la obra	2	
Dirección de ejecución de obra	2	
Coordinación de seguridad y salud	2	
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:		12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI	
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %	

LICITADOR	13 ANTONIO PALENZUELA NAVARRO	
OFERTA ECONÓMICA	2.450,00 €	
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	
Dirección de la obra	2	
Dirección de ejecución de obra	2	
Coordinación de seguridad y salud	2	
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:		12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI	
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %	

LICITADOR	14 JULIA ORTIZ VERA	
OFERTA ECONÓMICA	**(2)** €	
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	
Dirección de la obra	2	
Dirección de ejecución de obra	2	
Coordinación de seguridad y salud	2	
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:		12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	NO	
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %	

LICITADOR	15 DAVID ALONSO SANCHEZ

OFERTA ECONÓMICA	2.660,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	3 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	NO
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	16 MANUEL MARTIN MENDOZA
OFERTA ECONÓMICA	2.600,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	3 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	NO
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	17 JUAN MANUEL LOPEZ GONZALEZ
OFERTA ECONÓMICA	**(2)** €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LOTE 4

LICITADOR	1 SALVADOR CRUZ ENCISO
OFERTA ECONÓMICA	1897,19 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2

Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	3 LUIS JESUS GONZALEZ MOLINA
OFERTA ECONÓMICA	2.024,74 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	4 JOSE FCO MONTAÑO NIEVAS
OFERTA ECONÓMICA	2.549,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	6 ELAP ARQUITECTOS SL
OFERTA ECONÓMICA	2.700,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS **MENSUALES** DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA **(1)**
Dirección de la obra	4
Dirección de ejecución de obra	8
Coordinación de seguridad y salud	12
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	11 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos,**	SI

titulación) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	7 JOSE MARIA LEAL LOPEZ	
OFERTA ECONÓMICA	2.800,00 €	
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	
Dirección de la obra	2	
Dirección de ejecución de obra	2	
Coordinación de seguridad y salud	2	
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:		0,30 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI	
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %	

LICITADOR	8 MANUEL ALFONSO ZURITA RAMON	
OFERTA ECONÓMICA	2.500,00 €	
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	
Dirección de la obra	2	
Dirección de ejecución de obra	2	
Coordinación de seguridad y salud	2	
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:		12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI	
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %	

LICITADOR	9 REHABITAR ENERGIA SLP	
OFERTA ECONÓMICA	2.518,96 €	
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	
Dirección de la obra	2	
Dirección de ejecución de obra	2	
Coordinación de seguridad y salud	2	
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:		12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI	
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %	

LICITADOR	10 MODESTO RUIZ SANCHEZ
OFERTA ECONÓMICA	1.195,71 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE

	EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %
LICITADOR	11 JOSE DANIEL CAMPOS FERNANDEZ
OFERTA ECONÓMICA	**(2)** €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	48 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (Nombre, apellidos, titulación) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	12 JUAN ANTONIO MOLINA SALVADOR
OFERTA ECONÓMICA	2.550,84 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	13 ANTONIO PALENZUELA NAVARRO
OFERTA ECONÓMICA	2.200,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO	SI

EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	14 JULIA ORTIZ VERA	
OFERTA ECONÓMICA	**(2)** €	
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	
Dirección de la obra	2	
Dirección de ejecución de obra	2	
Coordinación de seguridad y salud	2	
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:		12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	NO	
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %	

LICITADOR	15 DAVID ALONSO SANCHEZ	
OFERTA ECONÓMICA	2.250,00 €	
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	
Dirección de la obra	2	
Dirección de ejecución de obra	2	
Coordinación de seguridad y salud	2	
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:		3 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	NO	
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %	

LICITADOR	16 MANUEL MARTIN MENDOZA	
OFERTA ECONÓMICA	2.200,00 €	
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	
Dirección de la obra	2	
Dirección de ejecución de obra	2	
Coordinación de seguridad y salud	2	
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:		3 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	NO	
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %	

LICITADOR	17 JUAN MANUEL LOPEZ GONZALEZ
OFERTA ECONÓMICA	**(2)** €

FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LOTE 5

LICITADOR	1 SALVADOR CRUZ ENCISO
OFERTA ECONÓMICA	2.301,59 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	3 LUIS JESUS GONZALEZ MOLINA
OFERTA ECONÓMICA	1.705,49 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	4 JOSE FCO MONTAÑO NIEVAS
OFERTA ECONÓMICA	2.644,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2

Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	6 ELAP ARQUITECTOS SL
OFERTA ECONÓMICA	2.800,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS **MENSUALES** DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA **(1)**
Dirección de la obra	4
Dirección de ejecución de obra	8
Coordinación de seguridad y salud	12
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	11 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	8 MANUEL ALFONSO ZURITA RAMON
OFERTA ECONÓMICA	2.600,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	9 REHABITAR ENERGIA SLP
OFERTA ECONÓMICA	2.616,20 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL	10,00 %

Código:tFc2e675PFIRMAQ1Jw5dpBz00D50K2.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

PROYECTO	

LICITADOR	10 MODESTO RUIZ SANCHEZ	
OFERTA ECONÓMICA	1.241,87 €	
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	
Dirección de la obra	2	
Dirección de ejecución de obra	2	
Coordinación de seguridad y salud	2	
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:		12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI	
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %	

LICITADOR	11 JOSE DANIEL CAMPOS FERNANDEZ	
OFERTA ECONÓMICA	**(2)** €	
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	
Dirección de la obra	2	
Dirección de ejecución de obra	2	
Coordinación de seguridad y salud	2	
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:		48 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI	
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %	

LICITADOR	12 JUAN ANTONIO MOLINA SALVADOR	
OFERTA ECONÓMICA	2.649,31 €	
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	
Dirección de la obra	2	
Dirección de ejecución de obra	2	
Coordinación de seguridad y salud	2	
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:		12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI	
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %	

LICITADOR	13 ANTONIO PALENZUELA NAVARRO
OFERTA ECONÓMICA	2.200,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2

Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	14 JULIA ORTIZ VERA
OFERTA ECONÓMICA	**(2)** €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	NO
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	15 DAVID ALONSO SANCHEZ
OFERTA ECONÓMICA	2.430,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	3 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	NO
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	16 MANUEL MARTIN MENDOZA
OFERTA ECONÓMICA	2.400,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	3 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos,**	NO

titulación) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	17 JUAN MANUEL LOPEZ GONZALEZ	
OFERTA ECONÓMICA	**(2)** €	
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	
Dirección de la obra	2	
Dirección de ejecución de obra	2	
Coordinación de seguridad y salud	2	
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:		12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI	
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %	

LOTE 6

LICITADOR	1 SALVADOR CRUZ ENCISO	
OFERTA ECONÓMICA	2.290,14 €	
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	
Dirección de la obra	2	
Dirección de ejecución de obra	2	
Coordinación de seguridad y salud	2	
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:		12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI	
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %	

LICITADOR	3 LUIS JESUS GONZALEZ MOLINA	
OFERTA ECONÓMICA	1.729,96 €	
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	
Dirección de la obra	2	
Dirección de ejecución de obra	2	
Coordinación de seguridad y salud	2	
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:		12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI	
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %	

LICITADOR	4 JOSE FCO MONTAÑO NIEVAS

OFERTA ECONÓMICA	2.634,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	6 ELAP ARQUITECTOS SL
OFERTA ECONÓMICA	2.750,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS **MENSUALES** DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA **(1)**
Dirección de la obra	4
Dirección de ejecución de obra	8
Coordinación de seguridad y salud	12
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	11 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	8 MANUEL ALFONSO ZURITA RAMON
OFERTA ECONÓMICA	2.600,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	9 REHABITAR ENERGIA SLP
OFERTA ECONÓMICA	2.603,18 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo	

mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	10 MODESTO RUIZ SANCHEZ
OFERTA ECONÓMICA	1.235,69 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	11 JOSE DANIEL CAMPOS FERNANDEZ
OFERTA ECONÓMICA	**(2)** €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	48 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	12 JUAN ANTONIO MOLINA SALVADOR
OFERTA ECONÓMICA	2.636,12 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	13 ANTONIO PALENZUELA NAVARRO
OFERTA ECONÓMICA	2.200,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	14 JULIA ORTIZ VERA
OFERTA ECONÓMICA	**(2)** €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	NO
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	15 DAVID ALONSO SANCHEZ
OFERTA ECONÓMICA	2.430,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	3 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	NO
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	16 MANUEL MARTIN MENDOZA
OFERTA ECONÓMICA	2.400,00 €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2

Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	3 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	NO
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

LICITADOR	17 JUAN MANUEL LOPEZ GONZALEZ
OFERTA ECONÓMICA	**(2)** €
FUNCIONES DE LOS AGENTES	VISITAS SEMANALES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Dirección de la obra	2
Dirección de ejecución de obra	2
Coordinación de seguridad y salud	2
Compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del equipo mínimo adscrito al contrato, cada uno de ellos en el ámbito de sus funciones, en un tiempo máximo de:	12 horas
COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO EN UN PROFESIONAL TITULADO (**Nombre, apellidos, titulación**) MÁS, MENOR DE 35 AÑOS	SI
REDUCCIÓN DEL PLAZO TOTAL DE REDACCIÓN DEL PROYECTO	10,00 %

(1) El modelo presentado por el licitador ELAP ARQUITECTOS SL, en relación al criterio de "Numero de visitas semanales", indican número de visitas **mensuales** en lugar de semanales, no se ajustan por tanto al modelo facilitado en el Pliego, por lo que en base a la cláusula 9.2.1 e), no se valorarán por la Mesa.

(2) La oferta económica presentada por los siguientes licitadores ha sido por la totalidad de los lotes, no indicándose de manera individualizada, por lo que la Mesa no puede identificar el importe ofertado para cada uno de los lotes a los que licita, por tanto no serán valorados por la Mesa.

- JOSE DANIEL CAMPOS FERNANDEZ: 12.070,67 €
- JULIA ORTIZ VERA: 15.600,00 €
- JUAN MANUEL LOPEZ GONZALEZ: 16.000,00 €

2. Empresas admitidas a la licitación:

Nº LICITADOR	LICITADOR
1	SALVADOR CRUZ ENCISO (Lotes 1,2,3,4,5 Y 6)
2	MONICA MARIA FUNES ACOSTA (Lotes 1,2 y 3)
3	LUIS JESUS GONZALEZ MOLINA (Lotes 1,2,3,4,5 Y 6)
4	JOSE FRANCISCO MONTAÑO NIEVAS (Lotes 1,2,3,4,5 Y 6)
5	ADELINA MARIA MARQUEZ GIL (Lote 3)
6	ELAP ARQUITECTOS INGENIEROS SL (Lotes 1,2,3,4,5 Y 6)
7	JOSE MARIA LEAL LOPEZ (Lotes 1,2,3 y 4)
8	MANUEL ALFONSO ZURITA RAMON (Lotes 1,2,3,4,5 Y 6)
9	REHABITAR ENERGIA SLP (Lotes 1,2,3,4,5 Y 6)

12	JUAN ANTONIO MOLINA SALVADOR (Lotes 1,2,3,4,5 Y 6)
16	MANUEL MARTIN MENDOZA (Lotes 1,2,3,4,5 Y 6)
17	JUAN MANUEL LOPEZ GONZALEZ (Lotes 1,2,3,4,5 Y 6)

3. Empresas requeridas para subsanar:

10. MODESTO RUIZ SANCHEZ

Aportar los Anexos II, IV y VI del PCAP, debidamente cumplimentados y firmados con firma original o digital (no escaneada).

11. JOSE DANIEL CAMPOS FERNANDEZ

Aportar los Anexos II, III, IV y VI del PCAP, debidamente cumplimentados y firmados con firma original o digital (no escaneada).

13. ANTONIO PALENZUELA NAVARRO

Aportar los Anexos II, III, IV y VI del PCAP, debidamente cumplimentados y firmados con firma original o digital (no escaneada).

14. JULIA ORTIZ VERA

Aportar los Anexos II, III y VI del PCAP, debidamente cumplimentados y firmados, con firma original o digital.

15. DAVID ALONSO SANCHEZ

Aportar los Anexos II, III y VI del PCAP, debidamente cumplimentados y firmados con firma original o digital (no escaneada).

SUBSANACIONES: Una vez procedida la apertura de la documentación administrativa, se constata la necesidad de requerir la subsanación de la documentación mencionada a la empresa licitadora indicada, la cual debe ser presentada, EXCLUSIVAMENTE, en el Registro de la Gerencia Provincial de Almería, sita en Edificación Modular Finca Santa Isabel. Paseo De La Caridad, Nº 125, hasta las 14:00 horas del día 12 de noviembre de 2018, LUNES

Deben aportar la documentación requerida en SOBRE denominado "SOBRE DE SUBSANACIONES" cerrado y firmado por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior del sobre, el número de referencia y la denominación del contrato objeto de la licitación, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente CIF o NIF.

ALMERIA 07 NOVIEMBRE DE 2018

Código:tFc2e675PFIRMAQ1Jw5dpBz00D50K2.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma