Agencia Pública Andaluza de Educación
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

EXPEDIENTE: 00097/ISE/2018/CA
OBJETO: SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN EL I.E.S. LOS CABEZUELOS DE ARCOS DE LA FRONTERA.
CENTRO: 11009293 **NOMBRE DEL CENTRO:** I.E.S. LOS CABEZUELOS
LOCALIDAD: ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: ABIERTO SIMPLIFICADO
TIPO CONTRACTUAL: SERVICIOS (OBRAS)
PRESUPUESTO LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO): 10.743,81 euros.
IMPORTE IVA: 2.256,19 euros.
TOTAL IMPORTE: 13.000,00 euros.
VALOR ESTIMADO: 10.743,81 euros.

En relación al expediente para la adjudicación del contrato 00097/ISE/2018/CA, SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN EL I.E.S. LOS CABEZUELOS DE ARCOS DE LA FRONTERA, CÁDIZ, y a tenor de los siguientes,

ANTECEDENTES

Con fecha 1 de agosto de 2018 fue dictada Resolución por la que se ordenaba el inicio del indicado expediente de contratación, promovido conforme a lo establecido en los artículos 131 y 159 apartados 1 a 5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante LCSP), y emitido Informe por la Asesoría Jurídica de la Agencia Pública Andaluza de Educación, con fecha de 3 de septiembre de 2018 sobre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige dicha contratación.

El día 5 de septiembre de 2018 mediante Resolución del Gerente Provincial se aprueba el expediente de contratación decretándose la apertura del procedimiento abierto simplificado, de acuerdo con la tramitación establecida en el artículo 159 apartados 1 a 5 de la LCSP, tomando varios criterios de adjudicación para la adjudicación del contrato 00097/ISE/2018/CA, SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN EL I.E.S. LOS CABEZUELOS DE ARCOS DE LA FRONTERA, CÁDIZ.

El día 6 de septiembre de 2018 se publicó en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía, la licitación del citado expediente, cuyo plazo de presentación de proposiciones terminó el día 28 de septiembre de 2018.

De acuerdo con el certificado de registro concurrieron las siguientes empresas:

#	CIF	Entidad
1	B91522078	MANUEL ROMERO ARQUITECTOS SLP
2	31733122E	ELINA MARIA FERNANDEZ FIGUEROA
3	28760758V	JULIO RODRIGUEZ MOGUER
4	45655059J	ALBERTO ATANASIO GUISADO
5	28755751R	RAUL M. ROMERO AMAT
6	75951768H	ALMUDENA MUÑOZ GARCÍA
7	T55556044	UTE JUAN MANUEL CASASOLA MUÑOZ - LUIS MIGUEL GARCIA RODRIGUEZ
8	44225030D	RAMON CAÑIZARES FERNANDEZ

9	T55556043	UTE EZEQUIEL JIMENEZ RIOS - ANTONIO VELASCO BUZON - ISMAEL GARCIA OLIVA
10	44035240S	JOSÉ MARIO BARRIOS BEY
11	B41947284	VILLAVERDE ARQUITECTOS E INGENIEROS SL
12	75434478K	MARIA CONSOLACIÓN GALLARDO GUERRERO
13	27306223W	CARLOS PARRA BOYERO
14	B90232927	CM4 ARQUIPROYECTOS Y OBRAS, SL
15	31705263Q	NOELIA PICÓ JIMÉNEZ
16	26224188W	ANTONIO CARRERO LERIDA
17	B11751906	AMITEC DESARROLLOS Y APLICACIONES TECNICAS, S.L.
18	48982347Y	JOSE MIGUEL TINEO SANCHEZ
19	31254678R	CARLOS BAUSA CRESPO
20	B04779898	REHABITAR ENERGIA S.L.P.
21	44041174S	ANTONIO BAREA CASTAÑO
22	44967714T	SARAH CARMONA THERNELL

El 3 de octubre de 2018, la Mesa de Contratación, en cumplimiento a lo preceptuado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación aprecia que la oferta de JULIO RODRÍGUEZ MOGUER (28760758V) está incursa en presunción de anormalidad o baja temeraria no presentando justificación de la valoración de la oferta presentada según se acredita en el certificado de registro del 18 de octubre de 2018.

El día 24 de octubre de 2018, la Mesa de contratación, una vez valorados los criterios de adjudicación de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares procedió a formular la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación. La puntación obtenida por las empresas licitadoras son las que se detallan en el anexo adjunto.

Vistos los antecedentes expuestos y la propuesta de adjudicación y una vez acreditada la presentación de la documentación solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 apartado 2º del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en uso de las facultades que me han sido conferidas como Órgano de Contratación, y en virtud de Resolución de 23 de julio de 2018 (BOJA nº 145, de 27 de julio de 2018), por la que revoca parcialmente la delegación de competencias acordada mediante Resolución de 16 de febrero de 2018 y de delegación de competencias en los Gerentes Provinciales de la Agencia Pública Andaluza de Educación:

RESUELVE

PRIMERO.- Admitir definitivamente al procedimiento de contratación a las siguientes empresas:

#	CIF	Entidad
1	B91522078	MANUEL ROMERO ARQUITECTOS SLP
2	31733122E	ELINA MARIA FERNANDEZ FIGUEROA
3	28760758V	JULIO RODRIGUEZ MOGUER
4	45655059J	ALBERTO ATANASIO GUISADO
5	28755751R	RAUL M. ROMERO AMAT
6	75951768H	ALMUDENA MUÑOZ GARCÍA
7	T55556044	UTE JUAN MANUEL CASASOLA MUÑOZ - LUIS MIGUEL GARCIA RODRIGUEZ

8	44225030D	RAMON CAÑIZARES FERNANDEZ
9	T55556043	UTE EZEQUIEL JIMENEZ RIOS - ANTONIO VELASCO BUZON - ISMAEL GARCIA OLIVA
10	44035240S	JOSÉ MARIO BARRIOS BEY
11	B41947284	VILLAVERDE ARQUITECTOS E INGENIEROS SL
12	75434478K	MARIA CONSOLACIÓN GALLARDO GUERRERO
13	27306223W	CARLOS PARRA BOYERO
14	B90232927	CM4 ARQUIPROYECTOS Y OBRAS, SL
15	31705263Q	NOELIA PICÓ JIMÉNEZ
16	26224188W	ANTONIO CARRERO LERIDA
17	B11751906	AMITEC DESARROLLOS Y APLICACIONES TECNICAS, S.L.
18	48982347Y	JOSE MIGUEL TINEO SANCHEZ
19	31254678R	CARLOS BAUSA CRESPO
20	B04779898	REHABITAR ENERGIA S.L.P.
21	44041174S	ANTONIO BAREA CASTAÑO
22	44967714T	SARAH CARMONA THERNELL

SEGUNDO.- Excluir al licitador JULIO RODRÍGUEZ MOGUER (28760758V) ya que estando su oferta incursa en anormalidad o baja temeraria no presenta justificación de la valoración de la oferta presentada.

TERCERO.- Adjudicar el contrato 00097/ISE/2018/CA, SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN EL I.E.S. LOS CABEZUELOS DE ARCOS DE LA FRONTERA, CÁDIZ.

12	75434478K	MARÍA CONSOLACIÓN GALLARDO GUERRERO	OFERTA ECONÓMICA	5.989,03 €	40.0
			Nº DE VISITAS SEMANALES		15.0
			PRESENCIA EN LA OBRA		10.0
			AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO		30.0
			REDUCCIÓN DE PLAZO		5.0
				TOTAL	**100,00**

Por tratarse de la empresa licitadora que ha presentado la mejor oferta, tomando en consideración los criterios que han servido de base para la adjudicación según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del expediente que nos ocupa

El importe total adjudicado asciende a la cantidad de 5.989,03 € (CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de 1.257,70 € (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS) por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 7.246,73 (SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS). Dicho importe incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato que se origine para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones del contrato.

El plazo de ejecución para la Redacción del Redacción del Proyecto de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud será de 28 días a partir del día siguiente al de la firma del contrato. El plazo de ejecución de las Direcciones Facultativas queda condicionado al plazo de ejecución resultante del contrato de obras al que está vinculado, más el plazo estimado para proceder a la liquidación de las mismas (art. 29.7 de la LCSP).

CUARTO.- Que se notifique al adjudicatario y a los licitadores, en el plazo de diez días hábiles, la presente Resolución y, se cite a la persona adjudicataria para la formalización del contrato.

QUINTO.- Publicar la adjudicación en el perfil del contratante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 apartado 1° de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y de la cláusula 10.6 del PCAP en el plazo de quince días. Las ofertas presentadas y la documentación relativa a la valoración de las mismas serán accesibles de forma abierta por medios informáticos sin restricción alguna desde el momento en que se notifique la adjudicación del contrato

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa en virtud del artículo 33 del Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Pública Andaluza de Educación, podrán los interesados interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la provincia que corresponda,, Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de publicación de esta Resolución en el tablón de anuncios de la Agencia, según dispone el artículo 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; pudiendo ser recurrido potestativamente en reposición, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de conformidad con el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

EL GERENTE PROVINCIAL
Fdo.: Jose Manuel Gonzalez Zarco
Por Resolución del Director General de 19 de Julio de 2018

ANEXO-I

#	CIF	LICITADOR	CRITERIO	OFERTA	VALORACIÓN
1	B91522078	MANUEL ROMERO ARQUITECTOS SLP	OFERTA ECONÓMICA	7.347,00 €	28,58
			Nº DE VISITAS SEMANALES		15.0
			COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA		10.0
			COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO		30.0
			REDUCCIÓN DE PLAZO		5.0
				TOTAL	**88,58**
2	31733122E	ELINA MARIA FERNANDEZ FIGUEROA	OFERTA ECONÓMICA	7.150,00 €	30,23
			Nº DE VISITAS SEMANALES		15,00
			COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA		10,00
			COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO		30,00
			REDUCCIÓN DE PLAZO		5,00
				TOTAL	**90,23**
3	28760758V	JULIO RODRIGUEZ MOGUER	OFERTA ECONÓMICA	5.380,00 €	0,00
			Nº DE VISITAS SEMANALES		15,00
			COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA		10,00
			COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO		30,00
			REDUCCIÓN DE PLAZO		5,00
				TOTAL	**60,00**
4	45655059J	ALBERTO ATANASIO GUISADO	OFERTA ECONÓMICA	6.338,00 €	37,06
			Nº DE VISITAS SEMANALES		15,00
			COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA		10,00
			COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO		30,00
			REDUCCIÓN DE PLAZO		0,00
				TOTAL	**92,06**
5	28755751R	RAUL M. ROMERO AMAT	OFERTA ECONÓMICA	6.199,00 €	38,23
			Nº DE VISITAS SEMANALES		15,00
			COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA		10,00
			COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO		30,00
			REDUCCIÓN DE PLAZO		0,00
				TOTAL	**93,23**
6	75951768H	ALMUDENA MUÑOZ GARCÍA	OFERTA ECONÓMICA	6.048,00 €	39,50
			Nº DE VISITAS SEMANALES		15,00
			COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA		10,00
			COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO		30,00
			REDUCCIÓN DE PLAZO		0,00
				TOTAL	**94,50**
7	T55556044	UTE JUAN MANUEL CASASOLA MUÑOZ - LUIS MIGUEL	OFERTA ECONÓMICA	8.990,00 €	14,75
			Nº DE VISITAS SEMANALES		15,00
			COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA		10,00

			COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO		30,00
			REDUCCIÓN DE PLAZO		5,00
				TOTAL	**74,75**
8	44225030D	RAMON CAÑIZARES FERNANDEZ	OFERTA ECONÓMICA	8.187,00 €	21,51
			Nº DE VISITAS SEMANALES		15,00
			COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA		10,00
			COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO		30,00
			REDUCCIÓN DE PLAZO		5,00
				TOTAL	**81,51**
9	T55556043	UTE EZEQUIEL JIMENEZ RIOS - ANTONIO VELASCO BUZON	OFERTA ECONÓMICA	9.453,00 €	10,86
			Nº DE VISITAS SEMANALES		15,00
			COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA		10,00
			COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO		0,00
			REDUCCIÓN DE PLAZO		5,00
				TOTAL	**40,86**
10	44035240S	JOSÉ MARIO BARRIOS BEY	OFERTA ECONÓMICA	6.446,29 €	36,15
			Nº DE VISITAS SEMANALES		15,00
			COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA		10,00
			COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO		30,00
			REDUCCIÓN DE PLAZO		5,00
				TOTAL	**96,15**
11	B41947284	VILLAVERDE ARQUITECTOS E INGENIEROS SL	OFERTA ECONÓMICA	8.050,00 €	22,66
			Nº DE VISITAS SEMANALES		15,00
			COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA		10,00
			COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO		30,00
			REDUCCIÓN DE PLAZO		5,00
				TOTAL	**82,66**
12	75434478K	MARIA CONSOLACIÓN GALLARDO GUERRERO	OFERTA ECONÓMICA	5.989,03 €	40,00
			Nº DE VISITAS SEMANALES		15,00
			COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA		10,00
			COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO		30,00
			REDUCCIÓN DE PLAZO		5,00
				TOTAL	**100,00**
13	27306223W	CARLOS PARRA BOYERO	OFERTA ECONÓMICA	6.102,48 €	39,05
			Nº DE VISITAS SEMANALES		15,00
			COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA		10,00
			COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO		30,00
			REDUCCIÓN DE PLAZO		5,00
				TOTAL	**99,05**
14	B90232927	CM4 ARQUIPROYECTOS Y OBRAS, SL	OFERTA ECONÓMICA	6.302,32 €	37,36
			Nº DE VISITAS SEMANALES		15,00
			COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA		10,00
			COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO		30,00
			REDUCCIÓN DE PLAZO		5,00

				TOTAL	**97,36**
15	31705263Q	NOELIA PICÓ JIMÉNEZ	OFERTA ECONÓMICA	7.610,00 €	26,36
			Nº DE VISITAS SEMANALES		15,00
			COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA		10,00
			COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO		30,00
			REDUCCIÓN DE PLAZO		5,00
				TOTAL	**86,36**
16	26224188W	ANTONIO CARRERO LERIDA	OFERTA ECONÓMICA	9.000,00 €	14,67
			Nº DE VISITAS SEMANALES		15,00
			COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA		10,00
			COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO		30,00
			REDUCCIÓN DE PLAZO		5,00
				TOTAL	**74,67**
17	B11751906	AMITEC DESARROLLOS Y APLICACIONES TECNICAS, S.L.	OFERTA ECONÓMICA	8.356,54 €	20,08
			Nº DE VISITAS SEMANALES		15,00
			COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA		10,00
			COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO		30,00
			REDUCCIÓN DE PLAZO		5,00
				TOTAL	**80,08**
18	48982347Y	JOSE MIGUEL TINEO SANCHEZ	OFERTA ECONÓMICA	6.850,00 €	32,76
			Nº DE VISITAS SEMANALES		15,00
			COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA		10,00
			COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO		30,00
			REDUCCIÓN DE PLAZO		5,00
				TOTAL	**92,76**
19	31254678R	CARLOS BAUSA CRESPO	OFERTA ECONÓMICA	6.145,00 €	38,69
			Nº DE VISITAS SEMANALES		15,00
			COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA		10,00
			COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO		30,00
			REDUCCIÓN DE PLAZO		5,00
				TOTAL	**98,69**
20	B04779898	REHABITAR ENERGIA S.L.P.	OFERTA ECONÓMICA	8.650,00 €	17,61
			Nº DE VISITAS SEMANALES		15,00
			COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA		10,00
			COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO		30,00
			REDUCCIÓN DE PLAZO		5,00
				TOTAL	**77,61**
21	44041174S	ANTONIO BAREA CASTAÑO	OFERTA ECONÓMICA	7.400,00 €	28,13
			Nº DE VISITAS SEMANALES		15,00
			COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA		10,00
			COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO		30,00
			REDUCCIÓN DE PLAZO		5,00
				TOTAL	**88,13**
22	44967714T	SARAH CARMONA	OFERTA ECONÓMICA	8.595,05 €	18,08

		THERNELL	Nº DE VISITAS SEMANALES		15,00
			COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA		10,00
			COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO		30,00
			REDUCCIÓN DE PLAZO		5,00
				TOTAL	**78,08**