RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO

Expediente: 2018-AM012
Objeto del contrato: Suministro de 37 monitores de 23,6" pulgadas para la Consejería de Justicia e Interior.
Importe de licitación: Tres mil ochocientos veintiséis euros con cincuenta y cuatro céntimos (3.826,54€). IVA excluido.
Importe total: Cuatro mil seiscientos treinta euros con once céntimos (4.630,11€), de los cuales ochocientos tres euro con cincuenta y siete céntimos (803,57€) corresponde al 21% de IVA.

Partidas Presupuestarias	Importe (IVA Incluido)
1400.01.0000.G/14A/60600/00 01 Anualidad 2018	4.630,11€

Proyecto: 2013/000098.

Tramitación del gasto: Ordinaria.
Tramitación del expediente: Ordinaria.

En relación con el expediente de referencia que se tramita por el Servicio de Contratación, y a tenor de los siguientes

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO.- Con fecha de 28 de noviembre de 2018 fue dictada Resolución de la Secretaría General Técnica de Justicia e Interior por la que se ordenaba el inicio del indicado expediente de contratación atendiendo a la Memoria de 27 de noviembre de 2018, emitida por el Secretario General Técnico de la Consejería de Justicia e Interior estando prevista como procedimiento y forma de adjudicación un contrato basado sin nueva licitación de conformidad con el artículo 198 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Dicha Resolución se basa en el Acuerdo Marco de Homologación de Microordenadores y Periféricos de la Junta de Andalucía suscrito el 26 de junio de 2018 (Expte.: AMH-01/2017) Lote 10.

SEGUNDO.- La empresa adjudicataria opta por la constitución de la garantía definitiva mediante la modalidad de retención en el precio según lo establecido en el artículo 96 del TRLCSP y en los artículos 55 y siguientes del RGLCAP. Dicha cantidad, correspondiente al 5 % del importe de adjudicación se realizará por la cantidad de ciento noventa y un euros con treinta y tres céntimos (191,33€).

Conforme a lo establecido en el artículo 151 de la citada norma, en uso de las facultades que me confiere la legislación vigente,

R E S U E L V O

PRIMERO.- Adjudicar, de acuerdo con el artículo 198.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la ejecución del presente contrato denominado "Suministro de 37 monitores de 23,6" pulgadas para la Consejería de Justicia e Interior", a la entidad licitadora GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, S. L. U. con C.I.F. B91798256, por un importe de tres mil ochocientos veintiséis euros con cincuenta y cuatro céntimos (3.826,54€). IVA excluido., a lo que le corresponde un 21% IVA de ochocientos tres euro con cincuenta y siete céntimos (803,57€), lo que supone un importe total de cuatro mil seiscientos treinta euros con once céntimos (4.630,11€), quedando condicionada a la fiscalización que del compromiso de gasto realice la Intervención Delegada de la Consejería de Justicia e Interior.

Código:	KWMFJ828PFIRMAC9y4sfGy3heQt1SZ	Fecha	20/12/2018
Firmado Por	JOSÉ RAMÓN BENÍTEZ GARCÍA		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	Página	1/2

Contra esta Resolución, podrá interponerse, Recurso Potestativo de Reposición, ante este órgano de Contratación en el plazo de un mes contado a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del presente acto; o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de la notificación expresa de aquélla, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA CONSEJERA DE JUSTICIA E INTERIOR
Por Orden de Delegación de Competencias de 21 de diciembre de 2016,
modificada por la Orden de 7 de junio de 2018
(BOJA 247, de 28 de diciembre de 2016 y BOJA 116, de 18 de junio de 2018)
EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO

Código:	KWMFJ828PFIRMAC9y4sfGy3heQt1SZ	Fecha	20/12/2018
Firmado Por	JOSÉ RAMÓN BENÍTEZ GARCÍA		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	Página	2/2