D./Dª. Juan José Alarcón Palacios, con Documento Nacional de Identidad núm. 07.560.790-T, en representación de la Empresa UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A. Y PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A , de la que actúa en calidad de gerente único, según escritura de poder número de protocolo 1870 otorgada por D. Francisco Pastor López, con fecha 28 de diciembre de 2017 en la ciudad de Alicante.

Declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación:

La relación del personal ADSCRITO AL CONTRATO ACTUAL

CATEGORIA	TIPO DE CONTRATACION	ANTIGÜEDAD (AÑOS, MESES, DIAS)	COSTE TOTAL	REPRESENTANTE SINDICAL (SI/NO)	DERECHOS LABORALES Y COLECTIVOS (*)
1,-AUXILIAR ADMINISTRATIVO	401	10 años, 3 meses, 16 días	26.980,81	NO	Convenio Colectivo Construcción de Cadiz y acuerdo de empresa con los trabajadores
2,-AUXILIAR ADMINISTRATIVO	401	1 año, 4 meses, 30 días	25.632,27	NO	Convenio Colectivo Construcción de Cadiz y acuerdo de empresa con los trabajadores
3,-CAPATAZ	100	12 años, 10 meses, 29 días	27.267,90	NO	Convenio Colectivo Construcción de Cadiz y acuerdo de empresa con los trabajadores
4,-ENCARGADO	410	20 días	1.589,96	NO	Convenio Colectivo Construcción de Cadiz y acuerdo de empresa con los trabajadores
5,-ENCARGADO GENERAL	401	2 años, 10 meses, 21 días	30.806,85	NO	Convenio Colectivo Construcción de Cadiz y acuerdo de empresa con los trabajadores
6,-OFICIAL 1ª	401	1 año, 11 meses, 10 días	28.057,06	NO	Convenio Colectivo Construcción de Cadiz y acuerdo de empresa con los trabajadores
7,-OFICIAL 1ª	100	12 años, 10 meses, 29 días	27.618,97	NO	Convenio Colectivo Construcción de Cadiz y acuerdo de empresa con los trabajadores
8,-OFICIAL 1ª	100	12 años, 10 meses, 29 días	29.148,36	NO	Convenio Colectivo Construcción de Cadiz y acuerdo de empresa con los trabajadores
9,-OFICIAL 1ª	100	10 años, 9 meses, 18 días	14.123,99	NO	Convenio Colectivo Construcción de Cadiz y acuerdo de empresa con los trabajadores
10,-OFICIAL 1ª	401	2 años, 8 meses, 5 días	27.706,12	NO	Convenio Colectivo Construcción de Cadiz y acuerdo de empresa con los trabajadores
11,-OFICIAL 1ª	100	12 años, 10 meses, 29 días	27.532,63	NO	Convenio Colectivo Construcción de Cadiz y acuerdo de empresa con los trabajadores
12,-OFICIAL 1ª	100	12 años, 10 meses, 29 días	27.518,10	NO	Convenio Colectivo Construcción de Cadiz y acuerdo de empresa con los trabajadores
13,-OFICIAL 1ª	100	12 años, 10 meses, 29 días	28.717,22	NO	Convenio Colectivo Construcción de Cadiz y acuerdo de empresa con los trabajadores
14,-OFICIAL 1ª	401	2 años, 8 meses, 5 días	29.663,05	SI	Convenio Colectivo Construcción de Cadiz y acuerdo de empresa con los trabajadores
15,-OFICIAL 1ª	100	10 años, 2 meses, 13 días	27.600,30	NO	Convenio Colectivo Construcción de Cadiz y acuerdo de empresa con los trabajadores
16,-OFICIAL 1ª	100	10 años, 2 meses, 20 días	27.579,53	NO	Convenio Colectivo Construcción de Cadiz y acuerdo de empresa con los trabajadores

CATEGORIA	TIPO DE CONTRATACION	ANTIGÜEDAD (AÑOS, MESES, DIAS)	COSTE TOTAL	REPRESENTANTE SINDICAL (SI/NO)	DERECHOS LABORALES Y COLECTIVOS (*)
17,-OFICIAL 1ª	100	12 años, 10 meses, 29 días	25.479,50	NO	Convenio Colectivo Construcción de Cadiz y acuerdo de empresa con los trabajadores
18,-OFICIAL 1ª	100	12 años, 8 meses, 26 días	27.383,35	NO	Convenio Colectivo Construcción de Cadiz y acuerdo de empresa con los trabajadores
19,-OFICIAL 1ª	100	12 años, 10 meses, 29 días	29.227,15	NO	Convenio Colectivo Construcción de Cadiz y acuerdo de empresa con los trabajadores
20,-OFICIAL 1ª	100	12 años, 10 meses, 29 días	27.613,39	NO	Convenio Colectivo Construcción de Cadiz y acuerdo de empresa con los trabajadores
21,-OFICIAL 1ª	401	5 meses, 2 días	11.323,94	NO	Convenio Colectivo Construcción de Cadiz y acuerdo de empresa con los trabajadores
22,-OFICIAL 1ª	410	4 meses, 1 día	8.856,75	NO	Convenio Colectivo Construcción de Cadiz y acuerdo de empresa con los trabajadores
23,-OFICIAL 2ª	100	10 años, 2 meses, 20 días	26.707,14	NO	Convenio Colectivo Construcción de Cadiz y acuerdo de empresa con los trabajadores
24,-OFICIAL 2ª	401	1 año, 9 meses, 4 días	27.021,13	NO	Convenio Colectivo Construcción de Cadiz y acuerdo de empresa con los trabajadores
25,-TITULADO MEDIO	100	10 años, 10 meses, 23 días	59.477,36	NO	Convenio Colectivo Construcción de Cadiz y acuerdo de empresa con los trabajadores
26,-TITULADO SUPERIOR	401	5 años, 7 meses, 13 días	42.609,29	NO	Convenio Colectivo Construcción de Cadiz y acuerdo de empresa con los trabajadores
TOTAL COSTE ANUAL			693.242,12		

En Algodonales, a 14 de junio de 2018

Fdo.: Juan José Alarcón Palacios