Agencia Pública Andaluza de Educación
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

**ACTA NÚMERO 3: VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PONDERABLES (SOBRE ÚNICO) Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.**

**EXPEDIENTE:** 00384/ISE/2019/SE
**OBJETO:** SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE AULARIO EN EL CEIP VALDÉS LEAL DE SEVILLA.
**CENTRO:** 41008866 **NOMBRE DEL CENTRO:** CEIP VALDÉS LEAL.
**LOCALIDAD:** SEVILLA
**PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:** ABIERTO SIMPLIFICADO ARTÍCULO 159 APARTADOS 1 A 5 LCSP
**TIPO CONTRACTUAL:** SERVICIOS (OBRAS)
**PRESUPUESTO LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO):** 41.788,54 euros.
**IMPORTE IVA:** 8.775,59 euros.
**TOTAL IMPORTE:** 50.564,13 euros.
**VALOR ESTIMADO:** 41.788,54 euros.

ASISTENTES
PRESIDENTE DE LA MESA: FERNANDO VITAL DÍAZ
SECRETARIO: FRANCISCO JOSÉ GARCÍA AGÜERO
Vocal suplente representante de la Unidad de Control Interno: FRANCISCO JAVIER AMBROSIO MONTEJO
Vocal suplente representante de la Asesoría Jurídica: FERNANDO MICHOA GARCÍA

En Mairena del Aljarafe, Sevilla, siendo las 14:10 horas del día 22 de enero de 2020, se reúnen las personas que arriba se reseñan, todas componentes de la Mesa de Contratación, al objeto de proceder, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 10.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a la formulación de la propuesta de adjudicación del contrato de servicios para la REDACCIÓN DE PROYECTO y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE AULARIO EN EL CEIP VALDÉS LEAL DE SEVILLA, expediente 00384/ISE/2019/SE, mediante procedimiento abierto simplificado, de acuerdo con la tramitación establecida en el artículo 159 apartados 1 a 5 de la LCSP, convocado por la Agencia Pública Andaluza de Educación.

Por el Sr. Presidente se declara constituida la Mesa y abierta la sesión, y como más adelante se indica, una vez tramitada la petición de justificación de ofertas anormales o desproporcionadas recogidas en el acta anterior, se efectúa el cálculo de la valoración de los criterios de adjudicación ponderables (sobre ÚNICO) y de la proposición económica de acuerdo con los criterios expresados en el pliego.

Han sido identificadas como desproporcionadas o anormales las proposiciones presentadas por las siguientes empresas licitadoras:
ANTONIO ABAD CARRASCO DELGADO

No habiendo presentado justificación las siguientes empresas:
ANTONIO ABAD CARRASCO DELGADO

Acto seguido, conforme a la cláusula 10.3 del PCAP, la Mesa procede a evaluar y clasificar las ofertas admitidas por orden decreciente en función de la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los criterios de adjudicación establecidos, previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplen los requerimientos del Pliego. Por tanto, las puntuaciones obtenidas son las siguientes:

| # | CIF | Licitador | Criterio | Oferta | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 28760758V | JULIO RODRÍGUEZ MOGUER | OFERTA ECONÓMICA | 17.380,00 | 40,00 |
| | | | Nº DE VISITAS MENSUALES | 24 | 15 |
| | | | COMPR. PRESENCIA EN OBRA | 11 | 10 |
| | | | COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO | SI | 30 |
| | | | REDUCCIÓN DE PLAZO | 10 | 5 |
| | | | | **TOTAL** | **100,00** |

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:tFc2eBEVDTVSRQ9M6LQVZCFDE9DW3G. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | FERNANDO VITAL DIAZ | FECHA | 24/01/2020 |
| | FRANCISCO JOSE GARCIA AGUERO | | |
| ID. FIRMA | tFc2eBEVDTVSRQ9M6LQVZCFDE9DW3G | PÁGINA | 1/4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 27297494J | LUIS MANUEL BENITEZ CASTILLO | OFERTA ECONÓMICA | 17.649,12 | 39,65 |
| | | | Nº DE VISITAS MENSUALES | 24 | 15 |
| | | | COMPR. PRESENCIA EN OBRA | 12 | 10 |
| | | | COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO | SI | 30 |
| | | | REDUCCIÓN DE PLAZO | 10 | 5 |
| | | | | **TOTAL** | **99,65** |
| 1 | 26020784X | GERMAN BONILLA MONTIJANO | OFERTA ECONÓMICA | 17.676,55 | 39,61 |
| | | | Nº DE VISITAS MENSUALES | 24 | 15 |
| | | | COMPR. PRESENCIA EN OBRA | 12 | 10 |
| | | | COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO | SI | 30 |
| | | | REDUCCIÓN DE PLAZO | 10 | 5 |
| | | | | **TOTAL** | **99,61** |
| 24 | 27314685T | FRANCISCO CRUZ MEJIAS | OFERTA ECONÓMICA | 17.890,00 | 39,33 |
| | | | Nº DE VISITAS MENSUALES | 24 | 15 |
| | | | COMPR. PRESENCIA EN OBRA | 12 | 10 |
| | | | COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO | SI | 30 |
| | | | REDUCCIÓN DE PLAZO | 10 | 5 |
| | | | | **TOTAL** | **99,33** |
| 6 | 30806746V | LOURDES CHACÓN GUERRERO | OFERTA ECONÓMICA | 17.960,00 | 39,24 |
| | | | Nº DE VISITAS MENSUALES | 24 | 15 |
| | | | COMPR. PRESENCIA EN OBRA | 11 | 10 |
| | | | COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO | SI | 30 |
| | | | REDUCCIÓN DE PLAZO | 10 | 5 |
| | | | | **TOTAL** | **99,24** |
| 2 | T00000911 | UTE ACOTA | OFERTA ECONÓMICA | 18.000,00 | 39,18 |
| | | | Nº DE VISITAS MENSUALES | 24 | 15 |
| | | | COMPR. PRESENCIA EN OBRA | 12 | 10 |
| | | | COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO | SI | 30 |
| | | | REDUCCIÓN DE PLAZO | 10 | 5 |
| | | | | **TOTAL** | **99,18** |
| 15 | B41988668 | ESTUDIOS TECNICOS DE ARQUITECTURA, S.L.P. | OFERTA ECONÓMICA | 18.315,00 | 38,77 |
| | | | Nº DE VISITAS MENSUALES | 24 | 15 |
| | | | COMPR. PRESENCIA EN OBRA | 10 | 10 |
| | | | COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO | SI | 30 |
| | | | REDUCCIÓN DE PLAZO | 10 | 5 |
| | | | | **TOTAL** | **98,77** |
| 11 | 75769912T | CRISANTO BARCIA GARCIA | OFERTA ECONÓMICA | 18.890,00 | 38,01 |
| | | | Nº DE VISITAS MENSUALES | 24 | 15 |
| | | | COMPR. PRESENCIA EN OBRA | 12 | 10 |
| | | | COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO | SI | 30 |
| | | | REDUCCIÓN DE PLAZO | 10 | 5 |
| | | | | **TOTAL** | **98,01** |
| 18 | 76143209F | ANTONIO LUIS GARCÍA-FRESNEDA HERNÁNDEZ | OFERTA ECONÓMICA | 19.200,00 | 37,60 |
| | | | Nº DE VISITAS MENSUALES | 24 | 15 |
| | | | COMPR. PRESENCIA EN OBRA | 12 | 10 |
| | | | COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO | SI | 30 |
| | | | REDUCCIÓN DE PLAZO | 10 | 5 |
| | | | | **TOTAL** | **97,60** |
| 9 | J91604058 | ITINERA ARTQUITECTOS SCP | OFERTA ECONÓMICA | 19.470,00 | 37,25 |
| | | | Nº DE VISITAS MENSUALES | 24 | 15 |
| | | | COMPR. PRESENCIA EN OBRA | 12 | 10 |
| | | | COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO | SI | 30 |
| | | | REDUCCIÓN DE PLAZO | 10 | 5 |
| | | | | **TOTAL** | **97,25** |
| 14 | 52332561V | JOSE MARIA MEDINA BUZON | OFERTA ECONÓMICA | 19.640,61 | 37,02 |
| | | | Nº DE VISITAS MENSUALES | 24 | 15 |
| | | | COMPR. PRESENCIA EN OBRA | 12 | 10 |
| | | | COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO | SI | 30 |
| | | | REDUCCIÓN DE PLAZO | 10 | 5 |
| | | | | **TOTAL** | **97,02** |

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:tFc2eBEVDTVSRQ9M6LQVZCFDE9DW3G. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | FERNANDO VITAL DIAZ | FECHA | 24/01/2020 |
| | FRANCISCO JOSE GARCIA AGUERO | | |
| ID. FIRMA | tFc2eBEVDTVSRQ9M6LQVZCFDE9DW3G | PÁGINA | 2/4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | B23621097 | ABG ARQUITECTURA, URBANISMO Y REHABILITACIÓN SLP | OFERTA ECONÓMICA | 20.183,86 | 36,31 |
| | | | Nº DE VISITAS MENSUALES | 24 | 15 |
| | | | COMPR. PRESENCIA EN OBRA | 12 | 10 |
| | | | COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO | SI | 30 |
| | | | REDUCCIÓN DE PLAZO | 10 | 5 |
| | | | | **TOTAL** | **96,31** |
| 16 | 28925054R | MARIA JOSE SALGUEIRO RIVAS | OFERTA ECONÓMICA | 20.373,13 | 36,06 |
| | | | Nº DE VISITAS MENSUALES | 24 | 15 |
| | | | COMPR. PRESENCIA EN OBRA | 12 | 10 |
| | | | COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO | SI | 30 |
| | | | REDUCCIÓN DE PLAZO | 10 | 5 |
| | | | | **TOTAL** | **96,06** |
| 7 | 26224188W | ANTONIO CARRERO LÉRIDA | OFERTA ECONÓMICA | 22.500,00 | 33,04 |
| | | | Nº DE VISITAS MENSUALES | 24 | 15 |
| | | | COMPR. PRESENCIA EN OBRA | 11 | 10 |
| | | | COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO | SI | 30 |
| | | | REDUCCIÓN DE PLAZO | 10 | 5 |
| | | | | **TOTAL** | **93,04** |
| 20 | B91383455 | LISABESUR SL | OFERTA ECONÓMICA | 22.691,18 | 32,71 |
| | | | Nº DE VISITAS MENSUALES | 24 | 15 |
| | | | COMPR. PRESENCIA EN OBRA | 12 | 10 |
| | | | COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO | SI | 30 |
| | | | REDUCCIÓN DE PLAZO | 10 | 5 |
| | | | | **TOTAL** | **92,71** |
| 4 | X1340195P | LUIS ANTONIO GASPARINI | OFERTA ECONÓMICA | 23.575,00 | 31,20 |
| | | | Nº DE VISITAS MENSUALES | 24 | 15 |
| | | | COMPR. PRESENCIA EN OBRA | 4 | 10 |
| | | | COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO | SI | 30 |
| | | | REDUCCIÓN DE PLAZO | 10 | 5 |
| | | | | **TOTAL** | **91,20** |
| 23 | 25334084K | ROSA MARÍA PALACIOS GARRIDO | OFERTA ECONÓMICA | 27.700,00 | 24,13 |
| | | | Nº DE VISITAS MENSUALES | 24 | 15 |
| | | | COMPR. PRESENCIA EN OBRA | 12 | 10 |
| | | | COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO | SI | 30 |
| | | | REDUCCIÓN DE PLAZO | 10 | 5 |
| | | | | **TOTAL** | **84,13** |
| 8 | B04779898 | (RE)HABITAR ENERGÍA SLP | OFERTA ECONÓMICA | 29.750,00 | 20,62 |
| | | | Nº DE VISITAS MENSUALES | 24 | 15 |
| | | | COMPR. PRESENCIA EN OBRA | 12 | 10 |
| | | | COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO | SI | 30 |
| | | | REDUCCIÓN DE PLAZO | 10 | 5 |
| | | | | **TOTAL** | **80,62** |
| 12 | B41947284 | VILLAVERDE ARQUITECTOS E INGENIEROS, S.L. | OFERTA ECONÓMICA | 29.750,00 | 20,62 |
| | | | Nº DE VISITAS MENSUALES | 24 | 15 |
| | | | COMPR. PRESENCIA EN OBRA | 11 | 10 |
| | | | COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO | SI | 30 |
| | | | REDUCCIÓN DE PLAZO | 10 | 5 |
| | | | | **TOTAL** | **80,62** |
| 19 | A78068202 | NOVOTEC CONSULTORES, S.A. | OFERTA ECONÓMICA | 24.500,00 | 29,61 |
| | | | Nº DE VISITAS MENSUALES | 24 | 12,5 |
| | | | COMPR. PRESENCIA EN OBRA | 47 | 3 |
| | | | COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO | SI | 30 |
| | | | REDUCCIÓN DE PLAZO | 10 | 5 |
| | | | | **TOTAL** | **80,11** |
| 22 | 77801372P | FERNANDO GALLINATO DIAZ | OFERTA ECONÓMICA | 37.609,00 | 7,16 |
| | | | Nº DE VISITAS MENSUALES | 24 | 15 |
| | | | COMPR. PRESENCIA EN OBRA | 12 | 10 |
| | | | COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO | SI | 30 |
| | | | REDUCCIÓN DE PLAZO | 6 | 3 |
| | | | | **TOTAL** | **65,16** |

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:tFc2eBEVDTVSRQ9M6LQVZCFDE9DW3G. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | FERNANDO VITAL DIAZ | FECHA | 24/01/2020 |
| | FRANCISCO JOSE GARCIA AGUERO | | |
| ID. FIRMA | tFc2eBEVDTVSRQ9M6LQVZCFDE9DW3G | PÁGINA | 3/4 |

En consecuencia, la Mesa de Contratación, con base a las atribuciones recogidas en el Real decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, eleva la correspondiente PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO, a favor de la siguiente empresa, por los importes indicados a continuación, así como por las mejoras ofertadas y reflejadas en el cuadrante anterior:

| EMPRESA | NIF | IMP. SIN IVA | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| JULIO RODRÍGUEZ MOGUER | 28760758V | 17.380,00 Euros | 3.649,80 Euros | 21.029,80 Euros |

Por tanto, se requerirá a la persona licitadora a cuyo favor se ha propuesto la adjudicación para que, en el plazo de los siete días hábiles siguientes al del envío del requerimiento, presente la documentación prevista en la cláusula 10.5 del PCAP.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 14:25 horas del día de la fecha, se levanta la sesión, en el lugar y fecha indicados al comienzo, firmando en prueba de conformidad el Sr. Secretario de la Mesa de Contratación, previo visado del Sr. Presidente.

Vº Bº DEL PRESIDENTE
Fdo.: Fernando Vital Díaz

EL SECRETARIO
Fdo.: Francisco José García Agüero

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:tFc2eBEVDTVSRQ9M6LQVZCFDE9DW3G. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | FERNANDO VITAL DIAZ | FECHA | 24/01/2020 |
| | FRANCISCO JOSE GARCIA AGUERO | | |
| ID. FIRMA | tFc2eBEVDTVSRQ9M6LQVZCFDE9DW3G | PÁGINA | 4/4 |