U.T.E. MALAGA NORTE ELSAMEX INVESIA

D. FERNANDO LUIS MARTOS MERLOS, con Documento Nacional de Identidad núm. 44268386X, en nombre propio o en representación de la UTE MALAGA NORTE ELSAMEX-INVESIA, de la que actúa en calidad de REPRESENTANTE LEGAL, según escritura de poder otorgado ante el Notario de Madrid D. Francisco Javier Monedero San Martin, en fecha 30/03/2015 con el nº de su Protocolo 966.

Declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación:

La relación del personal ADSCRITO AL CONTRATO ACTUAL

CATEGORÍA	TIPO DE CONTRATACIÓN	ANTIGÜEDAD (AÑOS, MESES, DÍAS)	COSTE TOTAL EMPRESA 2017 (previsión anual)	REPRESENTANTE SINDICAL (SI/NO)	DERECHOS LABORALES Y COLECTIVOS
JEFE COEX	Indefinido Tiempo Completo	17/01/2000	64.765,94	NO	CONVENIO CONSTRUCCIÓN MÁLAGA
JEFE OPERACIONES	Indefinido Tiempo Completo	06/07/2015	41.667,21	NO	CONVENIO CONSTRUCCIÓN MÁLAGA
ENCARGADO	Indefinido Tiempo Completo	06/04/1990	44.148,75	NO	CONVENIO CONSTRUCCIÓN MÁLAGA
JEFE ADMÓN	Indefinido Tiempo Completo	01/08/2002	35.827,94	NO	CONVENIO CONSTRUCCIÓN MÁLAGA
AYUDANTE DE OBRA	Indefinido Tiempo Completo	01/02/2000	35.827,94	NO	CONVENIO CONSTRUCCIÓN MÁLAGA
OFICIAL 1ª ADMÓN	Indefinido Tiempo Completo	20/07/2001	34.449,92	NO	CONVENIO CONSTRUCCIÓN MÁLAGA
OFICIAL 2ª ADMÓN	Indefinido Tiempo Completo	01/08/2002	30.206,21	NO	CONVENIO CONSTRUCCIÓN MÁLAGA
OFICIAL 2ª ADMÓN	Indefinido Tiempo Completo	01/08/2002	30.206,21	NO	CONVENIO CONSTRUCCIÓN MÁLAGA
OFICIAL 1ª	Indefinido Tiempo Completo	20/07/2000	31.197,59	NO	CONVENIO CONSTRUCCIÓN MÁLAGA
OFICIAL 2ª	Indefinido Tiempo Completo	01/02/2000	32.221,76	NO	CONVENIO CONSTRUCCIÓN MÁLAGA
OFICIAL 2ª	Indefinido Tiempo Completo	01/02/2000	29.885,35	NO	CONVENIO CONSTRUCCIÓN MÁLAGA
OFICIAL 2ª	Indefinido Tiempo Completo	21/10/2003	30.273,28	SÍ	CONVENIO CONSTRUCCIÓN MÁLAGA

OFICIAL 2ª	Indefinido Tiempo Completo	01/02/2000	27.473,41	NO	CONVENIO CONSTRUCCIÓN MÁLAGA
CAPATAZ	Indefinido Tiempo Completo	01/08/1983	36.502,10	NO	CONVENIO CONSTRUCCIÓN MÁLAGA
OFICIAL 2ª	Indefinido Tiempo Completo	01/02/2000	29.986,55	NO	CONVENIO CONSTRUCCIÓN MÁLAGA
OFICIAL 2ª	Indefinido Tiempo Completo	01/10/2003	29.773,44	NO	CONVENIO CONSTRUCCIÓN MÁLAGA
OFICIAL 2ª	Indefinido Tiempo Completo	05/06/2000	32.461,66	NO	CONVENIO CONSTRUCCIÓN MÁLAGA
OFICIAL 2ª	Indefinido Tiempo Completo	01/02/2000	27.186,67	NO	CONVENIO CONSTRUCCIÓN MÁLAGA
OFICIAL 2ª	Indefinido Tiempo Completo	02/05/2001	30.345,20	NO	CONVENIO CONSTRUCCIÓN MÁLAGA
PEÓN	Indefinido Tiempo Completo	01/12/2007	27.428,95	NO	CONVENIO CONSTRUCCIÓN MÁLAGA
PEÓN	Indefinido Tiempo Completo	25/12/2008	27.311,67	NO	CONVENIO CONSTRUCCIÓN MÁLAGA
PEÓN	Indefinido Tiempo Completo	12/11/2013	27.613,58	NO	CONVENIO CONSTRUCCIÓN MÁLAGA
PEÓN	Indefinido Tiempo Completo	22/02/2000	30.796,67	NO	CONVENIO CONSTRUCCIÓN MÁLAGA
PEÓN	Indefinido Tiempo Completo	21/10/2003	30.498,02	NO	CONVENIO CONSTRUCCIÓN MÁLAGA
PEÓN	Indefinido Tiempo Completo	01/11/2003	27.171,20	NO	CONVENIO CONSTRUCCIÓN MÁLAGA
TOTAL COSTE ANUAL			825.227,24		

En Málaga, a 28 de diciembre de 2018

Fdo.: Fernando Luis Martos merlos