Verificaciones Industriales de Andalucía, S. A.
CONSEJERIA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA

INFORME ADMINISTRATIVO

Nº DE EXPEDIENTE: CR030-19-008

"SUMINISTRO Y SERVICIOS DE PLATAFORMA WEB PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA COORDINACIÓN ACTIVIDADES EMPRESARIALES"

1.- OBJETO

El objeto del presente informe es, conforme a lo estipulado en el PCAP, la constatación de que las empresas participantes en la licitación relativa al contrato de "SUMINISTRO Y SERVICIOS DE PLATAFORMA WEB PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA COORDINACIÓN ACTIVIDADES EMPRESARIALES", expediente CR030-19-008, han aportado en el Sobre 1 los documentos exigidos en el Anexo 7 del Cuadro Resumen, relacionados en el apartado 3 del presente informe. Será en un momento posterior, conforme a lo dispuesto en los Anexos 3 y 4 del Cuadro Resumen, cuando sólo el licitador que ha obtenido la mayor puntuación y por tanto sea propuesto como adjudicatario deberá ser requerido para aportar la documentación acreditativa de los requisitos administrativos y de solvencia económica y financiera exigidos en la licitación.

2.- EMPRESAS PRESENTADAS

EMPRESAS
SG RED SOFTWARE Y SERVICIOS, S.L.
MERCANZA, S.L.

3.- DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL SOBRE Nº 1

- Anexo 13 A: Declaración Responsable
- Anexo 14: Cumplimentar la autorización de notificaciones por correo electrónico conforme al Modelo de Anexo 14.
- Anexo 6: Compromiso de constitución en UTE, en su caso
- Anexo 20: Compromiso de confidencialidad debidamente cumplimentado, firmado y sellado por representante con poder suficiente, junto a la documentación que acredite la representación

4.- ACREDITACION DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS

EMPRESAS	ANEXO 13-A	ANEXO 14	ANEXO 6	ANEXO 20
SG RED SOFTWARE Y SERVICIOS, S.L.	☒	☒	NO PROCEDE	☒
MERCANZA, S.L.	☒	☒	NO PROCEDE	☒

5.- REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y DE SOLVENCIA, ECONÓMICA Y FINANCIERA EXIGIDOS

Del análisis de la documentación presentada por las empresas participantes en la licitación se concluye que las empresas licitadoras cumplen con los requisitos exigidos en el Anexo 7 del Cuadro Resumen del PCAP.

Sevilla a 22 de noviembre de 2019