Reunida la Mesa de Contratación del expediente 00073/ISE/2019/SE para la adjudicación del contrato de SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y DIRECCIONES FACULTATIVAS PARA LAS OBRAS DE CLIMATIZACIÓN DE VERANO EN VARIOS CENTROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA (11 lotes), mediante procedimiento abierto simplificado, de acuerdo con la tramitación establecida en el artículo 159 apartados 1 a 5 de la LCSP, convocado por la Agencia Pública Andaluza de Educación, el día 21 de enero de 2020, se procede a exponer en el Tablón de Anuncios de Agencia Pública Andaluza de Educación, el resultado de la apertura de los criterios evaluables establecidos en el PCAP del SOBRE ÚNICO "Declaraciones responsables y documentación correspondiente a los criterios de adjudicación cuantificables mediante la aplicación de fórmulas", y otros acuerdos:

1. Propuestas presentadas respecto a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas:

#	CIF	Licitador	Lote	Criterio	Oferta
1	32025585V	FRANCISCO MAESO LOPEZ	6	OFERTA ECONÓMICA	3.980,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
2	47500327Z	JOAQUIN RUIZ ROMERO	6	OFERTA ECONÓMICA	4.998,95
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
3	B90350349	CR8-ESPACIO DE ARQUITECTURA S.L.P.	1	OFERTA ECONÓMICA	2.980,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			2	OFERTA ECONÓMICA	2.980,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			3	OFERTA ECONÓMICA	3.980,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			4	OFERTA ECONÓMICA	2.980,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			5	OFERTA ECONÓMICA	6.980,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			6	OFERTA ECONÓMICA	6.980,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:tFc2eQ5XXLJKWCN723H5WWMGYHG5PX. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	FRANCISCO JOSE GARCIA AGUERO	FECHA	23/01/2020
ID. FIRMA	tFc2eQ5XXLJKWCN723H5WWMGYHG5PX	PÁGINA	1/18

			7	OFERTA ECONÓMICA **(1)** N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	3.980,00 2/2/2 12 SI 10
			8	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	2.540,00 2/2/2 12 SI 10
			9	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	2.540,00 2/2/2 12 SI 10
			10	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	3.015,00 2/2/2 12 SI 10
			11	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	3.600,00 2/2/2 12 SI 10
4	J91604058	ITINERA ARTQUITECTOS SCP	1	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	3.989,00 2/2/2 12 SI 10
			2	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	3.989,00 2/2/2 12 SI 10
			3	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	4.700,00 2/2/2 12 SI 10
			4	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	3.989,00 2/2/2 12 SI 10
			5	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	4.700,00 2/2/2 12 SI 10
			6	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	5.700,00 2/2/2 12 SI 10
			7	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES	4.700,00 2/2/2

Es copia auténtica de documento electrónico

				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			8	OFERTA ECONÓMICA	3.989,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			9	OFERTA ECONÓMICA	3.989,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			10	OFERTA ECONÓMICA	4.300,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			11	OFERTA ECONÓMICA	4.500,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
5	B41947284	VILLAVERDE ARQUITECTOS E INGENIEROS, S.L.	1	OFERTA ECONÓMICA	3.900,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			2	OFERTA ECONÓMICA	3.900,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			3	OFERTA ECONÓMICA	5.600,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			4	OFERTA ECONÓMICA	3.900,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			5	OFERTA ECONÓMICA	5.600,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			6	OFERTA ECONÓMICA	5.600,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			7	OFERTA ECONÓMICA	5.600,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI

Es copia auténtica de documento electrónico

				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			8	OFERTA ECONÓMICA	3.900,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			9	OFERTA ECONÓMICA	3.900,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			10	OFERTA ECONÓMICA	4.600,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			11	OFERTA ECONÓMICA	5.600,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
6	52667903L	EDUARDO BEGINES GÓMEZ	3	OFERTA ECONÓMICA	4.520,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			5	OFERTA ECONÓMICA	4.320,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			6	OFERTA ECONÓMICA	4.120,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			7	OFERTA ECONÓMICA	3.920,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
7	48875675P	JOAQUÍN RAMOS MORENO	3	OFERTA ECONÓMICA	4.100,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			5	OFERTA ECONÓMICA	4.100,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			6	OFERTA ECONÓMICA	4.400,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			7	OFERTA ECONÓMICA	4.400,00

Es copia auténtica de documento electrónico

				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
8	75769912T	CRISANTO BARCIA GARCIA	1	OFERTA ECONÓMICA	4.000,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			2	OFERTA ECONÓMICA	4.000,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			3	OFERTA ECONÓMICA	4.250,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			4	OFERTA ECONÓMICA	3.900,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			5	OFERTA ECONÓMICA	4.000,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			6	OFERTA ECONÓMICA	3.900,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			7	OFERTA ECONÓMICA	4.150,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			8	OFERTA ECONÓMICA	4.455,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			9	OFERTA ECONÓMICA	4.455,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			10	OFERTA ECONÓMICA	4.455,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			11	OFERTA ECONÓMICA	4.455,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12

Es copia auténtica de documento electrónico

				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
9	48809276X	JOSE DELGADO DIOSDADO	1	OFERTA ECONÓMICA	3.500,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			2	OFERTA ECONÓMICA	3.500,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			3	OFERTA ECONÓMICA	5.100,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			4	OFERTA ECONÓMICA	3.500,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			5	OFERTA ECONÓMICA	5.100,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			6	OFERTA ECONÓMICA	5.100,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			7	OFERTA ECONÓMICA	5.100,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			8	OFERTA ECONÓMICA	3.500,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			9	OFERTA ECONÓMICA	3.500,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			10	OFERTA ECONÓMICA	4.350,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			11	OFERTA ECONÓMICA	5.100,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10

Es copia auténtica de documento electrónico

10	29769607V	ANTONIO ABAD CARRASCO DELGADO	1	OFERTA ECONÓMICA	3.000,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			2	OFERTA ECONÓMICA	2.900,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			3	OFERTA ECONÓMICA	3.900,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			4	OFERTA ECONÓMICA	3.050,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			5	OFERTA ECONÓMICA	4.400,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			6	OFERTA ECONÓMICA	4.500,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			7	OFERTA ECONÓMICA	4.300,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			8	OFERTA ECONÓMICA	2.950,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			9	OFERTA ECONÓMICA	2.850,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			10	OFERTA ECONÓMICA	3.300,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			11	OFERTA ECONÓMICA	3.850,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
11	75247878C	ANTONIO PALENZUELA NAVARRO	1	OFERTA ECONÓMICA	2.950,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:tFc2eQ5XXLJKWCN723H5WWMGYHG5PX. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

				COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	12 SI 10
			2	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	2.950,00 2/2/2 12 SI 10
			3	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	3.950,00 2/2/2 12 SI 10
			4	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	2.950,00 2/2/2 12 SI 10
			5	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	3.950,00 2/2/2 12 SI 10
			6	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	3.950,00 2/2/2 12 SI 10
			7	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	3.950,00 2/2/2 12 SI 10
			8	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	2.950,00 2/2/2 12 SI 10
			9	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	2.950,00 2/2/2 12 SI 10
			10	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	3.500,00 2/2/2 12 SI 10
			11	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	3.950,00 2/2/2 12 SI 10
12	44284665M	JUAN MOYA ROMERO	1	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	2.686,41 2/2/2 12 SI

Es copia auténtica de documento electrónico

				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			2	OFERTA ECONÓMICA	2.629,41
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			3	OFERTA ECONÓMICA	3.713,47
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			4	OFERTA ECONÓMICA	2.686,41
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			5	OFERTA ECONÓMICA	3.632,97
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			6	OFERTA ECONÓMICA	3.632,97
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			7	OFERTA ECONÓMICA	3.632,97
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			8	OFERTA ECONÓMICA	2.686,41
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			9	OFERTA ECONÓMICA	2.686,41
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			11	OFERTA ECONÓMICA	3.713,47
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
13	47504671B	ALBERTO PERDIGONES GALLEGO	1	OFERTA ECONÓMICA	5.415,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	1/1/1
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	2
			2	OFERTA ECONÓMICA	5.415,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	1/1/1
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	2
			3	OFERTA ECONÓMICA	7.647,50

Es copia auténtica de documento electrónico

				N° DE VISITAS SEMANALES	1/1/1
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	2
			4	OFERTA ECONÓMICA	5.415,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	1/1/1
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	2
			5	OFERTA ECONÓMICA	7.647,50
				N° DE VISITAS SEMANALES	1/1/1
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	2
			6	OFERTA ECONÓMICA	7.647,50
				N° DE VISITAS SEMANALES	1/1/1
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	2
			7	OFERTA ECONÓMICA	7.647,50
				N° DE VISITAS SEMANALES	1/1/1
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	2
			8	OFERTA ECONÓMICA	5.415,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	1/1/1
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	2
			9	OFERTA ECONÓMICA	5.415,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	1/1/1
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	2
			10	OFERTA ECONÓMICA	6.365,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	1/1/1
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	2
			11	OFERTA ECONÓMICA	7.647,50
				N° DE VISITAS SEMANALES	1/1/1
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	2
14	28681537P	JOSE ANTONIO CORONA PRADOS	1	OFERTA ECONÓMICA	4.789,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			2	OFERTA ECONÓMICA	4.789,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			3	OFERTA ECONÓMICA	6.789,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12

Es copia auténtica de documento electrónico

				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			4	OFERTA ECONÓMICA	4.789,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			5	OFERTA ECONÓMICA	6.789,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			6	OFERTA ECONÓMICA	7.690,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			7	OFERTA ECONÓMICA	6.820,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			8	OFERTA ECONÓMICA	4.820,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			9	OFERTA ECONÓMICA	4.820,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			10	OFERTA ECONÓMICA	5.620,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			11	OFERTA ECONÓMICA	6.810,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
15	28464464D	MIGUEL BECERRA GARCIA	1	OFERTA ECONÓMICA	4.820,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			2	OFERTA ECONÓMICA	4.830,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			3	OFERTA ECONÓMICA	6.830,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10

Es copia auténtica de documento electrónico

			4	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	4.820,00 2/2/2 12 SI 10
			5	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	6.830,00 2/2/2 12 SI 10
			6	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	7.590,00 2/2/2 12 SI 10
			7	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	6.790,00 2/2/2 12 SI 10
			8	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	4.790,00 2/2/2 12 SI 10
			9	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	4.790,00 2/2/2 12 SI 10
			10	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	5.590,00 2/2/2 12 SI 10
			11	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	6.790,00 2/2/2 12 SI 10
16	26020784X	GERMAN BONILLA MONTIJANO	1	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	3.130,00 2/2/2 12 SI 10
			2	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	3.130,00 2/2/2 12 SI 10
			3	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	3.977,00 2/2/2 12 SI 10
			4	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES	3.130,00 2/2/2

Es copia auténtica de documento electrónico

				COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	12 SI 10
			5	OFERTA ECONÓMICA Nº DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	3.777,00 2/2/2 12 SI 10
			6	OFERTA ECONÓMICA Nº DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	3.977,00 2/2/2 12 SI 10
			7	OFERTA ECONÓMICA Nº DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	3.977,00 2/2/2 12 SI 10
			8	OFERTA ECONÓMICA Nº DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	3.130,00 2/2/2 12 SI 10
			9	OFERTA ECONÓMICA Nº DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	3.130,00 2/2/2 12 SI 10
			10	OFERTA ECONÓMICA Nº DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	3.377,00 2/2/2 12 SI 10
			11	OFERTA ECONÓMICA Nº DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	3.977,00 2/2/2 12 SI 10
17	28538199Y	TOMÁS ROSA CASTEJÓN	9	OFERTA ECONÓMICA Nº DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	5.000,00 2/2/2 48 SI **(2)** 10
			10	OFERTA ECONÓMICA Nº DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	6.000,00 2/2/2 48 SI **(2)** 10
			11	OFERTA ECONÓMICA Nº DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	7.000,00 2/2/2 48 SI **(2)** 10
18	27314685T	FRANCISCO CRUZ MEJIAS	1	OFERTA ECONÓMICA Nº DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	2.966,00 2/2/2 12 NO

Es copia auténtica de documento electrónico

				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			2	OFERTA ECONÓMICA	2.966,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	NO
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			3	OFERTA ECONÓMICA	4.186,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	NO
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			4	OFERTA ECONÓMICA	2.966,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	NO
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			5	OFERTA ECONÓMICA	4.186,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	NO
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			6	OFERTA ECONÓMICA	4.186,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	NO
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			7	OFERTA ECONÓMICA	4.186,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	NO
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			8	OFERTA ECONÓMICA	2.966,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	NO
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			9	OFERTA ECONÓMICA	2.966,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	NO
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			10	OFERTA ECONÓMICA	3.484,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	NO
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			11	OFERTA ECONÓMICA	4.186,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	NO
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
19	B41988668	ESTUDIOS TECNICOS DE ARQUITECTURA, S.L.P.	1	OFERTA ECONÓMICA	2.640,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			2	OFERTA ECONÓMICA	2.650,00

Es copia auténtica de documento electrónico

				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			3	OFERTA ECONÓMICA	3.815,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			4	OFERTA ECONÓMICA	2.660,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			5	OFERTA ECONÓMICA	3.710,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			6	OFERTA ECONÓMICA	3.692,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			7	OFERTA ECONÓMICA	3.810,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			8	OFERTA ECONÓMICA	2.670,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			9	OFERTA ECONÓMICA	2.680,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			10	OFERTA ECONÓMICA	3.110,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			11	OFERTA ECONÓMICA	3.820,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
20	J91795641	OFICINA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, D-DOS ESTUDIO, S.C.P.	1	OFERTA ECONÓMICA	2.765,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	8
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI **(3)**
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			2	OFERTA ECONÓMICA	2.765,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	8

Es copia auténtica de documento electrónico

				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	SI **(3)** 10
			3	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	3.925,00 2/2/2 8 SI **(3)** 10
			4	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	2.765,00 2/2/2 8 SI **(3)** 10
			5	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	3.925,00 2/2/2 8 SI **(3)** 10
			7	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	3.925,00 2/2/2 8 SI **(3)** 10
			8	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	2.765,00 2/2/2 8 SI **(3)** 10
			9	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	2.765,00 2/2/2 8 SI **(3)** 10
			10	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	3.225,00 2/2/2 8 SI **(3)** 10
			11	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	3.925,00 2/2/2 8 SI **(3)** 10
21	25334084K	ROSA MARÍA PALACIOS GARRIDO	1	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	4.380,00 2/2/2 12 SI 10
			2	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO REDUCCIÓN DE PLAZO	4.380,00 2/2/2 12 SI 10
			3	OFERTA ECONÓMICA N° DE VISITAS SEMANALES COMPR. PRESENCIA EN OBRA COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	5.780,00 2/2/2 12 SI

Es copia auténtica de documento electrónico

				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			4	OFERTA ECONÓMICA	4.380,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			5	OFERTA ECONÓMICA	5.780,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			6	OFERTA ECONÓMICA	5.780,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			7	OFERTA ECONÓMICA	5.780,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			8	OFERTA ECONÓMICA	4.380,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			9	OFERTA ECONÓMICA	4.380,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			10	OFERTA ECONÓMICA	4.380,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			11	OFERTA ECONÓMICA	4.380,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10

(1) Hay una discordancia entre la cantidad consignada en cifras (6.980 euros) y la consignada en letra (3.980 euros), prevaleciendo ésta última, de acuerdo a lo señalado en el Anexo VII del PCAP.

(2) En la propuesta relativa al compromiso de ampliación del equipo técnico en un profesional titulado más, menor de 35 años, el licitador incluye a un técnico que coincide con los indicados como equipo mínimo de técnicos en el Anexo II que ha presentado, conforme a los requisitos de solvencia técnica exigida en el anexo XII, por lo que la mesa de contratación acuerda no tenerla por ofertada, de conformidad con lo establecido en el Anexo VII del PCAP.

(3) En la propuesta relativa al compromiso de ampliación del equipo técnico en un profesional titulado más, menor de 35 años, el licitador incluye a dos técnicos que coinciden con los indicados como equipo mínimo de técnicos en el Anexo II que ha presentado, conforme a los requisitos de solvencia técnica exigida en el anexo XII, por lo que la mesa de contratación acuerda no tenerla por ofertada, de conformidad con lo establecido en el Anexo VII del PCAP.

Es copia auténtica de documento electrónico

2. Empresas excluidas:

22. (B04779898) REHABITAR ENERGIA SLP
- No puede ser admitida al procedimiento, de conformidad con lo estipulado en la cláusula 9.1 del PCAP, al haber sido recibida su propuesta por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación (los sobres se reciben el 8 de enero de 2020, con entrada a las 9:50 horas.

23. (B23621097) ABG ARQUITECTURA, URBANISMO Y REHABILITACIÓN SLP
- No puede ser admitida al procedimiento, de conformidad con lo estipulado en la cláusula 9.1 del PCAP, al haber sido recibida su propuesta por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación (los sobres se reciben el 10 de enero de 2020, con entrada a las 12:05 horas.

3. Empresas requeridas de subsanación:

13. (47504671B) ALBERTO PERDIGONES GALLEGO (UTE)
- En el punto 2 del Anexo II, no han indicado el importe del seguro: Cada componente de la UTE debe aportar el Anexo II (DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CAPACIDAD, PERSONA FÍSICA) debidamente cumplimentado en todos sus apartados y firmado (firma original o firma electrónica reconocida, no siendo válida la firma escaneada), CONFORME AL MODELO ESTABLECIDO EN EL PCAP que rige la presente licitación (véase págs. 64 del PCAP), indicando en el punto 2 el importe del seguro de indemnización por riesgos profesionales, y cumplimentando igualmente en cada Anexo, los nombres y titulaciones de los dos componentes del equipo.

17. (28538199Y) TOMÁS ROSA CASTEJÓN
- Debe aportar los Anexos III (CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSA EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR) y VI (DECLARACIÓN DE DATOS PARA LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS) debidamente cumplimentados en todos sus apartados y firmados (firma original o firma electrónica reconocida, no siendo válida la firma escaneada), CONFORME A LOS MODELOS ESTABLECIDOS EN EL PCAP que rige la presente licitación (véanse págs. 65 y 68 del PCAP).

18. (27314685T) FRANCISCO CRUZ MEJIAS
- En el punto 2 del Anexo II, no han indicado el importe del seguro: debe aportar el Anexo II (DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CAPACIDAD, PERSONA FÍSICA) debidamente cumplimentado en todos sus apartados y firmado (firma original o firma electrónica reconocida, no siendo válida la firma escaneada), CONFORME AL MODELO ESTABLECIDO EN EL PCAP que rige la presente licitación (véase págs. 64 del PCAP), indicando en el punto 2 el importe del seguro de indemnización por riesgos profesionales.

SUBSANACIONES:

Una vez procedida a la apertura de la documentación administrativa, se constata la necesidad de requerir la subsanación de la documentación mencionada a las empresas licitadoras arriba indicadas, la cual debe ser presentada, EXCLUSIVAMENTE, en el Registro de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Agencia Pública Andaluza de Educación, sito en Mairena del Aljarafe, en Plaza de Carlos Cano nº 5, hasta las **14:00 horas del día 27 de enero de 2019, LUNES**, apercibiéndole, que en caso de no ser atendido el requerimiento no será admitido al procedimiento de adjudicación referido.

Deben aportar la documentación requerida en SOBRE denominado "SOBRE DE SUBSANACIONES" cerrado y firmado por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior del sobre, el número de referencia y la denominación del contrato objeto de la licitación, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente CIF o NIF.

EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:tFc2eQ5XXLJKWCN723H5WWMGYHG5PX. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	FRANCISCO JOSE GARCIA AGUERO	FECHA	23/01/2020
ID. FIRMA	tFc2eQ5XXLJKWCN723H5WWMGYHG5PX	PÁGINA	18/18