ACTA NÚMERO 3: VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PONDERABLES (SOBRE ÚNICO) Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.

EXPEDIENTE: 00073/ISE/2019/SE
OBJETO: SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y DIRECCIONES FACULTATIVAS PARA LAS OBRAS DE CLIMATIZACIÓN DE VERANO EN VARIOS CENTROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA.
- LOTE 1. VERANO: CONSTRUCCIÓN DE PORCHE EN EL CEIP MANUEL ALONSO (41000120). ALCALÁ DE GUADAÍRA
- LOTE 2. VERANO: CONSTRUCCIÓN DE PORCHE EN EL CEIP ANTONIO MACHADO (41000156). ALCALÁ DE GUADAÍRA
- LOTE 3. VERANO: COLOCACIÓN DE LAMAS Y PROTECCIÓN DE CUBIERTA EN EL IES AL-GUADAÍRA (41000284). ALCALÁ DE GUADAÍRA
- LOTE 4. VERANO: CONSTRUCCIÓN DE PORCHE EN EL CEIP POETA RAFAEL ALBERTI (41602260). ALCALÁ DE GUADAÍRA
- LOTE 5. VERANO: CONSTRUCCIÓN DE PORCHE E INSTALACIÓN DE TOLDOS EN EL IES MAESE RODRIGO (41001094). CARMONA
- LOTE 6. VERANO: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA PORCHE EN EL IES AGUILAR Y CANO (41008970). ESTEPA
- LOTE 7. VERANO: CONSTRUCCION DE PORCHE EN EL CEIP ANTONIO GONZALEZ ALVAREZ (41602326). MAIRENA DEL ALCOR
- LOTE 8. VERANO: CONSTRUCCION DE PORCHE EN EL CEIP HISPALIS (41602004). SEVILLA
- LOTE 9. VERANO: INSTALACIÓN DE CUBIERTA PARA SOMBRA EN EL CEIP ANGEL GANIVET (41601723). SEVILLA
- LOTE 10. VERANO: TRATAMIENTO DE CUBIERTA Y COLOCACION DE LAMAS EN TALLERES DEL IES POLIGONO SUR (41009056). SEVILLA
- LOTE 11. VERANO: VENTANAS Y LAMAS EN EL IES SAN PABLO (41008532). SEVILLA

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: ABIERTO SIMPLIFICADO ARTÍCULO 159 APARTADOS 1 A 5 LCSP
TIPO CONTRACTUAL: SERVICIOS (OBRAS)
PRESUPUESTO LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO): 75.450,00 euros.
IMPORTE IVA: 15.844,50 euros.
TOTAL IMPORTE: 91.294,50 euros.
VALOR ESTIMADO: 75.450,00 euros.

ASISTENTES
PRESIDENTE DE LA MESA: FERNANDO VITAL DÍAZ
SECRETARIO: FRANCISCO JOSÉ GARCÍA AGÜERO
Vocal suplente representante de la Unidad de Control Interno: FRANCISCO JAVIER AMBROSIO MONTEJO
Vocal suplente representante de la Asesoría Jurídica: FERNANDO MICHOA GARCÍA

En Mairena del Aljarafe, Sevilla, siendo las 9:50 horas del día 3 de julio de 2020, se reúnen las personas que arriba se reseñan, todas componentes de la Mesa de Contratación, al objeto de proceder, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 10.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a la formulación de la propuesta de adjudicación del contrato de servicios para la REDACCIÓN DE PROYECTO y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y DIRECCIONES FACULTATIVAS PARA LAS OBRAS DE CLIMATIZACIÓN DE VERANO EN VARIOS CENTROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA (11 lotes), expediente 00073/ISE/2019/SE, mediante procedimiento abierto simplificado, de acuerdo con la tramitación establecida en el artículo 159 apartados 1 a 5 de la LCSP, convocado por la Agencia Pública Andaluza de Educación.

Por el Sr. Presidente se declara constituida la Mesa y abierta la sesión, y como más adelante se indica, una vez tramitada la petición de justificación de ofertas anormales o desproporcionadas recogidas en el acta anterior, se efectúa el cálculo de la valoración de los criterios de adjudicación ponderables (sobre ÚNICO) y de la proposición económica de acuerdo con los criterios expresados en el pliego.

Han sido identificadas como desproporcionadas o anormales las proposiciones presentadas por las siguientes empresas licitadoras:

FRANCISCO MAESO LOPEZ, en el lote 6.
CR8-ESPACIO DE ARQUITECTURA S.L.P., en los lotes 8, 9, 10, 11.
CRISANTO BARCIA GARCIA, en el lote 6.
ANTONIO ABAD CARRASCO DELGADO, en los lotes 9, 10, 11.
ANTONIO PALENZUELA NAVARRO, en los lotes 5, 6, 9.
JUAN MOYA ROMERO, en los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.
GERMAN BONILLA MONTIJANO, en los lotes 5, 6, 10.
ESTUDIOS TECNICOS DE ARQUITECTURA, S.L.P., en los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Es copia auténtica de documento electrónico

OFICINA DE ARQ. Y URBANISMO, D-DOS ESTUDIO, S.C.P., en los lotes 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10.

No habiendo presentado justificación las siguientes empresas:

CR8-ESPACIO DE ARQUITECTURA S.L.P., en los lotes 8, 9, 10, 11.
ANTONIO ABAD CARRASCO DELGADO, en los lotes 9, 10, 11.
ANTONIO PALENZUELA NAVARRO, en los lotes 5, 6, 9.
JUAN MOYA ROMERO, en los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.
OFICINA DE ARQ. Y URBANISMO, D-DOS ESTUDIO, S.C.P., en los lotes 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10.

Se procede a continuación a la lectura del informe técnico sobre el análisis de la valoración de las bajas anormales o desproporcionadas, el cual ha sido elaborado por el Arquitecto Técnico José María Alcalá Delgado, Técnico de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Agencia Pública Andaluza de Educación, siendo puesto de manifiesto su contenido en el presente acto.

Seguidamente, de acuerdo con el artículo 149.6 de la LCSP, una vez recibido el asesoramiento técnico del servicio correspondiente, el cual se adjunta a la presente Acta, una vez analizado y a la vista del contenido técnico del informe, se acepta por la mesa y se eleva al órgano de contratación.

Acto seguido, conforme a la cláusula 10.3 del PCAP, la Mesa procede a evaluar y clasificar las ofertas admitidas por orden decreciente en función de la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los criterios de adjudicación establecidos, previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplen los requerimientos del Pliego. Por tanto, las puntuaciones obtenidas son las siguientes:

#	CIF	Licitador	Lote	Criterio	Oferta	Valoración
11	75247878C	ANTONIO PALENZUELA NAVARRO	1	OFERTA ECONÓMICA	2.950,00	40,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**100,00**
3	B90350349	CR8-ESPACIO DE ARQUITECTURA S.L.P.	1	OFERTA ECONÓMICA	2.980,00	39,80
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**99,80**
10	29769607V	ANTONIO ABAD CARRASCO DELGADO	1	OFERTA ECONÓMICA	3.000,00	39,66
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**99,66**
16	26020784X	GERMAN BONILLA MONTIJANO	1	OFERTA ECONÓMICA	3.130,00	38,78
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**98,78**
9	48809276X	JOSE DELGADO DIOSDADO	1	OFERTA ECONÓMICA	3.500,00	36,26
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**96,26**
5	B41947284	VILLAVERDE ARQUITECTOS E INGENIEROS, S.L.	1	OFERTA ECONÓMICA	3.900,00	32,77
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	11	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30

Es copia auténtica de documento electrónico

				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**92,77**
4	J91604058	ITINERA ARTQUITECTOS SCP	1	OFERTA ECONÓMICA	3.989,00	31,15
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**91,15**
8	75769912T	CRISANTO BARCIA GARCIA	1	OFERTA ECONÓMICA	4.000,00	30,95
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**90,95**
21	25334084K	ROSA MARÍA PALACIOS GARRIDO	1	OFERTA ECONÓMICA	4.380,00	24,03
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**84,03**
14	28681537P	JOSE ANTONIO CORONA PRADOS	1	OFERTA ECONÓMICA	4.789,00	16,58
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**76,58**
15	28464464D	MIGUEL BECERRA GARCIA	1	OFERTA ECONÓMICA	4.820,00	16,02
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**76,02**
18	27314685T	FRANCISCO CRUZ MEJIAS	1	OFERTA ECONÓMICA	2.966,00	39,89
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	NO	0
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**69,89**
13	47504671B	ALBERTO PERDIGONES GALLEGO	1	OFERTA ECONÓMICA	5.415,00	5,19
				N° DE VISITAS SEMANALES	3	0
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	2	1
					TOTAL	**46,19**
10	29769607V	ANTONIO ABAD CARRASCO DELGADO	2	OFERTA ECONÓMICA	2.900,00	40,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**100,00**
11	75247878C	ANTONIO PALENZUELA NAVARRO	2	OFERTA ECONÓMICA	2.950,00	39,68
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**99,68**
3	B90350349	CR8-ESPACIO DE ARQUITECTURA S.L.P.	2	OFERTA ECONÓMICA	2.980,00	39,48
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30

Es copia auténtica de documento electrónico

				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**99,48**
16	26020784X	GERMAN BONILLA MONTIJANO	2	OFERTA ECONÓMICA	3.130,00	38,51
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**98,51**
9	48809276X	JOSE DELGADO DIOSDADO	2	OFERTA ECONÓMICA	3.500,00	36,11
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**96,11**
5	B41947284	VILLAVERDE ARQUITECTOS E INGENIEROS, S.L.	2	OFERTA ECONÓMICA	3.900,00	32,65
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	11	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**92,65**
4	J91604058	ITINERA ARTQUITECTOS SCP	2	OFERTA ECONÓMICA	3.989,00	31,03
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**91,03**
8	75769912T	CRISANTO BARCIA GARCIA	2	OFERTA ECONÓMICA	4.000,00	30,83
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**90,83**
21	25334084K	ROSA MARÍA PALACIOS GARRIDO	2	OFERTA ECONÓMICA	4.380,00	23,94
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**83,94**
14	28681537P	JOSE ANTONIO CORONA PRADOS	2	OFERTA ECONÓMICA	4.789,00	16,52
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**76,52**
15	28464464D	MIGUEL BECERRA GARCIA	2	OFERTA ECONÓMICA	4.830,00	15,78
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**75,78**
18	27314685T	FRANCISCO CRUZ MEJIAS	2	OFERTA ECONÓMICA	2.966,00	39,57
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	NO	0
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**69,57**
13	47504671B	ALBERTO PERDIGONES GALLEGO	2	OFERTA ECONÓMICA	5.415,00	5,17
				N° DE VISITAS SEMANALES	3	0
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30

Es copia auténtica de documento electrónico

				REDUCCIÓN DE PLAZO	2	1
					TOTAL	**46,17**
10	29769607V	ANTONIO ABAD CARRASCO DELGADO	3	OFERTA ECONÓMICA	3.900,00	40,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**100,00**
20	J91795641	OFICINA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, D-DOS ESTUDIO, S.C.P.	3	OFERTA ECONÓMICA	3.925,00	39,86
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	8	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**99,86**
11	75247878C	ANTONIO PALENZUELA NAVARRO	3	OFERTA ECONÓMICA	3.950,00	39,72
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**99,72**
16	26020784X	GERMAN BONILLA MONTIJANO	3	OFERTA ECONÓMICA	3.977,00	39,56
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**99,56**
3	B90350349	CR8-ESPACIO DE ARQUITECTURA S.L.P.	3	OFERTA ECONÓMICA	3.980,00	39,54
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**99,54**
7	48875675P	JOAQUÍN RAMOS MORENO	3	OFERTA ECONÓMICA	4.100,00	38,86
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	11	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**98,86**
8	75769912T	CRISANTO BARCIA GARCIA	3	OFERTA ECONÓMICA	4.250,00	38,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**98,00**
6	52667903L	EDUARDO BEGINES GÓMEZ	3	OFERTA ECONÓMICA	4.520,00	36,46
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	11	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**96,46**
4	J91604058	ITINERA ARTQUITECTOS SCP	3	OFERTA ECONÓMICA	4.700,00	35,44
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**95,44**
9	48809276X	JOSE DELGADO DIOSDADO	3	OFERTA ECONÓMICA	5.100,00	32,38
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30

Es copia auténtica de documento electrónico

				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**92,38**
5	B41947284	VILLAVERDE ARQUITECTOS E INGENIEROS, S.L.	3	OFERTA ECONÓMICA	5.600,00	26,89
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	11	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**86,89**
21	25334084K	ROSA MARÍA PALACIOS GARRIDO	3	OFERTA ECONÓMICA	5.780,00	24,91
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**84,91**
14	28681537P	JOSE ANTONIO CORONA PRADOS	3	OFERTA ECONÓMICA	6.789,00	13,84
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**73,84**
15	28464464D	MIGUEL BECERRA GARCIA	3	OFERTA ECONÓMICA	6.830,00	13,39
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**73,39**
18	27314685T	FRANCISCO CRUZ MEJIAS	3	OFERTA ECONÓMICA	4.186,00	38,37
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	NO	0
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**68,37**
13	47504671B	ALBERTO PERDIGONES GALLEGO	3	OFERTA ECONÓMICA	7.647,50	4,42
				N° DE VISITAS SEMANALES	3	0
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	2	1
					TOTAL	**45,42**
11	75247878C	ANTONIO PALENZUELA NAVARRO	4	OFERTA ECONÓMICA	2.950,00	40,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**100,00**
3	B90350349	CR8-ESPACIO DE ARQUITECTURA S.L.P.	4	OFERTA ECONÓMICA	2.980,00	39,80
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**99,80**
10	29769607V	ANTONIO ABAD CARRASCO DELGADO	4	OFERTA ECONÓMICA	3.050,00	39,32
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**99,32**
16	26020784X	GERMAN BONILLA MONTIJANO	4	OFERTA ECONÓMICA	3.130,00	38,77
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30

Es copia auténtica de documento electrónico

				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**98,77**
9	48809276X	JOSE DELGADO DIOSDADO	4	OFERTA ECONÓMICA	3.500,00	36,24
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**96,24**
5	B41947284	VILLAVERDE ARQUITECTOS E INGENIEROS, S.L.	4	OFERTA ECONÓMICA	3.900,00	32,70
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	11	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**92,70**
8	75769912T	CRISANTO BARCIA GARCIA	4	OFERTA ECONÓMICA	3.900,00	32,70
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**92,70**
4	J91604058	ITINERA ARTQUITECTOS SCP	4	OFERTA ECONÓMICA	3.989,00	31,08
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**91,08**
21	25334084K	ROSA MARÍA PALACIOS GARRIDO	4	OFERTA ECONÓMICA	4.380,00	23,98
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**83,98**
14	28681537P	JOSE ANTONIO CORONA PRADOS	4	OFERTA ECONÓMICA	4.789,00	16,55
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**76,55**
15	28464464D	MIGUEL BECERRA GARCIA	4	OFERTA ECONÓMICA	4.820,00	15,99
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**75,99**
18	27314685T	FRANCISCO CRUZ MEJIAS	4	OFERTA ECONÓMICA	2.966,00	39,89
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	NO	0
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**69,89**
13	47504671B	ALBERTO PERDIGONES GALLEGO	4	OFERTA ECONÓMICA	5.415,00	5,18
				N° DE VISITAS SEMANALES	3	0
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	2	1
					TOTAL	**46,18**
8	75769912T	CRISANTO BARCIA GARCIA	5	OFERTA ECONÓMICA	4.000,00	40,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30

Es copia auténtica de documento electrónico

				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**100,00**
7	48875675P	JOAQUÍN RAMOS MORENO	5	OFERTA ECONÓMICA	4.100,00	39,58
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	11	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**99,58**
6	52667903L	EDUARDO BEGINES GÓMEZ	5	OFERTA ECONÓMICA	4.320,00	38,65
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	11	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**98,65**
10	29769607V	ANTONIO ABAD CARRASCO DELGADO	5	OFERTA ECONÓMICA	4.400,00	38,31
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**98,31**
4	J91604058	ITINERA ARTQUITECTOS SCP	5	OFERTA ECONÓMICA	4.700,00	37,04
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**97,04**
9	48809276X	JOSE DELGADO DIOSDADO	5	OFERTA ECONÓMICA	5.100,00	35,35
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**95,35**
5	B41947284	VILLAVERDE ARQUITECTOS E INGENIEROS, S.L.	5	OFERTA ECONÓMICA	5.600,00	31,65
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	11	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**91,65**
21	25334084K	ROSA MARÍA PALACIOS GARRIDO	5	OFERTA ECONÓMICA	5.780,00	29,32
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**89,32**
14	28681537P	JOSE ANTONIO CORONA PRADOS	5	OFERTA ECONÓMICA	6.789,00	16,29
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**76,29**
15	28464464D	MIGUEL BECERRA GARCIA	5	OFERTA ECONÓMICA	6.830,00	15,76
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**75,76**
3	B90350349	CR8-ESPACIO DE ARQUITECTURA S.L.P.	5	OFERTA ECONÓMICA	6.980,00	13,82
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30

Es copia auténtica de documento electrónico

				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**73,82**
18	27314685T	FRANCISCO CRUZ MEJIAS	5	OFERTA ECONÓMICA	4.186,00	39,21
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	NO	0
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**69,21**
13	47504671B	ALBERTO PERDIGONES GALLEGO	5	OFERTA ECONÓMICA	7.647,50	5,20
				N° DE VISITAS SEMANALES	3	0
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	2	1
					TOTAL	**46,20**
6	52667903L	EDUARDO BEGINES GÓMEZ	6	OFERTA ECONÓMICA	4.120,00	40,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	11	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**100,00**
7	48875675P	JOAQUÍN RAMOS MORENO	6	OFERTA ECONÓMICA	4.400,00	38,95
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	11	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**98,95**
10	29769607V	ANTONIO ABAD CARRASCO DELGADO	6	OFERTA ECONÓMICA	4.500,00	38,57
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**98,57**
2	47500327Z	JOAQUIN RUIZ ROMERO	6	OFERTA ECONÓMICA	4.998,95	36,69
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**96,69**
9	48809276X	JOSE DELGADO DIOSDADO	6	OFERTA ECONÓMICA	5.100,00	36,31
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**96,31**
5	B41947284	VILLAVERDE ARQUITECTOS E INGENIEROS, S.L.	6	OFERTA ECONÓMICA	5.600,00	34,43
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	11	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**94,43**
4	J91604058	ITINERA ARTQUITECTOS SCP	6	OFERTA ECONÓMICA	5.700,00	34,06
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**94,06**
21	25334084K	ROSA MARÍA PALACIOS GARRIDO	6	OFERTA ECONÓMICA	5.780,00	33,05
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30

Es copia auténtica de documento electrónico

				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**93,05**
3	B90350349	CR8-ESPACIO DE ARQUITECTURA S.L.P.	6	OFERTA ECONÓMICA	6.980,00	15,58
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**75,58**
18	27314685T	FRANCISCO CRUZ MEJIAS	6	OFERTA ECONÓMICA	4.186,00	39,75
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	NO	0
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**69,75**
15	28464464D	MIGUEL BECERRA GARCIA	6	OFERTA ECONÓMICA	7.590,00	6,70
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**66,70**
14	28681537P	JOSE ANTONIO CORONA PRADOS	6	OFERTA ECONÓMICA	7.690,00	5,24
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**65,24**
13	47504671B	ALBERTO PERDIGONES GALLEGO	6	OFERTA ECONÓMICA	7.647,50	5,86
				N° DE VISITAS SEMANALES	3	0
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	2	1
					TOTAL	**46,86**
6	52667903L	EDUARDO BEGINES GÓMEZ	7	OFERTA ECONÓMICA	3.920,00	40,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	11	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**100,00**
20	J91795641	OFICINA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, D-DOS ESTUDIO, S.C.P.	7	OFERTA ECONÓMICA	3.925,00	39,97
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	8	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**99,97**
11	75247878C	ANTONIO PALENZUELA NAVARRO	7	OFERTA ECONÓMICA	3.950,00	39,83
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**99,83**
16	26020784X	GERMAN BONILLA MONTIJANO	7	OFERTA ECONÓMICA	3.977,00	39,67
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**99,67**
3	B90350349	CR8-ESPACIO DE ARQUITECTURA S.L.P.	7	OFERTA ECONÓMICA	3.980,00	39,65
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30

Es copia auténtica de documento electrónico

				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**99,65**
8	75769912T	CRISANTO BARCIA GARCIA	7	OFERTA ECONÓMICA	4.150,00	38,66
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**98,66**
10	29769607V	ANTONIO ABAD CARRASCO DELGADO	7	OFERTA ECONÓMICA	4.300,00	37,79
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**97,79**
7	48875675P	JOAQUÍN RAMOS MORENO	7	OFERTA ECONÓMICA	4.400,00	37,21
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	11	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**97,21**
4	J91604058	ITINERA ARTQUITECTOS SCP	7	OFERTA ECONÓMICA	4.700,00	35,46
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**95,46**
9	48809276X	JOSE DELGADO DIOSDADO	7	OFERTA ECONÓMICA	5.100,00	32,37
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**92,37**
5	B41947284	VILLAVERDE ARQUITECTOS E INGENIEROS, S.L.	7	OFERTA ECONÓMICA	5.600,00	26,89
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	11	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**86,89**
21	25334084K	ROSA MARÍA PALACIOS GARRIDO	7	OFERTA ECONÓMICA	5.780,00	24,91
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**84,91**
15	28464464D	MIGUEL BECERRA GARCIA	7	OFERTA ECONÓMICA	6.790,00	13,83
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**73,83**
14	28681537P	JOSE ANTONIO CORONA PRADOS	7	OFERTA ECONÓMICA	6.820,00	13,50
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**73,50**
18	27314685T	FRANCISCO CRUZ MEJIAS	7	OFERTA ECONÓMICA	4.186,00	38,45
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	NO	0

Es copia auténtica de documento electrónico

				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**68,45**
13	47504671B	ALBERTO PERDIGONES GALLEGO	7	OFERTA ECONÓMICA	7.647,50	4,42
				N° DE VISITAS SEMANALES	3	0
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	2	1
					TOTAL	**45,42**
10	29769607V	ANTONIO ABAD CARRASCO DELGADO	8	OFERTA ECONÓMICA	2.950,00	40,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**100,00**
11	75247878C	ANTONIO PALENZUELA NAVARRO	8	OFERTA ECONÓMICA	2.950,00	40,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**100,00**
16	26020784X	GERMAN BONILLA MONTIJANO	8	OFERTA ECONÓMICA	3.130,00	38,91
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**98,91**
9	48809276X	JOSE DELGADO DIOSDADO	8	OFERTA ECONÓMICA	3.500,00	36,66
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**96,66**
5	B41947284	VILLAVERDE ARQUITECTOS E INGENIEROS, S.L.	8	OFERTA ECONÓMICA	3.900,00	34,23
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	11	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**94,23**
4	J91604058	ITINERA ARTQUITECTOS SCP	8	OFERTA ECONÓMICA	3.989,00	33,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**93,00**
21	25334084K	ROSA MARÍA PALACIOS GARRIDO	8	OFERTA ECONÓMICA	4.380,00	25,46
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**85,46**
8	75769912T	CRISANTO BARCIA GARCIA	8	OFERTA ECONÓMICA	4.455,00	24,01
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**84,01**
15	28464464D	MIGUEL BECERRA GARCIA	8	OFERTA ECONÓMICA	4.790,00	17,55
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30

Es copia auténtica de documento electrónico

				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**77,55**
14	28681537P	JOSE ANTONIO CORONA PRADOS	8	OFERTA ECONÓMICA	4.820,00	16,97
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**76,97**
18	27314685T	FRANCISCO CRUZ MEJIAS	8	OFERTA ECONÓMICA	2.966,00	39,90
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	NO	0
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**69,90**
13	47504671B	ALBERTO PERDIGONES GALLEGO	8	OFERTA ECONÓMICA	5.415,00	5,50
				N° DE VISITAS SEMANALES	3	0
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	2	1
					TOTAL	**46,50**
16	26020784X	GERMAN BONILLA MONTIJANO	9	OFERTA ECONÓMICA	3.130,00	39,21
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**99,21**
9	48809276X	JOSE DELGADO DIOSDADO	9	OFERTA ECONÓMICA	3.500,00	37,43
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**97,43**
5	B41947284	VILLAVERDE ARQUITECTOS E INGENIEROS, S.L.	9	OFERTA ECONÓMICA	3.900,00	35,51
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	11	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**95,51**
4	J91604058	ITINERA ARTQUITECTOS SCP	9	OFERTA ECONÓMICA	3.989,00	35,08
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**95,08**
21	25334084K	ROSA MARÍA PALACIOS GARRIDO	9	OFERTA ECONÓMICA	4.380,00	30,19
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**90,19**
8	75769912T	CRISANTO BARCIA GARCIA	9	OFERTA ECONÓMICA	4.455,00	28,47
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**88,47**
15	28464464D	MIGUEL BECERRA GARCIA	9	OFERTA ECONÓMICA	4.790,00	20,81
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30

Es copia auténtica de documento electrónico

				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**80,81**
14	28681537P	JOSE ANTONIO CORONA PRADOS	9	OFERTA ECONÓMICA	4.820,00	20,12
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**80,12**
18	27314685T	FRANCISCO CRUZ MEJIAS	9	OFERTA ECONÓMICA	2.966,00	40,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	NO	0
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**70,00**
17	28538199Y	TOMÁS ROSA CASTEJÓN	9	OFERTA ECONÓMICA	5.000,00	16,01
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	48	3
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**69,01**
13	47504671B	ALBERTO PERDIGONES GALLEGO	9	OFERTA ECONÓMICA	5.415,00	6,52
				N° DE VISITAS SEMANALES	3	0
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	2	1
					TOTAL	**47,52**
11	75247878C	ANTONIO PALENZUELA NAVARRO	10	OFERTA ECONÓMICA	3.500,00	39,93
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**99,93**
4	J91604058	ITINERA ARTQUITECTOS SCP	10	OFERTA ECONÓMICA	4.300,00	36,24
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**96,24**
9	48809276X	JOSE DELGADO DIOSDADO	10	OFERTA ECONÓMICA	4.350,00	36,01
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**96,01**
21	25334084K	ROSA MARÍA PALACIOS GARRIDO	10	OFERTA ECONÓMICA	4.380,00	35,87
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**95,87**
8	75769912T	CRISANTO BARCIA GARCIA	10	OFERTA ECONÓMICA	4.455,00	35,53
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**95,53**
5	B41947284	VILLAVERDE ARQUITECTOS E INGENIEROS, S.L.	10	OFERTA ECONÓMICA	4.600,00	34,86
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	11	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30

Es copia auténtica de documento electrónico

				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**94,86**
15	28464464D	MIGUEL BECERRA GARCIA	10	OFERTA ECONÓMICA	5.590,00	19,72
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**79,72**
14	28681537P	JOSE ANTONIO CORONA PRADOS	10	OFERTA ECONÓMICA	5.620,00	19,18
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**79,18**
18	27314685T	FRANCISCO CRUZ MEJIAS	10	OFERTA ECONÓMICA	3.484,00	40,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	NO	0
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**70,00**
17	28538199Y	TOMÁS ROSA CASTEJÓN	10	OFERTA ECONÓMICA	6.000,00	12,43
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	48	3
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**65,43**
13	47504671B	ALBERTO PERDIGONES GALLEGO	10	OFERTA ECONÓMICA	6.365,00	5,95
				N° DE VISITAS SEMANALES	3	0
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	2	1
					TOTAL	**46,95**
20	J91795641	OFICINA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, D-DOS ESTUDIO, S.C.P.	11	OFERTA ECONÓMICA	3.925,00	40,00
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	8	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**100,00**
11	75247878C	ANTONIO PALENZUELA NAVARRO	11	OFERTA ECONÓMICA	3.950,00	39,89
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**99,89**
16	26020784X	GERMAN BONILLA MONTIJANO	11	OFERTA ECONÓMICA	3.977,00	39,77
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**99,77**
21	25334084K	ROSA MARÍA PALACIOS GARRIDO	11	OFERTA ECONÓMICA	4.380,00	37,95
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**97,95**
8	75769912T	CRISANTO BARCIA GARCIA	11	OFERTA ECONÓMICA	4.455,00	37,61
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30

Es copia auténtica de documento electrónico

				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**97,61**
4	J91604058	ITINERA ARTQUITECTOS SCP	11	OFERTA ECONÓMICA	4.500,00	37,41
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**97,41**
9	48809276X	JOSE DELGADO DIOSDADO	11	OFERTA ECONÓMICA	5.100,00	34,70
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**94,70**
5	B41947284	VILLAVERDE ARQUITECTOS E INGENIEROS, S.L.	11	OFERTA ECONÓMICA	5.600,00	29,81
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	11	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**89,81**
15	28464464D	MIGUEL BECERRA GARCIA	11	OFERTA ECONÓMICA	6.790,00	15,33
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**75,33**
14	28681537P	JOSE ANTONIO CORONA PRADOS	11	OFERTA ECONÓMICA	6.810,00	15,09
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**75,09**
18	27314685T	FRANCISCO CRUZ MEJIAS	11	OFERTA ECONÓMICA	4.186,00	38,82
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	NO	0
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**68,82**
17	28538199Y	TOMÁS ROSA CASTEJÓN	11	OFERTA ECONÓMICA	7.000,00	12,78
				N° DE VISITAS SEMANALES	6	15
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	48	3
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10	5
					TOTAL	**65,78**
13	47504671B	ALBERTO PERDIGONES GALLEGO	11	OFERTA ECONÓMICA	7.647,50	4,90
				N° DE VISITAS SEMANALES	3	0
				COMPROMISO DE PRESENCIA EN LA OBRA	12	10
				COMPROMISO AMPLIACIÓN EQUIPO TÉCNICO	SI	30
				REDUCCIÓN DE PLAZO	2	1
					TOTAL	**45,90**

Posteriormente, la mesa de contratación procede a la asignación de lotes conforme a lo estipulado en el Anexo I del Pliego, ordenándolos de mayor a menor importe de licitación y de acuerdo a la limitación establecida en el mismo.

En consecuencia, la Mesa de Contratación, con base a las atribuciones recogidas en el Real decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, eleva la correspondiente PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO, a favor de las siguientes empresas, por los importes indicados a continuación, así como por las mejoras ofertadas y reflejadas en el cuadrante anterior:

Es copia auténtica de documento electrónico

EMPRESA	NIF	LOTE	IMP. SIN IVA	IVA	TOTAL
ANTONIO PALENZUELA NAVARRO	75247878C	1	2.950,00 Euros	619,50 Euros	3.569,50 Euros
ANTONIO ABAD CARRASCO DELGADO	29769607V	2	2.900,00 Euros	609,00 Euros	3.509,00 Euros
ANTONIO ABAD CARRASCO DELGADO	29769607V	3	3.900,00 Euros	819,00 Euros	4.719,00 Euros
ANTONIO PALENZUELA NAVARRO	75247878C	4	2.950,00 Euros	619,50 Euros	3.569,50 Euros
CRISANTO BARCIA GARCIA	75769912T	5	4.000,00 Euros	840,00 Euros	4.840,00 Euros
EDUARDO BEGINES GÓMEZ	52667903L	6	4.120,00 Euros	865,20 Euros	4.985,20 Euros
EDUARDO BEGINES GÓMEZ	52667903L	7	3.920,00 Euros	823,20 Euros	4.743,20 Euros
ANTONIO ABAD CARRASCO DELGADO	29769607V	8	2.950,00 Euros	619,50 Euros	3.569,50 Euros
GERMAN BONILLA MONTIJANO	26020784X	9	3.130,00 Euros	657,30 Euros	3.787,30 Euros
ANTONIO PALENZUELA NAVARRO	75247878C	10	3.500,00 Euros	735,00 Euros	4.235,00 Euros
OFICINA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, D-DOS ESTUDIO, S.C.P.	J91795641	11	3.925,00 Euros	824,25 Euros	4.749,25 Euros

Por tanto, se requerirá a la persona licitadora a cuyo favor se ha propuesto la adjudicación para que, en el plazo de los siete días hábiles siguientes al del envío del requerimiento, presente la documentación prevista en la cláusula 10.5 del PCAP.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 10:05 horas del día de la fecha, se levanta la sesión, en el lugar y fecha indicados al comienzo, firmando en prueba de conformidad el Sr. Secretario de la Mesa de Contratación, previo visado del Sr. Presidente.

Vº Bº DEL PRESIDENTE
Fdo.: Fernando Vital Díaz

EL SECRETARIO
Fdo.: Francisco José García Agüero

Es copia auténtica de documento electrónico