ACTA NÚMERO 1: APERTURA EN ACTO PÚBLICO DEL SOBRE ÚNICO "DECLARACIONES RESPONSABLES Y DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS", Y CALIFICACIÓN DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES.

EXPEDIENTE: 00073/ISE/2019/SE

OBJETO: SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y DIRECCIONES FACULTATIVAS PARA LAS OBRAS DE CLIMATIZACIÓN DE VERANO EN VARIOS CENTROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA.

- LOTE 1. VERANO: CONSTRUCCIÓN DE PORCHE EN EL CEIP MANUEL ALONSO (41000120). ALCALÁ DE GUADAÍRA
- LOTE 2. VERANO: CONSTRUCCIÓN DE PORCHE EN EL CEIP ANTONIO MACHADO (41000156). ALCALÁ DE GUADAÍRA
- LOTE 3. VERANO: COLOCACIÓN DE LAMAS Y PROTECCIÓN DE CUBIERTA EN EL IES AL-GUADAÍRA (41000284). ALCALÁ DE GUADAÍRA
- LOTE 4. VERANO: CONSTRUCCIÓN DE PORCHE EN EL CEIP POETA RAFAEL ALBERTI (41602260). ALCALÁ DE GUADAÍRA
- LOTE 5. VERANO: CONSTRUCCIÓN DE PORCHE E INSTALACIÓN DE TOLDOS EN EL IES MAESE RODRIGO (41001094). CARMONA
- LOTE 6. VERANO: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA PORCHE EN EL IES AGUILAR Y CANO (41008970). ESTEPA
- LOTE 7. VERANO: CONSTRUCCION DE PORCHE EN EL CEIP ANTONIO GONZALEZ ALVAREZ (41602326). MAIRENA DEL ALCOR
- LOTE 8. VERANO: CONSTRUCCION DE PORCHE EN EL CEIP HISPALIS (41602004). SEVILLA
- LOTE 9. VERANO: INSTALACIÓN DE CUBIERTA PARA SOMBRA EN EL CEIP ANGEL GANIVET (41601723). SEVILLA
- LOTE 10. VERANO: TRATAMIENTO DE CUBIERTA Y COLOCACION DE LAMAS EN TALLERES DEL IES POLIGONO SUR (41009056). SEVILLA
- LOTE 11. VERANO: VENTANAS Y LAMAS EN EL IES SAN PABLO (41008532). SEVILLA

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: ABIERTO SIMPLIFICADO ARTÍCULO 159 APARTADOS 1 A 5 LCSP

TIPO CONTRACTUAL: SERVICIOS (OBRAS)

PRESUPUESTO LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO): 75.450,00 euros.

IMPORTE IVA: 15.844,50 euros.

TOTAL IMPORTE: 91.294,50 euros.

VALOR ESTIMADO: 75.450,00 euros.

ASISTENTES

PRESIDENTE DE LA MESA: FERNANDO VITAL DÍAZ

SECRETARIO: FRANCISCO JOSÉ GARCÍA AGÜERO

Vocal suplente representante de la Unidad de Control Interno: FRANCISCO JAVIER AMBROSIO MONTEJO

Vocal suplente representante de la Asesoría Jurídica: FERNANDO MICHOA GARCÍA

En Mairena del Aljarafe, Sevilla, siendo las 11:15 horas del día 21 de enero de 2020, se reúnen las personas que arriba se reseñan, todas componentes de la Mesa de Contratación, al objeto de proceder, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 10.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a la apertura, examen y calificación de la documentación contenida en el SOBRE ÚNICO "Declaraciones responsables y documentación correspondiente a los criterios de adjudicación cuantificables mediante la aplicación de fórmulas", con motivo de la adjudicación del contrato de servicios para la REDACCIÓN DE PROYECTO y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y DIRECCIONES FACULTATIVAS PARA LAS OBRAS DE CLIMATIZACIÓN DE VERANO EN VARIOS CENTROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA (11 lotes), expediente 00073/ISE/2019/SE , mediante procedimiento abierto simplificado, de acuerdo con la tramitación establecida en el artículo 159 apartados 1 a 5 de la LCSP, convocado por la Agencia Pública Andaluza de Educación.

Por el Sr. Presidente se declara constituida la Mesa y abierta la sesión, invitándose a presenciar el acto público a los representantes de aquellos participantes que se personaron a este fin (se hace constar que no hay asistentes al acto en representación de las empresas licitadoras).

Se procede en primer lugar, al conocimiento previo del Certificado expedido por la Encargada del Registro General de esta Agencia Pública Andaluza de Educación en la Gerencia Provincial de Sevilla, con fecha de 17 de enero de 2020, donde se acreditan los licitadores que han presentado su documentación al objeto de tomar parte en la licitación:

Nº	CIF	Entidad
1	32025585V	FRANCISCO MAESO LOPEZ
2	47500327Z	JOAQUIN RUIZ ROMERO
3	B90350349	CR8-ESPACIO DE ARQUITECTURA S.L.P.

Es copia auténtica de documento electrónico

4	J91604058	ITINERA ARTQUITECTOS SCP
5	B41947284	VILLAVERDE ARQUITECTOS E INGENIEROS, S.L.
6	52667903L	EDUARDO BEGINES GÓMEZ
7	48875675P	JOAQUÍN RAMOS MORENO
8	75769912T	CRISANTO BARCIA GARCIA
9	48809276X	JOSE DELGADO DIOSDADO
10	29769607V	ANTONIO ABAD CARRASCO DELGADO
11	75247878C	ANTONIO PALENZUELA NAVARRO
12	44284665M	JUAN MOYA ROMERO
13	47504671B	ALBERTO PERDIGONES GALLEGO
14	28681537P	JOSE ANTONIO CORONA PRADOS
15	28464464D	MIGUEL BECERRA GARCIA
16	26020784X	GERMAN BONILLA MONTIJANO
17	28538199Y	TOMÁS ROSA CASTEJÓN
18	27314685T	FRANCISCO CRUZ MEJIAS
19	B41988668	ESTUDIOS TECNICOS DE ARQUITECTURA, S.L.P.
20	J91795641	OFICINA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, D-DOS ESTUDIO, S.C.P.
21	25334084K	ROSA MARÍA PALACIOS GARRIDO

Se hace constar, que fuera del plazo establecido en el anuncio de licitación para la presentación de las ofertas, se reciben las proposiciones de los siguientes licitadores:

- B04779898, REHABITAR ENERGIA SLP, sobres recibidos el 8 de enero de 2020, con entrada a las 9:50 horas.

- B23621097, ABG ARQUITECTURA, URBANISMO Y REHABILITACIÓN SLP, sobres recibidos el 10 de enero de 2020, con entrada a las 12:05 horas.

En consecuencia, no pueden ser admitidas al procedimiento, de conformidad con lo estipulado en la cláusula 9.1 del PCAP, al haber sido recibidas por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación.

Seguidamente, se procede, según el orden de entrada que consta en el Registro, a la apertura del SOBRE ÚNICO "DECLARACIONES RESPONSABLES Y DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS", dándose lectura en primer lugar a las propuestas presentadas respecto a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas, y cuyo resultado se refleja a continuación:

#	CIF	Licitador	Lote	Criterio	Oferta
1	32025585V	FRANCISCO MAESO LOPEZ	6	OFERTA ECONÓMICA	3.980,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
2	47500327Z	JOAQUIN RUIZ ROMERO	6	OFERTA ECONÓMICA	4.998,95
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
3	B90350349	CR8-ESPACIO DE ARQUITECTURA S.L.P.	1	OFERTA ECONÓMICA	2.980,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12

Es copia auténtica de documento electrónico

				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			2	OFERTA ECONÓMICA	2.980,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			3	OFERTA ECONÓMICA	3.980,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			4	OFERTA ECONÓMICA	2.980,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			5	OFERTA ECONÓMICA	6.980,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			6	OFERTA ECONÓMICA	6.980,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			7	OFERTA ECONÓMICA **(1)**	3.980,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			8	OFERTA ECONÓMICA	2.540,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			9	OFERTA ECONÓMICA	2.540,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			10	OFERTA ECONÓMICA	3.015,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			11	OFERTA ECONÓMICA	3.600,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
4	J91604058	ITINERA ARTQUITECTOS SCP	1	OFERTA ECONÓMICA	3.989,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:tFc2eGY5FUXD368SESPPUPJVU55ZMV. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	FRANCISCO JOSE GARCIA AGUERO	FECHA	23/01/2020
	FERNANDO VITAL DIAZ		
ID. FIRMA	tFc2eGY5FUXD368SESPPUPJVU55ZMV	PÁGINA	3/21

				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			2	OFERTA ECONÓMICA	3.989,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			3	OFERTA ECONÓMICA	4.700,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			4	OFERTA ECONÓMICA	3.989,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			5	OFERTA ECONÓMICA	4.700,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			6	OFERTA ECONÓMICA	5.700,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			7	OFERTA ECONÓMICA	4.700,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			8	OFERTA ECONÓMICA	3.989,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			9	OFERTA ECONÓMICA	3.989,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			10	OFERTA ECONÓMICA	4.300,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			11	OFERTA ECONÓMICA	4.500,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
5	B41947284	VILLAVERDE ARQUITECTOS E INGENIEROS, S.L.	1	OFERTA ECONÓMICA	3.900,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:tFc2eGY5FUXD368SESPPUPJVU55ZMV. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	FRANCISCO JOSE GARCIA AGUERO	FECHA	23/01/2020
	FERNANDO VITAL DIAZ		
ID. FIRMA	tFc2eGY5FUXD368SESPPUPJVU55ZMV	PÁGINA	4/21

				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			2	OFERTA ECONÓMICA	3.900,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			3	OFERTA ECONÓMICA	5.600,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			4	OFERTA ECONÓMICA	3.900,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			5	OFERTA ECONÓMICA	5.600,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			6	OFERTA ECONÓMICA	5.600,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			7	OFERTA ECONÓMICA	5.600,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			8	OFERTA ECONÓMICA	3.900,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			9	OFERTA ECONÓMICA	3.900,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			10	OFERTA ECONÓMICA	4.600,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			11	OFERTA ECONÓMICA	5.600,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
6	52667903L	EDUARDO BEGINES GÓMEZ	3	OFERTA ECONÓMICA	4.520,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:tFc2eGY5FUXD368SESPPUPJVU55ZMV. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	FRANCISCO JOSE GARCIA AGUERO	FECHA	23/01/2020
	FERNANDO VITAL DIAZ		
ID. FIRMA	tFc2eGY5FUXD368SESPPUPJVU55ZMV	PÁGINA	5/21

				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			5	OFERTA ECONÓMICA	4.320,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			6	OFERTA ECONÓMICA	4.120,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			7	OFERTA ECONÓMICA	3.920,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
7	48875675P	JOAQUÍN RAMOS MORENO	3	OFERTA ECONÓMICA	4.100,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			5	OFERTA ECONÓMICA	4.100,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			6	OFERTA ECONÓMICA	4.400,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			7	OFERTA ECONÓMICA	4.400,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	11
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
8	75769912T	CRISANTO BARCIA GARCIA	1	OFERTA ECONÓMICA	4.000,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			2	OFERTA ECONÓMICA	4.000,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			3	OFERTA ECONÓMICA	4.250,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			4	OFERTA ECONÓMICA	3.900,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:tFc2eGY5FUXD368SESPPUPJVU55ZMV. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	FRANCISCO JOSE GARCIA AGUERO	FECHA	23/01/2020
	FERNANDO VITAL DIAZ		
ID. FIRMA	tFc2eGY5FUXD368SESPPUPJVU55ZMV	PÁGINA	6/21

				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			5	OFERTA ECONÓMICA	4.000,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			6	OFERTA ECONÓMICA	3.900,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			7	OFERTA ECONÓMICA	4.150,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			8	OFERTA ECONÓMICA	4.455,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			9	OFERTA ECONÓMICA	4.455,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			10	OFERTA ECONÓMICA	4.455,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			11	OFERTA ECONÓMICA	4.455,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
9	48809276X	JOSE DELGADO DIOSDADO	1	OFERTA ECONÓMICA	3.500,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			2	OFERTA ECONÓMICA	3.500,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			3	OFERTA ECONÓMICA	5.100,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			4	OFERTA ECONÓMICA	3.500,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12

Es copia auténtica de documento electrónico

				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			5	OFERTA ECONÓMICA	5.100,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			6	OFERTA ECONÓMICA	5.100,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			7	OFERTA ECONÓMICA	5.100,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			8	OFERTA ECONÓMICA	3.500,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			9	OFERTA ECONÓMICA	3.500,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			10	OFERTA ECONÓMICA	4.350,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			11	OFERTA ECONÓMICA	5.100,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
10	29769607V	ANTONIO ABAD CARRASCO DELGADO	1	OFERTA ECONÓMICA	3.000,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			2	OFERTA ECONÓMICA	2.900,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			3	OFERTA ECONÓMICA	3.900,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			4	OFERTA ECONÓMICA	3.050,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12

Es copia auténtica de documento electrónico

				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			5	OFERTA ECONÓMICA	4.400,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			6	OFERTA ECONÓMICA	4.500,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			7	OFERTA ECONÓMICA	4.300,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			8	OFERTA ECONÓMICA	2.950,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			9	OFERTA ECONÓMICA	2.850,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			10	OFERTA ECONÓMICA	3.300,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			11	OFERTA ECONÓMICA	3.850,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
11	75247878C	ANTONIO PALENZUELA NAVARRO	1	OFERTA ECONÓMICA	2.950,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			2	OFERTA ECONÓMICA	2.950,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			3	OFERTA ECONÓMICA	3.950,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			4	OFERTA ECONÓMICA	2.950,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:tFc2eGY5FUXD368SESPPUPJVU55ZMV. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	FRANCISCO JOSE GARCIA AGUERO	FECHA	23/01/2020
	FERNANDO VITAL DIAZ		
ID. FIRMA	tFc2eGY5FUXD368SESPPUPJVU55ZMV	PÁGINA	9/21

				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			5	OFERTA ECONÓMICA	3.950,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			6	OFERTA ECONÓMICA	3.950,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			7	OFERTA ECONÓMICA	3.950,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			8	OFERTA ECONÓMICA	2.950,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			9	OFERTA ECONÓMICA	2.950,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			10	OFERTA ECONÓMICA	3.500,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			11	OFERTA ECONÓMICA	3.950,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
12	44284665M	JUAN MOYA ROMERO	1	OFERTA ECONÓMICA	2.686,41
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			2	OFERTA ECONÓMICA	2.629,41
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			3	OFERTA ECONÓMICA	3.713,47
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			4	OFERTA ECONÓMICA	2.686,41
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:tFc2eGY5FUXD368SESPPUPJVU55ZMV. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	FRANCISCO JOSE GARCIA AGUERO	FECHA	23/01/2020
	FERNANDO VITAL DIAZ		
ID. FIRMA	tFc2eGY5FUXD368SESPPUPJVU55ZMV	PÁGINA	10/21

				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			5	OFERTA ECONÓMICA	3.632,97
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			6	OFERTA ECONÓMICA	3.632,97
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			7	OFERTA ECONÓMICA	3.632,97
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			8	OFERTA ECONÓMICA	2.686,41
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			9	OFERTA ECONÓMICA	2.686,41
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			11	OFERTA ECONÓMICA	3.713,47
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
13	47504671B	ALBERTO PERDIGONES GALLEGO	1	OFERTA ECONÓMICA	5.415,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	1/1/1
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	2
			2	OFERTA ECONÓMICA	5.415,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	1/1/1
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	2
			3	OFERTA ECONÓMICA	7.647,50
				Nº DE VISITAS SEMANALES	1/1/1
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	2
			4	OFERTA ECONÓMICA	5.415,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	1/1/1
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	2
			5	OFERTA ECONÓMICA	7.647,50
				Nº DE VISITAS SEMANALES	1/1/1
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:tFc2eGY5FUXD368SESPPUPJVU55ZMV. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	FRANCISCO JOSE GARCIA AGUERO	FECHA	23/01/2020
	FERNANDO VITAL DIAZ		
ID. FIRMA	tFc2eGY5FUXD368SESPPUPJVU55ZMV	PÁGINA	11/21

				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	2
			6	OFERTA ECONÓMICA	7.647,50
				Nº DE VISITAS SEMANALES	1/1/1
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	2
			7	OFERTA ECONÓMICA	7.647,50
				Nº DE VISITAS SEMANALES	1/1/1
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	2
			8	OFERTA ECONÓMICA	5.415,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	1/1/1
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	2
			9	OFERTA ECONÓMICA	5.415,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	1/1/1
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	2
			10	OFERTA ECONÓMICA	6.365,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	1/1/1
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	2
			11	OFERTA ECONÓMICA	7.647,50
				Nº DE VISITAS SEMANALES	1/1/1
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	2
14	28681537P	JOSE ANTONIO CORONA PRADOS	1	OFERTA ECONÓMICA	4.789,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			2	OFERTA ECONÓMICA	4.789,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			3	OFERTA ECONÓMICA	6.789,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			4	OFERTA ECONÓMICA	4.789,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			5	OFERTA ECONÓMICA	6.789,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12

Es copia auténtica de documento electrónico

				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			6	OFERTA ECONÓMICA	7.690,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			7	OFERTA ECONÓMICA	6.820,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			8	OFERTA ECONÓMICA	4.820,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			9	OFERTA ECONÓMICA	4.820,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			10	OFERTA ECONÓMICA	5.620,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			11	OFERTA ECONÓMICA	6.810,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
15	28464464D	MIGUEL BECERRA GARCIA	1	OFERTA ECONÓMICA	4.820,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			2	OFERTA ECONÓMICA	4.830,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			3	OFERTA ECONÓMICA	6.830,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			4	OFERTA ECONÓMICA	4.820,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			5	OFERTA ECONÓMICA	6.830,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12

Es copia auténtica de documento electrónico

				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			6	OFERTA ECONÓMICA	7.590,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			7	OFERTA ECONÓMICA	6.790,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			8	OFERTA ECONÓMICA	4.790,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			9	OFERTA ECONÓMICA	4.790,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			10	OFERTA ECONÓMICA	5.590,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			11	OFERTA ECONÓMICA	6.790,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
16	26020784X	GERMAN BONILLA MONTIJANO	1	OFERTA ECONÓMICA	3.130,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			2	OFERTA ECONÓMICA	3.130,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			3	OFERTA ECONÓMICA	3.977,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			4	OFERTA ECONÓMICA	3.130,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			5	OFERTA ECONÓMICA	3.777,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:tFc2eGY5FUXD368SESPPUPJVU55ZMV. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	FRANCISCO JOSE GARCIA AGUERO	FECHA	23/01/2020
	FERNANDO VITAL DIAZ		
ID. FIRMA	tFc2eGY5FUXD368SESPPUPJVU55ZMV	PÁGINA	14/21

				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			6	OFERTA ECONÓMICA	3.977,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			7	OFERTA ECONÓMICA	3.977,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			8	OFERTA ECONÓMICA	3.130,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			9	OFERTA ECONÓMICA	3.130,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			10	OFERTA ECONÓMICA	3.377,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			11	OFERTA ECONÓMICA	3.977,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
17	28538199Y	TOMÁS ROSA CASTEJÓN	9	OFERTA ECONÓMICA	5.000,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	48
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI **(2)**
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			10	OFERTA ECONÓMICA	6.000,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	48
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI **(2)**
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			11	OFERTA ECONÓMICA	7.000,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	48
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI **(2)**
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
18	27314685T	FRANCISCO CRUZ MEJIAS	1	OFERTA ECONÓMICA	2.966,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	NO
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			2	OFERTA ECONÓMICA	2.966,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:tFc2eGY5FUXD368SESPPUPJVU55ZMV. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	FRANCISCO JOSE GARCIA AGUERO	FECHA	23/01/2020
	FERNANDO VITAL DIAZ		
ID. FIRMA	tFc2eGY5FUXD368SESPPUPJVU55ZMV	PÁGINA	15/21

				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	NO
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			3	OFERTA ECONÓMICA	4.186,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	NO
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			4	OFERTA ECONÓMICA	2.966,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	NO
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			5	OFERTA ECONÓMICA	4.186,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	NO
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			6	OFERTA ECONÓMICA	4.186,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	NO
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			7	OFERTA ECONÓMICA	4.186,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	NO
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			8	OFERTA ECONÓMICA	2.966,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	NO
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			9	OFERTA ECONÓMICA	2.966,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	NO
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			10	OFERTA ECONÓMICA	3.484,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	NO
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			11	OFERTA ECONÓMICA	4.186,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	NO
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
19	B41988668	ESTUDIOS TECNICOS DE ARQUITECTURA, S.L.P.	1	OFERTA ECONÓMICA	2.640,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			2	OFERTA ECONÓMICA	2.650,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:tFc2eGY5FUXD368SESPPUPJVU55ZMV. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	FRANCISCO JOSE GARCIA AGUERO	FECHA	23/01/2020
	FERNANDO VITAL DIAZ		
ID. FIRMA	tFc2eGY5FUXD368SESPPUPJVU55ZMV	PÁGINA	16/21

				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			3	OFERTA ECONÓMICA	3.815,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			4	OFERTA ECONÓMICA	2.660,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			5	OFERTA ECONÓMICA	3.710,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			6	OFERTA ECONÓMICA	3.692,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			7	OFERTA ECONÓMICA	3.810,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			8	OFERTA ECONÓMICA	2.670,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			9	OFERTA ECONÓMICA	2.680,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			10	OFERTA ECONÓMICA	3.110,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			11	OFERTA ECONÓMICA	3.820,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
20	J91795641	OFICINA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, D-DOS ESTUDIO, S.C.P.	1	OFERTA ECONÓMICA	2.765,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	8
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI **(3)**
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			2	OFERTA ECONÓMICA	2.765,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	8

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:tFc2eGY5FUXD368SESPPUPJVU55ZMV. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	FRANCISCO JOSE GARCIA AGUERO	FECHA	23/01/2020
	FERNANDO VITAL DIAZ		
ID. FIRMA	tFc2eGY5FUXD368SESPPUPJVU55ZMV	PÁGINA	17/21

				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI **(3)**
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			3	OFERTA ECONÓMICA	3.925,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	8
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI **(3)**
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			4	OFERTA ECONÓMICA	2.765,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	8
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI **(3)**
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			5	OFERTA ECONÓMICA	3.925,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	8
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI **(3)**
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			7	OFERTA ECONÓMICA	3.925,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	8
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI **(3)**
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			8	OFERTA ECONÓMICA	2.765,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	8
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI **(3)**
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			9	OFERTA ECONÓMICA	2.765,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	8
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI **(3)**
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			10	OFERTA ECONÓMICA	3.225,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	8
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI **(3)**
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			11	OFERTA ECONÓMICA	3.925,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	8
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI **(3)**
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
21	25334084K	ROSA MARÍA PALACIOS GARRIDO	1	OFERTA ECONÓMICA	4.380,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			2	OFERTA ECONÓMICA	4.380,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			3	OFERTA ECONÓMICA	5.780,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12

Es copia auténtica de documento electrónico

				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			4	OFERTA ECONÓMICA	4.380,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			5	OFERTA ECONÓMICA	5.780,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			6	OFERTA ECONÓMICA	5.780,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			7	OFERTA ECONÓMICA	5.780,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			8	OFERTA ECONÓMICA	4.380,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			9	OFERTA ECONÓMICA	4.380,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			10	OFERTA ECONÓMICA	4.380,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10
			11	OFERTA ECONÓMICA	4.380,00
				Nº DE VISITAS SEMANALES	2/2/2
				COMPR. PRESENCIA EN OBRA	12
				COMPR. AMPL. EQUIPO TÉCNICO	SI
				REDUCCIÓN DE PLAZO	10

(1) Hay una discordancia entre la cantidad consignada en cifras (6.980 euros) y la consignada en letra (3.980 euros), prevaleciendo ésta última, de acuerdo a lo señalado en el Anexo VII del PCAP.

(2) En la propuesta relativa al compromiso de ampliación del equipo técnico en un profesional titulado más, menor de 35 años, el licitador incluye a un técnico que coincide con los indicados como equipo mínimo de técnicos en el Anexo II que ha presentado, conforme a los requisitos de solvencia técnica exigida en el anexo XII, por lo que la mesa de contratación acuerda no tenerla por ofertada, de conformidad con lo establecido en el Anexo VII del PCAP.

(3) En la propuesta relativa al compromiso de ampliación del equipo técnico en un profesional titulado más, menor de 35 años, el licitador incluye a dos técnicos que coinciden con los indicados como equipo mínimo de técnicos en el Anexo II que ha presentado, conforme a los requisitos de solvencia técnica exigida en el anexo XII, por lo que la mesa de contratación acuerda no tenerla por ofertada, de conformidad con lo establecido en el Anexo VII del PCAP.

Es copia auténtica de documento electrónico

Una vez realizada la apertura de los sobres, examinada y calificada las declaraciones responsables de los licitadores, se acuerda por la Mesa de Contratación, admitir a la licitación, por considerarse correcta la documentación administrativa, a las siguientes empresas licitadoras:

Nº	CIF	Entidad	Lotes
1	32025585V	FRANCISCO MAESO LOPEZ	6
2	47500327Z	JOAQUIN RUIZ ROMERO	6
3	B90350349	CR8-ESPACIO DE ARQUITECTURA S.L.P.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
4	J91604058	ITINERA ARTQUITECTOS SCP	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
5	B41947284	VILLAVERDE ARQUITECTOS E INGENIEROS, S.L.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
6	52667903L	EDUARDO BEGINES GÓMEZ	3, 5, 6, 7
7	48875675P	JOAQUÍN RAMOS MORENO	3, 5, 6, 7
8	75769912T	CRISANTO BARCIA GARCIA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
9	48809276X	JOSE DELGADO DIOSDADO	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
10	29769607V	ANTONIO ABAD CARRASCO DELGADO	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
11	75247878C	ANTONIO PALENZUELA NAVARRO	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
12	44284665M	JUAN MOYA ROMERO	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
14	28681537P	JOSE ANTONIO CORONA PRADOS	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
15	28464464D	MIGUEL BECERRA GARCIA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
16	26020784X	GERMAN BONILLA MONTIJANO	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
19	B41988668	ESTUDIOS TECNICOS DE ARQUITECTURA, S.L.P.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
20	J91795641	OFICINA DE ARQUITECTURA. Y URBANISMO., D-DOS ESTUDIO, S.C.P.	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11
21	25334084K	ROSA MARÍA PALACIOS GARRIDO	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Asimismo, del examen y calificación de la documentación administrativa presentada, se observan las siguientes Incidencias:

Se hace constar que el licitador nº 13, ALBERTO PERDIGONES GALLEGO, no concurre como persona física, a la vista del Anexo V presentado, sino con el compromiso de constituir una unión temporal que estará formada por los siguientes miembros: Alberto Perdigones Gallego y Miguel Ángel Jiménez Montero.

13. (47504671B) ALBERTO PERDIGONES GALLEGO (UTE)
- En el punto 2 del Anexo II, no han indicado el importe del seguro: Cada componente de la UTE debe aportar el Anexo II (DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CAPACIDAD, PERSONA FÍSICA) debidamente cumplimentado en todos sus apartados y firmado (firma original o firma electrónica reconocida, no siendo válida la firma escaneada), CONFORME AL MODELO ESTABLECIDO EN EL PCAP que rige la presente licitación (véase págs. 64 del PCAP), indicando en el punto 2 el importe del seguro de indemnización por riesgos profesionales, y cumplimentando igualmente en cada Anexo, los nombres y titulaciones de los dos componentes del equipo.

17. (28538199Y) TOMÁS ROSA CASTEJÓN
- Debe aportar los Anexos III (CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSA EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR) y VI (DECLARACIÓN DE DATOS PARA LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS) debidamente cumplimentados en todos sus apartados y firmados (firma original o firma electrónica reconocida, no siendo válida la firma escaneada), CONFORME A LOS MODELOS ESTABLECIDOS EN EL PCAP que rige la presente licitación (véanse págs. 65 y 68 del PCAP).

18. (27314685T) FRANCISCO CRUZ MEJIAS
- En el punto 2 del Anexo II, no han indicado el importe del seguro: debe aportar el Anexo II (DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CAPACIDAD, PERSONA FÍSICA) debidamente cumplimentado en todos sus apartados y firmado (firma original o firma electrónica reconocida, no siendo válida la firma escaneada), CONFORME AL MODELO ESTABLECIDO EN EL PCAP que rige la presente licitación (véase págs. 64 del PCAP), indicando en el punto 2 el importe del seguro de indemnización por riesgos profesionales.

Es copia auténtica de documento electrónico

Las citadas incidencias son consideradas subsanables por la Mesa de Contratación, concediendo a los licitadores un plazo no superior a tres días para que las corrijan o subsanen, exclusivamente en el Registro de la Gerencia Provincial de Sevilla, sita en Plaza de Carlos Cano n° 5, Mairena del Aljarafe (Sevilla), mediante la aportación de la documentación requerida bajo apercibimiento de exclusión definitiva sí en el plazo concedido no proceden a la subsanación.

Seguidamente la Mesa de Contratación acuerda que la próxima sesión se celebrará en la Gerencia de Sevilla, sita en el lugar anteriormente indicado, con el siguiente orden del día: ANÁLISIS DE SUBSANACIONES, Y ACUERDO DE ADMISIÓN DEFINITIVA DE LICITADORES. Se hace constar que no se han identificado empresas que concurran con otras de su grupo a la presente licitación.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 14:15 horas del día de la fecha, se levanta la sesión, en el lugar y fecha indicados al comienzo, firmando en prueba de conformidad el Sr. Secretario de la Mesa de Contratación, previo visado del Sr. Presidente.

V° B° DEL PRESIDENTE	EL SECRETARIO
Fdo.: Fernando Vital Díaz	Fdo.: Francisco José García Agüero

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:tFc2eGY5FUXD368SESPPUPJVU55ZMV. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	FRANCISCO JOSE GARCIA AGUERO	FECHA	23/01/2020
	FERNANDO VITAL DIAZ		
ID. FIRMA	tFc2eGY5FUXD368SESPPUPJVU55ZMV	PÁGINA	21/21