Exp. 2020 494227

TABLA RESUMEN VALORACIÓN LOTE V

				AZVI	MARTÍN CASILLAS	ALVAC	ALTHENIA	ULLASTRES	UTE: TYPSA - ACSA	UTE: EQ. BLASLO - OBRATEC	UTE: NOVA HID. - OFITECO	UTE: EARTH - POLARIA - ARAG. HORMIG.	UTE: GLESA - SOGEOSA - IPOCSA
LOTE V - CRITERIOS DE VALORACIÓN													
1	**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROGRAMA DEL SERVICIO A EJECUTAR, TENIENDO EN CUENTA LA COHERENCIA TÉCNICA Y RACIONALIDAD DE LAS PREVISIONES CONSIDERADAS CONFORME A LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE CONCURREN**			**29**	**16,50**	**16,75**	**13,00**	**24,25**	**16,50**	**21,25**	**25,75**	**19,00**	**26,00**	**14,25**
	1.1	CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS Y ADAPTACIÓN AL PLIEGO		**6**	**3,50**	**3,00**	**2,00**	**5,25**	**3,00**	**5,00**	**5,75**	**3,00**	**5,50**	**2,25**
		1.1.1	Grado de conocimiento de los trabajos a realizar	4	2,25	2,00	1,50	3,25	2,25	3,25	3,75	1,75	3,50	1,50
		1.1.2	Grado de conocimiento del emplazamiento	1	0,50	0,50	0,25	1,00	0,50	1,00	1,00	0,50	1,00	0,50
		1.1.3	Conocimiento y Estrategias de actuación para los diferentes agentes internos y externos	1	0,75	0,50	0,25	1,00	0,25	0,75	1,00	0,75	1,00	0,25
	1.2	MÉTODOS OPERATIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS		**7**	**4,50**	**3,50**	**3,75**	**5,75**	**3,75**	**5,00**	**6,00**	**5,00**	**6,75**	**3,50**
		1.2.1	Racionalidad de la metodología	4	2,50	2,00	2,25	3,50	2,25	3,00	3,25	3,00	3,75	2,00
		1.2.2	Calidad de los métodos empleados	3	2,00	1,50	1,50	2,25	1,50	2,00	2,75	2,00	3,00	1,50
	1.3	PUNTOS DE SUMINISTRO		**8**	**3,75**	**5,25**	**4,25**	**6,75**	**4,50**	**5,50**	**7,25**	**5,75**	**7,25**	**4,00**
		1.3.1	Cadena de aprovisionamiento	3	1,50	2,00	1,50	2,25	1,25	2,00	2,75	2,25	2,75	1,25
		1.3.2	Instalaciones propias	3	1,25	2,00	1,75	2,50	2,25	2,25	2,50	1,75	2,75	1,50
		1.3.3	Localización y disponibilidad de puntos de suministros	2	1,00	1,25	1,00	2,00	1,00	1,25	2,00	1,75	1,75	1,25
	1.4	INCIDENCIAS Y AVERÍAS		**8**	**4,75**	**5,00**	**3,00**	**6,50**	**5,25**	**5,75**	**6,75**	**5,25**	**6,50**	**4,50**
		1.4.1	Sistema organizativo empleado en la detección, envío de material y reparación averías	6	3,50	3,50	2,25	4,75	3,75	4,25	5,00	3,75	5,00	3,25
		1.4.2	Tiempo de respuesta inferior al exigido en las prescripciones técnicas	2	1,25	1,50	0,75	1,75	1,50	1,50	1,75	1,50	1,50	1,25
2	**ADECUACIÓN, RACIONALIDAD Y VIABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS PROPUESTOS, VALORÁNDOSE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN PARCIALES Y LA MAYOR O MENOR RACIONALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE ÉSTOS SEGÚN PROGRAMA DE TRABAJO PRESENTADO AL EFECTO**			**8**	**6,25**	**6,00**	**4,75**	**7,25**	**5,75**	**6,25**	**7,75**	**6,25**	**7,75**	**5,00**
	2.1	DESCRIPCIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE PUEDEN SUPONER INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LA MARCHA Y EJECUCIÓN DE LAS MISMAS		**4**	**3,00**	**3,00**	**2,50**	**3,50**	**3,00**	**3,00**	**4,00**	**3,00**	**4,00**	**2,75**
	2.2	COHERENCIA DE TÉCNICA DE LAS PREVISIONES CONSIDERADAS		**4**	**3,25**	**3,00**	**2,25**	**3,75**	**2,75**	**3,25**	**3,75**	**3,25**	**3,75**	**2,25**
3	**ADECUACIÓN, RACIONALIDAD Y VIABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS PROPUESTOS, VALORÁNDOSE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN PARCIALES Y LA MAYOR O MENOR RACIONALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS SEGÚN PROGRAMA DE TRABAJO PRESENTADO AL EFECTO**			**6**	**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,25**	**6,00**	**6,00**	**5,75**	**6,00**	**6,00**
	3.1	MEDIOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN RELACIÓN CON LAS PREVISIONES RECOGIDAS EN LA LICITACIÓN		**6**	**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,25**	**6,00**	**6,00**	**5,75**	**6,00**	**6,00**
		3.1.1	Cualitativas	3	2,75	2,75	2,75	2,75	2,50	3,00	3,00	2,75	3,00	3,00
		3.1.2	Cuantitativas	3	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
4	**ALCANCE DEL PLAN DE AUTOCONTROL DE CALIDAD PROPUESTO, EN SU CASO, POR EL LICITADOR. SE VALORARÁ LA RACIONALIDAD, VIABILIDAD E IDONEIDAD DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE AUTOCONTROL DE CALIDAD**			**7**	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**6,75**	**7,00**	**6,75**	**7,00**
	4.1	PLAN		**3**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**
	4.2	RACIONALIDAD, VIABILIDAD E IDONEIDAD		**4**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**3,75**	**4,00**	**3,75**	**4,00**
TOTAL VALORACIÓN					**35,25**	**35,25**	**30,25**	**44,00**	**34,50**	**40,50**	**46,25**	**38,00**	**46,50**	**32,25**

FIRMADO POR

AGUSTIN MERCHAN LOPEZ

IGNACIO MANUEL CALDERON PINTO

DOMINGO AROCA CARRASCO

JAVIER MUÑOZ BUENDIA

14/07/2021

VERIFICACIÓN

64oxu756Y0FU50BA8V3Ya1ZNZdlMrA

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/