INFORME ADMINISTRATIVO

Nº EXPEDIENTE:

CT330-21-026

TITULO:

"SERVICIO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO CON PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EXISTENTES"

Andalucía se mueve con Europa

Este contrato de VEIASA será cofinanciado con fondos procedentes de la Unión Europea con cargo a los recursos REACT-UE como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19, a través del Objetivo Temático (OT) denominado "Favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía"

1.- OBJETO

El objeto del presente informe es, conforme a lo estipulado en el PCAP, el análisis de la documentación administrativa presentada en el sobre electrónico único, por las empresas participantes en la licitación relativa al contrato de **"SERVICIO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO CON PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EXISTENTES"** , expediente (Nº EXPTE CT330-21-026). Será en un momento posterior, conforme a lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del Cuadro Resumen, cuando sólo el licitador que ha obtenido la mayor puntuación y por tanto sea propuesto como adjudicatario deberá ser requerido para aportar la documentación acreditativa de los requisitos administrativos y de solvencia económica y financiera exigidos en la licitación.

2.- EMPRESAS PRESENTADAS

EMPRESAS LICITADORAS	LOTES OFERTADOS
DP REAL ESTATE & ENGINEERS, S.L	LOTE 2
ALBEDO SOLAR S.L	LOTES 2,3,5,6,7 Y 8
QUIRCHEZ INGENIEROS CONSULTORES S.L.	LOTE 2,5 Y 8
IDP INVERSIONES DESARROLLOS Y PROYECTOS SL	LOTE 2,8
TECNICAS GADES S.L	LOTES 2 Y 8
UTE GESNAER CONSULTING SLNE ICEACSA CONSULTORES SL	LOTES 1,2,3,4,5,6,7 Y 8
ALPHA SYLTEC INGENIERIA SLP	LOTES 1,2,3,4,5,6,7 Y 8
INGEMONT TECNOLOGÍAS SA	LOTES 1,2,3,4,5,6,7 Y 8

Este contrato de VEIASA será cofinanciado con fondos procedentes de la Unión Europea con cargo a los recursos REACT-UE como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19, a través del Objetivo Temático (OT) denominado "Favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía"

IRRADIA INGENIERIA SOLAR SL	LOTES 2,3,5,7 y 8
SGS TECNOS SA	LOTES 1,2,3,4,5,6,7 Y 8

3.- DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL SOBRE ELECTRÓNICO Nº 1

1. **Anexo 1:** Declaración Responsable.
2. **Anexo 2:** Compromiso de constitución en UTE, en su caso

4.- **Anexo 2-A:** Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo.

4.- ACREDITACION DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS.

REQUISITOS	DP REAL ESTATE & ENGINEERS, S.L. LOTE: 2	ALBEDO SOLAR S.L. LOTES: 2,3,5,6,7 Y 8	QUIRCHEZ INGENIEROS CONSULTORES S.L. LOTES: 2,5 Y 8.	IDP INVERSIONES DESARROLLOS Y PROYECTOS SL. LOTES: 2Y8
ANEXO 1: DR	☒	☒	☒	☒
ANEXO 2	NO PROCEDE	NO PROCEDE	NO PROCEDE	NO PROCEDE
ANEXO 2A	APORTA EN DR	APORTA EN DR	APORTA EN DR	☒

Este contrato de VEIASA será cofinanciado con fondos procedentes de la Unión Europea con cargo a los recursos REACT-UE como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19, a través del Objetivo Temático (OT) denominado "Favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía"

REQUISITOS	TECNICAS GADES S.L. LOTES: 2 Y 8	UTE GESNAER CONSULTING SLNE ICEACSA CONSULTORES SL. LOTES: 1,2,3,4,5,6,7,Y8	ALPHA SYLTEC INGENIERIA SLP. LOTES: 1,2,3,4,5,6,7 Y 8	INGEMONT TECNOLOGÍAS SA. LOTES: 1,2,3,4,5,6,7 Y 8
ANEXO 1: DR	☒	☒	☒	☒
ANEXO 2	☒	☒	NO PROCEDE	☒
ANEXO 2A	☒	☒	APORTA EN DR	☒

REQUISITOS	IRRADIA INGENIERIA SOLAR SL. LOTES: 2,3,5,7,Y 8	SGS TECNOS SA. LOTES: 1,2,3,4,5,6,7 Y 8
ANEXO 1: DR	☒	☒
ANEXO 2	NO PROCEDE	NO PROCEDE
ANEXO 2A	APORTA EN DR	☒

5.- INCIDENCIAS

La empresa TECNOS S.A., aporta en el sobre único, los documentos solicitados para cada uno de lotes a los que licita, sin la firma ni sello de la empresa, por lo que se le solicita subsanación, concediéndole un plazo de tres días hábiles, para que aporte el mismo documento cumpliendo las instrucciones para cumplimentación y presentación del DR (Documento Declaración Responsable) (ANEXO 1), Compromiso de constitución en UTE (ANEXO 2), Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo (ANEXO 2-A), Proposición económica (ANEXO 4), Declaración de confidencialidad de los documentos presentados, si procede (ANEXO 5), conforme se indica en el punto 7-A, del CR del PCPA, que rige la licitación.

Este contrato de VEIASA será cofinanciado con fondos procedentes de la Unión Europea con cargo a los recursos REACT-UE como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19, a través del Objetivo Temático (OT) denominado "Favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía"

En fecha 07/09/2021 la empresa TECNOS S.A., entrega en tiempo y forma, la documentación solicitada a través de subsanación de los lotes 1,2,3,4,5,6 y 7 quedando pendiente la correspondiente al lote 8.

En fecha 10/09/2021, se le vuelve a solicitar aclaraciones para que aporten la documentación firmada del lote 8, siendo esta entregada en tiempo y forma este mismo día.

6.- REQUISITOS ADMINISTRATIVOS EXIGIDOS

Del análisis de la documentación presentada por las empresas participantes en la licitación se concluye que las empresas licitadoras cumplen con los requisitos exigidos en el Apartado 7 del Cuadro Resumen del PCAP.

Sevilla a 14 de Septiembre de 2021

MARIN FERNANDEZ JESUS - 28924005X
Firmado digitalmente por MARIN FERNANDEZ JESUS - 28924005X
Fecha: 2021.09.14 13:55:09 +02'00'

Técnico Unidad de Contratación.
Jesús Marín Fernández.

28899344M PABLO ALONSO (R: A41398645)
Firmado digitalmente por 28899344M PABLO ALONSO (R: A41398645)
Fecha: 2021.09.15 10:33:50 +02'00'

Jefe Unidad de Contratación
Pablo Alonso Castillo.

Este contrato de VEIASA será cofinanciado con fondos procedentes de la Unión Europea con cargo a los recursos REACT-UE como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19, a través del Objetivo Temático (OT) denominado "Favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía"