DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE FORMALIZACIÓN ELECTRÓNICA[1] DEL CONTRATO DE "REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA. FASE II". CONTR 2020 853391

LOTE IX: REDACCIÓN DE PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN EN VARIAS PEDANÍAS DE VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA).

LOTE 2022/ 1013

En la ciudad de Sevilla a la fecha de la firma electrónica

REUNIDOS

De una parte, **D. Álvaro Real Jiménez**, como titular de la **DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA**, según nombramiento efectuado por Decreto 240/2021, de 19 de octubre de 2021, en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 2.1 del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y regula el régimen de bienes y servicios homologados y actuando por delegación de la persona titular de la Consejería, en nombre y representación de la referida Consejería y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y en virtud de las competencias delegadas por la Orden de 28 de mayo de 2019, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en diversos órganos directivos de la Consejería.

De otra parte, **D. Luis Fernado Vilchez Vallejo** con D.N.I. nº 24.864.111-F actuando como administrador único en nombre y representación de la mercantil **UTE NARVAL INGENIERÍA, S.A. - PRYDO INGENIEROS CONSULTORES, S.L.,** denominada abreviadamente **"UTE 06, PEDANÍAS VÉLEZ MÁLAGA LOTE IX"** con C.I.F. nº U10872398, según poder otorgado ante el Notario de Málaga del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía D. Leopoldo López-Herrero Pérez, mediante escritura de fecha 27 de junio de 2022, bajo el nº 3334 de su protocolo y bastanteado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para formalizar el presente contrato.

1 Modelo tipo de documento administrativo de formalización electrónica del contrato de servicios informado por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea con fecha 24/06/2021 (Informe AJ-CHFE2021/78) y recomendado por la Comisión Consultiva de Contratación Pública con fecha 26/07/2021

ALVARO REAL JIMENEZ		15/09/2022 13:54:34	PÁGINA: 1 / 5
LUIS FERNANDO VILCHEZ VALLEJO			
VERIFICACIÓN	nqZ7MOWEzYzc2ZDJkOTEwMzQSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PRIMERO.- El presente expediente fue iniciado por acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras del Agua de fecha 1 de diciembre de 2020.

SEGUNDO.- Los Anexos del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la presente contratación han sido informados por el Gabinete Jurídico de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural con fecha 18 de diciembre de 2020 (Informe n.º AJ-CAGPDS 2020/455).

TERCERO.- El expediente de contratación fue aprobado el día 25 de enero de 2021, por importe de un millón setecientos ochenta y dos mil ciento veintitrés euros con noventa y seis céntimos (1.782.123,96 €), IVA excluido, correspondiendo doscientos tres mil setecientos treinta y seis euros con setenta céntimos (203.736,70 €) IVA excluido, al Lote IX.

CUARTO.- La fiscalización previa del compromiso del gasto fue realizada por la Intervención de la Junta de Andalucía.

QUINTO.-La adjudicación del contrato fue efectuada por resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Agua de fecha 23 de mayo de 2022, a la empresa **"UTE 06, PEDANÍAS VÉLEZ MÁLAGA LOTE IX"**

CLÁUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA.- El presente contrato tiene por objeto el "**REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA. FASE II. LOTE IX: REDACCIÓN DE PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN EN VARIAS PEDANÍAS DE VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA).** 2022/ 1013".[2]

El presente contrato es de naturaleza administrativa y se regirá por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante LCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público en lo que no se oponga a la LCSP, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001 en lo que no se oponga a la LCSP, de 12 de octubre, la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y

2 Cuando el contrato sea complementario de otro de distinta clase que condiciona su ejecución, deberá hacerse referencia concreta a ese carácter.

ALVARO REAL JIMENEZ		15/09/2022 13:54:34	PÁGINA: 2 / 5
LUIS FERNANDO VILCHEZ VALLEJO			
VERIFICACIÓN	nqZ7MOWEzYzc2ZDJkOTEwMzQSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

servicios homologados y Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19); con carácter supletorio se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

No podrá producirse la consolidación como personal de las Administraciones Públicas, de las personas que, procedentes de la entidad contratista, realicen los trabajos que constituyan el objeto del contrato.

SEGUNDA.- El precio del contrato es de CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS **(161.155,00 €**) más TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS **(33.842,55 €)** en concepto de IVA, total de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS **(194.997,55 €**).

Esta cantidad será abonado por la Junta de Andalucía, en la forma establecida en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, previa presentación de la correspondiente factura, debidamente conformadas, teniendo en cuenta la siguiente distribución de anualidades:

ANUALIDAD	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
2022	1300208141 G/51D/61010/00 OIF2001 2020000170	48.750,00 €
2023	1300208141 G/51D/61010/00 OIF2001 2020000170	146.247,55 €

TERCERA.- El plazo total de ejecución del contrato es de **DOCE (12) meses**, iniciándose el día siguiente al de su firma. El contrato no tiene posibilidad de prórroga.

CUARTA.- El plazo de garantía del contrato es de UN (1) año, a contar desde el día del acto formal de recepción o conformidad. Una vez certificada de conformidad la recepción de la totalidad del objeto contractual y transcurrido el plazo de garantía estipulado, sin que resultaren responsabilidades, se procederá a la devolución de la garantía definitiva.

QUINTA.- La empresa contratista **NARVAL INGENIERÍA, S.A.** para garantizar el cumplimiento del presente contrato ha depositado una garantía definitiva[3] por importe de cinco mil noventa y tres euros con cuarenta y dos céntimos **(5.093,42 €)**, en la Dirección General de Política Financiera y Tesorería, Servicio de Tesorería de Málaga, según se acredita mediante el correspondiente resguardo nº T001290015811, de 11 de marzo de 2022, que queda incorporado como anexo al mismo.

La empresa contratista **PRYDO INGENIEROS CONSULTORES, S.L.** para garantizar el cumplimiento del presente contrato ha depositado una garantía definitiva[4] por importe de cinco mil noventa y tres euros con cuarenta y dos céntimos **(5.093,42 €)**, en la Dirección General de Política Financiera y Tesorería, Servicio de

3 Si así se ha previsto en el PCAP deberá indicarse el importe de la garantía complementaria que deba constitu ir la persona contratista, así como los datos de su depósito.
4 Si así se ha previsto en el PCAP deberá indicarse el importe de la garantía complementaria que deba constitu ir la persona contratista, así como los datos de su depósito.

ALVARO REAL JIMENEZ		15/09/2022 13:54:34	PÁGINA: 3 / 5
LUIS FERNANDO VILCHEZ VALLEJO			
VERIFICACIÓN	nqZ7MOWEzYzc2ZDJkOTEwMzQSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Tesorería de Granada, según se acredita mediante el correspondiente resguardo nº T001180023996, de 14 de marzo de 2022, que queda incorporado como anexo al mismo.

En su caso, cuando así se prevea en el anexo I, la garantía que eventualmente deba prestarse podrá constituirse en vez de un depósito, mediante retención en el precio en la forma y condiciones previstas en dicho anexo.

SEXTA.- La **"UTE 06, PEDANÍAS VÉLEZ MÁLAGA LOTE IX"** se compromete a la ejecución de las mejoras presentadas en su oferta o proposición y aceptadas por el órgano de contratación.

SÉPTIMA.- El presente contrato no está sujeto a revisión de precios.

OCTAVA.- El régimen de penalidades y las causas de resolución por demora será el establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211 y 313 de la LCSP, así como las indicadas en el Anexo I del PCAP.

NOVENA.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sus Anexos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares[5] revestirán carácter contractual, prevaleciendo el primero de los documentos en caso de discrepancia con el resto de los documentos contractuales. La empresa contratista se compromete a realizar el objeto del contrato en los términos y condiciones fijados en ambos pliegos, firmando electrónicamente un ejemplar de los mismos.

DÉCIMA.- El contrato se entenderá cumplido por la empresa contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación.

En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad, de acuerdo con lo establecido en el PCAP. Las condiciones de entrega, recepción o admisión de la prestación son las establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

DÉCIMA PRIMERA.- El presente contrato puede ser modificado en el supuesto que así se prevea expresamente en el Anexo I-A del PCAP, en los términos indicados en dicho anexo y en la cláusula 22 del PCAP.

DÉCIMA SEGUNDA.- Ambas partes asumen el deber de proteger los datos personales de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo. La empresa contratista (en caso de que el contrato implique la necesidad de que acceda a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable el órgano de contratación) tiene la consideración de encargado prevista en el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, (Reglamento general de protección de datos) relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, asumiéndolo expresamente.

5 Indicar cualquier otro documento que se considere que tiene carácter contractual.

ALVARO REAL JIMENEZ		15/09/2022 13:54:34	PÁGINA: 4 / 5
LUIS FERNANDO VILCHEZ VALLEJO			
VERIFICACIÓN	nqZ7MOWEzYzc2ZDJkOTEwMzQSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

DÉCIMA TERCERA.- El presente contrato, de naturaleza administrativa, se rige por la LCSP y demás normativa de aplicación, a la que expresamente se somete la empresa contratista, siendo competente la Jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de las cuestiones derivadas del mismo.

Y para la debida constancia de todo lo convenido se firma electrónicamente este documento de formalización de contrato mediante el Sistema de Información de relaciones electrónicas en materia de contratación (SiREC), en cumplimiento de la obligación legal de utilización de medios electrónicos prevista en la LCSP y el Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo.

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	LA EMPRESA 0CONTRATISTA
El Director General de Infraestructuras del Agua Fdo.: **D. Álvaro Real Jiménez**	"UTE 06, PEDANÍAS VÉLEZ MÁLAGA LOTE IX" Fdo.: **D. Luis Fernado Vilchez Vallejo**

ALVARO REAL JIMENEZ		15/09/2022 13:54:34	PÁGINA: 5 / 5
LUIS FERNANDO VILCHEZ VALLEJO			
VERIFICACIÓN	nqZ7MOWEzYzc2ZDJkOTEwMzQSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	