DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE FORMALIZACIÓN ELECTRÓNICA[1] DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE "REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. FASE II. (9 LOTES)." EXPTE. CONTR. 2020 831496" Lote VI: REDACCIÓN DE PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN DE LOS NÚCLEOS DE ZAMORANOS Y LAS LAGUNILLAS (T.M. DE PRIEGO DE CÓRDOBA) EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

LOTE 2023 986

En la ciudad de Sevilla, a la fecha de la firma electrónica

REUNIDOS

De una parte, **D. Álvaro Real Jiménez**, como titular de la **DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA**, según nombramiento efectuado por Decreto 240/2021, de 19 de octubre de 2021, en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 2.1 del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y regula el régimen de bienes y servicios homologados y actuando por delegación de la persona titular de la Consejería, en nombre y representación de la referida Consejería y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y en virtud de las competencias delegadas por la Orden de 28 de mayo de 2019, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en diversos órganos directivos de la Consejería.

De otra parte, **Pedro Luis de Juan López , con D.N.I. nº 06.543.804-M** , actuando en nombre y representación de **UTE MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.- GIS INGENIERÍA CIVIL, S.L. (UTE LAGUNILLAS-ZAMORANOS).**, con N.I.F. nº : U56141393 , según poder otorgado ante el Notario del Ilustre Colegio de Andalucía Rafael Fernandez Crehuet Serrano, mediante escritura de fecha 29 de junio de 2023, bajo el nº 2422 de su protocolo y bastanteado por los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía con fecha 5 de julio de 2023.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para formalizar el presente contrato.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PRIMERO.- El presente expediente fue iniciado por acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras del Agua de fecha 2 de diciembre de 2020.

1 Modelo tipo de documento administrativo de formalización electrónica del contrato de servicios informado por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea con fecha 24/06/2021 (Informe AJ-CHFE2021/78) y recomendado por la Comisión Consultiva de Contratación Pública con fecha 26/07/2021

ALVARO REAL JIMENEZ		28/08/2023 12:51:06	PÁGINA: 1 / 5
PEDRO LUIS DE JUAN LOPEZ			
VERIFICACIÓN	nqZ7MNGVhY2QwMmQwZjcwODhSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

SEGUNDO.- Los Anexos del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la presente contratación han sido informados por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible con fecha 18 de diciembre de 2020 (Informe n.ºAJ-CAGPDS 2020/478).

TERCERO.- El expediente de contratación fue aprobado el día 26 de enero de 2021, por importe de ciento catorce mil ochocientos noventa euros con dieciséis céntimos (114.890,16 euros), IVA excluido.

CUARTO.- La fiscalización previa del compromiso del gasto fue realizada por la Intervención de la Junta de Andalucía con fecha 16 de enero de 2021.

QUINTO.- La adjudicación del contrato fue efectuada por resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Agua de fecha 5 de marzo de 2023, a la **UTE MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.- GIS INGENIERÍA CIVIL, S.L. (UTE LAGUNILLAS-ZAMORANOS).**

CLÁUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA.- El presente contrato tiene por objeto la **REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. FASE II. EXPTE. CONTR. 2020 831496. Lote VI: REDACCIÓN DE PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN DE LOS NÚCLEOS DE ZAMORANOS Y LAS LAGUNILLAS (T.M. DE PRIEGO DE CÓRDOBA) EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA LOTE 2023 986.**

El presente contrato es de naturaleza administrativa y se regirá por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante LCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público en lo que no se oponga a la LCSP, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001 en lo que no se oponga a la LCSP, de 12 de octubre, la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados y Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19); con carácter supletorio se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

No podrá producirse la consolidación como personal de las Administraciones Públicas, de las personas que, procedentes de la entidad contratista, realicen los trabajos que constituyan el objeto del contrato.

ALVARO REAL JIMENEZ		28/08/2023 12:51:06	PÁGINA: 2 / 5
PEDRO LUIS DE JUAN LOPEZ			
VERIFICACIÓN	nqZ7MNGVhY2QwMmQwZjcwODhSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

SEGUNDA.- El precio del contrato es de noventa mil setecientos sesenta y tres euros con veintitres céntimos (**90.763,23 €),** más diecinueve mil sesenta euros con veintiocho céntimos **(19.060,28 €**) en concepto de IVA, lo que importa un total de ciento nueve mil ochocientos ventitres euros con cincuenta y un céntimos (**109.823,51 €**) .

Esta cantidad será abonado por la Junta de Andalucía, en la forma establecida en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, previa presentación de la correspondiente factura, debidamente conformadas, teniendo en cuenta la siguiente distribución de anualidades:

ANUALIDAD	PARTIDA PRESUPUESTARIA/PROGRAMA O RUBRICA CONTABLE	IMPORTE
2023	1400208141 G/51D/61010/00 OIF2001 2020000170	**35.000,00 €**
2024	1400208141 G/51D/61010/00 OIF2001 2020000170	**74.823,51 €**

TERCERA.- El plazo total de ejecución del contrato es de **DIEZ (10) meses**, iniciándose a partir de la firma del presente contrato.

CUARTA.- El plazo de garantía del contrato es de 12 meses, a contar desde el día del acto formal de recepción o conformidad. Una vez certificada de conformidad la recepción de la totalidad del objeto contractual y transcurrido el plazo de garantía estipulado, sin que resultaren responsabilidades, se procederá a la devolución de la garantía definitiva.

QUINTA.- La empresa contratista **UTE MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.- GIS INGENIERÍA CIVIL, S.L. (UTE LAGUNILLAS-ZAMORANOS)** para garantizar el cumplimiento del presente contrato ha depositado una garantía definitiva[2] por importe de (CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS) (5.744,51 euros), en la Caja de Depósitos de la Consejería de Economia, Hacienda y Financiación Europea de Córdoba, según se acredita mediante el correspondiente resguardo nº T001140133412 , de 13 de abril de 2023, que queda incorporado como anexo al mismo. En su caso, cuando así se prevea en el anexo I, la garantía que eventualmente deba prestarse podrá constituirse en vez de un depósito, mediante retención en el precio en la forma y condiciones previstas en dicho anexo.

SEXTA.- La empresa contratista **UTE MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.- GIS INGENIERÍA CIVIL, S.L. (UTE LAGUNILLAS-ZAMORANOS)** se compromete a la ejecución de las mejoras presentadas en su oferta o proposición y aceptadas por el órgano de contratación.

SÉPTIMA.-El presente contrato no está sujeto a revisión de precios.

OCTAVA.- El régimen de penalidades y las causas de resolución por demora será el establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211

2 Si así se ha previsto en el PCAP deberá indicarse el importe de la garantía complementaria que deba constituir la persona contratista, así como los datos de su depósito.

ALVARO REAL JIMENEZ		28/08/2023 12:51:06	PÁGINA: 3 / 5
PEDRO LUIS DE JUAN LOPEZ			
VERIFICACIÓN	nqZ7MNGVhY2QwMmQwZjcwODhSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

y 313 de la LCSP, así como las indicadas en la cláusula 17 del PCAP.

NOVENA.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sus Anexos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares[3] revestirán carácter contractual, prevaleciendo el primero de los documentos en caso de discrepancia con el resto de los documentos contractuales. La empresa contratista **UTE MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.- GIS INGENIERÍA CIVIL, S.L. (UTE LAGUNILLAS-ZAMORANOS)** se compromete a realizar el objeto del contrato en los términos y condiciones fijados en ambos pliegos, firmando electrónicamente un ejemplar de los mismos.

DÉCIMA.- El contrato se entenderá cumplido por la empresa contratista **UTE MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.- GIS INGENIERÍA CIVIL, S.L. (UTE LAGUNILLAS-ZAMORANOS)** cuando ésta haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación.

En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad, de acuerdo con lo establecido en el PCAP. Las condiciones de entrega, recepción o admisión de la prestación son las establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

DÉCIMA PRIMERA.- El presente contrato puede ser modificado en el supuesto que así se prevea expresamente en el Anexo I-A del PCAP, en los términos indicados en dicho anexo y en la cláusula 22 del PCAP.

DÉCIMA SEGUNDA.- Ambas partes asumen el deber de proteger los datos personales de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo. La empresa contratista **UTE MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.- GIS INGENIERÍA CIVIL, S.L. (UTE LAGUNILLAS-ZAMORANOS)** (en caso de que el contrato implique la necesidad de que acceda a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable el órgano de contratación) tiene la consideración de encargado prevista en el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, (Reglamento general de protección de datos) relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, asumiéndolo expresamente.

DÉCIMA TERCERA.- El presente contrato, de naturaleza administrativa, se rige por la LCSP y demás normativa de aplicación, a la que expresamente se somete la empresa contratista **UTE MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.- GIS INGENIERÍA CIVIL, S.L. (UTE LAGUNILLAS-ZAMORANOS)** siendo competente la Jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de las cuestiones derivadas del mismo.
Y para la debida constancia de todo lo convenido se firma electrónicamente este documento de formalización de contrato mediante el Sistema de Información de relaciones electrónicas en materia de contratación (SiREC), en cumplimiento de la obligación legal de utilización de medios electrónicos prevista en la LCSP y el Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo.

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN LA EMPRESA/PERSONA CONTRATISTA

3 Indicar cualquier otro documento que se considere que tiene carácter contractual.

ALVARO REAL JIMENEZ		28/08/2023 12:51:06	PÁGINA: 4 / 5
PEDRO LUIS DE JUAN LOPEZ			
VERIFICACIÓN	nqZ7MNGVhY2QwMmQwZjcwODhSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Fdo.: Álvaro Real Jiménez

Fdo.: Pedro Luis de Juan López

ALVARO REAL JIMENEZ		28/08/2023 12:51:06	PÁGINA: 5 / 5
PEDRO LUIS DE JUAN LOPEZ			
VERIFICACIÓN	nqZ7MNGVhY2QwMmQwZjcwODhSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	