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PARTE 1ª.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

 

ARTÍCULO 100.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

100.1.- Definición 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de especificaciones, prescripciones, 

criterios y normas que, juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes PG-3/75 de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, 

aprobado por la O.M. de 6 de Febrero de 1.976, y lo señalado en los Planos, definen todos los requisitos 

técnicos de las obras que son objeto de este Proyecto. 

 

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) prevalecerán, en su caso, sobre 

las del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales antes citado.  

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ha articulado de la misma manera que el Pliego 

General. Si no hace referencia a un Artículo, se entenderá que se mantienen las prescripciones del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales (PG-3/75). 

 

100.2.- Ámbito de aplicación 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, será de aplicación a la construcción, control, dirección e 

inspección de las obras correspondientes al Proyecto de: 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE PRUEBA EN LA A-376 „DE SEVILLA A UTRERA‟, 

ENTRE LOS PK 2+100 Y 3+100, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO LIFE+SOUNDLESS (LIFE14 

ENV/ES/000708); “NUEVA GENERACIÓN DE AGLOMERADOS CON MATERIALES RECICLADOS PARA 

UN MAYOR DESARROLLO ACÚSTICO Y ALTA DURABILIDAD” 

Clave: 01-SE-2615-0.0-0.0-PC 

 

100.3.- Normas administrativas aplicables de tipo general 

 

100.3.1.- Normas de carácter general 

 

Será de obligado cumplimiento todo lo establecido en la Normativa Legal sobre Contratos con el Estado. En 

consecuencia serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter limitativo, se indican a continuación: 

 

- L.C.S.P. Ley 30/2007, de 30 de Octubre de 2007, de Contratos del Sector Público (BOE 44336 de 31 
de Octubre de 2007). 

- R.G.C.E. Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

- P.C.A.G.: Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre de 1970. 

- L.C.: Ley de Carreteras 25/1988 de 29 de Julio. 
- R.G.C.: Reglamento General de Carreteras, del 2 de septiembre de 1994, R.D. 1812/94 (BOE 23/9/94). 
- P.H.E.: Ley 13/1985, de 25 de Junio (BOE del 29), del Patrimonio Histórico Español, desarrollado 

parcialmente por el Real Decreto 111/1986 de 10 de Enero (BOE del 28). 

- S y S: Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas en 
materia de Seguridad y Salud en las obras de construcción, con las modificaciones y actualizaciones 

- Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
- Orden Circular 223/69P-CV, de noviembre, sobre redacción de proyectos completos. 
- "Recomendaciones para la redacción de estudios de carreteras", publicadas en 1983 en seis tomos 
 

100.3.2.- Prescripciones Técnicas Generales. PG-3/75. 

 

Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas en este Pliego las 

disposiciones que a continuación se relacionan, en cuanto no modifiquen ni se opongan a lo que en él se 

especifica. 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes PG-3/75, aprobado 

por O.M. de 6 de febrero de 1976 y Orden Ministerial de 21 de enero de 1988 sobre modificación de 

determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3/75) para obras de 

carreteras y puentes. 

 

Con carácter específico de carreteras es de aplicación la Ley 25/1988 de 19 de diciembre de Carreteras y 

aprobado por O.M. de 29 de julio de 1988 y el Reglamento General de 8 de febrero de la Ley 51/1974 

aprobado por Real Decreto 1074/1977 de 8 de febrero de 1977 y no derogado. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3/75) fue aprobado 

por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976 y publicado por Orden Ministerial de 2 de julio de 1976 en el 

BOE del 7 del mismo mes. 

 

El tiempo transcurrido y los consiguientes avances tecnológicos han propiciado la revisión de un cierto número 

de artículos del Pliego, que ha de culminar en la aprobación de una nueva edición del mismo (denominada 

abreviadamente PG-4/88), cuya redacción ha sido autorizada por la Orden Ministerial de 21 de enero de 1988 

(BOE del 3 de febrero). 

 

Desde 1986 se ha venido poniendo en práctica la nueva redacción de algunas prescripciones, mediante la 

obligatoriedad de su inclusión en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares en el momento de la 

redacción de los proyectos. 

 

La principal modificación a tener en cuenta es la siguiente: 

 

 Orden Ministerial FOM 2523/2014 del 12 de Diciembre, publicado en el BOE de 3 de Enero de 2015, 

por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos: 

PARTE 2 - MATERIALES BÁSICOS 

- Artículo 200 Cales. 

- Artículo 202 Cementos. 

- Artículo 211 Betunes asfálticos. 

- Artículo 212 Betunes modificados con polímeros. 

- Artículo 214 Emulsiones bituminosas. 
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- Artículo 290 Geotextiles y productos relacionados. 

PARTE 5 – FIRMES Y PAVIMENTOS 

- Artículo 510 Zahorras. 

- Artículo 512 Suelos estabilizados in situ. 

- Artículo 513 Materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento). 

- Artículo 530 Riegos de imprimación. 

- Artículo 531 Riegos de adherencia. 

- Artículo 532 Riegos de curado. 

- Artículo 540 Microaglomerados en frío. 

- Artículo 542 Mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso. 

- Artículo 543 Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas. 

- Artículo 550 Pavimentos de hormigón. 

- Artículo 551 Hormigón magro vibrado. 

PARTE 7 - SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS 

- Artículo 700 Marcas viales. 

- Artículo 701 Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes. 

- Artículo 702 Captafaros retrorreflectantes de utilización en señalización horizontal. 

- Artículo 703 Elementos de balizamiento retrorreflectantes. 

- Artículo 704 Barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección de motociclistas. 

 Prescripciones Técnicas de los Hormigones y Aceros Estructurales. 

 Instrucción para la recepción de cementos, RC-03, estableciendo criterios para la utilización de los 

cementos del Pliego. 

 La Orden Circular 326/00 sobre “Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 

explanaciones y drenaje” de 17 de febrero de 2000, en lo que no estuviera modificado o derogado por la 

OM FOM 2523/2014: 

Artículo 300 Desbroce del terreno 

Artículo 301 Demoliciones 

Artículo 302 Escarificación y compactación 

Artículo 303 Escarificación y compactación del firme existente 

Artículo 304 Prueba con supercompactador 

Artículo 320 Excavación de la explanación y préstamos 

Artículo 321 Excavación en zanjas y pozos 

Artículo 322 Excavación especial de taludes en roca 

Artículo 330 Terraplenes 

Artículo 331 Pedraplenes 

Artículo 332 Rellenos localizados 

Artículo 333 Rellenos todo uno 

Artículo 340 Terminación y refino de la explanada 

Artículo 341 Refino de taludes 

Artículo 400 Cunetas de hormigón ejecutadas en obra 

Artículo 401 Cunetas prefabricadas 

Artículo 410 Arquetas y pozos de registro 

Artículo 411 Imbornales y sumideros 

Artículo 412 Tubos de acero corrugado y galvanizado 

Artículo 420 Zanjas drenantes 

Artículo 421 Rellenos localizados de material filtrante 

Artículo 422 Geotextiles como elemento de filtro y drenaje 

Artículo 658 Escollera de piedras sueltas 

Artículo 659 Fábrica de gaviones 

Artículo 670 Cimentaciones por pilotes hincados a percusión 

Artículo 671 Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in situ 

Artículo 672 Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in situ 

Artículo 673 Tablestacados metálicos 

Artículo 674 Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado 

Artículo 675 Anclajes 

Artículo 676 Inyecciones 

Artículo 677 Jet grouting, 

en sustitución de los artículos 300; 301; 302; 303; 304; 320; 321; 322; 330; 331; 332; 340; 341; 400; 

401; 410; 411; 412; 420; 421; 658; 659; 670; 671; 672; 673 y 674 del vigente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75). 

12º Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre por la que se dictan instrucciones complementarias para la 

utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de puentes de carretera. Deroga los 

siguientes artículos del PG3/75: 

 680.- Encofrados y moldes 

681.- Apeos y cimbras 

693.- Montaje de elementos prefabricados 

 

Se consideran, por tanto, como vigentes todos los Artículos y Recomendaciones citados en este punto que 

actualizan, modifican y amplían al PG-3/75. 

 

También es de aplicación la Normativa específica de carreteras que se detalla a continuación. 

 

TRAZADO 

- "Norma 3.1-IC Trazado. 

- "Trayectorias de giro de vehículos a baja velocidad", publicadas en 1988, con apoyo informático. 

- Orden Ministerial de 16-12-97 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de 

servicio y la construcción de instalaciones de servicio. 

 

DRENAJE 

- "Instrucción 5.2-IC sobre drenaje superficial", . 

- "Instrucción 5.1-IC sobre drenaje" aprobada por Orden Ministerial de 21 de junio de 1965 (BOE del 17 de 

septiembre), vigente en la parte no modificada por la "Instrucción 5.2-IC sobre drenaje superficial", 

aprobada por Orden Ministerial de 14 de mayo de 1990 (BOE del 23). 

- "Instrucción 4.1-IC sobre obras pequeñas de fábrica", aprobada por Orden Ministerial de 8 de julio de 1964 

(BOE del 11 de enero de 1965). Aunque no ha sido formalmente derogada, su contenido ha quedado 

desvirtuado por la "Colección de pequeñas obras de paso 4.2-IC", aprobada por Orden Ministerial de 3 de 

junio de 1986 (BOE del 20), y por la "Instrucción 5.2-IC sobre drenaje superficial", aprobada por Orden 

Ministerial de 14 de mayo de 1990 (BOE del 23). 

- "Colección de pequeñas obras de paso 4.2-IC", aprobada por Orden Ministerial de 3 de junio de 1986 (BOE 

del 20). 

 

PUENTES Y ESTRUCTURAS 

- "Instrucción de Hormigón Estructural” EHE-08 publicada en Boletín Oficial del Estado de 22-08-08 (RD 

1247/08) y que entrará en vigor el 01-12-08. 
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- Norma de construcción sismorresistente NCSR-02, modificada parcialmente por la NCSP-07 según RD 

637/2007 de 18 de Mayo. 

- Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP) aprobada por 

Orden (Ministerio de Fomento) de 12 de febrero de 1998 (B.O.E. de 4 de marzo). 

- Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de 

carretera, publicadas por la Dirección General de Carreteras en 1982. 

- Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera, Dirección General de Carreteras, 1995. 

 

FIRMES Y PAVIMENTOS 

- "Instrucción 6.1 IC sobre secciones de firme", aprobada por Orden Ministerial de 26 de Noviembre de 2003. 

- "Instrucción 6.3-IC sobre refuerzo de firmes", aprobada por Orden Ministerial de 26 de marzo de 1980 

(BOE del 31 de mayo). 

- Orden Circular 9/02 del 24 de mayo, sobre recomendaciones para proyectos de actuaciones de 

rehabilitación de firmes con pavimento bituminoso. 

- Orden Circular 20/06, de 22 de septiembre, sobre recepción definitiva de obras, en la que se fijan criterios 

sobre regularidad superficial y se exige su cumplimiento. 

 

SEÑALIZACIÓN 

- Orden Circular 8.1-IC sobre señalización (vertical), de 28 de diciembre de 1999. 

- "Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras", 

publicadas en 1984. 

- Orden circular 325/97-T, de 30 de diciembre, sobre materiales constituyentes en señalización, balizamiento 

y defensas (prescripciones técnicas). 

- "Catálogo de señales de circulación", publicado en noviembre de 1986. 

- Norma 8.2-IC sobre marcas viales, aprobada por Orden Ministerial de 16 de julio de 1987 (BOE del 4 de 

agosto y 29 de septiembre). 

- Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987 

(BOE del 18 de septiembre) sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 

fijas fuera del poblado. Esta Orden ha sido modificada parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de 

febrero (BOE del 1 de marzo), por el que se añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del artículo 

171.b) A del Código de la circulación. 

- Orden Circular 15/03, de 13 de octubre, sobre señalización de tramos afectados por la puesta en servicio 

de obras (remates de obras). 

- Orden Circular 301/89T, de 27 de abril, sobre señalización de obras. 

- Orden Circular 304/89MV, de 21 de julio, sobre proyectos de marcas viales. 

- Orden Circular 309/90 CyE, de 15 de enero, sobre hitos de arista. 

- Orden Circular 318/91 TyP, de 10 de abril de 1991, sobre galvanizado en caliente de elementos de acero 

empleados en equipamiento vial. 

 

BARRERAS DE SEGURIDAD 

- Orden Circular 6/2001 para la modificación de la OC 321/95 T y P en lo referente a barreras de seguridad 

metálicas. 

- Orden Circular 321/95 TyP de 12 de diciembre sobre Sistemas de Contención de Vehículos de 12 de 

diciembre. 

- "Nota informativa sobre el proyecto y construcción de barreras rígidas de seguridad", de mayo de 1986. 

- Orden Circular 325/97 T, de 30 de diciembre, sobre los materiales constituyentes en materia de 

señalización, balizamiento y defensas (prescripciones técnicas). 

 

PLANTACIONES 

- "Instrumentación 7.1-IC sobre plantaciones en la zona de servidumbre de las carreteras", aprobada por 

Orden Ministerial de 21 de marzo de 1965 (BOE del 8 de abril). 

- "Recomendaciones para la redacción de los proyectos de plantaciones", publicadas en 1984. 

- "Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras", publicado por la Dirección 

General de Carreteras en 1990. 

- Manual de plantaciones en el entorno de la carretera, Dirección General de Carreteras, 1992. 

 

PRECIOS, PLAZOS, REVISIONES Y CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

- Orden Ministerial de 28 de marzo de 1968 (BOE del 30), por la que se dictan normas complementarias para 

la clasificación de contratistas de obras del Estado. Modificada por la Orden Ministerial de 15 de octubre de 

1987 (BOE del 30), y su modificación por la O.M. de 28 de Junio de 1991. 

- Orden Ministerial de 12 de junio de 1968 (BOE del 25 de julio), por la que se dictan normas 

complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y 68 de Reglamento 

general de contratación del Estado. Se refiere a la determinación de costes indirectos. 

- Orden Ministerial de 14 de marzo de 1969 (BOE del 29), por la que se dictan normas complementarias 

sobre la aplicación de los artículos 67, 68 y 76 del Reglamento general de contratación. Modificada 

parcialmente por la Orden Ministerial de 21 de mayo de 1979 (BOE del 28). Se refieren a los costes 

horarios de las distintas categorías laborales. 

- Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre (BOE del 29), por el que se aprueba el cuadro de fórmulas-tipo 

generales de revisión de precios de los contratos de obras del Estado y Organismos autónomos para el 

año 1971. Complementando por el Real Decreto 2167/1981, de 20 de agosto (BOE del 24 de septiembre), 

estableciendo nuevas fórmulas-tipo para firmes y pavimentos. 

- "Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carretera", publicado en 1976. 

Los costes han sido actualizados (la última vez en 1989) por la Comisión de maquinaria del SEOPAN, en 

colaboración con ATEMCOP. 

- Orden Circular 316/91 PyP, de 5 de febrero de 1991, sobre "Instrucciones para la propuesta y fijación de 

fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección General de 

Carreteras". 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 

- Real Decreto 982/1987, de 5 de junio (BOE del 30 de julio), por el que se da nueva redacción a los 

artículos 67 y 68 del Reglamento general de contratación del Estado, fijando los porcentajes de gastos 

generales y beneficio industrial. 

- Orden Ministerial de 23 de noviembre de 1987 (BOE del 1 de diciembre), por la que se fija el porcentaje a 

que se refiere el artículo 68, apartado 1.a) del Reglamento general de contratación del Estado, redactado 

por el Real Decreto 982/1987, de 5 de junio. 

- Orden Circular 307/89G, de 28 de agosto, sobre normalización de los documentos a entregar por 

Contratistas y Consultores en cuanto a certificaciones, mediciones y presupuestos. 

Son también de aplicación las siguientes normas técnicas no específicas de carreteras: 

- Instrucción para tubos de hormigón armado o pretensado de Instituto Eduardo Torroja de Construcción y 

del Cemento. 

- Recomendaciones para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en masa (THM/73, 

Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento). 

- Reglamento electrotécnico de baja tensión. Decreto 2413/1873 de 20 de septiembre (BOE nº 242 de 9 de 

octubre de 1973). 
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-93, aprobado por Real 

Decreto 823/1993 de 28 de mayo. 

- Reglamento de explosivos Real Decreto 2114/1978 de 2 de marzo (BOE 7 de septiembre de 1978). 

- Normas de Ensayo de laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas. 

- Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales. 

- Normas Tecnológicas de la Edificación (N.T.E.). 

- Recomendaciones para una buena protección del hormigón del Instituto Eduardo Torroja de la 

Construcción y del Cemento. 

Por último, es de aplicación la siguiente normativa con carácter general. 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo. 

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de equipos de Protección Individual. 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención, modificado por el RD 

604/06 de 19 de mayo. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 

- Real Decreto 1488/1998 de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales 

a la Administración General del Estado. 

- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 11/1994). 

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica aprobado por Orden Ministerial de 28 de 

agosto de 1970 (BOE 5/7/8/9 de septiembre de 1970). 

 

Las normas relacionadas completan las prescripciones del presente Pliego en lo referente a aquellos 

materiales y unidades de obra no mencionados expresamente en él. 

 

En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa en contrario en el 

presente proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva. 

 

Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, se 

entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la primera que haya quedado 

afectada. 

 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda índole que 

están promulgadas por la Administración y tengan aplicación en los trabajos a realizar, tanto si están citadas 

como si no lo están en la relación anterior, quedando a la decisión del Ingeniero Director de las Obras, dirimir 

cualquier discrepancia que pudiera existir entre ellos y lo dispuesto en este Pliego. 

 

Será responsabilidad del Contratista conocerlos y cumplirlos sin poder alegar en ningún caso que no se le 

haya hecho comunicación explícita al respecto. 

 

 

ARTÍCULO 101.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

101.2.- Dirección de Obra 

 

El Director de Obra es la persona directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta 

realización de las obras contratadas. Su titulación será Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Las 

funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras, que fundamentalmente afecten 

a sus relaciones con el Contratista, son las indicadas en el apartado 101.3 del PG-3/75. "Funciones del 

Director". 

 

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que le asigne la legislación vigente, 

podrán ser delegadas en su personal colaborador, de acuerdo con las prescripciones establecidas, pudiendo 

exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se emitan explícitamente en orden que conste en el 

correspondiente "Libro de Ordenes" de la obra. 

 

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente el órgano de Dirección 

de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio del mismo, las instrucciones que estime pertinentes dentro 

de las atribuciones legales, que serán de obligado cumplimiento por el Contratista. 

 

101.4.- Personal del contratista 

 

El Contratista con su oferta incluirá un Organigrama designando el personal que compromete en la 

realización de los trabajos, incluyendo como mínimo las funciones que más adelante se indican con 

independencia de que en función del tamaño de la obra puedan se asumidas varias de ellas por una misma 

persona. 

 

El Contratista está obligado a adscribir con carácter exclusivo y con residencia a pie de obra un Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico de Obras Públicas sin perjuicio de que cualquier otro 

tipo de Técnicos tengan las misiones que le corresponden, quedando aquél como representante de la contrata 

ante la Dirección de las Obras. 

 

El Contratista antes de que se inicien las obras comunicará por escrito el nombre de la persona que haya de 

estar al frente de las obras para representarle como "Delegado de Obra", según lo dispuesto en el pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado y Pliegos de Licitación. 

 

Este representante, con plena dedicación a la obra, tendrá la titulación adecuada y la experiencia profesional 

suficiente a juicio de la Dirección de Obra, debiendo residir en la zona donde se desarrollen los trabajos y no 

podrá se sustituido sin previo conocimiento y aceptación por parte de aquélla. 

 

El Contratista deberá contar con una asesoría cualificada o persona con titulación adecuada; Ldo en Ciencias 

Ambientales, Ldo en Biología (especialidad ambiental o botánica), directamente responsable en temas 

medioambientales y procedimientos de revegetación. 

 

Además, comunicará los nombres, condiciones y organigramas adicionales de las personas que, dependiendo 

del citado representante, hayan de tener mando y responsabilidad en sectores de la obra, y será de aplicación 

todo lo indicado anteriormente en cuanto a experiencia profesional, sustituciones de personas y residencia. 

 



 
 
Proyecto: LIFE-SOUNDLESS (LIFE14 ENV/ES/000708) 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE PRUEBA EN LA A-376 „DE SEVILLA A UTRERA‟, ENTRE 

LOS PPKK 2+100 Y 3+100, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO LIFE+SOUNDLESS  (LIFE14 ENV/ES/000708)  

“NUEVA GENERACIÓN DE AGLOMERADOS CON MATERIALES RECICLADOS PARA UN MAYOR 

DESARROLLO ACÚSTICO Y ALTA DURABILIDAD” Clave: 01-SE-2615-0.0-0.0-PC 

 
 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 

Dirección General de Infraestructuras 

 
 
 
 
 

DOCUMENTO Nº 3. 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS PARTICULARS 

 

UTE PEYCO SA / GENIA Pág. 6 

El Contratista comunicará el nombre del Jefe de Seguridad y Salud responsable de la misma. 

 

El Contratista incluirá con su oferta los "curriculum vitae" del personal de su organización que asignaría a 

estos trabajos, hasta el nivel de encargado inclusive, en el entendido de que cualquier modificación posterior 

solamente podrá realizarse previa aprobación de la Dirección de Obra o por orden de ésta. 

 

Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la Dirección de Obra, acordarán los detalles 

de sus relaciones estableciéndose modelos y procedimientos para comunicación escrita entre ambos, 

transmisión de órdenes, así como la periodicidad y nivel de reuniones para control de la marcha de las obras. 

Las reuniones se celebrarán cada quince (15) días, salvo orden escrita de la Dirección de Obra. 

 

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los 

términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado para 

los mismos y en tanto no se cumpla este requisito. 

 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal facultativo, cuando la 

marcha de los trabajos respecto al Plan de Trabajos así lo requiera a juicio de la Dirección de Obra. Se 

presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de 

negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, 

como partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la 

Dirección, etc. definidos por las disposiciones del contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 

 

 

ARTÍCULO 102.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

102.2.- Planos 

 

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado para su adjudicación y con las 

instrucciones y planos complementarios de ejecución que, con detalle suficiente para la descripción de las 

obras, entregará la Propiedad al Contratista. 

 

102.2.1.- Interpretación de los planos 

 

Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por escrito al Director de Obra, el 

cual antes de quince (15) días dará explicaciones necesarias para aclarar los detalles que no estén 

perfectamente definidos en los Planos. 

 

102.2.2.- Confrontación de planos y medidas 

 

El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos todos los Planos que le hayan sido 

facilitados y deberá informar prontamente al Director de las Obras sobre cualquier anomalía o contradicción. 

Las cotas de los Planos prevalecerán siempre sobre las medidas a escala. 

 

El Contratista deberá confrontar los diferentes Planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y será 

responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 

 

 

102.2.3.- Planos complementarios de detalle 

 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de detalle sean 

necesarios para la correcta realización de las obras. Estos planos serán presentados a la Dirección de Obra 

con quince (15) días laborables de anticipación para su aprobación y/o comentarios. 

 

102.2.4.- Archivo de documentos que definen las obras 

 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa del Pliego de Prescripciones y de la normativa legal 

reflejada en el mismo, un juego completo de los Planos del Proyecto, así como copias de todos los planos 

complementarios desarrollados por el Contratista y aceptados por la Dirección de Obra y de los revisados 

suministrados por la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones complementarias que 

pudieran acompañarlos. 

 

Mensualmente y como fruto de este archivo actualizado el Contratista está obligado a presentar una colección 

de los planos "Así Construido" o planos de obra realmente ejecutada, debidamente contrastada con los datos 

obtenidos conjuntamente con la Dirección de la Obra, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal 

motivo. Los datos reflejados en los planos " Así Construido " deberán ser chequeados y aprobados por el 

responsable de Garantía de Calidad del Contratista. 

 

102.3.- Contradicciones, omisiones o errores en la documentación 

 

Lo mencionado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas General y Particular y omitido en los planos o 

viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese contenido en todos estos documentos. 

 

En caso de contradicción entre los Planos del Proyecto y los Pliegos de Prescripciones prevalecerá lo prescrito 

en éstos últimos. 

 

Las omisiones en Planos y Pliegos o las descripciones erróneas de detalles de la obra, que sean 

manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención expuestos en los Planos y Pliegos 

o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar 

estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario deberán ser ejecutados 

como si hubiesen sido completa y correctamente especificados. 

 

Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista preparará unos croquis que dispondrá al Director 

de la Obra para su aprobación y posterior ejecución y abono. 

 

En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Director o 

por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Libro de Ordenes. 

 

102.4.- Documentación a entregar al contratista 

 

Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios que la Dirección de Obra entregue al 

Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo, según se detalla en el presente 

Artículo. 

 

 



 
 
Proyecto: LIFE-SOUNDLESS (LIFE14 ENV/ES/000708) 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE PRUEBA EN LA A-376 „DE SEVILLA A UTRERA‟, ENTRE 

LOS PPKK 2+100 Y 3+100, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO LIFE+SOUNDLESS  (LIFE14 ENV/ES/000708)  

“NUEVA GENERACIÓN DE AGLOMERADOS CON MATERIALES RECICLADOS PARA UN MAYOR 

DESARROLLO ACÚSTICO Y ALTA DURABILIDAD” Clave: 01-SE-2615-0.0-0.0-PC 

 
 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 

Dirección General de Infraestructuras 

 
 
 
 
 

DOCUMENTO Nº 3. 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS PARTICULARS 

 

UTE PEYCO SA / GENIA Pág. 7 

102.4.1.- Documentos contractuales 

 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 82, 128 y 129 del Reglamento General de Contratación del 

Estado y en la cláusula 7 del pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras 

(Contratos del Estado). 

 

Será documento contractual el programa de trabajo cuando sea obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 128 del Reglamento General de Contratación o, en su defecto, cuando lo disponga expresamente el 

pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento del proyecto, se hará 

constar así en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, estableciendo a continuación las normas por 

las que se regirán los incidentes de contratación con los otros documentos contractuales. No obstante lo 

anterior, el carácter contractual sólo se considerará aplicable a dicho documento si se menciona expresamente 

en los Pliegos de Licitación de acuerdo con el artículo 81 del Reglamento de Contratación del Estudio 1.2.3.2. 

Documentos informativos. 

 

Tanto la información geotécnica del proyecto como los datos sobre procedencia de materiales, a menos que 

tal procedencia se exija en el correspondiente artículo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, estudios de maquinaria, de condiciones 

climáticas, de justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen habitualmente en la memoria de 

los proyectos, son informativos y en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complementos de la 

información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 

 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en 

la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la ejecución de las obras. 

 

102.4.2.- Documentos que definen las obras y orden de prelación 

 

Las obras quedan definidas por los Planos, los Pliegos de Prescripciones y la normativa incluida en el 

apartado 100.3 del presente Pliego. 

 

No es propósito sin embargo, de Planos y Pliegos de Prescripciones el definir todos y cada uno de los detalles 

o particularidades constructivas que puede requerir la ejecución de las obras, ni será responsabilidad de la 

Administración, del Proyectista o del Director de Obra la ausencia de tales detalles, que deberán ser 

ejecutados, en cualquier caso, por el Contratista, de acuerdo con la normativa vigente y siguiendo criterios 

ampliamente aceptados en la realización de obras similares. 

 

102.4.3.- Cumplimiento de las ordenanzas y normativa vigentes 

 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente que, por cualquier concepto, durante el 

desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque no se encuentre expresamente indicada en este Pliego 

o en cualquier otro documento de carácter contractual. 

 

102.5.- Descripción de las obras 

 

La actuación se localiza al sureste de Sevilla capital, a la altura del PK 2+200 de la carretera A-376, que 

comienza su trazado a partir del cruce con la SE-30 y une la capital con Utrera. 

Consiste en la ejecución de una pavimentación de firmes con mezclas asfálticas de bajo índice de sonoridad a 

lo largo del tramo entre los PK 2+200 y PK 3+100 de la carretera A-376 (Sevilla), en ambas calzadas, 

mediante el empleo de MBC tipo SMA-8, con un total de 900 m de actuación. 

En consecuencia, las principales actividades previstas son: 

 Actuación general: Nueva capa de rodadura con 4 cm de MBC tipo SMA-8 de bajo índice de sonoridad 

a lo largo de todo el tramo, con su correspondiente riego de adherencia. 

 Fresado y saneo de defectos localizados en el firme existente: blandones, sellado de grietas, etc. 

El espesor medio será de 6 cm y se rellenará mediante MBC tipo AC-22 bin S. 

 Fresado de enrase de la rodadura actual en tramos de viales adyacentes que no se refuercen. 

 El material extraído podrá ser transportado a vertedero autorizado o a caminos agrícolas cercanos en 

zahorra, para su posterior extendido y compactado a fin de mejorar las características de la capa de 

rodadura actual. 

 Renovación de la señalización horizontal afectada. 

 Renovación del balizamiento (captafaros de calzada) afectado. 

Los desvíos no son necesarios pues las actuaciones sobre el firme firme se realizarán exclusivamente en el 

ancho ocupado por la plataforma de la carretera, ramales y otros viales del tramo en estudio, y aunque se 

deberá trabajar por medias calzadas y/o con cortes provisionales de un carril y paso alternativo de vehículos, 

incluso con la posibilidad de ejecutar “transfer” entre calzadas”, no habrá necesidad de realizar desvíos 

propiamente dichos o modificación de itinerarios  

No se prevé afección a servicios existentes ni tampoco será necesario realizar expropiaciones ni actuaciones 

de revegetación o integración ambiental. 

 

ARTÍCULO 103.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

 

103.3.- Programa de trabajos 

 

El Programa de Trabajos deberá ser conforme con el plan de obra contenido en el Proyecto. El Contratista 

está obligado a presentar un programa de acuerdo con lo que se indique respecto al plazo y forma en los 

Pliegos de Licitación, o en su defecto en el anexo del plan de obra de la petición de oferta. 

 

Este programa deberá estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta las interferencias con 

instalaciones y conducciones existentes, los plazos de llegada a la obra de materiales y medios auxiliares, y la 

interdependencia de las distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener 

las circunstancias climatológicas, estacionales, de movimiento de personal, etc, siendo de obligado ajuste con 

el plazo fijado en la licitación o con el menor ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, aún en la línea 

de apreciación más pesimista. 

 

Una vez aprobado por la Dirección de Obra, servirá de base en su caso, para la aplicación de los artículos 

ciento treinta y siete (137) a ciento cuarenta y uno (141), ambos inclusive, del Reglamento General de 

Contratación del Estado, de 25 de Noviembre de 1.975. 
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La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente, y con una frecuencia mínima mensual, la 

progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales a realizar en el período siguiente, sin que 

estas revisiones eximan al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la 

adjudicación. 

 

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuren en el programa de trabajo lo serán a afectos 

indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en obra y en servicio cuantos sean precisos para el 

cumplimiento de los objetivos intermedios y finales, o para la corrección oportuna de los desajustes que 

pudieran producirse respecto a las previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento del plazo total y de 

los parciales contratados para la realización de las obras. 

 

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el programa de trabajo propuesto por el 

Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su ejecución, no serán tenidas en cuenta como 

aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre a hacer sus 

previsiones y el consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél. 

 

103.4.- Orden de iniciación de las obras 

 

La fecha de iniciación de las obras será aquella que conste en la notificación de adjudicación y respecto de 

ella se contarán tanto los plazos parciales como el total de ejecución de los trabajos. 

 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra y comenzará los trabajos 

en los puntos que se señalen, para lo cual será preceptivo que se haya firmado el acta de comprobación de 

replanteo y se haya aprobado el programa de trabajo por el Director de Obra. 

 

103.5.- Plazo de ejecución de las obras 

 

Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas deberán quedar terminadas en el 

plazo que se señala en las condiciones de la licitación para la ejecución por contrata, o en el plazo que el 

Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese aceptado por el contrato subsiguiente. Lo 

anteriormente indicado es asimismo aplicable para los plazos parciales si así se hubieran hecho constar. 

 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del acta o del hecho que sirva 

de punto de partida a dicho plazo. Cuando se fija en días, éstos serán naturales y el último se computará 

como entero. 

 

Cuando el plazo se fije en meses, se contará de fecha a fecha salvo que se especifique de qué mes se trata. 

Si no existe la fecha correspondiente en la que se finaliza, éste terminará el último día de ese mes. 

 

103.6.- Consideraciones previas a la ejecución de las obras 

 

103.6.1.- Examen de las propiedades afectadas por las obras 

 

El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas constructivos en las propiedades 

próximas quien, de acuerdo con los propietarios, establecerá el método de recopilación de la información 

sobre el estado de las propiedades y las necesidades de empleo de actas notariales o similares. 

 

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista presentará al Director de Obra un informe debidamente 

documentado sobre el estado actual de las propiedades y terrenos. 

 

Asimismo, antes del comienzo de las obras se procederá al cerramiento de las fincas y propiedades 

particulares según la línea de cierre definitivo. 

 

103.6.2.- Servicios públicos afectados 

 

La situación de los servicios y propiedades que se indican en los Planos ha sido definida con la información 

disponible pero no hay garantía sobre la total exactitud de estos datos. Tampoco se puede garantizar que no 

existan otros servicios y propiedades que no hayan podido ser detectados. 

 

El Contratista consultará a los afectados antes del comienzo de los trabajos sobre la situación exacta de los 

servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que eviten daños. Asimismo, se tomarán medidas 

para el desvío o retirada de servicios que puedan exigir su propia conveniencia o el método constructivo. En 

este caso requerirá previamente la aprobación del afectado y del Director de Obra. 

 

Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto el Contratista lo notificará inmediatamente por 

escrito al Director de Obra. El programa de trabajo, aprobado y en vigor, suministra al Director de Obra la 

información necesaria para organizar todos los desvíos o retiradas de servicios previstos en el Proyecto en el 

momento adecuado para la realización de las obras. 

 

103.6.3.- Vallado de terrenos y accesos provisionales a propiedades. 

 

Antes de comenzar los trabajos en una zona determinada el Contratista procederá a su vallado si así estuviera 

previsto en el Proyecto o lo exigiese la Dirección de Obra. El Contratista inspeccionará y mantendrá el estado 

del vallado y corregirá los defectos y deterioros con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los 

terrenos hasta que se terminen las obras en la zona afectada. 

 

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del Director de Obra, informará 

con quince días de anticipación a los afectados y proveerá un acceso alternativo. 

 

El Contratista ejecutará los accesos provisionales que determine el Director de Obra a las propiedades 

adyacentes cuyo acceso sea afectado por los trabajos o vallados provisionales. Los vallados y accesos 

provisionales y las reposiciones necesarias no serán objeto de abono independiente, y, por tanto, son por 

cuenta del Contratista. 

 

ARTÍCULO 104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

 

104.1.- Replanteo de detalle de las obras 

 

Al inicio de los trabajos la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán e inventariarán las bases que han 

servido de soporte para la realización del Proyecto. Solamente se considerarán como inicialmente válidas 

aquellas marcadas sobre monumentos permanentes que no muestren señales de alteración. 
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104.1.1.- Elementos que se entregarán al contratista 

 

Mediante un acta de reconocimiento, el Contratista dará por recibidas las bases de replanteo que se hayan 

encontrado en condiciones satisfactorias de conservación. A partir de este momento será responsabilidad del 

Contratista la conservación y mantenimiento de las bases, debidamente referenciadas y su reposición con los 

correspondientes levantamientos complementarios. 

 

104.1.2.- Plan de replanteo 

 

El Contratista, en base a la información del Proyecto, e hitos de replanteo conservados, elaborará un plan de 

replanteo que incluya la comprobación de las coordenadas de los hitos existentes y su cota de elevación, 

colocación y asignación de coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias y programa de 

replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales, secundarias y obras de fábrica. 

 

Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e inspección y comprobación de los 

trabajos de replanteo. 

 

104.1.3.- Replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales. 

 

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las alineaciones principales 

partiendo de las base de replanteo comprobadas y aprobadas por la Dirección de Obra. Asimismo ejecutará 

los trabajos de nivelación necesarios para asignar la correspondiente cota de elevación a los puntos 

característicos. 

 

La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse dentro de lo posible 

en situación segura durante el desarrollo de los trabajos. 

 

104.1.4.- Replanteo y nivelación de los restantes ejes y obras de fábrica. 

 

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de 

detalle de los restantes ejes y obras de fábrica. La situación y cota quedará debidamente referenciada 

respecto a las bases principales de replanteo. 

 

104.1.5.- Comprobación del replanteo 

 

La Dirección de Obra revisará con el Contratista conjuntamente el replanteo realizado por el Contratista 

incluyendo como mínimo el eje principal de los diversos tramos de obra y de las obras de fábrica así como, los 

puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

 

El Contratista transcribirá y el Director de Obra autorizará con su firma el texto del Acta de Comprobación del 

Replanteo y el Libro de Órdenes. 

 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al acta. 

 

104.1.6.- Responsabilidad del replanteo 

 

Será responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el plan de replanteo, así como 

todos los trabajos de topografía precisos para la ejecución de las obras, conservación y reposición de hitos, 

excluyéndose los trabajos de comprobación realizados por la Dirección de Obra. 

 

Los trabajos, responsabilidad del Contratista, anteriormente mencionados, serán a su costa y por lo tanto se 

considerarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios de adjudicación. 

 

104.2.- Equipos y maquinaria 

 

Cualquier modificación que el contratista propusiere introducir en el equipo de maquinaria cuya aportación 

revista carácter obligatorio por venir exigida en el contrato o haber sido comprometida en la licitación, deberá 

ser aceptada por la Administración, previo informe del Director de las obras. 

 

Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las unidades de obra deberán ser justificados 

previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de obra a realizar y con el programa de trabajos de 

las obras, y presentado a la Dirección de Obra para su aprobación. 

 

Dicha aprobación de la Dirección de Obra se referirá exclusivamente a la comprobación de que el equipo 

mencionado cumple con las condiciones ofertadas por el Contratista y no eximirá en absoluto a éste de ser el 

único responsable de la calidad y del plazo de ejecución de las obras. 

 

El equipo habrá de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias y exclusivamente 

dedicado a las obras del contrato, no pudiendo ser retirado sin autorización escrita de la Dirección de Obra, 

previa justificación de que se han terminado las unidades de obra para cuya ejecución se había previsto. 

 

Se establecerán zonas de limpieza de las ruedas para los camiones y máquinas que puedan acceder a viales 

y zonas urbanas, manteniéndose las carreteras limpias de barro y otros materiales. 

 

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la carga, ya 

sean materiales pulverulentos, mezclas bituminosas o cualquier otro, durante su transporte. 

 

104.3.- Ensayos 

 

104.3.1.- Garantía y Control de Calidad de las obras 

 

Será obligatoria la comprobación de la calidad de los materiales y las obras ejecutadas, realizándose los 

ensayos y series de ensayos que se prescriben en la normativa vigente, debiendo tenerse en cuenta, de 

manera muy especial, la publicación de la Dirección General de Carreteras Recomendaciones para el Control 

de Calidad en Obras de Carreteras de 1991. 

 

El Director de Obra podrá variar, si así lo considera necesario el número o la frecuencia de los ensayos 

establecidos en las normativas de aplicación. 

 

Se entiende que el precio de cada unidad de obra incluye los ensayos del Plan de Aseguramiento de la 

Calidad acordes con las prescripciones que al respecto se indican en las antedichas Recomendaciones para 

el Control de Calidad en Obras de Carreteras, así como los correspondientes a los sellos de garantía, 

homologaciones, certificaciones y ensayos de recepción.. 
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Además, durante la ejecución de las obras, la Dirección de Obra establecerá la realización de ensayos 

adicionales de verificación de acuerdo a la cláusula 38 del “PCAG”. El coste global de estos ensayos 

adicionales, hasta un 1% del Presupuesto de Ejecución Material, será de cuenta del Contratista. 

 

104.3.2.- Autocontrol del Contratista 

 

El Contratista estará obligado a presentar un Plan de Aseguramiento de la Calidad de la obra para su 

aprobación realizando su autocontrol, de cotas, tolerancias y geométrico en general, y el de calidad, mediante 

ensayos de materiales, densidades de compactaciones, etc. todo ello de acuerdo con las condiciones 

contractuales de la obra. 

 

Para la fijación del número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de obra 

terminadas, se tendrán en cuenta las Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras. 

 

El autocontrol efectuado por el Contratista deberá ajustarse, además a la publicación de la Dirección General 

de Carreteras, Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al Contratista para el Autocontrol de las 

Obras. 

 

Hay que reseñar que los materiales prefabricados o industriales habrán de disponer de sus propios sellos de 

garantía, certificaciones y homologaciones, y ensayos de recepción. 

 

Se entiende que no comunicará a la Administración, representada por el Director de Obra o a persona 

delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra está terminada a juicio del Contratista para su 

comprobación por la Dirección de Obra (en cada tramo) hasta que el mismo Contratista, mediante su personal 

facultado para el caso haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos y que se haya asegurado de 

cumplir las especificaciones, esto es sin perjuicio de que la Dirección de Obra pueda hacer las inspecciones y 

pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el Contratista está obligado a 

disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de laboratorio, instalaciones, 

aparatos, etc.; como humanos, con facultativos y auxiliares, capacitados para dichas mediciones y ensayos. 

Se llamará a esta operación autocontrol. 

 

Los ensayos de autocontrol serán enteramente a cargo del Contratista, por tanto, después de que el 

Contratista se haya asegurado con sus ensayos y mediciones de autocontrol de que en un tramo una unidad 

de obra esté terminada y cumpla las especificaciones, lo comunicará a la Dirección de Obra para que ésta 

pueda proceder a sus mediciones y ensayos de control, para los que prestará la máximas facilidades. 

 

En el precio de cada unidad de obra se incluye el coste de los ensayos del Plan de Aseguramiento de la 

Calidad acordes con las prescripciones que al respecto se indican en las mencionadas Recomendaciones 

para el Control de Calidad en Obras de Carreteras; así como los sellos, certificaciones y homologaciones. 

 

El contratista propondrá al menos dos laboratorios homologados para la realización de los ensayos 

adicionales de verificación, y podrá proponer sólo uno cuando no le una vinculación con el mismo, y esté 

suficientemente acreditado en esa especialidad. 

 

104.3.3.- Control de la Dirección 

 

Con independencia de lo anterior la Dirección G. de Carreteras realizará, a costa del adjudicatario y 

detrayéndolo del abono de la obra, los ensayos de Control de Calidad que estime oportunos la Dirección 

Técnica, que ascenderán como máximo al 1% del PEM del Proyecto y que podrá contratarse 

independientemente con un laboratorio homologado (OC 6/95).  

 

El Director de Obra podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están disponibles dichos 

elementos de autocontrol para la misma, siendo entera responsabilidad del Contratista las eventuales 

consecuencias de demora, costes, etc.; y podrá incluir entre los ensayos adicionales de verificación, aquellos 

ensayos equivalentes a los de recepción que considere necesarios, en distinto laboratorio. 

 

104.3.4.- Ensayos 

 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los pliegos de prescripciones 

técnicas o citados en la normativa técnica de carácter general que resultare aplicable. 

 

En relación con los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, 

aún cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados en el presente 

pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los documentos que acompañaren a dichos 

productos se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se 

designan en España de otra forma. Se tendrán en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que 

hubieran realizado las autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias normas. 

 

Si una partida fuere identificable, el contratista presentará una hoja de ensayos, suscrita por un laboratorio 

aceptado o por otro Laboratorio de pruebas u Organismo de control o certificación acreditado en un Estado 

miembro de la Comunidad Económica Europea, sobre la base de las prescripciones técnicas 

correspondientes, se efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto 

no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 

 

El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe de los gastos que se 

originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del Contratista no será de 

aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción 

ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se imputarán al contratista. 

 

El Director de las obras señalará la clase y el número de ensayos de contraste que realice por su cuenta para 

el control de calidad de los materiales y de las unidades de obra ejecutadas. El Contratista fijará en su plan de 

calidad (que habrá de aprobar la Dirección de la Obra) el número y clase de ensayos para el mismo fin, los 

cuales correrán de su cuenta hasta un máximo del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material 

del Proyecto. 

 

Los ensayos y pruebas verificadas durante la realización de la instalación no tiene otro carácter que el de 

simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente la admisión de materiales u obras, en cualquier 

forma que se realicen, no atenúan las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae sí las 

instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento final y prueba de 

recepción. 

 

Los materiales y unidades o partes de unidad de obra precisos para los ensayos y pruebas de control de 

calidad no se considerarán, a efectos de medición, como obra ejecutada, debiendo ser repuestos en caso de 

obtenerse elementos de obra ya terminados. 
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No se computarán como gastos, los derivados del control de calidad cuando del mismo resultaran unas 

unidades de obra incorrectamente ejecutadas o materiales de características inadecuadas. 

 

Los ensayos a realizar con cargo a ese uno por ciento y los adicionales que pudieran exigirse al adjudicatario 

se valorarán según tarifas oficiales, deducidas del Decreto 136, de 4 de Febrero de 1969 y sus actualizaciones 

posteriores, o tarifas aplicadas por laboratorios oficiales. No se incluirán los desplazamientos a la obra de los 

laborantes. 

 

Los ensayos ordenados por la Dirección de las obras por encima del uno por ciento (1%) del presupuesto de 

ejecución material serán abonados al Contratista tan sólo si los resultados mostraran calidad y ejecución 

adecuados, y no en caso contrario. 

 

Los procedimientos de ensayo se ajustarán a normas oficiales, y por parte del Contratista no se podrá exigir 

responsabilidad ni indemnización, ni se podrá aducir como causa justificada de demora en la ejecución, el uso 

de métodos de ensayo convencionales frente a otros más eficaces (a título de mero ejemplo, determinación de 

densidades y humedades "in situ" por el método de la arena frente a procedimientos radiactivos). A este 

objeto, el Contratista programará sus tajos de modo que no se produzcan tales demoras. 

 

Los ensayos de materiales y de la calidad de ejecución de las obras se realizarán de acuerdo a las Normas de 

Ensayo de Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo aprobadas por la Dirección General de 

Carreteras; y si alguno de los ensayos previstos no estuviera aún normalizado por dicho Organismo, se 

realizará conforme a las normas UNE, A.S.T.M. (American Society for Testing Materials), A.A.S.H.O. 

(American Association of State Highway Officials), DIN, o bien según se detalle en el correspondiente Artículo. 

 

Los ensayos se ejecutarán en los laboratorios indicados por la Dirección de las obras o en los propuestos por 

el Contratista y aprobados por ella. 

 

Por la Dirección de la Obra no se considerarán válidos sino los resultados obtenidos por sus propios medios o 

por ella señalados. De ese modo no serán aceptados los resultados obtenidos por medios de control del 

Contratista en caso de discrepancia con los de la Dirección de la Obra. La dilucidación de estos casos, a 

requerimiento del Contratista, se efectuará por laboratorios oficiales o aceptados por la Dirección de las Obras. 

Si de estos nuevos ensayos resultara la aceptación del material o unidad de obra, la Administración vendría 

obligada a la consideración dentro del uno por ciento del Presupuesto de Ejecución Material o al abono aparte, 

caso de haberse sobrepasado, de ambos ensayos, y con los criterios antes indicados. 

 

104.3.5.- Pruebas 

 

Antes de la recepción y una vez totalmente terminados los trabajos, se llevarán a cabo las correspondientes 

pruebas de los elementos de obra, con objeto de comprobar su correcta adecuación al fin a que se destinan. 

Si las pruebas dieran resultado negativo el Contratista deberá hacer los elementos o partes inadecuadas en el 

plazo que fije el Ingeniero Director de las obras, debiendo realizarse nuevas pruebas a su costa y la reposición 

de los elementos necesarios hasta la obtención del resultado positivo en las pruebas. 

 

104.4.- Materiales 

 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinen y habiéndose tenido en cuenta en las 

bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor calidad en su clase de entre 

los existentes en el mercado. 

 

Por ello, y aunque por sus características particulares o menor importancia relativa no hayan merecido ser 

objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la aprobación del Ingeniero Director, 

quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción que están adecuados al efecto. En todo caso, los 

materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su procedencia, valoración o 

características, citadas en algún documento del Proyecto, se sujetarán a normas oficiales o criterios de buena 

fabricación del ramo, y el Ingeniero Director podrá exigir su suministro, por firma que ofrezca las adecuadas 

garantías. 

 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades compuestas del cuadro de 

precios Nº 2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de obra, pero 

por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario 

en acopios para conseguir la unidad de éste, compactada en obra. 

 

104.5.- Acopios 

 

Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el Contratista a la 

aprobación de la Dirección de Obra. Será aplicado asimismo lo indicado en el apartado sobre ocupación 

temporal de terrenos. 

 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran afectarlas, así 

como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del Director de las obras. 

 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 

cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor a metro y medio (1,5 m), y no por montones 

cónicos: Las cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta confirmar su 

aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia. Las superficies 

utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su natural estado. 

 

Todos los gastos e indemnizaciones que se puedan derivar de la utilización de los acopios serán de cuenta del 

contratista. 

 

104.6.- Trabajos nocturnos 

 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las obras, y realizarse 

solamente en las unidades de obra que él indique. El contratista deberá instalar equipos de iluminación, del 

tipo e intensidad que el Director ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos. 

 

104.7.- Trabajos defectuosos 

 

El pliego de prescripciones técnicas particulares deberá, en su caso expresar los límites dentro de los que se 

ejercerá la facultad  del Director de las obras de proponer a la Administración la aceptación de unidades de 

obra defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del contrato, con la consiguiente rebaja de 
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los precios, si estimase que las mismas son, sin embargo, admisibles. En este caso el contratista quedará 

obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, a no ser que prefiriere demoler y 

reconstruir las unidades defectuosas, por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

 

El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra 

defectuosa, podrá exigir del contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el programa de 

trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la 

recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

 

104.8.- Construcción y conservación de desvíos 

 

Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras fuera necesario construir desvíos provisionales 

no contemplados en el Proyecto, o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se construirán con 

arreglo a las instrucciones del Director de las obras como si hubieran figurado en los documentos del contrato; 

pero el contratista tendrá derecho a que se le abonen los gastos ocasionados. 

 

Salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares dispusiera otra cosa, se entenderá incluido en el 

precio de los desvíos previstos en el contrato el abono de los gastos de su conservación. Lo mismo ocurrirá 

con los tramos de obra cuya utilización haya sido asimismo prevista. 

 

104.9.- Señalización de obras e instalaciones 

 

El contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia, y 

determinará las medidas que deban adoptar en cada ocasión para señalizar, balizar y, en su caso, defender 

las obras que afecten a la libre circulación. El Director de las obras podrá introducir las modificaciones y 

ampliaciones que considere adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales 

serán de obligado cumplimiento por parte del Contratista. 

 

No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin que se haya colocado 

la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. Estos elementos deberán ser 

modificados e incluso retirados por quien los colocó, tan pronto como cambie o desaparezca la afección a la 

libre circulación que originó su colocación, cualquiera que fuere el período de tiempo en que no resultaran 

necesarios, especialmente en horas nocturnas y días festivos. 

 

Si no se cumpliera lo anterior la Administración podrá retirarlos directamente o por medio de terceros, pasando 

el oportuno cargo de gastos al contratista, quien no podrá reemprender las obras sin abonarlo ni sin 

restablecerlos. 

 

Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros Organismos 

públicos, el contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan éstos; siendo de 

cuenta de aquél los gastos de dicho Organismo en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su 

competencia. 

 

La señalización de las obras durante la ejecución se hará de acuerdo con la Orden Ministerial de 31 de agosto 

de1987 por la que se aprobó la Norma de Carreteras 8.3.-I.C. Señalización de Obras, y demás disposiciones 

al respecto que existan o pudiesen entrar en vigor antes de la terminación de las obras. 

 

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el Contratista elaborará un 

Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en el que se analicen, desarrollen y complementen, 

en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas en el Proyecto. En dicho Plan se 

incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas que la Empresa adjudicataria proponga con la 

correspondiente valoración económica que no deberá superar el importe total previsto en el Proyecto. 

 

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa del Director de Obra. En todo caso, tanto respecto a la 

aprobación del Plan como respecto a la aplicación del mismo durante el desarrollo de la obra, la Dirección 

facultativa actuará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2 de la O.M. 31-8-87 (8.3.I.C.). 

 

El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las normas vigentes en el 

momento de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y 

conservación de las señales que sean necesarias. 

 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas las personas ajenas 

a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial por la noche 

para evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras. 

 

El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento 

durante la ejecución de las obras. 

 

104.10.- Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 

 

104.10.1.- Drenaje 

 

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo momento en perfectas 

condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de modo que no se 

produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 

 

104.10.2.- Heladas 

 

Cuando se teman heladas, el contratista protegerá todas las zonas de las obras que pudieran ser perjudicadas 

por ellas. Las partes dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo con el presente pliego. 

 

104.10.3.- Incendios 

 

El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios, y a las 

instrucciones complementarias, o que se dicten por el Director de las obras. 

 

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y será 

responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los 

daños y perjuicios que se pudieran producir. 

 

104.11.- Modificaciones de obra 

 

Cuando el Director de las obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas unidades de 

obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de 
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obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no 

figurasen en los cuadros de precio del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en los 

programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal 

emergencia no fuere imputable al contratista ni consecuencia de fuerza mayor, éste formulará las 

observaciones que estimase oportunas a los efectos de la tramitación de las subsiguiente modificación de 

obra, a fin de que el Director de las obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del 

correspondiente aumento de gastos.  

 

104.12.- Vertederos y préstamos 

 

El Contratista deberá respetar las áreas definidas en el Proyecto para la obtención de préstamos y 

vertederos. En caso contrario, la búsqueda de nuevos emplazamientos la deberá realizar bajo su única 

responsabilidad y previa aprobación de la Dirección de Obra y de los Ayuntamientos implicados, en su caso, y 

se hará cargo de todos los gastos por canon de extracción, vertidos, etc.  

 

Asimismo, se elaborará un Plan de vertido de sobrantes de obligado cumplimiento por el Contratista. En dicho 

Plan se señalarán las características propias de los vertederos: la forma de los depósitos, su localización, 

volumen, etc. 

 

No se afectará más superficie que la inicialmente prevista para préstamos y vertederos. Los árboles que 

quedan contiguos al relleno y cuya persistencia se decida por el Proyecto de Revegetación y la Dirección de 

Obra, deben ser protegidos evitando la compactación sobre la zona de su base correspondiente al vuelo de la 

copa. El desarrollo y la ejecución del Plan de Sobrantes deberá ser supervisado por la Dirección de Obra, que 

podrá establecer modificaciones del mismo, siempre que no sean de carácter sustancial. 

 

Los sobrantes a verter estarán constituidos exclusivamente por materiales inertes procedentes de la obra. 

 

En el caso de darse variaciones sustanciales del Proyecto de Sobrantes, acopios, etc., durante la ejecución de 

las obras, el Contratista queda obligado a presentar a la Dirección de Obra un Estudio de Impacto Ambiental 

cuya metodología y contenido se ajuste a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 

enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

 

El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de extracción y vertido 

propuestos por el Contratista. Este plazo se contará a partir del momento en que el Contratista notifique las 

escombreras, préstamos y/o canteras que se propone utilizar y que por su cuenta y riesgo, realizadas calicatas 

suficientemente profundas, haya entregado las muestras solicitadas por el Director de Obra para apreciar la 

calidad de los materiales propuestos. 

 

La aceptación por parte del Director de Obra de los lugares de extracción y vertido no limita la responsabilidad 

del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales como al volumen explotable del 

yacimiento y a la obtención de las correspondientes licencias y permisos. 

 

El Contratista viene obligado a eliminar a su costa los materiales de calidad inferior a la exigida que aparezca 

durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o depósito previamente autorizado. 

 

Si durante el curso de la explotación los materiales dejan de cumplir las condiciones de calidad requeridas, o si 

el volumen o la producción resultaran insuficientes, por haber aumentado la proporción de material no 

aprovechable el Contratista, a su cargo, deberá procurarse otro lugar de extracción siguiendo las normas 

indicadas anteriormente y sin que el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización alguna. 

 

La Dirección de Obra podrá proporcionar a los concursantes o Contratistas cualquier dato o estudio previo que 

conozca con motivo de la redacción del Proyecto, pero siempre a título informativo y sin que ello anule o 

contradiga lo establecido en el primer párrafo de este apartado. 

 

104.13.- Acceso a las obras 

 

104.13.1.- Construcción de caminos de acceso 

 

Las rampas y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el Contratista, bajo su 

responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra podrá pedir que todos o parte de ellos sean construidos 

antes de la iniciación de las obras. 

 

El Contratista deberá presentar un plano con los caminos de acceso, teniendo en cuenta la mínima afección al 

entorno natural y deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra. 

 

El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas y a su posterior restauración 

de acuerdo con las condiciones técnicas y materiales descritas en el Proyecto de Revegetación. 

 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, construcciones e 

instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, cunetas, alcantarillado, etc., que se 

vean afectados por la construcción de los caminos, accesos y obras provisionales. Igualmente deberá colocar 

la señalización necesaria en los cruces o desvíos con carreteras nacionales o locales, calles etc. y retirar de la 

obra a su cuenta y riesgo, todos los materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada 

aquélla, dejando la zona perfectamente limpia. 

 

Los caminos o accesos estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar de emplazamiento de las 

obras definitivas. En el caso excepcional de que necesariamente hayan de producirse interferencias, las 

modificaciones posteriores necesarias para la ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista. 

 

104.13.2.- Conservación y uso 

 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas de uso los accesos y caminos provisionales de obra. 

 

104.13.3.- Ocupación temporal de terrenos para caminos de acceso 

 

En caso de que la construcción de accesos afecte a terceros y supongan cualquier tipo de ocupación 

temporal, el Contratista deberá haber llegado a un acuerdo previo con lo afectados, siendo el importe de los 

gastos a su cuenta. 

 

104.14.- Instalaciones, medios y obras auxiliares 

 

104.14.1.- Proyecto de instalaciones y obras auxiliares 

 

El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones auxiliares para 
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oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo provisional. Los proyectos de las 

obras e instalaciones auxiliares deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra. 

 

Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y agua para la 

ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con los reglamentos vigentes y las 

normas de la Compañía Suministradora. 

 

104.14.2.- Ubicación y ejecución 

 

La ubicación de estas obras, cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando la obra principal así lo exija, 

estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de Obra. Será de aplicación asimismo lo indicado en el 

apartado sobre ocupación temporal de terrenos. 

 

El Contratista está obligado a presentar un plano de localización exacta de las instalaciones de obra - parques 

de maquinaría, almacenes de materiales, aceites y combustibles, etc. - teniendo en cuenta la protección y no 

afección a los valores naturales del área. Este plano deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de 

Obra. 

 

104.14.3.- Retirada de instalaciones y obras auxiliares 

 

El Contratista al finalizar las obras o con antelación, en la medida en que ello sea posible, retirará por su 

cuenta todas las edificaciones, obras e instalaciones auxiliares y/o provisionales. Una vez retiradas, procederá 

a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas dejando limpios y libres de escombros. 

 

El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas por las instalaciones y obras 

auxiliares y a su posterior restauración de acuerdo con las condiciones técnicas y materiales descritos en el 

Pliego de Prescripciones del Proyecto de Revegetación. 

 

104.15.- Compresores móviles y herramientas neumáticos 

 

En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá de los valores 

especificados en la siguiente tabla: 

 

Caudal del aire m3/min. Máximo nivel dB (A) Máximo nivel en 7 m. dB (A) 

hasta 10 100 75 

10-30 104 79 

más de 30 106 81 

 

Los compresores que produzcan niveles de sonido a 7 m superiores a 75d/B (A) no serán situados a menos 

de 8 m de viviendas o similares. 

 

Los compresores que produzcan niveles sonoros a 7 m superiores a 70 d/B (A) no serán situados a menos de 

4 m de viviendas o similares. 

 

Los compresores móviles funcionarán y serán mantenidos de acuerdo con las instrucciones del fabricante para 

minimizar los ruidos. 

 

Se evitará el funcionamiento innecesario de los compresores. Las herramientas neumáticas se equiparán en lo 

posible con silenciadores. 

 

104.16.- Control de ruido y vibraciones 

 

El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones. 

 

Será de aplicación para la gestión de la contaminación acústica generada durante la construcción de la obra 

de la carretera la siguiente legislación: 

 

-. Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía (BOJA 243/2003, de 18 de diciembre). 

 

Todas las medidas se realizarán con los mismos equipos, calibrados y las mismas normas de procedimiento. 

Se detalla a continuación todos los datos de referencia de los equipos empleados y demás consideraciones de 

la campaña de medidas. 

 

Equipos de medida empleados: Se utilizarán un sonómetro Integrador de precisión tipo I. que cumplan los 

requisitos establecidos por las normas UNE-EN-60651: 1996 y UNE-EN-60651A1: 1997 para sonómetros 

convencionales, las UNE-EN-60804: 1996 y UNE- EN-60804 A2: 1997 para sonómetros integradores-

promediadores, y la UNE-20942: 1994 para calibradores sonoros acústicos 

 

Se medirán los siguientes parámetros: Nivel continúo equivalente (LAeq), LMIN, LMAX y niveles percentiles 

L1, L10, L50, L90, L99. 

 

Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al mínimo la generación de 

ruidos. 

 

En general el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean de ámbito Nacional 

("Reglamento de Seguridad y Salud") o de uso Municipal. En la duda se aplicará la más restrictiva. 

 

104.17.- Emergencias 

 

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para efectuar trabajos urgentes, fuera de las horas de 

trabajo, necesarios en opinión del Director de Obra, para solucionar emergencias relacionadas con las obras 

del Contrato. 

 

El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y números de teléfono 

del personal del Contratista y responsable de la organización de estos trabajos de emergencia.  

 

104.18.- Conservación de las obras 

 

La conservación del tramo de proyecto durante la ejecución de las obras correrá a cargo del Contratista 

adjudicatario de las mismas (OC 6/95). 

 

Asimismo, el Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas, todas las 

obras que integren el proyecto, y queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía 
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de DOS (2) años a partir de la fecha de la recepción. 

 

104.19.- Limpieza final de las obras 

 

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción provisional, todas las instalaciones, 

materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios, construidos con carácter temporal para el servicio de 

la obra, y que no sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía, deberán ser removidos y 

los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

 

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, y también a los terrenos 

que hayan sido ocupados temporalmente. De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, 

incluso los accesos a préstamos y canteras, los cuales se abonarán tan pronto como deje de ser necesaria su 

utilización. 

 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones 

estéticas acordes con el paisaje circundante. 

 

La partida alzada de abono íntegro para la "limpieza y terminación de las obras" se abonará en la liquidación 

de la obra, una vez que en las actas de recepción provisional o definitiva se haya hecho constar el 

cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

 

A todos los efectos se considerará parte integrante de este Pliego el contenido de los artículos números 2, 3, 

4, 5 y 6 de la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, referente a la señalización, balizamiento, defensa, 

limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

 

104.20.- Variación de dosificaciones 

 

El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en este Pliego, si así lo exige el Director 

de obra a la vista de los ensayos realizados. 

 

 

ARTÍCULO 105.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 

105.1.- Daños y perjuicios 

 

105.1.1.- Reclamación de terceros 

 

Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán notificadas por escrito y sin demora al 

Director de Obra. Un intercambio de información similar se efectuará de las quejas recibidas por escrito. 

 

El Contratista notificará al Director de Obra por escrito y sin demora cualquier accidente o daño que se 

produzca durante la ejecución de los trabajos. El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar 

cualquier clase de daños a terceros y atenderá a la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios 

afectados que sean aceptadas por el Director de Obra. 

 

En el caso de que produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ellos al Director de Obra y a los 

afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original con la máxima rapidez, especialmente si se 

trata de un servicio público fundamental o si hay riesgos importantes. 

 

105.1.2.- Seguros 

 

El Contratista contratará un seguro "a todo riesgo" que cubra cualquier daño o indemnización que se 

pudiera producir como consecuencia de la realización de los trabajos. 

 

105.3.- Evitación de contaminaciones 

 

105.3.1.-Prevención de daños y restauración de superficies de terreno contiguas a la obra 

 

El Contratista queda obligado a tomar las medidas oportunas para no sumar al impacto inherente a las obras 

propiamente dichas el producido por otras actuaciones tales como: construcción de pistas auxiliares, depósitos 

de materiales o vertidos indiscriminados de imposible retirada posterior. A tal fin, el Contratista, acompañando 

a la solicitud de autorización para apertura de pistas, disposición de vertederos u ocupación de terrenos, 

presentará al Director de Obra un plan que incluya: 

 

- Determinación exacta del área de posible afección y replanteo de ella. 

- Delimitación de zonas de proyección o derrame de materiales, que serán evitados especialmente sobre 

las laderas situadas por debajo de las obras. 

- Estudio sobre restauración de las condiciones iniciales de las superficies respecto a forma, pendiente y 

vegetación, para lo cual resulta de obligado cumplimiento la retirada previa de la tierra vegetal que será 

almacenada en lugares contiguos sin mezclar con materiales de otros horizontes. 

 

Desocupada la zona de actuación y corregidas las formas del terreno, si fuera necesario se extenderá la tierra 

vegetal y repondrá la vegetación anterior, o lo que indique el Director de Obra a la vista de la nueva situación. 

 

Se deberán evitar contaminaciones de aguas superficiales en la fase de construcción impidiendo que los 

sólidos  disueltos lleguen a éstas. Para ello, se podrán colocar pantallas temporales, construir pequeñas 

balsas o depósitos auxiliares para el almacenamiento de sustancias contaminantes, acotamiento del recito de 

lavado y mantenimiento de maquinaria, etc. 

 

105.3.2.- Cuidado del arbolado existente 

 

En la medida en que se ocupen por las obras masas vegetales lindantes con el trazado o que sean respetados 

ejemplares dentro de la explanación o en la banda comprendida entre la arista de la explanación y el borde de 

la zona de dominio público, los árboles y arbustos deberán ser protegidos de forma efectiva frente a golpes y 

compactación del área de extensión de las raíces). 

 

El Contratista presentará, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de defensa para su 

consideración y aprobación, en su caso, por el Director de Obra, incluyendo la delimitación de las superficies a 

alterar, tanto por la propia explanación como por las pistas auxiliares, superficies de trabajo, zonas de 

préstamos, áreas de depósito temporal de tierra o sobrantes y vertederos de sobrantes definitivos. 
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105.3.3.- Acabado superficial de las áreas remodeladas 

 

El Director de Obra podrá exigir los remates redondeados en las aristas de contacto entre la explanación y el 

terreno natural o en las aristas entre planos de la explanación, debiendo en todo caso el Contratista evitar la 

aparición de formas geométricas de ángulos vivos excepto allí donde los planos lo señalasen. 

 

En los taludes que vayan a quedar a la vista y que por tanto vayan a ser provistos de cubierta vegetal, la 

superficie no tendrá ningún tratamiento final, siendo incluso deseable la conservación de las huellas del paso 

de la maquinaria, sin menoscabo de la seguridad frente a caída de piedras, etc. 

 

El resultado de una siembra depende directamente del estado de la superficie del talud; que deberá quedar 

rugosa y desigual, en equilibrio estable, de tal manera que las semillas y productos de la siembra, o la tierra 

vegetal a extender, encuentren huecos donde resistir el lavado o deslizamiento. 

 

105.3.4.- Protección del entorno paisajístico 

 

De modo general, salvo autorización del Director de Obra, quedará prohibido el depósito temporal o definitivo 

de cualquier clase de material en lugares diferentes a los previstos en Proyecto o acordados. Se tendrá el 

máximo cuidado para evitar el derrame de materiales por las laderas, que, en todo caso, serán retirados. 

 

En vertederos temporales o áreas de acopios para plantas de fabricación, etc. si el sustrato fuera a quedar 

previsiblemente dañado, compactado, etc, se procederá a su decapado previo a una profundidad de veinte 

(20) a cincuenta (50) centímetros para restituir esa porción de tierra una vez desalojadas las superficies. 

 

105.3.5.- Protección de cauces y riberas de los cursos de agua atravesados o próximos a ésta 

 

Todas las riberas de los cursos de agua potencialmente afectados son un ecosistema valioso que deberá ser 

respetado al máximo en las proximidades de las obras y en todos los puntos de cruce. 

 

No se emplearán las riberas (bandas de entre 20 a 40 m a lo largo del cauce) para el depósito de materiales, y 

se protegerán de las proyecciones de voladuras, onda aérea o derrames de otros materiales, procediendo a 

su limpieza y acondicionamiento para devolverlas al estado inicial siempre que resulte necesario. Los daños 

innecesarios en la flora de riberas serán reparados a cargo del Contratista. 

 

105.3.6.- Medición y abono 

 

El importe de todos los trabajos relativos a la evitación de contaminantes se consideran incluidos en los 

precios de las unidades de obra, por lo que no serán objeto de abono independiente. 

 

105.4.- Permisos y licencias 

 

El Contratista deberá obtener a su costa, los permisos o licencias necesarios para la ejecución de las obras, 

con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas definidas en el proyecto. 

 

 

ARTÍCULO 106.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

106.2.- Abono de obras 

 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación, las obras 

contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" aplicando los precios unitarios de los Cuadros de 

Precios a las unidades de obra resultantes. 

 

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener en cuenta se 

establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones. 

 

El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de Obra, para la toma 

contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran susceptibles de 

comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias que debe 

proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con todas sus consecuencias. 

 

106.2.3.- Precios unitarios 

 

Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecución material, serán los que resulten de la aplicación de 

la baja realizada por el Contratista en su oferta a todos los precios que componen el Cuadro de Precios del 

Proyecto. 

 

Todos los precios unitarios o alzados de "ejecución material" comprenden sin excepción ni reserva, la totalidad 

de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno de ellos, 

comprendidos los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes documentos del 

contrato y especialmente por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

Estos precios comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos correspondientes 

hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan para el objeto que fueron proyectados y, 

en especial los siguientes: 

 

- Los gastos de mano de obra, maquinaria, medios auxiliares, materiales de consumo y suministros diversos, 

incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios, aún cuando no se hayan descrito expresamente 

en la justificación de precios unitarios. 

- Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad. 

- Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción. 

- Los gastos de almacenaje, transporte y herramientas. 

- Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y reparación del equipo auxiliar de obra, así como 

los gastos de depreciación o amortización del mismo. 

- Los gastos de conservación de los caminos auxiliares de acceso de otras obras provisionales. 

- Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, salvo indicación expresa en contrario. 

- Los seguros de toda clase. 

- Los gastos de financiación. 

 

En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos de Licitación o Contrato 

de Adjudicación, están incluidos además: 
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- Los gastos generales y el beneficio industrial. 

- Los impuestos y tasas de toda clase. 

 

Los precios cubren igualmente: 

 

a) Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las instalaciones auxiliares, 

salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente. 

 

b) Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las instalaciones auxiliares, 

incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a excepción de que se indique expresamente que 

serán pagados separadamente. 

 

De igual modo se consideran incluidos todos los gastos ocasionados por: 

 

- La ordenación del tráfico y la señalización de las obras que no esté incluida en otras unidades. 

- La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico y por la reparación de servidumbres. 

- La conservación hasta el cumplimiento del plazo de garantía. 

 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas se 

abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones a los precios fijados en el cuadro Nº 1 que 

comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente 

terminadas se incluyen materiales, medios auxiliares, pinturas, pruebas, puesta en servicio y todos cuantos 

elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 

 

El Contratista no podrá, bajo ningún pretexto, pedir la modificación de los precios de adjudicación. 

 

106.2.6.- Variación de dosificaciones 

 

El Contratista estará obligado a modificar las dosificaciones de betún asfáltico y cemento previstas en las 

unidades si, a la vista de los ensayos, el Director de Obra lo estimara conveniente. 

 

En el caso de las mezclas asfálticas, serán de abono aparte los consumos que realmente se produzcan de 

betún, ya que no van incluidos en el precio de la tonelada de mezcla asfáltica, el polvo mineral de aportación 

se considera ya incluido en el precio de la mezcla asfáltica. 

 

No serán de abono los aumentos en dosificaciones respecto a los previstos en el presupuesto de este 

proyecto que a los efectos de una mayor resistencia característica o del cumplimiento de las especificaciones 

exigidas se produzcan en el empleo de cemento en los hormigones. 

 

106.3.- Otros gastos de cuenta del contratista 

 

Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el replanteo general de las obras o su 

comprobación, y los replanteos parciales, los de construcción y conservación durante el plazo de su utilización 

de pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados; los de conservación 

durante el mismo plazo de toda clase de desvíos; los derivados de mantener tráficos intermitentes mientras 

que se realicen los trabajos; los de adquisición de aguas y energía. 

 

Asimismo, serán de cuenta del Contratista la realización de gestiones, pago de gastos, redacción y visados de 

proyectos de instalaciones, y en general todo lo necesario para el funcionamiento adecuado  y legalizado de 

las instalaciones, de conformidad con lo estipulado en el apartado 3.3. de la OC 6/95. 

 

La Dirección General de Carreteras realizará a costa del adjudicatario, y detrayéndolo del abono de la obra, el 

tratamiento ambiental de márgenes, las medidas informativas del proceso de ejecución, y el exceso de control 

de calidad. (OC 6/95). 

 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán  de cuenta del 

Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares 

empleados o no en la ejecución de las obras. 

 

106.4.- Abono de las obras completas 

 

Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este PPTP y del PG-3/75 correspondientes 

a las unidades consideradas en los Cuadros de Precios están incluidos en el precio de la misma, a menos que 

en la medición y abono de esa unidad se diga explícitamente otra cosa. 

 

El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación alguna de los precios 

señalados en el Cuadro de Precios, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos 

aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente. 

 

Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se abonarán de acuerdo con los 

precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos en ellos todos los gastos de 

materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro  para su completa ejecución. 

 

Con cada certificación de obra se presentará un anexo fotográfico necesario para documentar las mismas (OC 

6/95).  

 

106.5.- Abono de las obras incompletas 

 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades compuestas del Cuadro de 

Precios nº 2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de obra, pero 

por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario 

en acopios para conseguir la unidad de éste compactada en obra. 

 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro 

de Precios sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho 

cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de 

cualquier elemento que constituye el precio. Las partidas que componen la descomposición del precio serán 

de abono, cuando estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su 

totalidad las labores u operaciones que determinan la definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de 

ser que sólo se consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los 

derechos en el caso de dejarlas incompletas. 
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106.6.- Precios contradictorios 

 

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad de obra no 

prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con las 

condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y cuadros de 

Precios del proyecto. 

 

La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de aplicación 

será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del Director de obra y de las observaciones del 

Contratista. Si éste no aceptase el precio aprobado quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y 

la Administración podrá contratarla con otro empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente. 

 

106.7.- Otras unidades 

 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

se abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en el Cuadro de 

Precios que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir 

completamente terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en 

servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 

 

106.8.- Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 

 

Como norma general no serán de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y realizados sin la 

autorización de la Dirección de Obra, así como aquellos defectuosos que deberán ser demolidos y repuestos 

en los niveles de calidad exigidos en el Proyecto. 

 

No obstante si alguna unidad de obra que no se haya ejecutado exactamente con arreglo a las condiciones 

estipuladas en los Pliegos, y fuese, sin embargo, admisible a juicio de la Dirección de Obra, podrá ser recibida 

provisionalmente y definitivamente en su caso, pero el Contratista quedará obligado a conformarse sin 

derecho a reclamación de ningún género, con la rebaja económica que se determine, salvo el caso en que el 

Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones dentro del plazo contractual 

establecido. 

 

106.9.- Excesos de obra 

 

Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Director de Obra no será de abono. El 

Director de Obra podrá decidir en este caso, que se realice la restitución necesaria para ajustar la obra a la 

definición del Proyecto, en cuyo caso serán de cuenta del Contratista todos los gastos que ello ocasione. 

 

106.10.- Transporte adicional 

 

No se considerará transporte adicional alguno, estando incluido en los precios unitarios correspondientes 

ese transporte, cualquiera que sea la distancia. 

 

Consecuentemente, si las posibles modificaciones que se efectúen sobre el Proyecto, afectan a la disposición 

prevista en éste de los volúmenes de desmonte y terraplén, el Contratista no podrá efectuar reclamación 

alguna respecto a la alteración que pueda sufrir su estudio económico de la obra, para la licitación, en cuanto 

a compensaciones de tierras. Estará obligado a hacer las compensaciones transportando las tierras 

procedentes de la excavación, o de préstamos, si así estuviese previsto en el Proyecto, desde donde fuere 

preciso, respetando, naturalmente, las disposiciones vigentes respecto a supuestos de rescisión. 

 

ARTÍCULO 107.- OFICINA EN OBRA 

 

Como complemento de la cláusula 7 del pliego de cláusulas Administrativas Generales, para la Contratación 

de Obras del Estado, Decreto 3954/1970 de 31 de Diciembre, se prescribe la obligación por parte del 

Contratista de poner a disposición del Ingeniero Director las dependencias suficientes (dentro del área de su 

oficina de obra) para las instalaciones que pueda necesitar para el control y vigilancia de las obras. Como 

mínimo suministrará una oficina en obra para uso exclusivo de los servicios técnicos de la Dirección de Obra. 

La superficie útil de las citadas oficinas será como mínimo de 50 m
2
. 

 

Estas instalaciones estarán construidas y equipadas con los servicios de agua, luz y teléfono de forma que 

estén disponibles para su ocupación y uso a los treinta días de la fecha de comienzo de los trabajos. 

 

El Contratista suministrará calefacción, luz y limpieza hasta la terminación de los trabajos. El teléfono de estas 

oficinas será totalmente independiente, de forma que asegure su privacidad. El costo correspondiente será a 

cargo del Contratista y se entenderá repercutido en los correspondientes precios unitarios. 

 

ARTÍCULO 108.- DESVÍOS Y SEÑALIZACIÓN 

 

108.1.- Desvíos provisionales 

 

108.1.1.- Definición 

 

Se define como desvíos provisionales y señalización durante la ejecución de las obras, al conjunto de 

obras accesorias, medidas y precauciones que el Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la 

ejecución de las obras para mantener la circulación en condiciones de seguridad.  

 

Durante dicho período el Contratista tendrá en cuenta lo previsto en el capítulo II, Sección 1ª, Cláusula 23 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, Decreto 3854/1970, 

de 31 de Diciembre, Orden Ministerial de 14 de Marzo de 1.960, aclaraciones complementarias que se 

recogen en la O.C. nº 67/1960 de la Dirección General de Carreteras, norma de carreteras 8.3-IC sobre 

señalización de obras y demás disposiciones que pudiesen entrar en vigor antes de su terminación. 

 

108.1.2.- Normas generales 

 

El Contratista estará obligado a establecer contacto, antes de dar comienzo a las obras, con el Ingeniero 

Director de las Obras, con el fin de recibir del mismo las instrucciones particulares referentes a las medidas de 

seguridad a adoptar así como las autorizaciones escritas que se consideren eventualmente necesarias y 

cualquier otra prescripción que se considere conveniente. 

 

El Contratista informará anticipadamente al Ingeniero Director acerca de cualquier variación de los trabajos a 

lo largo de la carretera. En el caso de que se observe falta de cumplimiento de las presentes normas, las 

obras quedarán interrumpidas hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a las disposiciones recibidas. 
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En el caso de producirse incidentes o cualquier clase de hechos lesivos para los usuarios o sus bienes por 

efecto de falta de cumplimiento de las Normas de Seguridad, la responsabilidad de aquellos recaerá sobre el 

Contratista, el cual asumirá las consecuencias de carácter legal. 

 

Ninguna obra podrá realizarse en caso de niebla, de precipitaciones de nieve o condiciones que puedan, de 

alguna manera, limitar la visibilidad o las características de adherencia del piso. En el caso de que dichas 

condiciones se produzcan una vez iniciadas las obras, éstas deberán ser suspendidas inmediatamente, con la 

separación de todos y cada uno de los elementos utilizados en las mismas y de sus correspondientes 

señalizaciones. 

 

La presente norma no se aplica a los trabajos que tienen carácter de necesidad absoluta en todos los casos 

de eliminación de situaciones de peligro para la circulación. Tal carácter deberá ser decidido en todo caso por 

el Ingeniero Director, a quien compete cualquier decisión al respecto. 

 

El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las normas vigentes en el 

momento de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y 

conservación de las señales que sean necesarias. 

 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas las personas ajenas 

a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial por la noche 

para evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras. 

 

El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento 

durante la ejecución de las obras. Cuando la ausencia de personal de vigilancia o un acto de negligencia del 

mismo produzca un accidente o cualquier hecho lesivo para los usuarios o sus bienes, la responsabilidad 

recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá todas las consecuencias de carácter legal. 

 

A la terminación de las obras, el Contratista deberá dejar perfectamente limpio y despejado el tramo de 

calzada que se ocupó, sacando toda clase de materiales y de desperdicios de cualquier tipo que existieran allí 

por causa de la obra. Si se precisase realizar posteriores operaciones de limpieza debido a la negligencia del 

Contratista, serán efectuadas por el personal de conservación, con cargo al Contratista. 

 

En los casos no previstos en estas normas o bien en situaciones de excepción (trabajos de realización 

imprescindible en condiciones precarias de tráfico o de visibilidad), el Ingeniero Director podrá dictar al 

Contratista disposiciones especiales en sustitución o en derogación de las presentes normas. 

 

108.1.3.- Normas para trabajos en la plataforma 

 

Las excavaciones que se realicen para ampliación de plataformas cumplirán las siguientes condiciones: 

 

- No se comenzarán las excavaciones hasta que no estén preparados los materiales para el relleno. 

- No se comenzará la excavación en los dos márgenes de la carretera simultáneamente. 

- Los escalones laterales mayores de cuarenta centímetros (40 cm) no podrán permanecer más de siete 

días (7 d) y serán de longitud menor de doscientos metros (200 m). 

- Los escalones laterales comprendidos entre veinticinco y cuarenta centímetros (25 y 40 cm) no 

permanecerán más de veinte días (20 d) y serán de longitud menor de quinientos metros (500 m). 

- Los escalones laterales comprendidos entre diez y veinticinco metros (10 y 25 cm) no permanecerán más 

de cuarenta días (40 d) y su longitud será menor de mil metros (1.000 m). 

- Serán de obligado cumplimiento las indicaciones, planes y croquis expuestos en el presente Proyecto o 

que pudiera aportar la Dirección de Obra. 

 

108.1.4.- Medición y Abono 

 

Las unidades necesarias para la construcción de los desvíos se encuentran descritas en los distintos artículos 

de este Pliego, siendo aplicable las condiciones que en ellos se especifican. 

 

108.2.- Señalización y balizamiento de las obras 

 

El Contratista colocará la señalización y balizamiento de las obras con la situación y características que 

indiquen el Proyecto y el Estudio de Seguridad. Asimismo, cuidará de su conservación para que sirvan al uso 

al que fueron destinados durante el período de ejecución de las obras. 

 

Si alguna de las señales o balizas deben permanecer, incluso con posterioridad a la finalización de las obras, 

se ejecutará de forma definitiva en el primer momento en que sea posible. 

 

Se cumplirán en cualquier caso los extremos que a continuación se relacionan, siempre y cuando no estén en 

contradicción con el proyecto de Seguridad: 

 

- Las vallas de protección distarán no menos de 1 m del borde de la excavación o de la zanja cuando se 

prevea paso de peatones y no menos de 2 m cuando se prevea paso de vehículos. 

- Cuando los vehículos circulen en sentido normal al borde de la excavación o al eje de la zanja, la zona 

acotada se ampliará a dos veces la profundidad de la excavación o zanja en este punto, siendo la 

anchura mínima 4 m y limitándose la velocidad en cualquier caso. 

- El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30 m se dispondrá a 

una distancia no menor de 2 m de borde. 

- En las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m siempre que haya operarios trabajando en el 

interior, se mantendrá uno de retén en el exterior. 

- La iluminación se efectuará mediante lámparas situadas cada 10 m. 

- Las zanjas de profundidad mayor de 1,30 m estarán provistas de escaleras que rebasen 1 m la parte 

superior del corte. 

- En zona urbana las zanjas estarán completamente circundadas por vallas. 

- En zona rural las zanjas estarán acotadas vallando la zona de paso o en la que se presuma riesgo para 

peatones o vehículos. 

- Las zonas de construcción de obras singulares, estarán completamente valladas. 

- Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de los pozos de profundidad > 

1,30 m con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 

- Como complemento a los cierres de zanja se colocarán todas las señales de tráfico incluidas en el 

código de circulación que sean necesarias. 

 

108.3.- Consideraciones especiales sobre cruces de cauces de agua, calles y servicios 

 

Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras, viales o vías ferroviarias, a cauces o a 

otros servicios, el Contratista propondrá el sistema constructivo que deberá ser aprobado por escrito por el 

Director de Obra y el Organismo responsable. 
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Durante la ejecución de los trabajos el Contratista seguirá las instrucciones previa notificación y aceptación del 

Director de Obra, hechas por el Organismo afectado. Todas las instrucciones de otros Organismos deberán 

dirigirse al Director de Obra pero si estos Organismos se dirigiesen al Contratista para darle instrucciones, el 

Contratista las notificará al Director de Obra para su aprobación por escrito. 

 

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que abandonen las zonas de obras 

depositen restos de tierra, barro, etc, en las calles adyacentes y en todo caso se eliminarán rápidamente. 

 

El Contratista mantendrá en funcionamiento los servicios afectados, tanto los que deba reponer como aquellos 

que deban ser repuestos por los Organismos competentes. En el caso de conducciones de abastecimiento y 

saneamiento, deberá mantener la circulación de aguas potables y residuales en los conductos existentes 

durante la ejecución de las obras que afecten a los mismos, efectuando en su caso los desvíos provisionales 

necesarios que, previa aprobación por la Dirección de Obra, se abonarán a los precios del cuadro Nº 1 que le 

fueran aplicables. Los citados desvíos provisionales serán totalmente estancos. 

 

El Contratista dispondrá del equipo de seguridad necesario para acceder con garantías a conducciones, 

arquetas y pozos de registro. El Contratista dispondrá de un equipo de detección de gas, el cual estará en 

todo momento, accesible al personal del Director de Obra. El equipo incluirá sistemas de detección del 

anhídrido sulfhídrico. 

 

108.4.- Carteles y anuncios 

 

Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecución por el Contratista. A tales efectos, 

éste cumplirá las instrucciones que tenga establecidas la Dirección de Obra. 

 

El Contratista no podrá poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados o expropiados por la Propiedad para la 

ejecución de la misma, inscripción alguna que tenga carácter de publicidad comercial. 

 

Por otra parte, el Contratista estará obligado a colocar dos carteles informativos de la obra a realizar, en los 

lugares indicados por la Dirección de Obra, de acuerdo a las siguientes características: 

 

 - Dimensiones: 2,50 x 1,50 

 - Perfiles extrusionados de aluminio modulable (174 x 45 mm) esmaltados. 

 - Soporte de IPN 140 placas base y anclajes galvanizados. 

 

El costo de los carteles y accesorios, así como la instalación y retirada de los mismos, será por cuenta del 

Contratista. 

 

ARTÍCULO 109.- SEGURIDAD Y SALUD 

 

En el Proyecto de Construcción se incluye el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud en el que se 

incluyen todos los documentos especificados en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. 

 

Las prescripciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del documento "Estudio de 

Seguridad y Salud" se consideran a todos los efectos como formando parte del presente Pliego. 

 

Asimismo, los Cuadros de Precios de dicha separata adicional, se consideran a todos los efectos como 

integrantes de los correspondientes Cuadros de Precios del Proyecto. 

 

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptando este estudio a sus medios y 

métodos de ejecución. Dicho Plan deberá ser aprobado por la Dirección de Obras, la cual comprobará y 

controlará su aplicación práctica. 

 

ARTÍCULO 110.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

110.1.- Período de garantía: responsabilidad del contratista 

 

El plazo de garantía a contar desde la recepción de las obras será de DOS AÑOS, durante el cual el 

Contratista tendrá a su cargo la conservación ordinaria de aquéllas cualquiera que fuera la naturaleza de los 

trabajos a realizar, siempre que no fueran motivados por causas de fuerza mayor. Igualmente deberá 

subsanar aquellos extremos que se reflejaron en el acta de recepción de las obras. 

 

Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales que durante el período 

de garantía deban hacerse, siempre que hubiese quedado así indicado en el acta de recepción de las obras. 

 

En lo que se refiere a la responsabilidad del Contratista corresponde a la Dirección de Obra juzgar la 

verdadera causa de los deterioros o deficiencias, decidiendo a quién corresponde afrontar los costos de las 

reparaciones. 
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PARTE 2ª.- MATERIALES BÁSICOS 

 

ARTÍCULO 202.- CEMENTOS 

 

Serán de aplicación las disposiciones contenidas en la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-03, 

según R.D. 1797/2003 de 26 de Diciembre, publicada en BOE de 16 de Enero de 2004. 

 

202.2.- Condiciones generales y clasificación 

 

Los cementos se clasifican en 3 órdenes sucesivos que se denominan Tipo, Clase y Categoría, y cada 

cemento tiene una denominación y una designación. El número que figura en éstas indica la categoría y 

corresponde a la resistencia a compresión en N/mm
2
 que se exige a los veintiocho (28) días al mortero normal. 

A los efectos del presente proyecto se emplean los cementos:  

 

 Cementos Comunes. CEM. 

 

Para elementos de hormigón podrá utilizarse cualquier tipo de cemento que cumpla lo dispuesto en la RC-03 

para cementos CEM. El cemento cumplirá las condiciones especificadas en cuanto a tiempos de fraguado y 

contenido en Aluminato Tricálcico en el Artículo 202 del PG-3. 

 

Los tipos de cementos a emplear en este Proyecto son: 

 

 CEM II clase 32,5 a granel. 

 CEM II clase 42,5 a granel.  

 

También podrán utilizarse los cementos legalmente fabricados y comercializados en un Estado miembro de la 

Unión Europea que sean conformes a las especificaciones en vigor en dichos Estados, siempre que estas 

tengan un nivel de seguridad equivalente al que exige la Reglamentación Española y en particular la de este 

Pliego. 

 

202.3.- Transporte y almacenamiento 

 

Si el cemento es transportado en sacos, éstos serán de papel o de plástico, se conservarán en buen estado y 

no presentarán desgarrones, zonas húmedas ni fugas. 

 

A la recepción en obra de cada partida el Director de las Obras examinará el estado de los sacos y procederá 

a dar su conformidad, en su caso, para que se pase el material o a rechazarlo. 

 

Los sacos se almacenarán en sitio ventilado defendido de la intemperie y de la humedad. 

 

Si el transporte se realiza a granel, las cisternas empleadas estarán dotadas de medios mecánicos para el 

trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. Estos silos estarán adecuadamente aislados 

contra la humedad. 

 

El Director de las Obras procederá a aprobar o rechazar el sistema de transporte y almacenamiento que le 

será presentado por el Contratista. 

 

202.5.- Control de calidad 

 

Cada partida llegará a obra acompañada de su correspondiente  documento de origen, en el que figurarán el 

tipo, clase y categoría a que pertenece el cemento, así como la garantía del fabricante de que el cemento 

cumple las condiciones de la RC-03. 

 

Además de lo indicado en la Orden del 27/12/99 se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

De cada partida se llevará a cabo una toma de muestras, y sobre ella se procederá a medir el rechazo por el 

tamiz 0,080 UNE. 

 

El Director de las Obras definirá la realización de los ensayos que estime oportunos. 

 

Cuando el cemento haya estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales, durante un plazo 

superior a un (1) mes, se procederá a comprobar que sus características continúan siendo adecuadas. En 

ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas especiales, El Director de las obras podrá variar 

dicho plazo. 

 

El cemento no deberá llegar a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se va a realizar por medios 

mecánicos, su temperatura no excederá de setenta grados centígrados (70 ºC), y si se va a realizar a mano, 

no excederá del mayor de los siguientes valores: 

 

 -Cuarenta grados centígrados (40 ºC) 

 -Temperatura ambiente más cinco grados centígrados (5 ºC). 

 

De no cumplirse lo anterior deberá comprobarse, con anterioridad a su empleo, que el cemento no presenta 

falso fraguado. 

 

202.6.- Medición y abono 

 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que 

forme parte. En acopios se medirá por toneladas (tn) realmente acopiadas. 

 

 

ARTÍCULO 211.- BETUNES ASFÁLTICOS 

 

El betún asfáltico a utilizar en la obra cumplirá lo especificado en el Artículo 211 del PG-3, modificado por 

Orden Ministerial FOM 2523/2014 del 12 de Diciembre, publicado en el BOE de 3 de Enero de 2015. 

 

Los tipos de betún a emplear serán B-50/70, y sus características estarán de acuerdo con lo especificado en 

el Cuadro 211.2.a del artículo 211 y en la tabla 542.1.a del artículo 542.1.a del PG3. 
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El acopio previo de estos materiales, está limitado al de los tanques o silos de que disponga la instalación de 

fabricación de las mezclas bituminosas y por tanto se realizará a la llegada de las cisternas de ligante. 

 

A la recepción de cada partida de llenado se llevará a cabo una toma de muestras según la Norma NLT-

121/85 y sobre ella se procederá a medir su penetración según la Norma NLT-124/84. 

 

Obtenido el valor P de la penetración según la norma anterior para la identificación del betún, se asegurarán 

los criterios del apartado 211.4 de la citada O.M. 

 

Con independencia de lo anteriormente establecido, y si el Director de Obra lo estima convenientemente, se 

llevarán a cabo las series de ensayos que considere necesarios para la comprobación de las demás 

características reseñadas en este Pliego. 

 

En la recepción se exigirán siempre los certificados originales de los betunes que deberán venir firmados por 

una persona física además de llevar el sello de la empresa fabricante, en el que conste que cumple con las 

características exigidas en el PG-3. En el caso de emplear adiciones, la empresa suministradora de los 

mismos dará por escrito sus recomendaciones sobre el empleo del material. 

 

La medición y abono de los betunes asfálticos se realizará de acuerdo con lo indicado en el artículo 542 del 

presente Pliego. 

 

En acopios, el betún asfáltico se abonará por toneladas (tn) realmente acopiadas. 

 

ARTÍCULO 214.- EMULSIONES BITUMINOSAS 

 

Las emulsiones bituminosas cumplirán lo establecido en el Artículo 214 del PG-3, modificado por Orden 

Ministerial FOM 2523/2014 del 12 de Diciembre, publicado en el BOE de 3 de Enero de 2015.. 

 

Las emulsiones bituminosas a utilizar en la obra, serán: 

- Emulsión asfáltica catiónica del tipo C60BP3 ADH en riegos de adherencia, con 60% (60) de ligante 

tipo betún asfáltico (B), contenido en fluidificante menor al 2%, y un índice de rotura de 3, en 

aplicación de lo indicado en el nuevo artículo 214 del PG-3, y según la siguiente tabla. 

 

 
 

 
 

Para el resto de características, especificaciones de transporte, almacenamiento, recepción, control de 

calidad, etc., se estará a lo dispuesto en el nuevo artículo 214 del PG-3. 
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A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalación de 

almacenamiento cuenten con la aprobación del Director de las obras, se llevará a cabo una toma de muestras 

según la norma NLT-121/86, y sobre ellas se realizarán los siguientes ensayos: 

 

- Carga de partículas, según la norma NLT-194/84, identificando la emulsión como aniónica o catiónica. 

- Residuo por destilación, según la norma NLT-139/84. 

- Penetración sobre el residuo de destilación, según la norma NLT-124/84. 

- Los resultados de los ensayos anteriores cumplirán las especificaciones de la citada O.M. 

 

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo estime conveniente se 

llevarán a cabo las series de ensayos que considere necesarias para la comprobación de las demás 

características reseñadas. 

 

La medición y abono de las emulsiones bituminosas se realizará de acuerdo con lo indicado en los artículos 

530 y 531 del presente Pliego. 

 

En acopios, la emulsión bituminosa se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas. 

 

 

ARTÍCULO 230.- ELEMENTOS PREFABRICADOS 

 

230.1.- Definición y clasificación 

 

230.1.1.- Definición 

 

Se consideran así a los elementos que constituyen productos estándar, ejecutados en instalaciones fijas y 

que, por tanto, no son realizadas en obra. 

 

230.1.2.- Condiciones generales 

 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas 

especificadas en los Planos y Proyecto; si el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su 

propuesta debe ir acompañada de la justificación de que las nuevas características cumplen, en iguales o 

mejores condiciones, la función encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se trate y no 

suponen incremento económico ni de plazo. La aprobación por la Dirección de obra, en su caso, no libera al 

Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificación presentada. 

 

En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos que no estaban proyectados como 

tales, acompañará a su propuesta descripción, planos, cálculos y justificación de que el elemento prefabricado 

propuesto cumple, en iguales o mejores condiciones que el no prefabricado-proyectado, la función encomen-

dada en el conjunto de la obra al elemento de que se trate. Asimismo, presentará el nuevo plan de trabajos en 

el que se constata la reducción del plazo de ejecución con respecto al previsto. El importe de los trabajos en 

ningún caso superará lo previsto para el caso en que se hubiera realizado según lo proyectado. 

 

230.2.- Características técnicas 

 

230.2.1.- Expediente de fabricación 

 

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra un expediente en el que se recojan las 

características esenciales de los elementos a fabricar, materiales a emplear, proceso de fabricación, detalles 

de la instalación "in situ" o en taller, tolerancias y controles de calidad a realizar durante la fabricación, pruebas 

finales de los elementos fabricados, precauciones durante su manejo, transporte y almacenaje y 

prescripciones relativas a su montaje y acoplamiento a otros elementos, todo ello de acuerdo con las 

prescripciones que los Planos y el Director de la Obra establezcan para los elementos en cuestión. 

 

La aprobación por la Dirección de Obra de la propuesta del Contratista no implica la aceptación de los 

elementos prefabricados, que queda supeditada al resultado de los ensayos pertinentes. 

 

230.2.2.- Encofrados 

 

Los encofrados y sus elementos de enlace, cumplirán todas las condiciones de resistencia, indeformabilidad, 

estanqueidad y lisura interior, para que sean cumplidas las tolerancias de acabado que se establezcan en este 

Pliego o en los Planos de proyecto. 

 

La dirección de Obra podrá ordenar la retirada de los elementos de encofrado que no cumplan estos 

requisitos. 

 

La calidad de los encofrados a emplear en la prefabricación será la prevista en la construcción de los 

elementos de hormigón "in situ". 

 

Los encofrados de madera se emplearán excepcionalmente, salvo en los casos en que este material tenga el 

tratamiento previo necesario para asegurar su impermeabilidad, indeformabilidad, perfecto acabado de la 

superficie y durabilidad. Los tableros del encofrado de madera común deberán humedecerse antes del 

hormigonado, y estar montados de forma que se permita el entumecimiento sin deformación. El empleo de 

estos tableros requerirá la aprobación expresa de la Dirección de Obra. 

 

Se podrá hacer uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes, después de haber hecho pruebas, y 

lo haya autorizado la Dirección de Obra. 

 

 

230.2.3.- Hormigonado de las piezas 

 

Será de aplicación lo que se establece en este Pliego para la puesta en obra del hormigón, en las obras de 

hormigón armado. 

 

La compactación se realizará por vibración o vibrocompresión. El empleo de vibradores estará sujeto a las 

normas sancionadas por la experiencia. Si se emplean vibradores de superficie, se desplazarán lentamente, 

para que refluya la lechada uniformemente, quedando la superficie totalmente húmeda. Los vibradores 

internos tendrán una frecuencia mínima de seis mil ciclos por minuto. 

 

El hormigonado por tongadas, obliga a llevar el vibrador hasta que la punta entre en la tongada subyacente. 
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La distancia entre puntos de vibrado y la duración de éste en cada punto, deben determinarse mediante 

ensayos, con cada tipo de mezcla y pieza. Una humectación brillante en toda la superficie, puede indicar una 

compactación por vibrado suficiente. Es preferible muchos puntos de vibrado breve, a pocos de vibración 

prolongada. 

 

En las piezas de hormigón pretensado, el vibrado se efectuará con la mayor precaución, evitando que los 

vibradores toquen las vainas. La compactación será particularmente esmerada alrededor de los dispositivos de 

anclaje y en los ángulos del encofrado. 

 

Si el vibrado se hace con el encofrado o molde, los vibradores deberán estar firmemente sujetos y dispuestos 

de forma que su efecto se extienda uniformemente a toda la masa. 

 

Otros métodos de compactación deberán estar avalados por experimentación suficiente, antes de aplicarlos a 

piezas que vayan a ser empleadas en obra. 

 

No se establecerán juntas de hormigonado no previstas en los Planos. Antes de iniciar el hormigonado de una 

pieza, se tendrá total seguridad de poder terminar en la misma jornada. 

 

230.2.4.- Curado 

 

El curado podrá realizarse con vapor de agua, a presión normal y en tratamiento continuo. 

 

Cuando se empleen métodos de curado normal, se mantendrán las piezas protegidas del sol y de corrientes 

de aire, debiendo estar las superficies del hormigón constantemente humedecidas. 

 

Cuando se emplee vapor de agua en el curado deberá previamente haberse justificado, ante la Dirección de 

Obra, el proceso a seguir mediante ensayos que atiendan los siguientes aspectos: 

 

a) Período previo necesario de curado normal al aire, a temperatura ordinaria. 

b) Tiempo necesario para incrementar la temperatura desde el ambiente a la máxima. 

c) Máxima temperatura que debe alcanzarse. 

d) Período de tiempo que la pieza debe estar a la máxima temperatura. 

e) Velocidad de enfriamiento, desde la máxima temperatura hasta llegar a la temperatura ordinaria. 

 

De esta forma se establecerá el tiempo total que durará el proceso de curado. 

 

Si durante el proceso de curado de una pieza, se produce avería en la instalación, deberá repetirse el proceso 

completo, o aplicar el método normal de curado al aire, durante un período mínimo de siete (7) días. 

 

Todas las piezas curadas al vapor deberán tener además, un período adicional de curado normal de cuatro (4) 

días. 

 

Durante el curado normal, se mantendrán húmedas las superficies del hormigón, con agua que cumpla lo 

exigido en este Pliego. 

 

Cuando después de un proceso completo de curado con vapor, se hayan alcanzado las resistencias mínimas 

exigidas por el transporte, y antes de iniciarse éste, la Dirección de Obra podrá exigir el empleo de un líquido 

de curado de calidad conocida, si a su juicio es necesario. 

 

230.2.5.- Desencofrado, acopio y transporte 

 

El encofrado se retirará sin producir sacudidas o choques a la pieza. Simultáneamente, se retirarán todos los 

elementos auxiliares del encofrado. 

 

En todas las operaciones de manipulación, transporte, acopio y colocación en obra, los elementos 

prefabricados no estarán sometidos en ningún punto a tensiones más desfavorables de las establecidas como 

límite en un cálculo justificativo, que habrá de presentar el Contratista con una antelación mínima de 30 días al 

comienzo de la fabricación de las piezas. 

 

Los puntos de suspensión y apoyo de las piezas prefabricadas, durante las operaciones de manipulación y 

transporte, deberán ser establecidos teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo anterior y claramente 

señalados en las piezas, e incluso disponiendo en ellas de los ganchos o anclajes, u otros dispositivos, 

especialmente diseñados para estas operaciones de manipulación, acopio y transporte. 

 

El Contratista, para uso de su personal, y a disposición de la Dirección de Obra, deberá redactar instrucciones 

concretas de manejo de las piezas, para garantizar que las operaciones antes citadas son realizadas 

correctamente. 

 

230.3.- Control de recepción 

 

El Contratista efectuará, ya sea por sí mismo o por medio del fabricante, los ensayos que considere 

necesarios para comprobar que los elementos prefabricados de hormigón cumplen las características 

exigidas. Los ensayos mínimos a realizar son los indicados en la Instrucción EHE para un control a nivel 

intenso. 

 

Como mínimo, se llevará a efecto el siguiente control: 

 

 Muestreo de todos los elementos fabricados examinando tolerancias geométricas, tomando muestras del 

hormigón empleado para hacer una serie de seis (6) probetas y romperlas 7, 21 y 28 días y comparación 

con ensayos de resistencia no destructivos. 

 

Las tolerancias geométricas de los elementos prefabricados (marcos o secciones de cajón) serán las 

siguientes: 

 

 Sección interior de dimensiones uniformes con diferencias máximas respecto a la sección tipo  1%, no 

mayor de  15 mm. 

 Longitud de cada pieza  10 mm. 

 Los frentes de cada pieza tendrán todos su superficie a menos de 2 cm del plano teórico que lo limita. 

 Las diferencias que presenten las superficies al apoyar una regla de dos metros, será menor de 1 cm. 

 Los espesores no presentarán variaciones respecto al nominal superiores al 10% en más y al 5% en 

menos, con valores absolutos de 15 y 7 mm (quince y siete milímetros), respectivamente. 

 Los resaltes aislados serán menores de 3 mm en las caras vistas y 10 mm en las ocultas. 
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230.4.- Medición y abono 

 

La medición y abono de las piezas prefabricadas se realizará según lo indicado específicamente en la unidad 

de obra de la que formen parte. 

 

ARTICULO 280.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

 

En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones, todas 

las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables. 

 

En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas deberán ser 

analizadas. En ese caso, se rechazarán las aguas que no cumplan alguno de los requisitos indicados en el 

artículo 27 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”, salvo justificación especial de que su 

empleo no altera de forma apreciable las propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas 

fabricados. 

 

El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la vigente “Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)”. El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de 

los criterios de aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad mencionada anteriormente. 

 

La medición y abono de esta unidad se realizará según lo indicado en la unidad de obra de que forma parte. 

 

 

ARTICULO 281.- ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

 

Será de aplicación lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas de Hormigones y Aceros Estructurales. 

 

Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos que, incorporados al mortero 

u hormigón en pequeña proporción (salvo casos especiales, una cantidad igual o menor del cinco por ciento 

(5%) del peso de cemento), antes del amasado, durante el mismo y/o posteriormente en el transcurso de un 

amasado suplementario, producen las modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, de sus 

características, o de su comportamiento, en estado fresco y/o endurecido. 

 

El Contratista podrá fijar los tipos y las características los aditivos necesarios para modificar las propiedades 

del mortero u hormigón requeridas en el Proyecto, indicando las dosificaciones y forma de obtenerlas. En los 

documentos figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo indicado en la norma UNE EN 934(2). 

 

No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de morteros y hormigones, sin la 

aprobación previa y expresa del Director de las Obras. 

 

La medición y abono de esta unidad se realizará según lo indicado en la unidad de obra de que forma parte. 

 

 

ARTÍCULO 283.- ADICIONES A EMPLEAR EN HORMIGONES 

 

Será de aplicación lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas de Hormigones y Aceros Estructurales. 

 

Se denominan adiciones aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente que, 

finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar alguna de sus propiedades o 

conferirle propiedades especiales. 

 

Sólo podrán utilizarse como adiciones al hormigón, en el momento de su fabricación, el humo de sílice y las 

cenizas volantes, estando éstas últimas prohibidas en el caso del hormigón pretensado. En el resto de los 

casos las adiciones citadas sólo podrán utilizarse en hormigones fabricados con cemento tipo CEM I, con las 

limitaciones indicadas en el artículo 29.2 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 

No podrá incorporarse a los hormigones ningún tipo de adición sin la autorización previa y expresa del Director 

de las Obras, quien exigirá la presentación de ensayos previos favorables. 

 

La medición y abono de esta unidad se realizará según lo indicado en la unidad de obra de que forma parte. 
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PARTE 3ª.- EXPLANACIONES 

 

ARTÍCULO 301.- DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 

 

301.1.- Definición 

 

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como aceras, firmes, 

edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de la obra. 

Incluye las siguientes operaciones:  

 

- Trabajos de preparación y de protección.  

- Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones.  

- Retirada de los materiales. 

 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, todos los materiales precedentes de las demoliciones se 

llevarán a vertedero. 

 

301.2.- Clasificación 

 

Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del modo siguiente:  

 

- Demolición con máquina excavadora.  

- Demolición por fragmentación mecánica.  

- Demolición con explosivos. (No corresponde.). 

- Demolición por impacto de bola de gran masa. (No corresponde). 

- Desmontaje elemento a elemento.  

- Demolición mixta.  

 

301.3.- Estudio de la demolición 

 

Previamente a los trabajos se elaborará un estudio, que deberá ser sometido a la aprobación del Director de 

las Obras, siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta ejecución. En el 

estudio de demolición deberán definirse como mínimo:  

 

- Métodos de demolición y etapas de su aplicación.  

- Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y cimbras 

necesarios.  

- Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas.  

- Protección de las construcciones e instalaciones del entorno.  

- Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición.  

- Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición.  

- Cronogramas de trabajos.  

- Pautas de control.  

- Medidas de seguridad y salud.  

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

301.4.- Ejecución de las obras 

 

301.4.1.- Derribo de construcciones 

 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento de las 

disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de evitar que se produzcan daños, 

molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su 

obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras. 

 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las 

entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá prestar especial atención a conducciones 

telefónicas, eléctricas y de gas enterradas. 

 

El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la autoridad competente con 

jurisdicción en la zona de la obra. Permisos cuya obtención será de cuenta y responsabilidad del contratista.  

 

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán ser excavados y 

eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y medio (1,5 m) bajo el terreno natural o nivel final de 

excavación, cubriendo una banda de al menos metro y medio (1,5 m) alrededor de la obra, salvo 

especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras. Los extremos abiertos de dichas 

conducciones deberán ser sellados debidamente. La demolición con máquina excavadora, únicamente será 

admisible en construcciones, o parte de ellas, de altura inferior al alcance de la cuchara. 

 

Se prohíbe el derribo por empuje de edificaciones de altura superior a tres metros y medio (3,5 m). En la 

demolición de edificios elemento a elemento será de aplicación la Norma Tecnológica de Edificación 

correspondiente a demoliciones (N.T.E.-ADD). 

 

En situaciones de demolición que aconsejaran el uso de explosivos y no fuesen éstos admisibles por su 

impacto ambiental, deberá recurrirse a técnicas alternativas tales como fracturación hidráulica o cemento 

expansivo. 

 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o peligroso. 

 

301.4.2 Retirada de los materiales de derribo 

 

Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director de las Obras, siendo 

responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones pertinentes, debiendo presentar al Director 

de las Obras copia de los correspondientes contratos. 

 

Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no contemplados en el proyecto, salvo 

especificación del Director de las Obras. 

 

En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán adoptarse las medidas de control 

necesarias para evitar cualquier posible afectación al entorno, dentro del marco de la normativa legal vigente. 
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301.5.- Medición y abono 

 

Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m
3
). En el caso de construcciones con huecos se 

considerará el volumen exterior demolido, hueco y macizo, realmente ejecutado en obra y se abonará al precio 

correspondiente del Cuadro de Precios.  

 

En el caso de demolición de macizos se medirán por diferencia entre los datos iniciales, tomados 

inmediatamente antes de comenzar la demolición, y los datos finales, tomados inmediatamente después de 

finalizar la misma y se abonará al precio correspondiente del Cuadro de Precios. 

 

La demolición de firmes, aceras e isletas se medirán por metro cuadrado (m
2
) de obra realmente ejecutada, 

medido en obra, considerando en la superficie de demolición el espesor medio en cada caso.  

 

Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los productos resultantes de la demolición 

y su transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero, según ordene el Director de las Obras. 

 

En el caso de desmontajes se medirá por metro lineal (m) realmente desmontados del elemento en cuestión. 

 

Los diferentes tipos de demolición y desmontajes se abonarán según los precios del Cuadro de Precios. 

 

 

ARTÍCULO 305.- FRESADO DEL FIRME 

 

305.1.- Definición 

 

Consiste en el raspado y rebaje del firme existente efectuados por medios mecánicos (ruedas fresadoras), en 

una determinada área y con una determinad profundidad, y retirada de los materiales removidos a vertedero. 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

- Fresado propiamente dicho. 

- Retirada de los materiales producto del fresado a vertedero autorizado. 

 

305.2 Equipo necesario 

 

El equipo de fresado, compuesto por una o más máquinas fresadoras con anchura mínima de medio carril y 

dotadas de rotor de fresado de eje horizontal, deberá ser capaz de fresar el firme existente en la profundidad y 

anchura especificadas, produciendo un material homogéneo con la granulometría requerida en una sola 

pasada y deberá hacerlo a una velocidad constante adecuada.  

 

Las fresadoras estarán dotadas de un dispositivo de control automático que asegure el espesor especificado. 

Además estarán provistas de un dispositivo que evite el levantamiento en bloques del material. 

 

 

305.3.- Ejecución de las obras 

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

  

El fresado se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad estipulada en el Proyecto, que en general 

corresponderá al espesor de capas asfálticas del tablero de las estructuras, salvo indicación en contrario por 

parte del Director de las Obras.  

 

Los equipos de maquinaria deberán ser propuestos por el Contratista y aprobados por el Director de las 

Obras. La fresadora realizará las pasadas necesarias hasta llegara a la cota requerida. 

 

Las tolerancias máximas admisibles serán de +/- 0,5 cm. 

 

Una vez eliminados lo residuos obtenidos se realizará una correcta limpieza de la nueva superficie que permita 

proceder a la ejecución de las siguientes operaciones. 

 

Los productos removidos no aprovechables se transportarán a vertedero. Las áreas de vertedero de estos 

materiales serán las definidas en el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el Director de las Obras. 

 

300.3.- Medición y abono 

 

Su medición se realizará por metro cuadrado-centímetro (m
2
.cm) realmente ejecutados, que indican la 

superficie rebajada y la profundidad alcanzada, medidos sobre el terreno por diferencia de perfiles 

inmediatamente antes de la ejecución de las obras y una vez terminadas, y se abonará al precio 

correspondiente del Cuadro de Precios. 

 

 

ARTÍCULO 321.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 

 

321.1.- Definición 

 

En esta unidad de obra se incluyen: 

 

- La excavación y extracción de los materiales de la zanja, pozo o cimiento, así como la limpieza del fondo. 

- Las entibaciones y agotamientos que puedan ser necesarios. 

- Las operaciones de carga, transporte, selección y descarga en las zonas de empleo o almacenamiento 

provisional. 

- La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier otro tipo de gastos 

de los lugares de almacenamiento y vertederos. 

 

321.2.- Clasificación de las excavaciones 

 

Tendrá la misma clasificación definida en el artículo 320 para la excavación de la explanación y préstamos. 
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321.3.- Ejecución de las obras 

 

- La ejecución incluye las operaciones de apertura, nivelación y retirada del material. 

- Está incluida la entibación, agotamientos, desagües provisionales, andamiajes, apuntalamientos, etc., que 

pudieran resultar necesarios. 

- La unidad de obra incluye la carga, transporte, descarga, canon de vertido en vertedero y 

acondicionamiento del mismo. 

- Se incluye en esta unidad la apertura de zanjas para canalizaciones de servicios, así como la excavación 

efectuada por orden del Director de las Obras. 

 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra, con la antelación suficiente, los planos de detalle 

que muestran el método de construcción propuesto por él. 

 

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el proyecto o que 

indique el Ingeniero Director de las obras. 

 

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las mismas y autorización 

estricta del Ingeniero Director de las obras. 

 

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá utilizarse para el relleno inicial 

de las zanjas, debiendo transportarse a acopio, vertedero o lugar de empleo. En todo caso el Director de las 

obras fijará el límite de excavación a partir del cual la tierra excavada podrá conservarse en las proximidades 

de las zanjas para ser utilizadas en el relleno de las mismas. 

 

La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas: 

 

1º) Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los que han servido de base 

a la formación del proyecto. 

2º) Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un metro (1 m.) del 

borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y sin formar continuo, dejando los pasos necesarios para el 

tránsito general, todo lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas. 

 

3º) Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas. Cuando aparezca 

agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares 

necesarias para agotarla. El agotamiento desde el interior de una cimentación deberá ser hecho de forma 

que no provoque la segregación de los materiales que han de componer el hormigón de cimentación, y en 

ningún caso se efectuará desde el interior del encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h) 

desde el hormigonado. 

 

4º) Las excavaciones se entibarán cuando el Ingeniero Director de las obras lo estime necesario, así como los 

edificios situados en las inmediaciones cuando sea de temer alguna avería en los mismos. Todo ello a 

juicio del expresado Director de las obras. 

 

5º) Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los 

apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará el Director de las 

obras. 

 

6º) Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos fuera de la 

línea de la zanja y los gastos que se originen serán por cuenta del Contratista. 

 

7º) La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: 

 

Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta como en 

alzado, relleno con arena de las depresiones y apisonado general para preparar el asiento de la obra 

posterior debiéndose alcanzar una densidad del noventa y cinco por ciento (95 %) de la máxima del Proctor 

Modificado. 

 

8º) Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista señales de peligro, 

especialmente por la noche. 

 

9º) Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de las obras. 

 

10º) En todas las entibaciones que el Director de Obra estime convenientes, el Contratista realizará los 

cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las condiciones más 

desfavorables. 

 

11º) La entibación se elevará como mínimo 5 cm. Por encima de la línea del terreno o de la faja protectora. 

 

321.5.- Tolerancias de las superficies acabadas 

 

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones exigidas en los 

Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta 

conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros ( 5 cm) respecto de las superficies teóricas. 

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones definidas por 

el Director de las Obras, no siendo esta operación de abono independiente. 

 

321.6.- Medición y abono 

 

La excavación en zanjas o pozos se medirá por metros cúbicos (m
3
) deducidos a partir de las secciones 

teóricas más los excesos inevitables autorizados por el Director de las Obras, estando incluidas todas las 

operaciones mencionadas. En el precio se incluyen las entibaciones y agotamientos necesarios, así como el 

transporte de producto sobrante a vertedero, acopio o lugar de empleo. 

 

En el caso de que, a juicio del Director de las Obras, el terreno, al nivel definido en los planos para la 

cimentación, no reúna las condiciones de resistencia y homogeneidad exigidas, se proseguirá la excavación 

hasta conseguir un nivel con dichas características, cimentando a la cota que indique el Director de las Obras, 

siendo de abono al mismo precio esta sobreexcavación producida. 

 

En ningún caso, se abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones tipo que no sean 

expresamente autorizadas por el Director de las Obras, ni el volumen de relleno compactado que fuera 

necesario para reconstruir la sección tipo teórica. 

 

Se abonará según el Cuadro de Precios. 
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ARTÍCULO 332.- RELLENOS LOCALIZADOS 

 

332.1.- Definición 

 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o préstamos, 

en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo de estribos o cualquier otra zona, que 

por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no permita la utilización de los mismos 

equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados 

especiales en su construcción. 

 

En la dirección longitudinal de la calzada soportada, los rellenos localizados de trasdós de obra de fábrica, 

"cuñas de transición", tendrán una longitud mínima de al menos diez metros (10 m) desde el trasdós de la obra 

de fábrica.  

 

Caso de existir losa de transición, dicha longitud mínima habrá de ser además superior a dos (2) veces la 

dimensin de la losa en la referida dirección longitudinal. A partir de dicha dimensión mínima, la transición entre 

el relleno localizado y el relleno normal tendrá, siempre en la dirección longitudinal de la calzada soportada, 

una inclinación máxima de 1V/2H. 

 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

 

- Los materiales necesarios, ya procedan de la  

- La humectación o desecación de cada excavación o de préstamos. 

- La extensión de cada tongada. 

- La compactación de cada tongada. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución 

de esta Unidad de Obra. 

 

332.3.- Materiales 

 

Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados según el apartado 330.3 del presente Pliego. 

 

Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR (UNE 103 502), correspondiente a las 

condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso de trasdós de obra de fábrica 

superior a veinte (20). En el caso de zonas de relleno que formen parte de la coronación del terraplén, su CBR 

será mínimo de veinte (CBR ≥ 20). 

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

El relleno de trasdós de muros y estribos serán de material granular filtrante. 

 

332.5.- Ejecución de las Obras 

 

332.5.1.- Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de conseguir su 

unión con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el Proyecto o, en 

su defecto, por el Director de las Obras. 

 

Si el material procedente del antiguo talud, cuya remoción sea necesaria, es del mismo tipo que el nuevo y 

cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno de que se trate, se mezclará con el del nuevo relleno 

para su compactación simultánea; en caso contrario, el Director de las Obras decidirá si dicho material debe 

transportarse a vertedero. 

 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o 

subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área donde vaya a 

construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se 

ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, a las instrucciones 

del Director de las Obras. 

 

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o 

arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su estabilización. 

 

332.5.2.- Extensión y compactación 

 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 

paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los 

medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Salvo especificación en 

contrario del Director de las Obras, el espesor de las tongadas medido después de la compactación no será 

superior a veinticinco centímetros (25 cm). 

 

Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en aquellos que sean expresamente autorizados por el 

Director de las Obras. 

 

Salvo que el Director de las Obras lo autorice, en base a estudio firmado por técnico competente, el relleno 

junto a obras de fábrica o entibaciones se efectuará de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de 

la misma se hallen al mismo nivel. En el caso de obras de fábrica con relleno asimétrico, los materiales del 

lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido siete (7) días desde la 

terminación de la fábrica contigua, salvo autorización del Director de las Obras y siempre previa comprobación 

del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica. Junto a las estructuras porticadas no se iniciará el 

relleno hasta que el dintel no haya sido terminado y haya alcanzado la resistencia prevista. 

 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se conseguirá esta 

uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. Durante la ejecución de las obras, la 

superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las 

aguas sin peligro de erosión. 

 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de 

humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan 

de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación 

prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y 

mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. Conseguida la humectación más conveniente, se 

procederá a la compactación mecánica de la tongada. Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en 
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su superficie, serán corregidas inmediatamente. 

 

Se exigirán una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al noventa y ocho por ciento 

(98%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado (UNE 103 501) y, en el resto de las zonas, no 

inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la misma. En todo caso la densidad obtenida habrá de ser igual 

o mayor que la de las zonas contiguas del relleno. 

 

332.5.3.- Relleno de zanjas para instalación de tuberías 

 

En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto no contraríen a lo 

expuesto en este apartado, en otro caso será de aplicación lo aquí expuesto. 

 

La tipología y dimensiones de la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de hormigón, y su 

espesor, dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y la naturaleza del terreno, y se 

encuentran definidos en el Proyecto. 

 

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se habrá hecho un relleno 

parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al relleno definitivo de la misma, previa aprobación 

del Director de las Obras. 

 

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura de unos treinta 

centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta que corresponde al resto del 

relleno de la zanja. 

 

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin materia orgánica. El 

tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros (5 cm), y se dispondrán en capas de 

quince a veinte centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado 

de compactación no menor del noventa y cinco por ciento (95 %) del Proctor Normal. 

 

En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca daños en la tubería. El 

tamaño máximo admisible de las partículas será de diez centímetros (10 cm) y se colocará en tongadas 

pseudoparalelas a la explanada, hasta alcanzar un grado de compactación no menor del noventa y ocho por 

ciento (98 %) de la del Proctor Normal. 

 

En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la densidad obtenida después de 

compactar el relleno de la zanja habrá de ser igual o mayor que la de los materiales contiguos. En el caso de 

zanjas sobre terrenos naturales o sobre pedraplenes este objetivo habrá de alcanzarse si es posible; en caso 

contrario, se estará a lo indicado por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras, pero en ningún 

caso, por debajo de los valores mínimos de densidad indicados en los párrafos anteriores del presente Pliego.  

 

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se produzcan ni 

movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de las tongadas y 

la potencia de la maquinaria de compactación. 

 

332.6.- Limitaciones de la ejecución 

 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos 

grados Celsius (2º C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de 

dicho límite. Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 

completado su compactación. 

 

332.7.- Medición y Abono 

 

Los rellenos en zanjas, pozos y cimientos se medirán por metros cúbicos (m
3
), deducidos de los perfiles 

teóricos de la excavación, descontando el volumen del caño o zapata correspondiente. 

 

No será objeto de medición y abono por este artículo aquellos rellenos que estén incluidos en unidades de 

obra como parte integrante de las mismas.  
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PARTE 4ª.- DRENAJE 

 

ARTÍCULO 410.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

 

410.1.- Definición 

 

Arqueta es una caja para la recogida de agua de las cunetas o de las tuberías de drenaje y posterior entrega a 

un desagüe, o para reposición de servicios. 

 

El material constituyente podrá ser hormigón, fábrica de ladrillo, piezas prefabricadas o cualquier otro previsto 

en el proyecto o aprobado por el Director de las Obras. Normalmente estará cubierta por una tapa o rejilla. 

 

Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de profundidad.  

 

La ejecución de estos elementos comprende: 

- Excavación necesaria para el emplazamiento de la obra de fábrica, más el sobreancho para poder 

desplazarse los operarios entre taludes y encofrados. 

- Agotamiento y entibación necesarios para mantener en condiciones de seguridad las excavaciones 

realizadas. 

- Suministro y puesta en obra del hormigón, incluso encofrado y desencofrado, fábrica de ladrillo o 

elementos prefabricados, y todos los elementos auxiliares indicados en los Planos, como pates o 

escaleras, barandillas, cadenas, tapas y/o rejillas con sus marcos, etc. 

- Relleno y compactación del trasdós de la arqueta con material seleccionado de la excavación. 

- Recrecido y adecuación del tramo superior en caso de elevación de la rasante del vial por recapados-. 

 

Se incluirán también en esta unidad todas aquellas operaciones tendentes a mantener limpias las arquetas a 

lo largo de todas las fases de la obra. También se entenderán comprendidos los elementos de seguridad 

como las entibaciones. 

 

410.2.- Forma y dimensiones  

 

Las formas y dimensiones de las arquetas y de los pozos, así como los materiales a utilizar, serán los 

definidos en los Planos. En todo caso, las dimensiones mínimas interiores serán de ochenta centímetros por 

cuarenta centímetros (80 cm x 40 cm) para profundidades menores a un metro y medio (1,5 m), y para 

profundidades superiores, estos elementos serán visitables, con dimensión mínima interior de un metro (1 m) y 

dimensión mínima de tapa o rejilla de sesenta centímetros (60 cm).  

 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al 

mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se 

tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento.  

 

Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables, proscribiéndose las arquetas 

no registrables.  

 

El fondo deberá adaptarse a las necesidades hidráulicas y, en su caso, de visitabilidad. Se deberá asegurar la 

continuidad de la corriente de agua. Se dispondrán areneros donde sea necesario, y en caso de no existir, se 

deberá asegurar que las aguas arrastren los sedimentos.  

410.3.- Materiales  

 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas y de los pozos de 

registro cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten, así como en los 

artículos correspondientes del presente Pliego. En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción.  

 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas:  

 

Hormigón: 

 

o Artículos 610 y 630 del presente Pliego. 

o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

o Resistencia característica mínima a compresión: veinte megapascales (20 MPa), a veintiocho (28) 

días.  

o Los hormigones de limpieza y relleno podrán tener resistencia característica de quince megapascales 

(15 MPa). 

 

Acero: 

 

o El acero será del tipo B 500 S y cumplirá lo estipulado en el Artículo 600 de este Pliego 

o Fundición para tapas y cercos:  

o UNE 36111 y UNE 36118  

o Los pates estarán compuestos por un alma de acero y revestimiento de polipropileno. 

 

410.4.- Ejecución  

 

Las tolerancias no serán superiores a diez milímetros (10 mm). La cota de la cara superior de los pozos y/o 

arquetas no podrá variar en más/menos dos centímetros (± 2 cm) de la fijada en los Planos. 

 

La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del terreno circundante 

sobre ella o a su interior.  

 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al 

mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se 

tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento.  

 

En el caso que el Proyecto lo considere necesario se realizará una prueba de estanqueidad.  

 

El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente de la excavación, de 

acuerdo con el artículo 332 del presente Pliego, o con hormigón pobre, según se indique en el Proyecto.  

 

Las rejillas y tapas se ajustarán perfectamente al cuerpo de obra y se colocarán de la forma y a la cota que se 

indica en los Planos o fije la Dirección de la Obra. 

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 
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salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

 

Para el recrecido y adecuación de arquetas que queden por debajo de la cota de repavimentación de 

calzada se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

- Corte del pavimento y retiro de la tapa y cerco. 

- Limpieza del cuello y del apoyo de la tapa. 

- Colocación de encofrados y moldes provisionales. 

- Aplicación del adhesivo en superficies a recrecer. 

- Hormigonado de recrecido y curado. 

Nota: Con el fin de evitar accidentes, una vez fraguado el hormigonado se colocará la tapa de forma 

provisional, con las debidas precauciones de apoyo sobre hormigón fresco. 

- Señalización y protección. 

- Limpieza final.  

 

El recrecido efectivo del tramo superior del anillo podrá realizarse en hormigón o mediante suplementos con 

perfiles metálicos. 

 

410.5.- Medición y abono 

 

Las arquetas y los pozos de registro correspondientes al capítulo de drenaje se medirán por sus unidades 

constructivas correspondientes (encofrados, hormigón armadura, etc) 

 

El abono de estas unidades de obra se realizará de acuerdo con los precios correspondientes que figura en el 

Cuadro de Precios. 

 

 

ARTÍCULO 415.- ELEMENTOS DE FUNDICIÓN 

 

415.1.- Materiales 

 

La fundición a emplear en los elementos de las obras de drenaje serán nodular o dúctil. Cumplirá con las 

condiciones exigidas en la norma europea EN124 y serán de la clase de resistencia D400 (carga de rotura 

40T) de las indicadas en dicha norma. 

 

415.2.- Formas y dimensiones 

 

Los marcos y tapas para pozos de registro y las rejillas deberán tener la forma y dimensiones definidas en los 

Planos de Proyecto. 

 

A fin de evitar el golpeteo de la tapa sobre el marco debido al peso del tráfico, el contacto entre ambos se 

realizará por medio de un anillo de material elastomérico que, además de garantizar la estanqueidad de la 

tapa, absorberá las posibles irregularidades existentes en la zona de apoyo. Las zonas de apoyo de marcos y 

tapas serán mecanizadas admitiéndose como máximo una desviación de 0,2 mm. 

 

Todos los elementos se suministrarán pintados por inmersión u otro sistema equivalente utilizando 

compuestos de alquitrán (BS 416), aplicados en caliente o, alternativamente, pintura bituminosa (BS 3416) 

aplicada en frío. Previamente a la aplicación de cualquiera de estos productos, las superficies a revestir 

estarán perfectamente limpias, secas y exentas de óxido. 

 

415.3.- Control de calidad 

 

Las pruebas de carga de los marcos y tapas se realizarán de acuerdo a lo establecido en la norma EN124. 

Asimismo, la aceptación de los elementos de fundición estará condicionada a la presentación de los 

correspondientes certificados de ensayos realizados por Laboratorios Oficiales. 

 

415.4.- Ejecución 

 

Dentro de esta unidad se entienden incluidos todos los trabajos, medios y materiales precisos para su 

completa realización, de acuerdo con el diseño definido en los Planos del Proyecto. 

 

415.5.- Medición y abono 

 

No serán objeto de medición y abono independiente por formar parte de otras unidades de obra, a excepción 

de los sumideros correspondientes a los tableros del viaducto sobre el río Salado y del puente sobre el arroyo 

de Los Prados. 

 

Se abonará según el Cuadro de Precios. 

 

 

ARTÍCULO 416.- ELEMENTOS PREFABRICADOS DE DRENAJE 

 

416.1.- Materiales 

 

En caso de emplear elemento de drenaje prefabricados el Contratista deberá presentar a la aprobación del 

Director de las Obras un expediente en el que se recojan las características esenciales de los elementos a 

fabricar, materiales a emplear, proceso de fabricación, detalles de la instalación "in situ" o en taller, tolerancias 

y controles durante la fabricación, pruebas finales de los elementos fabricados, precauciones durante su 

manejo, transporte y almacenaje y prescripciones relativas a su montaje y acoplamiento con otros elementos. 

 

La aprobación por el Director de las Obras de la propuesta del Contratista no implica la aceptación de los 

elementos prefabricados, que queda supeditada al resultado de los ensayos pertinentes. 

 

416.2.- Ejecución 

 

Los Planos definen las condiciones de colocación y montaje de estos elementos. Si el Director de las Obras 

autoriza a prefabricar elementos no previstos como tales en el Proyecto, el Contratista presentará al Director, 

para su aprobación, un documento en el que consten los detalles concretos del procedimiento de fabricación, 

montaje, tratamiento de juntas, tolerancias de colocación, detalles de acabado, etc. 

 

416.3.- Medición y abono 

 

El abono se realizará de acuerdo al precio de la unidad de la que formen parte. 
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PARTE 5ª.- AFIRMADOS Y PAVIMENTOS 

 

ARTÍCULO 531.- RIEGOS DE ADHERENCIA 

 

Será de aplicación lo indicado en la Orden Ministerial FOM 2523/2014 del 12 de Diciembre, por la que se 

actualizan determinados artículos del PPTG para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos, y lo que corresponda del nuevo artículo 214 del PG3 sobre emulsiones bituminosas. 

 

531.1.- Definición 

 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una superficie no 

imprimada, previamente a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa. Su ejecución incluye las 

operaciones siguientes: 

 

- Preparación de la superficie existente. 

- Aplicación del ligante bituminoso 

 

531.2.- Materiales 

 

En esta obra el ligante hidrocarbonado a emplear será la emulsión bituminosa C60BP3ADH que cumplirá las 

especificaciones del  artículo 214 "Emulsiones bituminosas". 

 

531.3.- Dotación del ligante hidrocarbonado 

 

A efectos de dosificación se proponen las siguientes: 

 

- Trescientos gramos por metros cuadrado, (0,300 Kg/m
2
) de emulsión asfáltica. 

 

531.4.- Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

 

Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada a la 

temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente a juicio del 

Director de las obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. 

 

En puntos inaccesibles el equipo antes descrito, y para retoques se podrá emplear uno portátil, provisto de 

una lanza de mano. 

 

Si fuere necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por 

serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá estar calorifugada. En todo caso, la bomba de impulsión 

del ligante deberá ser accionada por motor, y estar provista de un indicador de presión. También deberá estar 

dotado el equipo de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las 

proximidades de un elemento calentador. 

 

531.5.- Ejecución de las obras 

 

531.5.1.- Preparación de la superficie existente. 

 

Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de adherencia cumpla las condiciones 

especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. 

En caso contrario, deberá ser corregida, de acuerdo con el presente Pliego, el de Prescripciones Técnicas 

Particulares, y/o las instrucciones del Director de las Obras. 

 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado se limpiará la superficie a 

imprimar de polvo, suciedad, barro, materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras 

mecánicas o aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. 

Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar. 

 

Cuando la superficie sea un pavimento bituminoso, se eliminarán los excesos de ligante hidrocarbonado que 

pudiera haber, y se repararán los desperfectos que pudieren impedir una correcta adherencia. 

 

531.5.2.- Aplicación del ligante hidrocarbonado. 

 

El ligante hidrocarbonado se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las obras. 

 

La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas 

transversales de trabajo. A este efecto, se colocarán bajo los difusores tiras de papel u otro material, en las 

zonas donde se comience o interrumpa el riego. Cuando sea preciso regar por franjas, se procurará una ligera 

superposición del riego en la unión de dos contiguas. 

 

Se protegerán para evitar mancharlos de ligantes, cuantos elementos tales como bordillos, vallas, señales, 

balizas, árboles, etc., puedan sufrir tal daño. 

 

531.6.- Limitaciones de la ejecución 

 

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a cinco 

grados centígrados (5ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. 

 

Se coordinará el riego de adherencia con la puesta en obra de la capa bituminosa a aquel supuesto, de 

manera que el ligante hidrocarbonado haya roto, y no pierda su efectividad como elemento de unión. Cuando 

el Director de las obras lo estimare necesario, deberá efectuarse otro riego de adherencia, el cual no será de 

abono si la pérdida de efectividad del anterior fuera imputable al Contratista. 

 

Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de adherencia hasta que no haya roto la 

emulsión. 

 

531.7.- Medición y abono 

 

El ligante hidrocarbonado empleado en riego de adherencia se abonará por toneladas (t) realmente 

empleadas, medidas por pesada directa en báscula contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por 

la dotación media del lote, que en todo caso deberá ser aprobado por el Director de las obras. El abono será al 
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precio indicado en el Cuadro de Precios. 

 

531.8.- Control de calidad 

 

531.8.1.- Control de procedencia 

 

El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de calidad, en el que figuren su 

tipo y denominación, así como la garantía de que cumple las prescripciones exigidas en el correspondiente 

artículo del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

531.8.2.- Control de recepción 

 

Por cada treinta toneladas (30 t), o por cada partida suministrada si ésta fuere de menor cantidad, de ligante 

hidrocarbonado se tomarán muestras con arreglo a la norma NLT-121/86 y se realizarán los siguientes 

ensayos: 

 

- Carga de partículas, según la norma NLT-184/84, identificando la emulsión como aniónica o catiónica. 

- Residuo por destilación, según la norma NLT-139/85. 

- Penetración sobre el residuo de destilación, según la norma NLT-124/84. 

 

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las obras lo estimare conveniente, 

se llevarán a cabo las series de ensayos que considerase necesarios para la comprobación de las demás 

características reseñadas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

 

531.8.3.- Control de ejecución 

 

Se considerará como lote que se aceptará o rechazará en bloque el resultante de aplicar el menor de los tres 

(3) criterios siguientes. 

 

- Quinientos metros (500 m). 

- Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2). 

- La fracción regada diariamente. 

 

La dotación de ligante hidrocarbonado se comprobará mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de 

papel u otro material similar colocadas sobre la superficie durante la aplicación del ligante. 

 

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar, y la del ligante hidrocarbonado 

mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 

 

ARTÍCULO 542.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

 

En todo lo no indicado en este artículo se seguirán lo dispuesto en el nuevo artículo 542 del PG3  modificado 

por la Orden Ministerial FOM 2523/2014 del 12 de Diciembre. 

 

Además, y previo al momento de ejecución de las obras, el Contratista adjudicatario de las mismas deberá 

adaptar la denominación de las mezclas bituminosas definidas en este Proyecto de acuerdo con el futuro 

marcado CE y su nueva denominación (serie de normas UNE EN 13108). 

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 

(modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE; en particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en su artículo 9.  

 

542.1.- Definición 

 

Se definen los siguientes tipos de mezclas bituminosas en caliente: 

 

- Mezcla bituminosa en caliente para capa de intermedia y/o de base tipo AC 22 bin B50/70 S (corresponde a 

la antigua S-20). 

 

Adicionalmente, el proyecto contempla el extendido de las siguientes mezclas: 

 

- Calzada Derecha: extendido de 4 cm. de mezcla SMA8 50/70 con un porcentaje del 0,5% de plástico 

reciclado. 

 

- Calzada Izquierda: extendido de 4 cm. de mezcla SMA8 50/70 con un porcentaje 0,5% de plástico y NFU 

reciclado. 

 

- Vía de servicio de la margen derecha: extendido de SMA8 50/70 con un porcentaje de 0,5% de fibras de 

nylon recicladas. 

 

- Mezcla bituminosa en caliente para capa de rodadura tipo AC 16 Surf B35/50 S (corresponde a la antigua S-

12) en tramo de referencia y control. 

 

Excepto en el primer caso con la MBC tipo AC-22 bi B50/70 S, en este proyecto sólo se considera de abono el 

extendido y compactado de las mezclas bituminosas. Por tanto, tampoco se incluyen sus especificaciones 

técnicas. 

 

542.2.- Materiales 

 

542.2.1.- Ligantes bituminosos 

 

Se empleará betún asfáltico B-50/70 y cumplirá las condiciones del artículo 211 del PG3 en su nueva 

redacción. Las especificaciones que tendrá que cumplir vienen definidas en el siguiente cuadro (tabla 211.2a.), 

y el tipo de ligante será el indicado según la tabla 542.1.a para Zona Cálida y Tráfico T2: 
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542.2.2.- Áridos 

 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y 

manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la Norma UNE-EN 

933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según 

las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta 

condición, su índice de azul de metileno, según la Norma UNE-EN-933 9, deberá ser inferior a uno (1) y su 

equivalente de arena superior a cuarenta (40). 

 

542.2.2.1.- Árido grueso 

 

542.2.2.1.1.- Definición 

 

Se define como árido grueso a la parte del conjunto de fracciones granulométricas retenida en el tamiz 2 mm  

de la UNE-EN 933-2. 

 

542.2.2.1.2.- Condiciones generales 

 

El árido grueso se obtendrá triturando piedra de cantera o grava natural. La proporción de partículas 

trituradas, según la UNE-EN 933-5, no inferior a los límites fijados en la tabla 542.2a para categoría de 

tráfico T2. 

 

542.2.2.1.3.- Limpieza 

 

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. 

Su proporción de impurezas, según la Norma NLT-172/86, deberá ser inferior al cinco por mil (0,5%) en masa; 

en caso contrario, el Director de las obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por 

él aprobados, y una nueva comprobación. 

 

542.2.2.1.4.- Calidad 

 

El máximo valor del coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la Norma UNE-EN 1097-2 

no deberá ser superior a 30 en capas de base, a 25 en capas intermedias, y a 25 en capa de rodadura. 

 

El mínimo coeficiente de pulido acelerado, según la Norma NLT-174/91, del árido grueso a emplear en capas 

de rodadura no deberá ser inferior al reflejado en la tabla 542.5 para categoría de tráfico T2. 

 

542.2.2.1.5.- Forma 

 

El índice de lajas deberá cumplir lo indicado en la tabla 542.3. de la OC.24/2008 para categoría de tráfico T2. 

 

542.2.2.1.6.- Adhesividad 

 

Se considerará que la adhesividad es suficiente si, en mezclas abiertas o drenantes, la proporción de árido 

totalmente envuelto después del ensayo de inmersión en agua, según la Norma NLT-166/76, fuera superior al 
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noventa y cinco por ciento (95%); o si, en los demás tipos de mezcla, la pérdida de resistencia en el ensayo de 

inmersión-compresión, según la Norma NLT-162/84, no rebasase el veinticinco por ciento (25%). 

 

Podrá mejorarse la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes o cualquier otro 

producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Director de las obras establecerá las 

especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes. 

 

542.2.2.2.- Árido fino 

 

542.2.2.2.1.- Definición 

 

Se define como árido fino a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por el tamiz 2 mm y 

retenida por el tamiz 0,063 mm según la UNE-EN 933-2. 

 

542.2.2.2.2.- Condiciones generales 

 

El árido fino podrá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en parte de 

areneros naturales. 

 

Si el árido fino procediese, en  todo o en parte, de areneros naturales, el Director de las obras deberá señalar 

la proporción máxima de arena natural a emplear en la mezcla, la cual no deberá ser superior al valor fijado en 

la tabla 542.6 para categoría de tráfico T2. 

 

542.2.2.2.3.- Limpieza 

 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. 

 

542.2.2.2.4.- Calidad 

 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido en el 

apartado 542.2.2.1.4. sobre coeficiente de desgaste Los Ángeles. 

 

542.2.2.2.5.- Adhesividad 

 

Se considerará que la adhesividad es suficiente si, en mezclas abiertas o drenantes, el índice de adhesividad, 

según la Norma NLT-355/74, fuera superior a cuatro (4); o si, en los demás tipos de mezcla, la pérdida de 

resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, según la Norma NLT-162/84, no rebasase el veinticinco por 

ciento (25%). 

 

Podrá mejorarse la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes o cualquier otro 

producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Director de las obras establecerá las 

especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes. 

 

542.2.2.3.- Polvo mineral 

 

542.2.2.3.1.- Definición 

 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz UNE 63  micras. 

 

542.2.2.3.2.- Condiciones generales 

 

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones de la central de 

fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un producto comercial o especialmente 

preparado. Las proporciones mínimas del polvo mineral de aportación deberán cumplir lo indicado en la tabla 

542.7 para tráfico T2. 

 

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador en ningún caso 

podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sólo si se asegurase de que el polvo mineral 

procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al de aportación, podrá el Director de las obras 

rebajar o incluso anular la proporción mínima de éste. 

 

La relación filler/betún será de 1,2 para la capa de rodadura, 1,2 para la capa intermedia, y 1,0 para la capa 

de base (tabla 542.12). 

 

542.2.2.3.3.- Finura y actividad 

 

La densidad aparente del polvo mineral, según la norma NLT-176/92, deberá estar comprendida entre cinco y 

ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm
3
). 

 

El coeficiente de emulsibilidad, según la Norma NLT-180/74, deberá ser inferior a seis décimas (0,6). 

 

542.3.- Tipo y composición de la mezcla 

 

La fórmula de trabajo será confeccionada por la empresa fabricante de la mezcla, habiendo sido estudiada en  

Laboratorio y verificada en la planta Asfáltica, de acuerdo con los requisitos técnicos exigidos en el artículo 

542, los que determine el Director de Obra, y además los siguientes: 

 

 Junto con la fórmula de trabajo, la empresa entregará un listado de los ensayos que haya realizado 

en su Laboratorio a los áridos que le han suministrado, referidos como máximo a los dos últimos 

meses en que haya fabricado mezclas anteriores a la presentación de la fórmula. Dichos ensayos 

serán los especificados en el artículo 542.  

 Asimismo deberán entregar un listado de los ensayos realizados a las mezclas de los dos últimos 

meses que hayan fabricado.  

 La curva granulométrica de la fórmula de trabajo será la correspondiente al huso real de los áridos 

producto de las granulometrías de los diferentes áridos utilizados para la fabricación de las mezclas 

durante los dos últimos meses, y no a la media de dichas granulometrías. El huso granulométrico de 

la fórmula se ajustará a lo establecido en la tabla 542.8 de la Orden Circular 5/2001. 
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542.4.- Equipo necesario para la ejecución de las obras 

 

542.4.1.- Instalación de la fabricación 

 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla continua o discontinua, 

capaces de manejar simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo 

adoptada, para una producción igual o superior a 100 tn/h. 

 

El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante hidrocarbonado deberá poder permitir su 

recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo. En la calefacción del ligante se evitará en todo 

caso el contacto del ligante con elementos metálicos de la caldera a temperaturas superiores a la de 

almacenamiento. Todas las tuberías, bombas, tanques, etc. deberán estar provistos de calefactores o 

aislamientos. La descarga de retorno del ligante a los tanques de almacenamiento será siempre sumergida. 

Se dispondrán termómetros, especialmente en la boca de salida al mezclador y en la entrada del tanque de 

almacenamiento. El sistema de circulación deberá estar provisto de dispositivos para tomar muestras y para 

comprobar la calibración del dosificador. 

 

Las tolvas para áridos en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura suficiente para  

que su alimentación se efectúe correctamente, y cuya separación sea efectiva para evitar 

intercontaminaciones; su número mínimo será función del número de fracciones de árido que exija la fórmula 

de trabajo adoptada, pero en todo caso no deberá ser inferior a cuatro (4). Estos silos deberán asimismo estar 

provistos de dispositivos ajustables de dosificación a su salida, que puedan ser mantenidos en cualquier 

ajuste. En las centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador el sistema de dosificación deberá 

ser ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos; y deberá tener en cuenta la humedad de 

éstos, para poder corregir la dosificación en función de ella; en los demás tipos de central bastará con que tal 

sistema sea volumétrico, recomendándose el ponderal. 

 

La central deberá estar provista de un secador que permita calentar los áridos a la temperatura fijada en la 

fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporción de polvo mineral tal, que su dosificación se atenga a lo 

fijado en la fórmula de trabajo. El sistema extractor deberá evitar la emisión de polvo mineral a la atmósfera o 

el vertido de lodos a cauces, de acuerdo con la legislación aplicable. 

 

La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral recuperado y 

de aportación, los cuales deberán ser independientes de los correspondientes al resto de los áridos, y estar 

protegidos de la humedad. 

 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador deberán estar provistas de un sistema de clasificación 

de los áridos en caliente de capacidad acorde con su producción en un número de fracciones no inferior a tres 

(3), y de silos para almacenarlas. Estos silos deberán tener paredes resistentes, estancas y de altura 

suficiente para evitar intercontaminaciones, con un rebosadero para evitar que un exceso de contenido se 

vierta en los contiguos o afecte al funcionamiento del sistema de dosificación. Un dispositivo de alarma, 

claramente perceptible por el operador, deberá avisarle cuando el nivel del silo baje del que proporcione el 

caudal calibrado. Cada silo deberá permitir tomar muestras de su contenido, y su compuerta de desagüe 

deberá ser estanca y de accionamiento rápido. La central deberá estar provista de indicadores de la 

temperatura de los áridos, con sensores a la salida del secador y, en su caso, en cada silo de áridos en 

caliente. 

 

Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas de dosificadores ponderales independientes: al 

menos uno (1) para los áridos calientes, cuya exactitud sea superior al medio por ciento (+0,5%), y al menos 

uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya exactitud sea superior al tres por 

mil (+0,3%). 

 

El ligante hidrocarbonado deberá distribuirse uniformemente en el mezclador, y las válvulas que controlen su 

entrada no deberán permitir fugas ni goteos. El sistema dosificador del ligante hidrocarbonado deberá poder 

calibrarse a la temperatura y presión de trabajo; en las centrales de mezcla continua, deberá estar 

sincronizado con la alimentación de áridos y polvo mineral. En las centrales de mezcla continua con tambor-

mezclador se deberá garantizar la difusión homogénea del ligante hidrocarbonado y que ésta se realice de 

forma que no exista riesgo de contacto con la llama ni de someter al ligante a temperaturas inadecuadas. 

 

En el caso de que se prevea la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlas con 

exactitud suficiente, a juicio del Director de las obras. 

 

Si la central estuviera dotada de una tolva de almacenamiento de la mezcla bituminosa en caliente, su 

capacidad deberá garantizar el flujo normal de los elementos de transporte. 

 

La planta fabricante de la mezcla bituminosa, contará con un laboratorio instalado en la propia planta y dotado 

con los medios necesarios, tanto humanos como materiales, para la realización de los siguientes ensayos 

mínimos. 

 

  ENSAYO                                                                         NORMA 

 

 Equivalente de arena de los áridos combinados.   UNE-EN 933-8 

 Análisis granulométrico de los áridos      UNE-EN 933-2 

 Análisis granulométrico de los áridos combinados   UNE-EN 933-2 

 Ensayo Marshall       NLT 159 

 Contenido de ligante de mezclas bituminosas    NLT 164 

 Granulometría áridos recuperados de mezclas bituminosas    NLT 165 

 Determinación de la limpieza superficial de los áridos    NLT 172  

 Índice de lajas y agujas de los áridos     UNE-EN 933-3  

 Índice de caras de fractura de los áridos    UNE-EN 933-5 

 

Las instalaciones del Laboratorio serán inspeccionadas por personal del Laboratorio de Control de Calidad del 

Servicio de Caminos y Construcción, el cual emitirá un informe sobre el estado de las instalaciones y su 

equipamiento al Director de la obra. 

 

Las actas de resultados de los ensayos estarán debidamente archivadas en las instalaciones de la planta para 

su posible revisión por la Dirección de las obras y por el Laboratorio de Control de Calidad. 

 

542.4.2.- Elementos de transporte 

 

Los camiones serán de los denominados tipo "bañera", y durante cada jornada se utilizarán exclusivamente 

para el transporte de la mezcla asfáltica. Su capacidad será tal que puedan transportar veinte toneladas (20 

Tm). 
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El número de camiones a disposición de la obra será el necesario para que puedan extenderse ochenta 

toneladas (80 Tm) cada hora. 

 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que deberá tratarse, para evitar que la 

mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación deberán ser aprobadas por 

el Director de las obras. 

 

La forma y altura de la caja deberán ser tales, que durante el vertido en la extendedora el camión sólo toque a 

ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 

 

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla 

bituminosa en caliente durante su transporte. 

 

542.4.3.- Extendedora 

 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender la 

mezcla bituminosa en caliente con la configuración deseada y un mínimo de precompactación, que deberá ser 

fijado por el Director de las obras. La capacidad de su tolva, así como su potencia, será la adecuada para su 

tamaño. 

 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador de la maestra se atienen a las tolerancias 

mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste. 

 

El ancho de extendido mínimo será de 3,50 m y el máximo de 7,40 m. Si a la extendedora pudieran acoplarse 

piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las originales. 

 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un elemento calefactor 

para la ejecución de la junta longitudinal. Se procurará que las juntas longitudinales de capas superpuestas 

queden a un mínimo de 15 cm una de otra. En vías que se construyan sin mantenimiento de la circulación, se 

recomienda evitar juntas longitudinales. En mezclas drenantes, se evitarán las juntas longitudinales que no 

estén en una limatesa del pavimento. 

 

La extendedora deberá estar equipada de dispositivo automático de nivelación. También deberá disponer 

referencias móviles de tipo patín. 

 

La capa de rodadura drenante se extenderá en toda la anchura de la calzada y, si ello no fuese posible, por 

semianchos de manera que la junta longitudinal entre carriles no se corte. 

 

542.4.4.- Equipo de compactación 

 

Podrán utilizarse compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, triciclos o tándem, de neumáticos 

o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixto y 

un (1) compactador de neumáticos; para mezclas drenantes este último será un (1) compactador de rodillos 

metálicos tándem, no vibratorio. 

 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, con inversores de marcha suaves, y estar 

dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la compactación y para 

mantenerlos húmedos en caso necesario. 

 

Los compactadores de llantas metálicas no deberán presentar surcos ni irregularidades en ellas. Los 

compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir la marcha. Los 

de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las 

huellas de las delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumáticos 

 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores serán aprobadas 

por el Director de las obras, y serán las necesarias para conseguir la compacidad adecuada y homogénea de 

la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del árido ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de 

compactación. En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de 

tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar. 

 

El equipo necesario para la compactación deberá ser aprobado por la Dirección de las Obras. Se utilizarán 

como elementos mínimos los siguientes: 

 

 Un rodillo de llanta lisa, tipo tandem, y peso total no inferior a ocho toneladas (8 Tm). 

 Dos compactadores neumáticos autopropulsados, cuyas ruedas puedan alcanzar una presión de siete 

kilogramos por centímetro cuadrado (7 Kg/cm2) y puedan transmitir una carga de tres toneladas (3 

Tm) cada una. 

 Un compactador de rodillos vibratorios. 

 

542.5.- Ejecución de las obras 

 

542.5.1.- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya aprobado por el Director de las obras la 

correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación. Dicha 

fórmula señalará: 

 

 La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, después de 

su clasificación en caliente. 

 La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices UNE 40 mm; 25 

mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; y 0,063 mm. 

 La dosificación del ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de aportación, referida a 

la masa del total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de aditivos, referida a la masa del ligante 

hidrocarbonado. 

 La densidad mínima a alcanzar. 

 Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el ligante. 

 Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún caso se 

introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más de quince grados 

Celsius (15ºC). 

 Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La temperatura máxima no 

deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius (180ºC), salvo en las centrales de tambor secador-

mezclador, en las que no deberá exceder de ciento sesenta y cinco grados Celsius (165ºC). 

 La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte. 

 La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse y terminarse la compactación. 
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La dosificación de ligante hidrocarbonado deberá fijarse a la vista de los materiales a emplear, basándose 

principalmente en la experiencia obtenida en casos análogos y siguiendo los criterios marcados en relación 

con la dosificación de ligante hidrocarbonado que deberán tener en cuenta los materiales disponibles, la 

experiencia obtenida en casos análogos, y las características siguientes: 

 

En mezclas densas, semidensas y gruesas: 

 

- El análisis de huecos y la resistencia a la deformación plástica empleando el aparato Marshall, según 

la Norma NLT-159/86, y para capas de rodadura o intermedia mediante la pista de ensayo de laboratorio 

según la NLT-173/84, cumplirán los criterios de las tablas 542.12 y 542.13 de la Orden Circular 5/2001. 

 

En todo caso, la dosificación mínima de ligante hidrocarbonado no será inferior al tres y medio por ciento 

(3,5%) de la masa total de áridos (incluido el polvo mineral) en capas de base, ni al cuatro por ciento (4%) en 

capas intermedias, ni al cuatro y medio por ciento (4,5%) en capas de rodadura. 

 

La temperatura de fabricación de la mezcla deberá corresponder, en principio, a una viscosidad del ligante 

hidrocarbonado comprendida entre 150 y 190 cSt. En mezclas abiertas y drenantes deberá comprobarse que 

no se produce escurrimiento del ligante a esa temperatura. 

 

Si la marcha de las obras lo aconsejase, su Director podrá corregir la fórmula de trabajo, justificándolo 

mediante los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará una nueva en el caso de que varíe la procedencia 

de alguno de los componentes, o si durante la producción se rebasasen las tolerancias granulométricas 

establecidas en el presente artículo. 

 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya aprobado por el Director de las Obras la 

correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en el control de fabricación. 

 

La temperatura máxima y mínima de los áridos en los silos será respectivamente de ciento setenta grados 

(170º) y ciento cuarenta y cinco grados (145º). Análogamente para el betún ciento sesenta grados (160º) y 

ciento cuarenta y cinco grados (145º). La temperatura mínima de la mezcla en el camión, inmediatamente 

antes de proceder a su descarga será superior a ciento treinta y cinco grados (135º). La temperatura mínima 

de la mezcla al iniciarse la compactación será de ciento treinta grados (130º) de forma que una vez terminada 

la compactación la temperatura no sea inferior a cien grados (100º). 

 

Para la dosificación en mezclas no drenantes se seguirá el método Marshall, y en mezclas drenantes se 

seguirá el ensayo cántabro con una exigencia de huecos en mezcla no inferior al 23 %. En mezclas. 

 

542.5.2.- Preparación de la superficie existente 

 

Se comprobarán la regularidad superficial y estado de la superficie sobre la que vaya a extenderse la mezcla 

bituminosa en caliente. 

 

El Director de las obras deberá indicar las medidas encaminadas a restablecer, en la superficie sobre la que 

se vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente, una regularidad superficial aceptable y, en su caso, 

reparar las zonas dañadas. 

 

En el caso de que la superficie estuviera constituida por un pavimento hidrocarbonado, se ejecutará un riego 

de adherencia según el artículo 531 del presente Pliego; en el caso de que ese pavimento fuera heterogéneo 

se deberá, además, eliminar los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, según las 

instrucciones del Director de las obras. Si la superficie fuera granular o tratada con conglomerantes 

hidráulicos, sin pavimento hidrocarbonado, se ejecutará previamente un riego de imprimación según el artículo 

530 del presente Pliego. 

 

Se comprobará que haya transcurrido el plazo de rotura o de curado de estos riegos, no debiendo quedar 

restos de fluidificante ni de agua en la superficie; asimismo, si hubiera transcurrido mucho tiempo desde su 

aplicación, se comprobará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no haya disminuido en forma 

perjudicial; en caso contrario, el Director de las obras podrá ordenar la ejecución de un riego adicional de 

adherencia. 

 

542.5.3.- Aprovisionamiento de áridos 

 

Los áridos se suministrarán fraccionados. Cada fracción será suficientemente homogénea y deberá poder 

acopiarse y manejarse sin peligro de segregación, observando las precauciones que se detallan a 

continuación. 

 

Para mezclas tipo -12 el número mínimo de fracciones será de tres (3). Para el resto de las mezclas el número 

mínimo de fracciones será de cuatro (4). El Director de las obras podrá exigir un mayor número de fracciones, 

si lo estimase necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla. 

 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar intercontaminaciones. Si los acopios se 

disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores. Los acopios se 

construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las 

cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

 

Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado hasta confirmar su 

aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice el cambio de procedencia de un árido. 

 

542.5.4.- Fabricación de la mezcla 

 

La carga de la tolvas de áridos en frío se realizará de forma que estén siempre llenas entre el cincuenta y el 

cien por ciento (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las 

precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones. Con mezclas densas y semidensas la 

alimentación de la arena, aun cuando ésta fuera de un (1) único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo 

la carga entre dos (2) tolvas. 

 

Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la granulometría de la fórmula de 

trabajo; su caudal se acordará a la producción prevista, debiéndose mantener constante la alimentación del 

secador. El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, indicada por la ausencia de humo 

negro en el escape de la chimenea; el tiro deberá regularse de forma que la cantidad y granulometría del polvo 

mineral recuperado sean uniformes. En las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos 

calentados y, en su caso, clasificados se pesarán y se transportarán al mezclador. Si la alimentación de éste 

fuera discontinua, después de haber introducido los áridos y el polvo mineral se agregará automáticamente el 

ligante hidrocarbonado para cada amasijo, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo 
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especificado en la fórmula de trabajo. 

 

En mezcladores continuos, el volumen del material no deberá sobrepasar los dos tercios (2/3), de la altura de 

las paletas, cuando estas se encuentren en posición vertical. 

 

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente distribuidos en ella, y 

todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del 

mezclador no deberá exceder de la fijada en la fórmula de trabajo. 

 

Los áridos se suministrarán fraccionados, debiendo ser el número mínimo de fracciones cuatro (4). 

El Contratista tendrá una persona responsable para reflejar un parte que entregará al conductor del camión, 

los datos siguientes: 

 

- Tipo y matrícula del vehículo transporte 

- Limpieza y tratamiento antiadherente empleado 

- Aspecto de la mezcla 

- Toneladas transportadas 

- Hora y temperatura de la mezcla a la salida del camión 

 

Al objeto de que la extensión y compactación se realice con luz suficiente, fijará la hora de salida del último 

vehículo de transporte de la planta, para que la compactación se termine antes de la hora de la puesta del sol. 

 

542.5.5.- Transporte de la mezcla 

 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la extendedora en camiones. 

Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros 

cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora, su temperatura no deberá ser 

inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 

 

542.5.6.- Extensión 

 

A menos que el Director de las obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el borde inferior, y se 

realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el menor 

número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de 

la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la producción 

de la central. 

 

En obras sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender en calzadas superiores a setenta mil 

metros cuadrados (70.000 m2), se realizará la extensión con toda su anchura, trabajando si fuera necesario 

con dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demás casos, 

después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la 

primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una 

junta longitudinal. 

 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin 

segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal, que una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección 

transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente artículo. 

 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, acordando la velocidad de la extendedora a la 

producción de la central de modo que aquélla no se detenga. En caso de detención, se comprobará que la 

temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva y debajo de la extendedora, no baje de la 

prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta 

transversal. 

 

Donde resulte imposible, a juicio del Director de las obras, el empleo de máquinas extendedoras, la mezcla 

bituminosa podrá disponerse otros procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la 

zona en que se vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal, que una vez 

compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias 

establecidas en el presente artículo. 

 

Después de la puesta de sol no se permitirá la descarga de ningún camión, y por tanto la extensión de la 

mezcla bituminosa. 

 

542.5.7.- Compactación de la mezcla 

 

La compactación se realizará según un plan aprobado por el Director de las obras en función de los resultados 

del tramo de prueba; deberá hacerse a la mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la 

fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuará mientras la 

temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en 

condiciones de ser compactada, hasta que alcance la densidad especificada. Los trabajos de compactación no 

darán comienzo hasta tanto no se hayan aprobado la fórmula y el plan de compactación. 

 

Se deberá conseguir una densidad no inferior al 98% para capas de espesor igual o mayor de seis 

centímetros (≥ 6 cm) y al 97% para capas de espesor no superior a seis centímetros (≤ 6 cm), de la densidad 

de referencia, en capas densas, semidensas y gruesas. 

 

En el plan deberá figurar la frecuencia a utilizar por el compactador de rodillos lisos y la presión de inflado de 

las ruedas del compactador de neumáticos 

 

La compactación deberá realizarse de manera continua y sistemática. Si la extensión de la mezcla bituminosa 

se realizase por franjas, al compactar una de ellas se deberá ampliar la zona de compactación para que 

incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de dirección se 

harán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Se cuidará de que 

los elementos de compactación estén siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 

 

542.5.8.- Juntas transversales y longitudinales 

 

Se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación mínima de cinco metros (5 m) las 

transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales. 

 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no fuera inferior 

al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde de esta franja deberá 

cortarse verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Salvo en 
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mezclas drenantes, se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 del 

presente Pliego, dejándolo romper suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la 

siguiente franja contra ella. 

 

Las juntas transversales en capas de rodadura deberán compactarse transversalmente, disponiendo los 

apoyos precisos para el rodillo. 

 

542.5.9.- Tramo de pruebas 

 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será preceptiva la 

realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación 

del equipo, y especialmente el plan de compactación. 

 

El Director de las obras determinará si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte integrante 

de la obra en construcción. A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras aprobará: 

 

 En su caso, las modificaciones a introducir en la fórmula de trabajo. 

 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, su forma 

específica de actuación y, en su caso, las correcciones necesarias. En el segundo caso, el Contratista 

deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios o sustitutorios. 

 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correlación, en su caso, entre los métodos 

de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad "in situ" establecidos en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas y otros métodos rápidos de control, tales como isótopos radiactivos o permeámetros. 

 

542.6.- Especificaciones de la unidad terminada 

 

Se estará a lo dispuesto en el nuevo artículo 542 del PG3 y en la Orden Ministerial FOM 2523/2014 del 12 de 

Diciembre. 

 

542.7.- Limitaciones de la ejecución 

 

Se estará a lo dispuesto en el nuevo artículo 542 del PG3 y en la Orden Ministerial FOM 2523/2014 del 12 de 

Diciembre. 

 

542.8.- Control de calidad 

 

Se estará a lo dispuesto en el nuevo artículo 542 del PG3 y en la Orden Ministerial FOM 2523/2014 del 12 de 

Diciembre. 

 

542.9.- Medición y abono 

 

Se le exigirá a la empresa adjudicataria el correspondiente certificado de verificación de la báscula de pesaje, 

con la fecha de la última verificación, según la Orden Ministerial FOM 2523/2014 del 12 de Diciembre. 

 

Sólo en el caso de la MBC tipo AC 22 bin B50/70 S la fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas 

en caliente se abonará por toneladas (tn) según su tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas en las 

secciones tipo por los espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos de control. En dicho 

abono se considerarán incluidos el de la preparación de la superficie existente y el de los áridos.  

 

No serán de abono los creces laterales ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas 

subyacentes. Los excesos de espesor sobre los previstos en las secciones-tipo de los Planos sólo se 

abonarán hasta un diez por ciento (10%) de éstos.Tampoco serán de abono independiente los eventuales 

aditivos y/o activantes empleados en mezclas bituminosas en caliente. 

 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, así como el polvo 

mineral de aportación, serán objeto de medición y abono independiente, no estando incluido en la tonelada de 

mezcla bituminosa.  

 

Se abonarán por toneladas (tn) obtenidas aplicando a la medición abonable a cada lote la dosificación media 

deducida de los ensayos de control, según el precio del Cuadro de Precios. 

 

Para el resto de las mezclas a emplear sólo será de abono el extendido y compactado de mezcla bituminosa 

puesta a pie de obra, totalmente terminado. 

 

Se medirá por metro cuadrado realmente ejecutado y aprobado por el director de Obra, y se abonara al precio 

del cuadro de Precios. 
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PARTE 7ª.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

 

ARTÍCULO 700.- MARCAS VIALES 

 

Las características técnicas definidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se han 

establecido según las directrices de PG3; Art. 700, una vez revisado por la Orden Ministerial FOM 2523/2014 

del 12 de Diciembre, publicado en el BOE de 3 de Enero de 2015. 

 

700.1.- Definición 

 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la superficie de la calzada, 

formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico 

 

700.2.- Tipos 

 

Las marcas viales, se clasificarán en función de: 

 

Su utilización: permanente (P) (color blanco), temporal (color amarillo), ó sonora (S), blanca con resaltes. 

 

Sus características más relevantes: tipo 1 (marcas viales convencionales) o tipo 2 (marcas viales, con 

resaltes o no, diseñadas específicamente para mantener sus propiedades en condiciones de lluvia o 

humedad). 

 

700.3.- Materiales 

 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas termoplásticos de aplicación en caliente que 

cumplan lo especificado en el presente artículo. 

 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por premezclado y/o 

postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales anteriores. 

 

Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la aplicación de las marcas 

viales, serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de la durabilidad, realizado según lo 

especificado en el método “B” de la norma UNE 135 200 (3). 

 

Las proporciones de mezcla serán: 

 

 Material de base (Pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente, termoplásticos de aplicación en 

frío o marcas viales prefabricadas) = 2.800 g/m
2
. 

 Microesferas de vidrio         = 600 g/m
2
. 

 

700.3.1.- Características 

 

Los materiales a utilizar en la fabricación de marcas viales, así como microesferas de vidrio (de premezclado y 

postmezclado) y cintas o cualquier material prefabricado, dispondrán del correspondiente documento 

acreditativo de certificación (marca “N” de AENOR). 

 

Podrán utilizarse materiales importados de otros Estados miembros de la Unión Europea o que sean parte del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, siempre que las diferentes partidas sean identificables. Se 

tendrán en cuenta los resultados de los ensayos realizados, por un laboratorio oficialmente reconocido por la 

Administración competente en los citados Estados, efectuándose, únicamente aquellos ensayos que sean 

precisos para completar las prescripciones técnicas especificadas en el presente artículo. 

 

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de vidrio para mejorar sus 

características de flotación y/o adherencia, éstos serán determinados de acuerdo con la norma UNE 135 286 o 

mediante el protocolo de análisis declarado por su fabricante. 

 

En ningún caso podrán ser aceptados materiales cuyas frecuencias de ensayo, realizados por un laboratorio 

acreditado, para la comprobación de las características especificadas en el presente artículo sean inferiores a 

las exigidas para disponer del correspondiente documento acreditativo de certificación. La garantía de calidad 

de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial será exigible en cualquier circunstancia al 

Contratista adjudicatario de las obras. 

 

700.3.2.- Criterios de selección 

 

La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación de marca vial, que se especifica en el 

apartado 700.3 del presente artículo se ha llevado a cabo mediante la determinación del “factor de desgaste”, 

definido como la suma de los cuatro valores individuales asignados en la siguiente tabla a todas y cada una de 

las características de la carretera que en dicha tabla se especifican (situación de la marca vial, textura 

superficial del pavimento, tipo de vía y su anchura y la intensidad media diaria del tramo). 
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Obtenido el factor de desgaste, la clase de material más adecuada se ha seleccionado de acuerdo con el 

criterio en la tabla 700.8.  

(El cálculo y justificación se incluye en el Anejo de Señalización del Proyecto). 

 

 
 

Sin perjuicio de lo anterior, los productos pertenecientes a cada clase de material acreditarán sus según los 

requerimientos de las siguientes tablas del artículo 700 del PG3: 700.2a – 700.3 (o 700.4) – 700.5 (o 700.6) y 

700.9. 

 

Una vez seleccionada la clase de material, entre los productos de esa clase el Director de las obras fijará, en 

función del sustrato y las características del entorno, la naturaleza y calidad de los mismos, así como su 

dotación unitaria en todos y cada uno de los tramos o zonas, en los que pueda diferenciarse la obra completa 

de señalización. 

 

700.4.- Especificaciones de la unidad terminada 

 

Los materiales utilizados en la fabricación de las marcas viales se aplicarán únicamente, en las proporciones 

indicadas para estos en el ensayo de durabilidad, de acuerdo con lo especificado en el apartado 700.3. 

 

Durante el periodo de garantía, las características esenciales de las marcas viales cumplirán con lo 

especificado en la tabla 700.4. Además, cumplirán los requisitos de color especificados y medidos según la 

norma UNE-EN-1436. 

 

Se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean en circunstancia alguna, la causa de la 

formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño deberán preverse  los sistemas 

adecuados para el drenaje. 

 

Para el período de garantía, el nivel de calidad mínimo de las marcas viales, más adecuado  cada tipo de vía, 

deberá establecerse según la norma UNE-EN-1436, en base a obtener su máxima visibilidad, tanto de día 

como de noche, en cualquier situación. 

 

700.5.- Maquinaria de aplicación 

 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la fabricación de las 

marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar automáticamente las dosificaciones requeridas y 

conferir una homogeneidad a la marca vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma. 

 

El director de las Obras fijará las características de la maquinaria a emplear en la fabricación de las marcas 

viales, objeto de la aplicación, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135 277 (1). 

 

700.6.- Ejecución 

 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) días desde la 

fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas suministradores de todos 

los materiales a utilizar en la fabricación de las marcas viales objeto de la aplicación, así como la marca 

comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

 

Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo de la certificación de los productos-

pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente, plásticos de aplicación en frío, marcas viales prefabricadas y 

microesferas de vidrio-(marca “N” de AENOR). 

 

Así mismo, el contratista deberá presentar una copia del certificado expedido por un organismo acreditado 
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donde figuren todas las características de la maquinaria a emplear, de acuerdo con lo especificado en la 

norma UNE 135 277 (1), para su aprobación o rechazo por parte del Director de las Obras. 

 

700.6.1- Preparación de la superficie de aplicación 

 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del pavimento a fin de 

comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una 

limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir 

negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. 

 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o marca vial 

antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial más adecuado (borrado de la marca 

vial existente, aplicación de una imprimación, etc.). El Director de las Obras exigirá, las operaciones de 

preparación de la superficie de aplicación ya sean de reparación propiamente dichas o de aseguramiento de la 

compatibilidad entre el sustrato y la nueva marca vial. 

 

700.6.2- Limitaciones a la ejecución 

 

La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato (pavimento o marca vial 

antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3º C) al punto de rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse a 

cabo si el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta 

grados Celsius (5º C a 40º C), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 

Km/h). 

 

700.6.3- Premarcado 

 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a cabo un cuidadoso 

replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. Para ello, cuando no exista 

ningún tipo de referencia adecuado, se creará una línea de referencia, bien continua o bien mediante tantos 

puntos como se estimen necesarios separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta centímetros 

(50 cm). 

 

700.6.4- Eliminación de las marcas viales 

 

Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación o en aquellos tramos en los 

que, a juicio del Director de las Obras, la nueva aplicación haya sido deficiente, queda expresamente prohibido 

el empleo de decapantes así como los procedimientos térmicos. Por ello, deberá utilizarse alguno de los 

siguientes procedimientos de eliminación que, en cualquier caso, deberá estar autorizado por el Director de las 

Obras: 

 

Agua a presión. 

Protección de abrasivos. 

Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales. 

 

700.7.- Control de calidad 

 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de los materiales acopiados, 

de su aplicación y de la unidad terminada. 

 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de obra en el cual 

deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

 

Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos. 

Tipo y dimensiones de la marca vial. 

Localización y referenciación sobre el pavimento de las marcas viales. 

Fecha de aplicación. 

Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada. 

 

Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de la Obras, pudieran influir en la durabilidad y/o 

características de la marca vial aplicada. 

 

700.7.1.- Control de recepción de los materiales 

 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se corresponden con 

la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras, según se especifica en el apartado 700.6. 

 

700.7.2.- Control de la aplicación de los materiales 

 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se realizarán controles con el 

fin de comprobar que son los mismos de los acopios y comprobar que cumplen las dotaciones especificadas 

en el proyecto. Dichos controles se llevarán a cabo siempre, con independencia de que los productos 

utilizados posean la marca “N” de AENOR. 

 

El material – pintura, termoplástico de aplicación en frío- de cada una de las muestras, será sometido a los 

ensayos de identificación especificados en la norma UNE 135 200 (2). 

 

Las dotaciones de aplicación de los citados materiales se determinará según la norma UNE 135 274 para lo 

cual, en cada uno de los “tramos de control”, se dispondrá una serie de láminas metálicas no deformables 

sobre la superficie del pavimento a lo largo de la línea por donde pasará la máquina de aplicación y en sentido 

transversal a dicha línea. El número mínimo de las láminas a utilizar, en cada punto de muestreo, será diez 

(10) espaciadas entre sí treinta o cuarenta metros (30 ó 40 m). 

 

La toma de muestras para la identificación y comprobación de las dotaciones de los materiales – pinturas, 

termoplásticos de aplicación  en caliente y plásticos de aplicación en frío que se estén aplicando, se llevará a 

cabo de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

La obra será dividida en tramos de control, cuyo número será función del volumen total de la misma, 

debiéndose realizar aleatoriamente, pero en cada uno de los tramos, una toma de muestras de los materiales 

que se hayan empleado. 

 

Las muestras de material se tomarán directamente del dispositivo de aplicación de la máquina, al que 

previamente se le habrá cortado el suministro de aire de atomización. De cada tramo de control se extraerán 

dos (2) muestras de un litro (1 l), cada una. 
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Se rechazarán todas las marcas viales aplicadas en cada uno de los tramos en los que se haya dividido la 

obra (tramos de control), si en los correspondientes controles se da alguno de los siguientes supuestos: 

 

En los ensayos de identificación de las muestras de materiales no se cumplen las tolerancias admitidas en la 

norma UNE 135 200 (2). 

 

Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidos a partir de las láminas metálicas, no 

cumplen los especificados en el presente Pliego. 

 

La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material aplicado sobre el pavimento, 

expresada en función del coeficiente de variación (v), supera el diez por ciento (10%). 

 

Las marcas viales de un tramo de control, que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el 

Contratista a sus expensas. Por su parte, durante la aplicación, los nuevos materiales serán sometidos a los 

ensayos de identificación y verificación de sus dotaciones que se especifican en el presente apartado. 

 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los controles anteriores, podrá durante la 

aplicación, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar las dotaciones de los materiales utilizados. 

 

700.7.3.- Control de la unidad terminada 

 

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el periodo de garantía, se llevarán a cabo controles periódicos de las 

marcas viales con el fin de determinar sus características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus 

especificaciones mínimas. 

 

Las marcas viales aplicadas cumplirán los valores especificados en el apartado 700.4 del presente artículo y 

se rechazarán todas las marcas viales que presenten valores inferiores a los especificados en dicho apartado. 

 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a sus expensas. 

Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, periódicamente, a los ensayos de 

verificación de la calidad especificados en el presente apartado. 

 

El Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno durante el periodo de 

garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen las características esenciales y las 

especificaciones correspondientes que figuran en el presente Pliego. 

 

700.8.- Periodo de garantía 

 

El periodo de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y dosificaciones 

especificadas en el proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas viales de empleo permanente y de 

tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir de la fecha de aplicación 

 

El Director de las Obras podrá prohibir la aplicación de materiales con periodos de tiempo entre su fabricación 

y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no 

hayan sido adecuadas. En cualquier caso, no se aplicarán materiales cuyo periodo de tiempo, comprendido 

entre su fabricación y puesta  en obra, supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de 

mantenimiento. 

 

700.9.- Seguridad y señalización de las obras 

 

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación del Director de 

las Obras los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante 

el periodo de ejecución, así como de las marcas, recién pintadas, hasta su total secado. 

 

Dichos sistemas de señalización establecerán las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la 

ejecución de las obras, de acuerdo con toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente. 

 

700.10.- Medición y abono 

 

Las marcas viales de ancho constante, se abonarán por metros (m) realmente aplicados, medidos por el eje 

de las mismas sobre el pavimento. Las superficies pintadas se abonarán por metros cuadrados (m
2
) realmente 

ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

 

Serán de aplicación los precios correspondientes que figuran en el Cuadro de Precios. 

 

No se abonarán independientemente las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de 

aplicación y premarcado ni la posible eliminación de marcas viales, que irán incluidas en el abono de la marca 

vial aplicada. 

 

 

ARTÍCULO 701.- SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES. 

 

Las características técnicas definidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se han 

establecido según las directrices de PG3; Art. 701, una vez revisado por la Orden Ministerial FOM 2523/2014 

del 12 de Diciembre, publicado en el BOE de 3 de Enero de 2015. 

 

701.1.- Definición 

 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de elementos 

destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en los que se encuentran 

inscritos leyendas y/o pictogramas. 

 

Estarán fabricados e instalados de forma que ofrezcan la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas 

como nocturnas; para ello serán capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente, 

procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta pero en sentido contrario. 

 

Tanto las señales como los carteles, así como los elementos de sustentación elevados (pórticos y banderolas) 

tendrán en su parte posterior, identificación indeleble, al menos el nombre del fabricante, fecha de fabricación 

(mes y dos últimos dígitos del año) y la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura. 

 

Las dimensiones del nombre y siglas del fabricante no superarán las establecidas por la Dirección General de 

Carreteras para considerarlas publicitarias. 
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701.2- Tipos 

 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se clasificarán en función de: 

 

- Su objeto, como: de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. 

- Su utilización, como: de empleo permanente o de empleo temporal (color del fondo de señal o cartel, 

amarillo). 

 

701.3.- Materiales 

 

En la fabricación de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se utilizará cualquier 

sustrato, además de la pintura o lámina no retrorreflectante (caso de ser necesarias) y material 

retrorreflectante que cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad, calidad y servicio 

especificadas en el presente artículo. 

 

La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante la incorporación de materiales 

retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección cumplirán con lo especificado en el presente artículo 

 

Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las zonas especificas de las 

mismas, se conseguirá mediante el empleo de pinturas y/o laminas no retrorreflectantes cuya calidad, 

asimismo, se corresponderá con lo especificado en el presente artículo. 

 

701.3.1.- Características 

 

701.3.1.1.- Del sustrato 

 

Los materiales utilizados como sustrato para la fabricación de señales y carteles verticales, tanto de empleo 

permanente como temporal, podrán ser indistintamente: aluminio y acero galvanizado, de acuerdo con las 

características definidas, para cada uno de ellos, en el presente articulo. 

 

El empleo de sustratos de naturaleza diferente, así como la utilización distinta de chapa de aluminio a lo 

especificado en el presente artículo, quedará sometida a la aprobación del Director de las Obras previa 

presentación, por parte del Contratista, del certificado acreditativo de la idoneidad y calidad de los mismos. 

 

Las placas de chapa de acero galvanizado, las lamas de acero galvanizado y las lamas de aluminio, utilizadas 

como sustratos para la fabricación de señales y carteles verticales metálicos de circulación, cumplirán los 

requisitos especificado en las normas UNE 135 310 o UNE 135 313, UNE 135 320 y UNE 135 321. 

 

Para la aceptación de los materiales utilizados como sustrato por parte del Director de las Obras, el Contratista 

presentará un certificado emitido por un laboratorio acreditado donde figuren las características de los mismos, 

evaluadas según las correspondientes normas UNE 135 310, UNE 135 313, UNE 135 320 y UNE 135 321. 

 

701.3.1.2.- De los materiales retrorreflectantes 

 

Según su naturaleza y características, los materiales retrorreflectante utilizados en la fabricación de señales y 

carteles verticales de circulación se clasificarán como: 

 

- De nivel de retrorreflexión 1: serán aquellos cuya composición sea realizada a base de 

microesferas de vidrio incorporadas en una resina o aglomerante, transparente y pigmentado con los 

colores apropiados. Dicha resina, en su parte posterior, estará sellada y dotada de un adhesivo 

sensible a presión o activable por calor el cual, a su vez, aparecerá protegido por una lámina de 

papel con silicona o de polietileno. 

- De nivel de retroreflexión 2: serán aquellos cuya composición sea realizada a base de 

microesferas de vidrio encapsuladas entre una película externa, pigmentada con los colores 

adecuados, y una resina o aglomerante transparente y pigmentada apropiadamente. La citada 

resina, en su parte posterior, estará sellada y dotada de un adhesivo sensible a la presión o activable 

por calor el cual, a su vez, aparecerá protegido por una lámina de papel con silicona o de polietileno. 

- De nivel de retrorreflexión 3: serán aquellos compuestos básicamente, de microprismas integrados 

en la cara interna de una lámina polimérica. Dichos elementos, por su construcción y disposición en 

la lámina, serán capaces de retrorreflejar la luz incidente bajo amplias condiciones de angularidad y 

a las distancias de visibilidad consideradas características para las diferentes señales, paneles y 

carteles verticales de circulación, con una intensidad luminosa por unidad de superficie de, al menos, 

10 cd.m-2 para el color blanco. 

 

Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes con microesferas de vidrio serán las 

especificadas en la norma UNE 135 334. Los productos de nivel de retrorreflexión 1 ó 2, suministrados para 

formar parte de una señal o cartel retrorreflectante, estarán provistos de una marca de identificación, 

característica de su fabricante, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135 334. 

 

Para la aceptación por parte del Director de las Obras de los materiales retrorreflectantes a utilizar en la 

fabricación de señales y carteles verticales, el Contratista presentará un certificado emitido por un laboratorio 

acreditado donde figuren las características fotométricas y colorimétricas de las mismas. 

 

Para los materiales retrorreflectantes importados de otros Estados miembros de la Unión Europea o que sean 

parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos 

que hayan realizado por un laboratorio oficialmente reconocido por la Administración competente en los 

citados Estados, si estuvieran disponibles y no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos. 

 

El Director de las Obras podrá exigir una muestra de las marcas de identificación de los materiales 

retrorreflectantes a las que se hace referencia en el presente apartado. 

 

701.3.1.3.- De los elementos de sustentación y anclajes. 

 

Los elementos de sustentación y anclaje, de las señales y carteles verticales de circulación retorreflectantes, 

dispondrán del  correspondiente documento acreditativo de certificación (marca “N” AENOR). 

 

Podrán utilizarse elementos de sustentación y anclaje, de las señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes importados de otros Estados miembros de la Unión Europea o que sean pare del acuerdo 

sobre el Espacio Económico Europeo, siempre que las diferentes partidas fueren identificables. Se tendrán en 

cuenta los resultados de los ensayos realizados por un laboratorio oficialmente reconocido por la 

Administración competente en los citados Estados, efectuándose únicamente aquellos ensayos que sean 

precisos para completar las prescripciones técnicas especificadas en el presente artículo. 

 

Cuando no posean el correspondiente documento acreditativo de certificación “N” de AENOR, los anclajes 
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para placas y lamas así como la tornillería y perfiles de acero galvanizado empleados como postes de 

sustentación de señales, carteles laterales y paneles direccionales cumplirán las características indicadas par 

cada uno de ellos en las normas UNE135 312 y UNE135 314, respectivamente. Cuando presenten soldadura, 

esta se realizará según lo especificado en los artículos 624, 625 y 626 del Pliego de P. Técnicas Generales. 

Por su parte, las pletinas de aluminio, estarán fabricadas según lo indicado en la norma UNE 135 321. 

 

Asimismo, los perfiles y chapas de acero galvanizado, tornillería y anclajes empleados para pórticos y 

banderolas cumplirán lo indicado en la norma UNE 135 315. Por su parte, los perfiles y chapas de aleación de 

aluminio, tornillería y anclajes empleados para pórticos y banderolas cumplirán los indicado en la norma UNE 

135 316. 

 

Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier elemento de sustentación y 

anclaje serán las definidas en la norma UNE 135 311. 

 

Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de las Obras, materiales, tratamientos o aleaciones 

diferentes, que mediante la presentación del correspondiente certificado de idoneidad y calidad por parte del 

suministrador acrediten unas especificaciones de resistencia y durabilidad igual o superior al de los materiales 

especificados en el presente articulo. En cualquier caso, queda expresamente prohibida la utilización de acero 

electrocincado, sin tratamiento adicional 

 

En ningún caso podrán ser aceptados elementos de sustentación y anclajes cuyas frecuencias de ensayo, 

realizados por un laboratorio acreditado, para la comprobación de las características especificadas en el 

presente artículo sean inferiores a las exigidas para disponer del correspondiente documento acreditativo de 

certificación. La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de las señales y carteles 

verticales de circulación retrorreflectantes será exigible a los suministradores de los mismos. 

 

701.3.2.- Criterios de selección del nivel de retrorreflexión. 

 

Las señales de código, advertencia, peligro, etc. tendrán un nivel de retrorreflexión RA2, mientras que los 

carteles tendrán nivel de retrorreflectancia RA3, según la siguiente tabla: 

 

 
 

701.4.- Señales y carteles retrorreflectantes 

 

Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán las dimensiones, 

colores y composición indicadas en los Planos. 

 

Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas embutidas. Las señales podrán disponer de una 

pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre que su estabilidad estructural quede 

garantizada y sus características físicas geométricas permanezcan durante su periodo de servicio. 

 

Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y letras, serán 

las indicadas en la Norma de Carreteras 8.1-IC “Señalización Vertical”. 

 

Tanto las señales como los carteles de pórticos y banderolas, en su parte posterior, identificarán de forma 

indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos dígitos del año). 

 

701.4.1.- características. 

 

Las señales y carteles verticales de  circulación  retrorreflectantes dispondrán del correspondiente documento 

acreditativo de certificación (marca “N” AENOR). 

 

Podrán utilizarse señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes importados de otros Estados 

miembros de la Unión Europea o que sean parte del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, siempre 

que las diferentes partidas fueren identificables. Se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos 

realizados por un laboratorio oficialmente reconocido por la Administración competente en los citados Estados 

, efectuándose únicamente aquellos ensayos que sean precisos para completar las prescripciones técnicas 

especificadas en el presente artículo. 

 

Para la aceptación de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes por parte del Director 

de las Obras, el Contratista presentará un certificado emitido por un laboratorio acreditado, donde figuren las 

características de las mismas, evaluadas de acuerdo con lo especificado en el presente articulo, o el 

documento acreditativo relativo a su certificación. 

 

En ningún caso podrán ser aceptados señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes cuyas 

frecuencias de ensayo, realizados por un laboratorio acreditado, para la comprobación de las características 

especificadas en el presente artículo sean inferiores a las exigidas para disponer del correspondiente 

documento acreditativo de certificación. La garantía de calidad de las señales y carteles verticales de 

circulación retrorreflectantes, será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

 

701.4.1.1.- Zona retrorreflectante. 

 

En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes no serigrafiaos, las características iniciales 

que cumplirán sus zonas retrorreflectantes serán las indicadas en la norma UNE 135 330. Por su parte, las 

características fotométricas y colorimétricas iniciales correspondientes a las zonas retrorreflectantes equipadas 

con materiales de nivel de retrorreflexión 2 serán las recogidas en el apartado 701.3.1.2. 

 

En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes serigrafiados, el valor del coeficiente de 

retrorreflexión (R´/cd.Ix
-1

.m
-2

) será, al menos el ochenta por ciento (80%) del especificado en el apartado 

7013.1.2. del presente artículo para cada nivel de retrorreflexión y color, excepto el blanco. 
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701.4.1.2.- Zona no retrorreflectante. 

 

Los materiales no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de circulación podrán ser, 

indistintamente, pinturas o láminas no retrorreflectantes. 

 

La citada zona no retrorreflectante cumplirá, inicialmente y con independencia del material empleado, las 

características Indicadas en la norma UNE 135 332 

 

701.5.- Especificaciones del a unidad terminada 

701.5.1.- zona retrorreflectante. 

 

701.5.1.1.- Características fotométricas. 

 

Durante el periodo de garantía de los valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R´/cd.Ix
-1

.m
-2

) para la 

zona retrorreflectante del nivel 1 y nivel 2 (serigrafiada o no) de las señales y carteles verticales de circulación 

serán, al menos, los especificados en la tabla 701.2P. 

 

Tabla 701.4.- Valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R´/cd.Ix
-1

.m
-2

) de los materiales retrorreflectantes 

de nivel 1 y nivel 2 (serigrafiados o no), a utilizar en señalización vertical, durante el período de garantía. 

COLOR 

COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN (R´/cd.Ix-1.m-2). 

ANGULO DE OBSEVACIÓN (): 0,2º 

ANGULO DE ENTRADA (1, 2=0º): 5 

NIVEL 1 NIVEL 2 

BLANCO. 35 200 

AMARILLO. 25 136 

ROJO. 7 36 

VERDE. 4 36 

AZUL. 2 16 

 

 

701.5.1.2.- Características colorimétricas. 

 

Durante el periodo de garantía, los valores mínimos del factor de luminancia () de la zona retrorreflectante 

(serigrafiada o no) de las señales y carteles verticales de circulación objeto del presente proyecto, así como 

para las coordenadas cromáticas (X,Y), serán los especificados en el apartado 701.3.1.2 del presente Pliego. 

 

701.5.2.- Zona no retrorreflectante. 

 

Para el período de garantía, los valores mínimos del factor de luminancia () y de las coordenadas cromáticas 

(X, Y) de las zonas no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de circulación objeto del proyecto 

serán los especificados en la norma UNE 135 332. 

 

701.5.3.-Elementos de sustentación. 

 

Durante el período de garantía los anclajes, tornillería y postes de sustentación de señales y carteles verticales 

de circulación retrorreflectantes cumplirán, al menos, las especificaciones correspondientes a su aspecto y 

estado físico general definidas en la norma UNE 135 352. 

 

701.6.- Ejecución 

 

El contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) días desde la 

fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas suministradoras de todos 

los materiales utilizados y de las propias señales y carteles verticales de circulación objeto del proyecto así 

como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo de la certificación de los productos - 

señales, carteles, elementos de sustentación y anclaje- ofertado (marca “N” de AENOR). 

 

701.6.1.- Limitaciones a la ejecución. 

 

El Director de las obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de  apertura al tráfico 

autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida el proyecto en función del tipo de vía, por 

la ubicación de las señales y carteles. 

 

701.6.2.- Replanteo. 

 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice una terminación de 

los trabajos acorde con las especificaciones del proyecto. 

 

701.7.- Control de calidad. 

 

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de la calidad de las señales 

y carteles acopiados así como de la unidad terminada. 

 

El Contratista facilitará al Director de Obra, diariamente, un parte de ejecución y de obra en el cual deberán 

figurar, al menos los siguientes conceptos: 

 

- Fecha de instalación. 

- Localización de la obra. 

- Clave de la obra. 

- Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia de peligro, reglamentación e 

indicación) y naturaleza (serigrafiados, con tratamiento anticondensación, etc.). 

- Ubicación de señales y carteles sobre planos convenientemente referenciados. 

- Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieren influir en la 

durabilidad y/o características de las señal o cartel instalados. 

 

701.7.1.- Control de recepción de las señales y carteles. 

 

Se comprobará la marca o referencia delos materiales acopiados, a fin de verificar fque se corresponden con 

la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras, según se especifica en el apartado 701.6 

 

Los criterios para realizar el control de calidad de los acopios no sean de aplicación obligatoria en aquellas 

señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes certificados por AENOR. 

 

Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones especificadas en el apartado 
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701.7.3  del presente artículo, serán rechazados y podrán presentarse a una nueva inspección, 

exclusivamente cuando su suministrador a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a 

ser examinadas y ensayadas eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas 

unidades, por su parte, serán sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente apartado. 

 

El Director de las Obras, además de disponer de las información de los ensayos que se especifican en el 

apartado 701.7.1.2 del presente artículo podrá, siempre que lo considere oportuno, comprobar la calidad de 

las señales y carteles verticales de circulación retrorrefletantes que se encuentren acopiados. 

 

701.7.1.1.- Tomas de muestras. 

 

La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará constituida por un número determinado (S) 

de señales y carteles de un mismo tipo, seleccionados aleatoriamente, equivalente al designado como “Nivel 

de Inspección” par usos generales (tabla 701.3) en la norma UNE 66 020. 

 

Tabla 701.3.- Criterios para selección de un número representativo de señales y carteles acopiados de un 

mismo tipo. 

 

  

NUMERO DE SEÑALES Y CARTELES DEL MISMO 

TIPO EXISTENTES EN EL ACOPIO. 

NUMERO DE SEÑALES Y CARTELES DEL 

MISMO TIPO A SELECCIONAR (S) 

2 a 15 2 

16 a 25 3 

26 a 90 5 

91 a 150 8 

151 a 280 13 

281 a 500 20 

501 a 1.200 32 

1.201 a 3.200 50 

3.201 a 10.000 80 

10.001 a 35.000 125 

 

 

De los (S) carteles seleccionados, se escogerán aleatoriamente (entre todos ellos) un número representativo 

de lamas (n), las cuales serán remitidas al laboratorio acreditado encargado de realizar los ensayos de control 

de calidad igual a: 

 

siendo n1 el número total de lamas existentes en los (S) carteles seleccionados; caso de resultar (N) un 

número decimal, éste se aproximará siempre al número entero inmediato superior. 

 

Además, se seleccionarán (de idéntica manera) otras (S) señales y (n) lamas, las cuales quedarán bajo la 

custodia del Director d las Obras, a fin de poder realizar ensayos de contraste si fuese necesario. Una vez 

confirmada su idoneidad, todas las señales y lamas tomadas como muestra serán devueltas al Contratista. 

 

701.7.1.2.- Ensayos  

 

en cada una de las muestras seleccionadas, se llevarán a cabo los siguientes ensayos no destructivos, de 

acuerdo con la metodología de evaluación descrita en el apartado 701.4.1 del presente artículo: 

 

- Aspecto. 

- Identificación del fabricante de la señal o cartel. 

- Comprobación de las dimensiones. 

- Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales. 

 

701.7.2.- Control de la unidad terminada. 

 

Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de garantía se llevarán a cabo controles 

periódicos de las señales y carteles con el fin de determinar sus características esenciales y comprobar, in 

situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

 

Las señales y carteles de un mismo tipo que hayan sido rechazados, de acuerdo con los criterios de 

aceptación y rechazo especificados en el presente artículo, serán inmediatamente ejecutados de nuevo por el 

Contratista a sus expensas. Por su parte, las nuevas unidades, antes de su instalación serán sometidas a los 

ensayos de comprobación de la calidad especificados en el presenté articulo. 

 

El Director de las Obra podrá comprobar tantas veces como considere oportuno durante el período de garantía 

de las obras, que las señales y carteles instalados cumplen las características esenciales y las  

especificaciones que figuran en el presente Pliego. 

 

701.7.2.1.- Toma de muestras. 

 

El Director de las Obras seleccionará aleatoriamente, entre las señales y carteles de un mismo tipo, un 

número representativo (S) de señales y carteles, según el criterio establecido en la tabla 701.3. 

 

701.7.2.2.- Ensayos. 

 

En cada una de las señales y carteles seleccionados se llevarán a cabo de forma no destructiva, los ensayos 

especificados en el presente artículo. Además, se realizarán los controles correspondientes a “características 

generales” y “aspecto y estado físico general” indicados en la norma UNE 135 352. 

 

701.7.2.3.- Criterios de aceptación y rechazo. 

 

La aceptación delas señales y carteles de un mismo tipo (tabla 701.4), acopiados o instalados, vendrá 

determinada de acuerdo al plan de muestreo establecido para un “nivel de inspección I” y “nivel de calidad 

aceptable”(NCA) de 4,0 para inspección normal, según la norma UNE 66 020. 

 

Por su parte, el incumplimiento de alguna de las especificaciones indicadas en el apartado 701.7.1.2 y 

701.7.2.2 de este artículo será considerado como un “defecto” mientras que una “señal defectuosa” o “cartel 

defectuoso” será aquella o aquel que presente uno o mas defectos. 
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Tabla701.4.- Criterios para la aceptación o rechazo de una muestra representativa 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE: 0,4 

 
Nº MÁXIMO DE UNIDADES 

DEFECTUOSAS PARA ACEPTACIÓN 

Nº MÍNIMO DE UNIDADES 

DEFECTUOSAS PARA RECHAZO 

2 a 5 0 1 

8 a 13 1 2 

20 2 3 

32 3 4 

50 5 6 

80 7 8 

125 10 11 

 

 

701.8.- Período de garantía. 

 

El periodo de garantía establecido para el presente proyecto será el siguiente: 

 

Para las señales verticales definitivas se establecen 6 años a partir de su puesta en servicio. Igualmente para 

los carteles informativos se establece un periodo de 7 años a contar del día de su puesta en servicio. El 

periodo no será superior a 8 años a contar desde la fecha de fabricación. Si por razones no imputables al 

Contratista se retrasara la puesta en servicio de la obra este tiempo será descontado del plazo de garantía 

impuesto.  

 

El Ingeniero Director de la Obra podrá fijar otros plazos distintos en mas o en menos siempre que estos no 

sean inferiores a los mínimos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales , artículo 701.8 

 

701.9.- Seguridad y señalización de las obras. 

 

Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de circulación , el Contratista someterá a la 

aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, 

materiales y maquinaria durante el período de ejecución delas mismas. 

 

Dichos sistemas de señalización establecerán las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la 

ejecución de las obras, de acuerdo con toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente 

 

701.10.- Medición y abono. 

 

Las señales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de anclaje y sustentación, se abonarán 

por unidades (ud) realmente colocadas en obra a los precios indicados en el Cuadro de Precios. 

 

Los carteles reflexivos de chapa galvanizada se medirán y abonarán por metros cuadrados (m
2
) realmente 

colocados, estando incluido en el precio los elementos de sustentación y anclajes. 

 

 

ARTÍCULO 702.- CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

 

Se seguirán las especificaciones del Artículo 702 del PG3/75 modificados por la Orden Ministerial FOM 

2523/2014 del 12 de Diciembre, publicado en el BOE de 3 de Enero de 2015. 

 

702.1.- Definición 

 

Se define como captafaro horizontal tipo ojo de gato al elemento adherido al pavimento que refleja la luz 

intensamente. 

 

702.2.- Objeto 

 

Los captafaros horizontales tienen por objeto primordial balizar complementando la señalización horizontal de 

la carretera durante las horas nocturnas o de escasa visibilidad. 

 

702.3.- Calidad de los materiales e instalación 

 

Los captafaros retrorreflectantes que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán las 

dimensiones, nivel de retrorreflexión, diseño y colores indicados en la UNE-EN-1463(1). La cara reflexiva 

estará formada por filas paralelas de prismas acrílicos moldeados que reciben y reflejan la luz intensamente. 

 

Se instalarán a veinte centímetros (20 cm.) de la banda blanca, con su arista perpendicular a la misma cada 

veinticinco metros (25 m.). 

 

En la bifurcación con los ramales de salida y en toda la longitud de la nariz, se instalarán cada diez metros (10 

m.). En la línea discontinua de la incorporación de los ramales al tronco se colocarán cada cuatro metros (4 

m.) y serán de color verde. 

 

El elemento adhesivo será resina epoxi monocomponente en caliente.  Una vez colocados se comprobará que 

el ciento por ciento (100%) de la superficie de cada uno de ellos quede en contacto con el adhesivo, es decir 

está totalmente prohibido que alguna esquina del elemento quede en voladizo por falta de material adhesivo. 

 

Para garantizar la calidad de los materiales, el suministrador acompañará certificado que garantice una 

duración mínima de los mismos durante un período no inferior a siete (7) años. 

 

702.4.- Tolerancia geométrica de las obras 

 

Una vez comprobada la calidad de los materiales se garantizará la puesta en obra, y para ello se comprobará 

que el replanteo y la distancia entre los ojos de gato sea la indicada anteriormente, y que la perpendicularidad 

de sus caras reflexivas respecto al eje de la carretera sea perfecta. 

 

Las irregularidades que se observen y no cumplan lo indicado, serán corregidas por el Contratista a su cargo. 

 

702.5.- Medición y abono 

 

Se medirá por unidades realmente colocadas y se abonará según figura en el Cuadro de Precios. 
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ARTÍCULO 703.- ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES 

 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes cumplirán con lo establecido en la Orden Ministerial FOM 

2523/2014 del 12 de Diciembre, publicado en el BOE de 3 de Enero de 2015. 

 

703.1.- Definición 

 

Se definen como elementos de balizamiento retrorreflectantes aquellos dispositivos, de distinta forma, color y 

tamaño, instalados con carácter permanente sobre la calzada o fuera de la plataforma con el fin de reforzar la 

capacidad de guía óptica que proporcionan los elementos de señalización tradicionales (marcas viales, 

señales y carteles verticales de circulación) así como advertir de las corrientes de circulación posibles, 

capaces de ser impactados por un vehículo sin dañar significativamente a éste, y de reflejar la mayor parte de 

la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta pero 

en sentido contrario. 

 

703.2.- Tipos 

 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes objeto del presente artículo, son: 

 

Hitos captafaros -  Hitos de arista – Hitos numéricos – Hitos de vértice – Paneles direccionales. 

 

703.3.- Materiales 

 

En la fabricación de paneles direccionales se utilizará cualquier sustrato y pintura (caso de ser necesaria) que 

cumplan las especificaciones de este artículo. 

 

Por su parte, en la fabricación de hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas se utilizarán sustratos de 

naturaleza polimérica, flexibles y muy resistentes al desgarro, debidamente acondicionados para garantizar su 

estabilidad y resistencia frente a la intemperie y en especial a las radiaciones ultravioletas. 

 

El carácter retrorreflectante de los elementos de balizamiento se conseguirá mediante la incorporación de 

materiales retrorreflectantes cuya calidad cumplirá con lo especificado en el presente artículo. 

 

703.3.1.- Características 

 

703.3.1.1.- Del sustrato 

 

En la fabricación de paneles direccionales, tanto de empleo permanente como temporal, se utilizará chapa de 

acero galvanizado de acuerdo con las características definidas en la norma UNE 135 365. 

 

Los materiales de origen polimérico utilizados como sustrato para la fabricación de hitos de arista, hitos de 

vértice y balizas cilíndricas cumplirán lo especificado en las normas UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 

363 respectivamente. 

 

El empleo de sustratos de naturaleza diferente a la especificada, para cada uno de los elementos de 

balizamiento, en el presente artículo quedará sometido a la aprobación del Director de las Obras previa 

presentación, por parte del suministrados, del certificado acreditativo de la calidad e idoneidad de los mismos. 

 

Para la aceptación de los materiales utilizados como sustrato por parte del Director de las Obras el Contratista 

presentará un certificado emitido por un laboratorio acreditado, donde figuren las características de los 

mismos, según las correspondientes normas UNE 135 365, UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363. 

 

703.3.1.2.- De los materiales retrorreflectantes 

 

Los materiales retrorreflectantes empleados en la fabricación de paneles direccionales, hitos de arista, hitos de 

vértice y balizas cilíndricas serán, en función del grado de flexibilidad requerido para éstos, láminas y tejidos, 

retrorreflectantes de Nivel 2. Las características iniciales que deben reunir las láminas retrorreflectantes de 

nivel de retrorreflexión 2 serán indicadas en la norma UNE 135 334. 

 

Para la aceptación de las láminas y tejidos retrorreflectantes a utilizar en la fabricación de los elementos de 

balizamiento retrorreflectantes por parte del Director de las Obras, el Contratista presentará un certificado, 

emitido por un laboratorio acreditado, donde figuren las características de los mismos. 

 

Para los materiales retrorreflectantes importados de otros Estados miembros de la Unión Europea o que sean 

parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos 

que se hayan realizado por un laboratorio oficialmente reconocido por la Administración competente en los 

citados Estados, si estuvieran disponibles, y no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos. 

 

703.3.1.3.- De los elementos de sustentación 

 

Los elementos de sustentación y anclajes de paneles direccionales cumplirán las especificaciones definidas 

en el apartado 701.3.1.3 del presente Pliego. 

 

703.4.- Elementos de balizamiento retrorreflectantes 

 

Los paneles direccionales tendrán las dimensiones, diseño y colores indicados en los planos y estarán 

equipados, como mínimo, con láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 2. Dichos paneles en su 

cara vista serán planos debiendo garantizar su estabilidad estructural, durante su periodo de servicio, 

mediante la utilización de aquellos elementos que resulten imprescindibles para la misma. 

 

Los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas que hayan de ser vistos desde un vehículo en 

movimiento tendrán las dimensiones, nivel de retroflexión, diseño y colores indicados en las normas UNE 135 

362, UNE 135 360 y UNE 135 363, respectivamente. 

 

El color del cuerpo de los hitos de vértice y balizas cilíndricas podrá ser verde, rojo o amarillo. 

 

Las tolerancias admitidas en las dimensiones serán las definidas en las citadas normas y especificaciones 

técnicas. Los elementos de balizamiento retrorreflectantes (los paneles direccionales, en su parte posterior) 

identificarán  de forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos 

últimos dígitos del año). 

703.4.1.- Características 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes, dispondrán del correspondiente documento acreditativo de 

certificación (marca “N” de AENOR). 
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Podrán utilizarse paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas importados de 

otros Estados miembros de la Unión Europea o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo, siempre que las diferentes partidas fueren identificables. Se  tendrán en cuenta los resultados de los 

ensayos realizados por un laboratorio oficialmente reconocido por la Administración competente en los citados 

Estados, efectuándose, únicamente, aquellos ensayos que sean precisos para completar las prescripciones 

técnicas especificadas en al presente artículo. 

 

En ningún caso podrán ser aceptados elementos de balizamientocuyas frecuencias de ensayo, realizados por 

un laboratorio acreditado, para la comprobación de las características especificadas en el presente artículo 

sean inferiores a las exigidas para disponer del correspondiente documento acreditativo de certificación. La 

garantía de calidad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes será exigible en cualquier circunstancia 

al Contratista adjudicatario de las obras. 

 

703.5.- Especificaciones de la unidad terminada 

 

El conjunto formado por los paneles direccionales y sus correspondientes elementos de sustentación y anclaje 

cumplirán con lo indicado en la norma UNE 135 311. 

 

703.5.1.- Zona retrorreflectante 

 

703.5.1.1.- Características fotométricas 

 

Durante el periodo de garantía los valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R´/cd.lx
-1

.m
-2

) para la 

zona retrorreflectante equipada con láminas de nivel 2, serán al menos, los especificados en la tabla 703.3. 

 

TABLA 703.3.-VALOR MÍNIMO DEL COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN (R´/cd.lx
-1

.m
-2

) DE LAS LÁMINAS 

RETRORREFLECTANTES DE NIVEL 2 

COLOR 

NIVEL DE REFLECTANCIA (R´/cd.lx
-1

.m
-2

) 

Ángulo de observación ( ) : 0,2º 

Ángulo de entrada (1; 2=0º): 5º 

BLANCO 200 

AMARILLO 136 

VERDE 36 

 

703.5.1.2.- Características colorimétricas 

 

Durante el periodo de garantía, los valores mínimos de las coordenadas cromáticas (x,y) y el factor de 

luminancia () de la zona retrorreflectante de los elementos de balizamiento estarán de acuerdo con lo 

especificado en el apartado 703.3.1.2 del presente artículo, para cada tipo de material (láminas o tejidos) 

retrorreflectante y nivel de retrorreflexión exigido. 

703.5.2.- Zona no retrorreflectante 

 

Durante el periodo de garantía, los valores mínimos del valor del factor de luminancia () y de las coordenadas 

cromáticas (x,y) de las zonas no retrorreflectantes de los elementos de balizamiento estarán de acuerdo con lo 

indicado, para cada color, en las correspondientes normas UNE 135 365, UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 

135 363. 

 

 

703.5.3.- Elementos de sustentación 

 

Durante el periodo de garantía, los anclajes, tornillería y postes de sustentación cumplirán, al menos, las 

especificaciones correspondientes a su “aspecto y estado físico general” definidos en la norma UNE 135 352. 

 

703.6.- Ejecución 

 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las obras, antes de transcurridos  treinta (30) días desde la 

fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación completa de las empresas suministradoras 

de todos los materiales utilizados en la fabricación y de los propios elementos de balizamiento 

retrorreflectantes así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan  a esa clase y calidad. 

 

Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo de la certificación de los productos – 

elementos de sustentación y anclaje así como elementos de balizamiento ofertados (marca “N” de AENOR). 

 

703.6.1.- Preparación de la superficie de aplicación 

 

Antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes se realizará una 

inspección de la superficie del pavimento a fin de comprobar su estado y posibles defectos existentes. Cuando 

sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos 

contaminantes que pudieran influir negativamente en la fijación de los mismos. 

 

Si la superficie presenta deterioros apreciables, se corregirán con materiales de análoga naturaleza a los de 

aquella. Sobre pavimentos de hormigón, en el caso específico de sistemas de fijación basados en adhesivos, 

antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento, deberán eliminarse, de su zona de 

fijación, todos aquellos materiales utilizados en el proceso de curado del hormigón que aún se encontrasen 

sobre su superficie. 

 

El Director de las Obras exigirá las operaciones de preparación de la superficie de aplicación ya sean de 

reparación propiamente dichas o de aseguramiento de la fijación de los elementos de balizamiento 

retrorreflectantes. 

 

703.6.2.- Limitaciones a la ejecución 

 

Los sistemas de anclaje de los hitos de arista, balizas cilíndricas e hitos de vértice serán tales que aseguren la 

fijación permanente por su base y que, en caso de arrancamiento, rotura o deformación, no produzcan peligro 

alguno para el tráfico rodado ni por causa del elemento de balizamiento retrorreflectante arrancado ni por los 

elementos de anclaje que puedan permanecer sobre la calzada. 

Por su parte, el citado sistema de fijación será tal que permita la apertura al tráfico de la zona recién balizada 

en el menor tiempo posible. 

El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico 

autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto en función del tipo de vía, 

por la ubicación de los elementos de balizamiento. 
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703.6.3.- Replanteo 

 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la correcta 

terminación de los trabajos, acorde con las especificaciones del Proyecto. 

 

703.6.4.- Eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes 

 

Para cada eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, o sus partes, queda expresamente 

prohibido el empleo de agentes químicos (decapantes, etc.) así como los procedimientos térmicos. En 

cualquier caso, el procedimiento de eliminación a utilizar deberá estar autorizado por el Director de las Obras. 

 

703.7.- Control de calidad 

 

El control de calidad de las obras de balizamiento incluirá la comprobación de los paneles direccionales, hitos 

de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas acopiadas así como de la unidad terminada. 

 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de obra en el cual 

deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

 

Fecha de instalación. 

Localización de la obra y estado de la superficie. 

Clave de la obra. 

Número de elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados por tipo (paneles direccionales, hitos de 

arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas). 

Ubicación de los elementos de balizamiento retrorreflectante. 

 

Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir en las características y/o 

durabilidad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados. 

 

703.7.1.- Control de recepción de los elementos de balizamiento 

 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se corresponden con 

la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras, según se especifica en el apartado 703.6. 

Los criterios para realizar el control de calidad de los acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos 

elementos de balizamiento retrorreflectantes certificados por AENOR. 

 

La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará constituida por un número determinado (S) 

de elementos de balizamiento retrorreflectantes de un mismo tipo seleccionados aleatoriamente de acuerdo 

con el criterio descrito en la tabla 703.2 dejando, bajo la custodia del Director de las Obras, otras (S) balizas a 

fin de poder realizar ensayos de contraste si fuese necesario. Una vez confirmada su idoneidad, todos los 

paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas tomadas como muestra serán 

devueltos al Contratista. 

 

TABLA 703.4 – CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE UN NÚMERO REPRESENTATIVO DE ELEMENTOS DE 

BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES ACOPIADOS DE UN MISMO TIPO 

NÚMERO DE ELEMENTOS DE 

BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES 

DEL MISMO TIPO EXISTENTES EN EL 

ACOPIO (N) 

NÚMERO DE ELEMENTOS DE 

BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES 

DEL MISMO TIPO A SELECCIONAR (S) 

2 - 8 2
 

9 - 18 3 

19 - 32 4 

33 – 50 5 

51 – 72 6 

73 – 98 7 

Más de 98 N/6 

 

Caso de resultar (S) un número decimal, éste se aproximará siempre al número entero inmediato superior. 

 

Se rechazarán todos los elementos de balizamiento retrorreflectantes de un mismo tipo acopiados cuyas 

muestras representativas, una vez efectuados los correspondientes ensayos de forma no destructiva, de 

acuerdo con la metodología de evaluación descrita en el presente artículo, no cumplan los requisitos exigidos 

de: 

 

Aspecto. 

Identificación del fabricante de los elementos de balizamiento y de los materiales retrorreflectantes. 

Comprobación de las dimensiones. 

Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales. 

 

Los acopios que hayan sido realizados que no cumplan alguna de las condiciones anteriores serán 

rechazadas, y podrán presentarse a una nueva inspección, exclusivamente, cuando su suministrador, a través 

del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas eliminándose todas 

las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades por su parte serán sometidas a los 

ensayos de control que se especifican en el presente apartado. 

 

El Director de las Obras, además de dispones de la información de los ensayos anteriores, podrá siempre que 

lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes que 

se encuentran acopiados. 

 

703.7.2.- Control de la unidad terminada 

 

Finalizadas las obras de instalación, y antes de cumplirse el periodo de garantía, se llevarán a cabo controles 

periódicos de los elementos de balizamiento con el fin de determinar sus características esenciales y 

comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

 

Los elementos de balizamiento de un mismo tipo que hayan sido rechazados serán ejecutados de nuevo por 

el Contratista a sus expensas. Por su parte, las nuevas unidades antes de su instalación serán sometidas a 

los ensayos de identificación y verificación de la calidad del apartado 703.7.1 del presente artículo. 

 

Además, deberán reponerse inmediatamente todos los elementos de balizamiento retrorreflectante cuyos 
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elementos de anclaje, en caso de arrancamiento, rotura o deformación de los mismos provocada por el tráfico, 

pongan en serio peligro la seguridad de la circulación vial. 

 

El Director de las Obras podrá comprobar, tantas veces como considere oportuno durante el periodo de 

garantía de las obras, que los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados cumplen las 

especificaciones que figuran en el presente Pliego. 

 

El Director de las Obras seleccionará aleatoriamente, entre los elementos de balizamiento retrorreflectantes de 

un mismo tipo que no hayan sufrido arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, un número 

representativo (S) de paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas según el 

criterio establecido en la tabla 703.2 del presente artículo. 

 

En cada uno de los elementos de balizamiento seleccionados como muestra (S) se llevarán a cabo, de forma 

no destructiva, los ensayos especificados en el apartado 703.5 del presente artículo. Además, se realizarán 

los controles correspondientes a “características generales” y “aspecto y estado físico general” recogidos en la 

norma UNE 135 352. 

 

Se rechazarán todos los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados que sean del mismo tipo de 

los seleccionados como muestras si, una vez efectuado el correspondiente control de calidad, se da al menos 

uno de los siguientes supuesto: 

 

Más de veinte por ciento (20%) de los elementos de balizamiento, de un mismo tipo, seleccionados como 

muestras poseen dimensiones (sobre la superficie de instalación) fuera de las tolerancias admitidas en la 

norma correspondiente o no presentan de forma claramente legible las marcas de identificación exigidas. 

 

Más del diez por ciento (10%) de los elementos de balizamiento, de un mismo tipo, seleccionados como 

muestras no cumplen las condiciones de color o de retrorreflexión, exigidas en el apartado 703.5 o las 

correspondientes a “características generales” o a “aspecto y estado físico general” especificadas en la norma 

UNE 135 352. 

 

703.8.- Período de garantía 

 

La garantía mínima de los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas retrorreflectantes que no hayan 

sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, fabricados e instalados con 

carácter permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables así como conservados 

regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de tres (3) años 

contabilizados desde la fecha de su fabricación y de dos (2) años y seis (6) meses desde la fecha de su 

instalación. En el caso de los paneles direccionales dicha garantía será de cinco (5) años desde la fecha de su 

fabricación y de cuatro (4) y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. 

 

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos de balizamiento retrorreflectantes con 

periodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de 

almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se instalarán paneles 

direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas retrorreflectantes cuyo periodo de tiempo, 

comprendido entre su fabricación e instalación supere los seis (6) meses, independientemente de las 

condiciones de almacenamiento. 

 

El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las instrucciones a las que se 

refiere el presente apartado del Pliego para la conservación de los elementos de balizamiento 

retrorreflectantes instalados. 

 

703.9.- Seguridad y señalización de las obras 

 

Antes de iniciarse la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, el Contratista someterá a 

la aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, 

materiales y maquinaria durante el periodo de ejecución de las mismas, así como de las unidades recién 

fijadas a la superficie del pavimento, durante el periodo de tiempo necesario antes de abrir al tráfico. 

 

Dichos sistemas de señalización establecerán las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la 

ejecución de las obras, de acuerdo con toda la legislación que en materia laboral ambiental esté vigente. 

 

703.10.- Medición y abono 

 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación y anclajes, se 

abonarán exclusivamente por unidades (ud) realmente colocadas en obra, incluyendo las operaciones de 

preparación de la superficie de aplicación y premarcado, a los precios indicados para los mismos en el cuadro 

de Precios. 
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PARTE 8ª.- VARIOS 

 

ARTÍCULO 800.- TRANSPORTE ADICIONAL 

 

800.3.- Medición y abono 

 

Esta unidad no será de abono independiente. El transporte se considera incluido en los precios de los 

materiales y unidades de obra, cualquiera que sea el punto de procedencia de los materiales y la distancia de 

transporte. 

 

 

ARTÍCULO 803.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

803.1.- Normativa aplicable 

 

Será de aplicación para la gestión de residuos generados durante la construcción de la obra de la carretera la 

siguiente legislación: 

 

▪ Ley de residuos 10/98 de 21 de abril. 

▪ Reglamento aprobado por Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, que desarrolla la Ley 20/1986 de 14 

de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

▪ Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de 13 de junio de 1990 por la que se modifica el 

apartado decimosexto, 2, y el anexo II de la Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la 

gestión de aceites usados. 

 

803.2.- Definición de Productor 

 

Como consecuencia del cambio de aceite y lubricantes empleados en motores de combustión y en los 

sistemas de transmisión de la maquinaria de construcción, el Contratista se convierte, a efectos de la Orden 

de 28 de febrero de 1989 del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, en productor de 

dichos productos tóxicos y peligros y como tal debe inscribirse. 

 

803.3.- Información previa 

 

El Contratista deberá obtener información previa del órgano competente en materia de gestión de aceites 

usados (Empresa de Gestión Medioambiental, y por extensión la Agencia del Medio Ambiente), acerca de las 

personas físicas o jurídicas que tienen autorización debida para la gestión de aceites usados: talleres, 

estaciones de engrase, garajes, transportistas y centros de tratamiento existentes, en cualquiera de sus 

modalidades (almacenamiento, recuperación, regeneración o combustión). 

 

803.4.- Prohibiciones expresas 

 

Queda prohibido: 

 

▪ Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores y en aguas subterráneas. 

▪ Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo vertido 

incontrolado de residuos derivados del tratamiento del aceite usado. 

▪ Todo tratamiento de aceite usado en la zona de obras. 

 

803.5.- Obligaciones del Contratista 

 

El Contratista vendrá obligado a realizar algunas de las acciones que se mencionan a continuación: 

 

▪ Efectuar el cambio en centros de gestión autorizados (talleres, estaciones de engrase, etc.) 

▪ Efectuar el cambio a pie de obra y entregar los aceites usados a persona autorizada para la recogida. 

▪ Efectuar el cambio a pie de obra y realizar ellos mismos, con la debida autorización, el transporte 

hasta el lugar de gestión autorizado. 

▪ Realizar la gestión completa mediante la oportuna autorización. Del sistema elegido se dará 

conocimiento al Director Facultativo. 

 

Programa de gestión de residuos: 

 

Se presentan a continuación los principales aspectos a considerar en dicho programa de gestión de residuos 

(que deberá ser presentado por el contratista al organismo ambiental competente previamente al comienzo de 

las obras) cuyo objetivo será la recogida, gestión y almacenamiento de forma selectiva y segura, de los 

residuos y desechos, sólidos o líquidos generados, para evitar la contaminación de los suelos y de las aguas 

superficiales o subterráneas del lugar, durante la fase de construcción de la obra. 

 

Durante las obras se potenciará la recogida selectiva de los residuos generados en las instalaciones con la 

colocación contenedores específicos para cada tipo de residuo generado (madera, plástico, hormigón, 

cartones, hierros...), realizándose su retirada por gestores autorizados en el caso de los residuos especiales. 

 

Se colocarán contenedores de residuos específicos en la zona destinada al parque de maquinaria. 

Posteriormente se procederá al traslado de los residuos y chatarra generados en la obra a los vertederos 

autorizados seleccionados por la Dirección de Obra. 

 

Durante la fase de construcción se dispondrá de un sistema que garantizará la adecuada gestión los residuos 

y desechos, tanto líquidos como sólidos, generados como consecuencia de la ejecución de las obras, con el 

fin de evitar la contaminación de los suelos y de las aguas superficiales o subterráneas mediante la 

impermeabilización de superficies destinadas a su almacenamiento. 

 

Estará prohibido el abandono o almacenamiento incontrolado de cualquier residuo generado en la obra. Si 

fuese necesario almacenar productos peligrosos, éstos se señalizarán e identificarán cumpliendo la legislación 

vigente al respecto, especialmente si constituyen además residuos peligrosos. 

 

Cabe considerar tres tipos de residuos a gestionar: 

 

▪ Residuos peligrosos y que por lo tanto, han de ser tratados por un gestor autorizado. 

Fundamentalmente son aceites usados. 

▪ Residuos asimilables a urbanos. 

▪ Residuos inertes de obra cuya gestión se contempla en el movimiento general de tierras de obra. 

 

A continuación se realiza una descripción de la gestión de los diversos residuos que se generarán en fase de 

construcción: 
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RESIDUOS PELIGROSOS 

 

Se considera que una obra de estas características producirá los siguientes residuos peligrosos: 

 

▪ Aceites usados Líquidos hidráulicos en desuso 

▪ Filtros de aceite usados  

▪ Disolventes usados 

▪ Combustibles degradados  

▪ Desengrasantes fuera de uso 

▪ Baterías y pilas gastadas  

▪ Refrigerantes y anticongelantes usados 

▪ Recambios usados contaminados  

▪ Trapos y papeles de limpieza contaminados 

▪ Desechos de explosivos (si procede)  

▪ Tóner (impresoras y fotocopiadoras) 

▪ Azufre (procedentes de las probetas de hormigón)  

▪ Fluorescentes 

 

En las actividades realizadas en las casetas de obra se producirán el resto de los residuos enumerados. 

 

En lo que respecta al almacenamiento de los residuos tóxicos y peligrosos generados durante la realización de 

las obras, para su correcta gestión, se realizarán los siguientes pasos: 

 

▪ La obra se dará de alta como pequeño productor de residuos peligrosos de la Comunidad Autónoma. 

▪ Se preparará una zona de almacenamiento de residuos peligrosos, de tal forma que estén 

almacenados en bidones estancos, protegidos de la lluvia y el sol. Cada contenedor tendrá una 

etiqueta identificativa con el código del residuo, la dirección de la obra, y el pictograma de riesgo 

asociado. Las condiciones que debe cumplir el etiquetado están recogidas por el Artículo 14 del Real 

Decreto 833/1988, de 20 de julio. Para indicar la naturaleza de los riesgos deberán usarse en los 

pictogramas, representados según las indicaciones del RD. 

 

Si por cualquier imprevisto tuviera lugar un derrame accidental en el terreno, en cantidades significativas, de 

hidrocarburos o cualquier otro producto que pudiera contaminar el medio, se procederá de la siguiente 

manera: 

 

▪ Comunicación del accidente al encargado, jefe de producción o jefe de obra. 

▪ Retirada del suelo afectado por el derrame, hasta la profundidad alcanzada por la filtración del 

contaminante. 

▪ Identificación del suelo afectado por el derrame como residuo tóxico o peligroso y entrega de éste a 

gestor legalmente autorizado. 

▪ Si el derrame ha sido ocasionado por la rotura de una máquina, ésta se retirará tan pronto como sea 

posible hasta el área delimitada para el mantenimiento o reparación de maquinaria en obra. La 

máquina afectada se inutilizará en tanto no se garantice que han cesado por completo las pérdidas del 

producto contaminante (aceite lubricante, hidráulico, etc.). 

 

Si el volumen derramado fuera tal que pudiera inducir un riesgo grave de contaminación aguas abajo, el jefe 

de obra comunicará el incidente de inmediato al Organismo que corresponda, especialmente si el 

saneamiento está conectado directamente con una estación depuradora de aguas residuales.  

 

En la comunicación se harán constar las cantidades derramadas y el tipo de producto, indicando 

expresamente que se trata de un vertido accidental. 

Con el objeto de evitar tales afecciones sobre el medio, a continuación se detalla una serie de medidas a 

adoptar tras la finalización de la fase de construcción. 

 

RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS 

 

Los residuos asimilables a urbanos o los residuos sólidos urbanos (RSU) se generan por la residencia 

temporal del personal adscrito a la obra en los campamentos de obra. Los RSU comprenden residuos de 

envases, oficinas, comedores, etc. y en general, todos aquellos envases y embalajes (metal, madera, cartón, 

papel, plástico) de los suministros para la obra. 

 

La ley de residuos 10/98 de 21 de abril, establece como prioridades en el tratamiento de los residuos: 

 

▪ Prevención. 

▪ Reutilización. 

▪ Reciclado/valorización (incineración con recuperación de energía). 

▪ Incineración sin recuperación de energía y depósito en vertederos. 

 

Los residuos de papel y cartón, cartuchos de tinta, metales y madera serán adecuadamente acopiados en la 

obra en un punto limpio para su posterior entrega a una empresa de reciclaje de los mismos. 

 

Los residuos asimilables a urbanos (envases de alimentos o bebidas, restos orgánicos, plásticos, papel, etc.), 

podrán ser gestionados a través del Ayuntamiento correspondiente atendiendo a las ordenanzas de recogida 

de residuos de los ayuntamientos implicados. 

 

Se llevará a cabo un esfuerzo en obra por reutilizar todos los residuos inertes que se produzcan. 

 

803.6.- Almacenamiento 

 

En tanto y en cuanto se procede a la retirada de aceites usados, el productor podrá almacenar los mismos por 

un período no superior a seis (6) meses, en envases o recipientes que tendrán las siguientes características: 

 

▪ Estarán concebidos y realizados de forma que se evite cualquier pérdida. 

▪ Construidos con materiales no susceptibles de ser atacados por su contenido. 

▪ Serán sólidos y resistentes para responder con seguridad a las manipulaciones necesarias. 

▪ Se mantendrán en buen estado, sin defectos estructurales ni fugas aparentes. 



 
 
Proyecto: LIFE-SOUNDLESS (LIFE14 ENV/ES/000708) 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE PRUEBA EN LA A-376 „DE SEVILLA A UTRERA‟, ENTRE 

LOS PPKK 2+100 Y 3+100, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO LIFE+SOUNDLESS  (LIFE14 ENV/ES/000708)  

“NUEVA GENERACIÓN DE AGLOMERADOS CON MATERIALES RECICLADOS PARA UN MAYOR 

DESARROLLO ACÚSTICO Y ALTA DURABILIDAD” Clave: 01-SE-2615-0.0-0.0-PC 

 
 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 

Dirección General de Infraestructuras 
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803.7.- Régimen de control y seguimiento 

 

803.7.1.- Cesión 

 

En el caso de que el cambio se efectúe en taller, estación de engrase o garaje, el Contratista exigirá un 

justificante por la entrega realizada, en el que se figure el nombre o razón social, domicilio y número de 

identificación fiscal del taller, estación de engrase o garaje, así como la cantidad entregada. 

 

Este justificante será conservado por el Contratista al menos durante el período de ejecución de la obra, y se 

mostrará al Director Facultativo o al personal facultativo de la Administración competente cuando así se le 

requiera. 

 

El recogedor entregará al Contratista el justificante de entrega en el que consten los datos del Contratista 

(razón social y nº de identificación fiscal), datos del recogedor (razón social, nº de identificación fiscal y nº de 

autorización para llevar a cabo la recogida), número de bidones y kilogramos recogidos. 

 

La hoja de recogida será cumplimentada por el recogedor y remitida a la Administración competente, tal y 

como se establece en la citada Orden de 13 de junio de 1990. El Contratista, como transmitente, conservará 

dicho justificante, al menos durante el período de ejecución de la obra. 

 

803.7.2.- Transporte o gestión 

 

La consideración de que el productor contratista se convierta a su vez en transportista o gestor de aceites 

usados en todas sus facetas, escapa al objeto de este proyecto, debiendo cumplir en ese caso lo estipulado 

por los mencionados Reglamentos de la Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, así como las Ordenes 

respectivas para la gestión de aceites usados. 

 

803.8.- Régimen sancionador 

 

La no entrega de los aceites usados a gestor autorizado se considera infracción de grave a muy grave de 

acuerdo con lo recogido por la legislación mencionada anteriormente, pudiendo dar lugar a: cese definitivo o 

temporal, total o parcial, de las actividades y multas importantes. 

 

803.9.- Medición y abono 

 

Se medirá y abonará según las partidas indicadas en el Cuadro de Precios. 

 

 

 

Sevilla, MAYO de 2016 

 

Autor del Proyecto 

 

 

 

 

 

D. Fernando Lockhart González 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

VºBº El Director de los Trabajos 

 

 

 

 

 

D. Luis A. Barroso Párraga 

Jefe del Servicio de Conservación y Dominio Público Viario 

Junta de Andalucía. 
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