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4.1.- MEDICIONES AUXILIARES 
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A continuación se incluye una tabla resumen con las actuaciones previstas en cada calzada y las mediciones 

auxiliares resultantes: 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: estos valores pueden verse modificados en las Mediciones Generales según los conceptos que ahí se 

indiquen. 

 

 

INICIO FIN LONG.

3.350 3.870 520

ACTUACIÓN CALZADA ARCÉN EXT.

EXTENDIDO DE MEZCLA SMA8 + R.Adh. SI NO (sólo R.ADH.)

L (m) = 520 520

a (m) incl. 20 cm p/BB = 7,45 1,30 Sin 20 cm p/BB

SUP (m2) = 3.874,00 676,00 Total (m2)

e (m)= 0,04

Total (m3) 154,96

FRESADO GENERAL NO NO NO

SANEO BLANDONES (4m x 0,06) NO NO NO

MARGEN DERECHA

A-8058

INICIO FIN LONG.

3.350 3.870 520

ACTUACIÓN CALZADA ARCÉN EXT.

EXTENDIDO DE MEZCLA SMA8 + R.Adh. SI NO (sólo R.ADH.)

L (m) = 520 520

a (m) incl. 20 cm p/BB = 7,45 2,20 Sin 20 cm p/BB

SUP (m2) = 3.874,00 1.144,00 Total (m2)

e (m)= 0,04

Total (m3) 154,96

FRESADO GENERAL NO NO NO

SANEO BLANDONES (4m x 0,06) NO NO NO

MARGEN IZQUIERDA

A-8058
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4.2.- MEDICIONES GENERALES 
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 CAPÍTULO 01 OPERACIONES PREVIAS                                               
 
C305aaca      m2xc  Fresado pavimento bit., a>2,00 m, e<10 cm                         

 Fresado de pavimento bituminoso, incluso carga, barrido y transporte de excedente a punto de retira-  
 da a vertedero.  
 Estimado en Saneos 2 10.00 4.00 6.00 480.00 
  _____________________________________________________  

 480.00 

 

 CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
 
C531ab        t    Riego adherencia ECR-1 con C60BP3-ADH                              

 Riego de adherencia con emulsión C60BP3ADH.  
 Según Mediciones Aux.  
 En Calzadas 2 3,874.000 0.010 0.040 3.099 
 En arcenes 1 676.000 0.010 0.040 0.270 
 1 1,144.000 0.010 0.040 0.458 
  _____________________________________________________  

 3.83 
 
C542abbbc     t    Hormigón bituminoso AC 22 base B 50/70 S                          

 Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin B 50/70S, se-  
 gún artículo 542 del PG-3, excepto ligante y fíller de aportación  
 En saneos 2.45 20.00 4.00 0.06 11.76 
  _____________________________________________________  

 11.76 
 
C542ge        t    Betún B 50/70                                                     

 Betún B 50/70, según especificaciones técnicas del PPTP y PG3/75.  
 En saneos 1 11.76 0.10 0.45 0.53 
  _____________________________________________________  

 0.53 
 
C542ca        t    Cemento como filler de aportación.                                

 Filler de aportación compuesto por cemento.  
 En Base 1 0.530 0.530 
  _____________________________________________________  

 0.53 
 
C543aacai     t    Mezcla bituminosa SMA-8 surf  6,5% B 50/70 y 1,5% NFU             

 Fabricación, transporte y puesta en obra de mezcla bituminosa tipo SMA-8 en rodadura, con 6,5%  
 de betún B 50/70 y 1,50% de NFU, según especificaciones técnicas del PPTP, todo incluido.  
 Según Mediciones Aux.  
 En una calzada y arcén interior 2.5 520.00 7.45 0.04 387.40 
  _____________________________________________________  

 387.40 
 
C543aaca      t    Mezcla bituminosa SMA-8 surf  6% B 50/70 y 1% NFU                 

 Fabricación, transporte y puesta en obra de mezcla bituminosa tipo SMA-8 en rodadura, con 6,0%  
 de betún B 50/70 y 1,0% de NFU, según especificaciones técnicas del PPTP, todo incluido.  
 Según Mediciones Aux.  
 En una calzada y arcén interior 2.5 520.00 7.45 0.04 387.40 
  _____________________________________________________  

 387.40 

 

 CAPÍTULO 03 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO                                  
 
C700abba      m    M vial pint. acrílica  temporal 10 cm.                            

 Marca vial temporal realizada con pint. acrílica en formación de lineas de 10 cm de anchura, total-  
 mente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas existentes.  
 Según longitud total de actuación 2 3.00 520.00 3,120.00 
  _____________________________________________________  

 3,120.00 
 
C701abbb      ud   Señal circular 900 mm. nivel 2 temporal                           

 Señal circular de 900 mm. de diámetro con un nivel de retroreflexión 2 de uso temporal, incluso ex-  
 cavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos  
 de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Totalmente  
 colocada.  
 En estrechamiento de calzada o 2 6.00 12.00 
 transfer  
  _____________________________________________________  

 12.00 
 
C701babb      ud   Señal triangular 900 mm. nivel 2 temporal                         

 Señal triangular de 900 mm. de lado con un nivel de retroreflexión 2 de uso temporal incluso excava-  
 ción de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de  
 sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Totalmente co-  
 locada.  
 En estrechamiento de calzada o 2 2.00 4.00 
 transfer  
  _____________________________________________________  

 4.00 
 
C701eabb      ud   Señal rectangular 600 x 900 mm. nivel 2 temporal                  

 Señal rectangular de 600 x 900 mm. de lado con un nivel de retroreflexión 2 de uso temporal, incluso  
 excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elemen-  
 tos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Total-  
 mente colocada.  
 En estrechamiento de calzada o 2 2.00 4.00 
 transfer  
  _____________________________________________________  

 4.00 
 
C703cdab      ud   Panel direccional 160 x 45 nivel II temporal TB-2                 

 Panel direccional de dimensiones 160 x 45 cm. con nivel II de retroreflexión de uso temporal, inclu-  
 so excavación y hormigonado de cimentación, elementos de sustentación y anclajes. Totalmente co-  
 locado.  
 En estrechamiento de calzada o 2 4.000 8.000 
 transfer  
  _____________________________________________________  

 8.00 
 
C703eb        ud   Cono TB-6 h=70 cm.                                                

 Cono de balizamiento tipo TB-6 con una altura de 70 cm., totalmente colocado.  
 En estrechamiento de calzada o 2 100.000 0.200 40.000 
 transfer  
  _____________________________________________________  

 40.00 
C703la        ud   Luz ámbar intermitente TL-2                                       

 Luz ámbar intermitente TL-2,incluso piezas especiales, totalmente instalada.  
 En estrechamiento de calzada o 2 8.000 16.000 
 transfer  
  _____________________________________________________  

 16.00 
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C9124021      m    Cinta de balizamiento dos colores                                 

 Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores, roja y blanca, incluido colocación y des-  
 montado.  
 2 520.00 1,040.00 
  _____________________________________________________  

 1,040.00 
 
C703ma        m    Barrera provisional tipo TD-1                                     

 Barrera provisional tipo TD-1 para balizamiento incluso relleno de arena, totalmente instalado  
 MEDICIONES ESTIMADAS 1 50.00 50.00 
  _____________________________________________________  

 

 50.00 
C9127006      h    Peón señalista                                                    

 Peón señalilsta  
 Para trabajos con cortes de carril 2 4.00 6.00 48.00 
  _____________________________________________________  

 48.00 
 
 

 CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                             
 
C700aaca      m    M vial permanente termoplásticos en caliente  10 cm.              

 Marca vial permanente realizada con termoplásticos en caliente en formación de lineas de 10 cm de  
 anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas existentes.  
 En ejes de calzadas 2 520.00 1,040.00 
  _____________________________________________________  

 1,040.00 
 
C700aacb      m    M vial permanente termoplásticos en caliente  15 cm.              

 Marca vial permanente realizada con termoplásticos en caliente en formación de lineas de 15 cm de  
 anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas existentes.  
 En bordes de calzadas 4 520.00 2,080.00 
  _____________________________________________________  

 2,080.00 
 
C700aace      m    M vial permanente termoplásticos en caliente  40 cm.              

 Marca vial permanente realizada con termoplásticos en caliente en formación de lineas de 40 cm de  
 anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas existentes.  
 En bandas transversales 1 21.00 8.75 183.75 
 1 21.00 9.65 202.65 
  _____________________________________________________  

 386.40 
 
C700hac       m2   M. vial permanante termoplástica en caliente                      

 Marca vial permanante realizada con termoplástica en caliente en formación símbolos y cebreados,  
 totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas existentes.  
 En flechas de calzada 2 6.00 1.50 18.00 
 En paso de peatones 2 8.75 4.00 70.00 
 2 9.65 4.00 77.20 
 Adicional en otras reposiciones 2 4.00 2.00 16.00 
  _____________________________________________________  

 181.20 
 
C701faab      m2   Cartel acero lamas nivel II                                       

 Cartel con lámina reflectante de nivel II sobre panel de acero en lamas empleado en señalización  
 vertical.  
 PANEL INFORMATIVO 2 4.00 3.00 24.00 
  _____________________________________________________  

 24.00 
 

C702aac       ud   Captafaro permanente retroref orgánico polimérico                 

 Captafaro retroreflector orgánico de naturaleza polimérica,resistente abrasión de utilización permanen-  
 te, totalmente colocado.  
 En bordes de calzadas 2 2.00 520.00 0.12 249.60 
 Redondeo 0.4 0.40 
  _____________________________________________________  

 250.00 
 
 

 CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
C8.030        UD   Transporte y Gestión de Residuos                                  

 Vertido controlado a centro autorizado de gestión de residuos inertes procedentes de construcción o  
 demolición, tanto de Nivel I como de Nivel II, según detalle y desglose desarrollado en el Anejo de  
 Gestión de Residuos.  
 Incluye transporte, canon de vertido, y resto de costes de gestión.  
  ________________________________________________  

 1.00 
 
 

 CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
C999-001      UD   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 UD de Seguridad y Salud según presupuesto del Documento nº 5.  
  ________________________________________________  

 1.00 
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4.3.- CUADRO DE PRECIOS 
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0001 C305aaca      m2xc Fresado pavimento bit., a>2,00 m, e<10 cm                         

 Fresado de pavimento bituminoso, incluso carga, barrido y transporte de  
 excedente a punto de retirada a vertedero.  
 Mano de obra .......................................................  0.06 
 Maquinaria ............................................................  0.50 
 Materiales .............................................................  0.00 
 Resto de obra y costes indirectos ........................  0.04 

   

 0.60 
 TOTAL PARTIDA.................................................  

 CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
0002 C531ab        t    Riego adherencia ECR-1 con C60BP3-ADH                              

 Riego de adherencia con emulsión C60BP3ADH.  
 Mano de obra .......................................................  1.76 
 Maquinaria ............................................................  2.66 
 Materiales .............................................................  255.00 
 Resto de obra y costes indirectos ........................  15.56 

   

 274.98 
 TOTAL PARTIDA.................................................  

 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
0003 C542abbbc     t    Hormigón bituminoso AC 22 base B 50/70 S                          

 Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente ti-  
 po AC 22 bin B 50/70S, según artículo 542 del PG-3, excepto ligante y  
 fíller de aportación  
 Mano de obra .......................................................  1.61 
 Maquinaria ............................................................  22.34 
 Materiales .............................................................  5.16 
 Resto de obra y costes indirectos ........................  1.75 

   

 30.86 
 TOTAL PARTIDA.................................................  

 TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
0004 C543aaca      t    Mezcla bituminosa SMA-8 surf  6% B 50/70 y 1% NFU                 

 Fabricación, transporte y puesta en obra de mezcla bituminosa tipo  
 SMA-8 en rodadura, con 6,0% de betún B 50/70 y 1,0% de NFU, se-  
 gún especificaciones técnicas del PPTP, todo incluido.  
 Mano de obra .......................................................  1.61 
 Maquinaria ............................................................  22.88 
 Materiales .............................................................  37.79 
 Resto de obra y costes indirectos ........................  3.74 

   

 66.02 
 TOTAL PARTIDA.................................................  

 SESENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 

0005 C543aacai     t    Mezcla bituminosa SMA-8 surf  6,5% B 50/70 y 1,5% NFU             

 Fabricación, transporte y puesta en obra de mezcla bituminosa tipo  
 SMA-8 en rodadura, con 6,5% de betún B 50/70 y 1,50% de NFU,  
 según especificaciones técnicas del PPTP, todo incluido.  
 Mano de obra .......................................................  1.61 
 Maquinaria............................................................  21.11 
 Materiales .............................................................  42.43 
 Resto de obra y costes indirectos ........................  3.91 

   

 69.06 
 TOTAL PARTIDA ................................................  

 SESENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
0006 C542ca        t    Cemento como filler de aportación.                                

 Filler de aportación compuesto por cemento.  
 Mano de obra .......................................................  0.16 

 Materiales .............................................................  33.85 

 Resto de obra y costes indirectos ........................  2.04 

   

 36.05 
 TOTAL PARTIDA ................................................  

 TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
0007 C542ge        t    Betún B 50/70                                                     

 Betún B 50/70, según especificaciones técnicas del PPTP y PG3/75.  
 Mano de obra .......................................................  0.16 
 Materiales .............................................................  464.63 
 Resto de obra y costes indirectos ........................  27.89 

   

 492.68 
 TOTAL PARTIDA ................................................  

 CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
0008 C700aaca      m    M vial permanente termoplásticos en caliente  10 cm.              

 Marca vial permanente realizada con termoplásticos en caliente en for-  
 mación de lineas de 10 cm de anchura, totalmente acabada incluso pre-  
 marcaje y borrado de marcas existentes.  
 Mano de obra .......................................................  0.23 
 Maquinaria............................................................  0.15 
 Materiales .............................................................  0.24 
 Resto de obra y costes indirectos ........................  0.04 

   

 0.66 
 TOTAL PARTIDA ................................................  

 CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
0009 C700aacb      m    M vial permanente termoplásticos en caliente  15 cm.              

 Marca vial permanente realizada con termoplásticos en caliente en for-  
 mación de lineas de 15 cm de anchura, totalmente acabada incluso pre-  
 marcaje y borrado de marcas existentes.  
 Mano de obra .......................................................  0.33 
 Maquinaria............................................................  0.15 
 Materiales .............................................................  0.37 
 Resto de obra y costes indirectos ........................  0.05 

   

 0.90 
 TOTAL PARTIDA ................................................  

 CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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0010 C700aace      m    M vial permanente termoplásticos en caliente  40 cm.              

 Marca vial permanente realizada con termoplásticos en caliente en for-  
 mación de lineas de 40 cm de anchura, totalmente acabada incluso pre-  
 marcaje y borrado de marcas existentes.  
 Mano de obra .......................................................  0.73 
 Maquinaria ............................................................  0.15 
 Materiales .............................................................  0.98 
 Resto de obra y costes indirectos ........................  0.11 

   

 1.97 
 TOTAL PARTIDA.................................................  

 UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
0011 C700abba      m    M vial pint. acrílica  temporal 10 cm.                            

 Marca vial temporal realizada con pint. acrílica en formación de lineas  
 de 10 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y borrado  
 de marcas existentes.  
 Mano de obra .......................................................  0.32 

 Maquinaria ............................................................  0.08 

 Materiales .............................................................  0.07 

 Resto de obra y costes indirectos ........................  0.03 

   

 0.50 
 TOTAL PARTIDA.................................................  

 CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
0012 C700hac       m2   M. vial permanante termoplástica en caliente                      

 Marca vial permanante realizada con termoplástica en caliente en forma-  
 ción símbolos y cebreados, totalmente acabada incluso premarcaje y  
 borrado de marcas existentes.  
 Mano de obra .......................................................  0.32 
 Maquinaria ............................................................  0.37 
 Materiales .............................................................  2.46 
 Resto de obra y costes indirectos ........................  0.19 

   

 3.34 
 TOTAL PARTIDA.................................................  

 TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
0013 C701abbb      ud   Señal circular 900 mm. nivel 2 temporal                           

 Señal circular de 900 mm. de diámetro con un nivel de retroreflexión 2  
 de uso temporal, incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje  
 en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en  
 acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especia-  
 les.Totalmente colocada.  
 Mano de obra .......................................................  3.51 
 Maquinaria ............................................................  2.05 
 Materiales .............................................................  135.08 
 Resto de obra y costes indirectos ........................  8.44 

   

 149.08 
 TOTAL PARTIDA.................................................  

 CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 

0014 C701babb      ud   Señal triangular 900 mm. nivel 2 temporal                         

 Señal triangular de 900 mm. de lado con un nivel de retroreflexión 2 de  
 uso temporal incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en  
 hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en  
 acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especia-  
 les.Totalmente colocada.  
 Mano de obra .......................................................  1.48 
 Materiales .............................................................  109.49 
 Resto de obra y costes indirectos ........................  6.66 

   

 117.63 
 TOTAL PARTIDA ................................................  

 CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
0015 C701eabb      ud   Señal rectangular 600 x 900 mm. nivel 2 temporal                  

 Señal rectangular de 600 x 900 mm. de lado con un nivel de retrorefle-  
 xión 2 de uso temporal, incluso excavación de cimentación, macizo de  
 anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujec-  
 ción en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas  
 especiales.Totalmente colocada.  
 Mano de obra .......................................................  1.48 

 Materiales .............................................................  140.64 

 Resto de obra y costes indirectos ........................  8.53 

   

 150.65 
 TOTAL PARTIDA ................................................  

 CIENTO CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0016 C701faab      m2   Cartel acero lamas nivel II                                       

 Cartel con lámina reflectante de nivel II sobre panel de acero en lamas  
 empleado en señalización vertical.  
 Mano de obra .......................................................  5.60 
 Maquinaria............................................................  0.43 
 Materiales .............................................................  228.51 
 Resto de obra y costes indirectos ........................  14.07 

   

 248.61 
 TOTAL PARTIDA ................................................  

 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
0017 C702aac       ud   Captafaro permanente retroref orgánico polimérico                 

 Captafaro retroreflector orgánico de naturaleza polimérica,resistente abra-  
 sión de utilización permanente, totalmente colocado.  
 Mano de obra .......................................................  0.73 
 Materiales .............................................................  5.96 
 Resto de obra y costes indirectos ........................  0.40 

   

 7.09 
 TOTAL PARTIDA ................................................  

 SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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0018 C703cdab      ud   Panel direccional 160 x 45 nivel II temporal TB-2                 

 Panel direccional de dimensiones 160 x 45 cm. con nivel II de retrore-  
 flexión de uso temporal, incluso excavación y hormigonado de cimenta-  
 ción, elementos de sustentación y anclajes. Totalmente colocado.  
 Mano de obra .......................................................  4.48 
 Materiales .............................................................  108.75 
 Resto de obra y costes indirectos ........................  6.79 

   

 120.02 
 TOTAL PARTIDA.................................................  

 CIENTO VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
0019 C703eb        ud   Cono TB-6 h=70 cm.                                                

 Cono de balizamiento tipo TB-6 con una altura de 70 cm., totalmente co-  
 locado.  
 Mano de obra .......................................................  0.14 
 Materiales .............................................................  3.86 
 Resto de obra y costes indirectos ........................  0.24 

   

 4.24 
 TOTAL PARTIDA.................................................  

 CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
0020 C703la        ud   Luz ámbar intermitente TL-2                                       

 Luz ámbar intermitente TL-2,incluso piezas especiales, totalmente insta-  
 lada.  
 Mano de obra .......................................................  6.53 

 Materiales .............................................................  10.43 

 Resto de obra y costes indirectos ........................  1.02 

   

 17.98 
 TOTAL PARTIDA.................................................  

 DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
0021 C703ma        m    Barrera provisional tipo TD-1                                     

 Barrera provisional tipo TD-1 para balizamiento incluso relleno de arena,  
 totalmente instalado  
 Mano de obra .......................................................  1.54 
 Materiales .............................................................  26.38 
 Resto de obra y costes indirectos ........................  1.67 

   

 29.59 
 TOTAL PARTIDA.................................................  

 VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
0022 C8.030        UD   Transporte y Gestión de Residuos                                  

 Vertido controlado a centro autorizado de gestión de residuos inertes pro-  
 cedentes de construcción o demolición, tanto de Nivel I como de Nivel  
 II, según detalle y desglose desarrollado en el Anejo de Gestión de Re-  
 siduos.  
 Incluye transporte, canon de vertido, y resto de costes de gestión.  
 Sin descomposición  
 Materiales .............................................................  0.00 

 1,000.00 
 TOTAL PARTIDA.................................................  

 MIL EUROS  
 

0023 C9124021      m    Cinta de balizamiento dos colores                                 

 Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores, roja y blan-  
 ca, incluido colocación y desmontado.  
 Mano de obra .......................................................  0.14 
 Materiales .............................................................  0.25 
 Resto de obra y costes indirectos ........................  0.02 

   

 0.41 
 TOTAL PARTIDA ................................................  

 CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
0024 C9127006      h    Peón señalista                                                    

 Peón señalilsta  
 Mano de obra .......................................................  14.45 
 Materiales .............................................................  0.00 
 Resto de obra y costes indirectos ........................  0.87 

   

 15.32 
 TOTAL PARTIDA ................................................  

 QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
0025 C999-001      UD   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 UD de Seguridad y Salud según presupuesto del Documento nº 5.  
 Sin descomposición  
 Materiales .............................................................  0.00 

 1,450.56 
 TOTAL PARTIDA ................................................  

 MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 

 

 

SEVILLA, MAYO DE 2016. 

Autor del Proyecto 

 

 

 

D. Fernando Lockhart González 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 



 
 
Proyecto: LIFE-SOUNDLESS (LIFE14 ENV/ES/000708) 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE PRUEBA EN LA A-8058 “DE SEVILLA A PUEBLA DEL RÍO”, 

ENTRE LOS PPKK 3+350 Y 3+870, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO LIFE+SOUNDLESS  (LIFE14 

ENV/ES/000708)  “NUEVA GENERACIÓN DE AGLOMERADOS CON MATERIALES RECICLADOS PARA UN 

MAYOR DESARROLLO ACÚSTICO Y ALTA DURABILIDAD” Clave: 03-SE-2614-0.0-0.0-PC 

 
 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 

Dirección General de Infraestructuras 

 
 
 
 
 
  
 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

 

UTE PEYCO SA / GENIA Pág. 11 

 

4.4.- PRESUPUESTOS PARCIALES 
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 CAPÍTULO 01 OPERACIONES PREVIAS                                               
C305aaca      m2xc  Fresado pavimento bit., a>2,00 m, e<10 cm                         

 Fresado de pavimento bituminoso, incluso carga, barrido y transporte de excedente a punto de retira-  
 da a vertedero.  
 480.00 0.60 288.00 
   

 TOTAL CAPÍTULO 01 OPERACIONES PREVIAS ...................................................................................  288.00 
 
 
 CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
C531ab        t    Riego adherencia ECR-1 con C60BP3-ADH                              

 Riego de adherencia con emulsión C60BP3ADH.  
 3.83 274.98 1,053.17 
C542abbbc     t    Hormigón bituminoso AC 22 base B 50/70 S                          

 Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin B 50/70S, se-  
 gún artículo 542 del PG-3, excepto ligante y fíller de aportación  
 11.76 30.86 362.91 
C542ge        t    Betún B 50/70                                                     

 Betún B 50/70, según especificaciones técnicas del PPTP y PG3/75.  
 0.53 492.68 261.12 
C542ca        t    Cemento como filler de aportación.                                

 Filler de aportación compuesto por cemento.  
 0.53 36.05 19.11 
C543aacai     t    Mezcla bituminosa SMA-8 surf  6,5% B 50/70 y 1,5% NFU             

 Fabricación, transporte y puesta en obra de mezcla bituminosa tipo SMA-8 en rodadura, con 6,5%  
 de betún B 50/70 y 1,50% de NFU, según especificaciones técnicas del PPTP, todo incluido.  
 387.40 69.06 26,753.84 
C543aaca      t    Mezcla bituminosa SMA-8 surf  6% B 50/70 y 1% NFU                 

 Fabricación, transporte y puesta en obra de mezcla bituminosa tipo SMA-8 en rodadura, con 6,0%  
 de betún B 50/70 y 1,0% de NFU, según especificaciones técnicas del PPTP, todo incluido.  
 387.40 66.02 25,576.15 
   

 TOTAL CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS .....................................................................................  54,026.30 

 
 CAPÍTULO 03 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO                                  
C700abba      m    M vial pint. acrílica  temporal 10 cm.                            

 Marca vial temporal realizada con pint. acrílica en formación de lineas de 10 cm de anchura, total-  
 mente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas existentes.  
 3,120.00 0.50 1,560.00 
C701abbb      ud   Señal circular 900 mm. nivel 2 temporal                           

 Señal circular de 900 mm. de diámetro con un nivel de retroreflexión 2 de uso temporal, incluso ex-  
 cavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos  
 de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Totalmente  
 colocada.  
 12.00 149.08 1,788.96 
C701babb      ud   Señal triangular 900 mm. nivel 2 temporal                         

 Señal triangular de 900 mm. de lado con un nivel de retroreflexión 2 de uso temporal incluso excava-  
 ción de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de  
 sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Totalmente co-  
 locada.  
 4.00 117.63 470.52 
C701eabb      ud   Señal rectangular 600 x 900 mm. nivel 2 temporal                  

 Señal rectangular de 600 x 900 mm. de lado con un nivel de retroreflexión 2 de uso temporal, incluso  
 excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elemen-  
 tos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Total-  
 mente colocada.  
 4.00 150.65 602.60 
C703cdab      ud   Panel direccional 160 x 45 nivel II temporal TB-2                 

 Panel direccional de dimensiones 160 x 45 cm. con nivel II de retroreflexión de uso temporal, inclu-  
 so excavación y hormigonado de cimentación, elementos de sustentación y anclajes. Totalmente co-  
 locado.  
 8.00 120.02 960.16 
C703eb        ud   Cono TB-6 h=70 cm.                                                

 Cono de balizamiento tipo TB-6 con una altura de 70 cm., totalmente colocado.  
 40.00 4.24 169.60 
C703la        ud   Luz ámbar intermitente TL-2                                       

 Luz ámbar intermitente TL-2,incluso piezas especiales, totalmente instalada.  
 16.00 17.98 287.68 
C9124021      m    Cinta de balizamiento dos colores                                 

 Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores, roja y blanca, incluido colocación y des-  
 montado.  
 1,040.00 0.41 426.40 
C703ma        m    Barrera provisional tipo TD-1                                     

 Barrera provisional tipo TD-1 para balizamiento incluso relleno de arena, totalmente instalado  
 50.00 29.59 1,479.50 
C9127006      h    Peón señalista                                                    

 Peón señalilsta  
 48.00 15.32 735.36 
   

 TOTAL CAPÍTULO 03 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO .......................................................  8,480.78 
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 CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                             
C700aaca      m    M vial permanente termoplásticos en caliente  10 cm.              

 Marca vial permanente realizada con termoplásticos en caliente en formación de lineas de 10 cm de  
 anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas existentes.  
 1,040.00 0.66 686.40 
C700aacb      m    M vial permanente termoplásticos en caliente  15 cm.              

 Marca vial permanente realizada con termoplásticos en caliente en formación de lineas de 15 cm de  
 anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas existentes.  
 2,080.00 0.90 1,872.00 
C700aace      m    M vial permanente termoplásticos en caliente  40 cm.              

 Marca vial permanente realizada con termoplásticos en caliente en formación de lineas de 40 cm de  
 anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas existentes.  
 386.40 1.97 761.21 
C700hac       m2   M. vial permanante termoplástica en caliente                      

 Marca vial permanante realizada con termoplástica en caliente en formación símbolos y cebreados,  
 totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas existentes.  
 181.20 3.34 605.21 
C701faab      m2   Cartel acero lamas nivel II                                       

 Cartel con lámina reflectante de nivel II sobre panel de acero en lamas empleado en señalización  
 vertical.  
 24.00 248.61 5,966.64 
C702aac       ud   Captafaro permanente retroref orgánico polimérico                 

 Captafaro retroreflector orgánico de naturaleza polimérica,resistente abrasión de utilización permanen-  
 te, totalmente colocado.  
 250.00 7.09 1,772.50 
   

 TOTAL CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ...............................................  11,663.96 

 
 CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
C8.030        UD   Transporte y Gestión de Residuos                                  

 Vertido controlado a centro autorizado de gestión de residuos inertes procedentes de construcción o  
 demolición, tanto de Nivel I como de Nivel II, según detalle y desglose desarrollado en el Anejo de  
 Gestión de Residuos.  
 Incluye transporte, canon de vertido, y resto de costes de gestión.  
 1.00 1,000.00 1,000.00 
   

 TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  1,000.00 
 
 
 CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
C999-001      UD   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 UD de Seguridad y Salud según presupuesto del Documento nº 5.  
 1.00 1,450.56 1,450.56 
   

 TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  1,450.56 
   

 TOTAL .........................................................................................................................................................  76,909.60 

 

 

 

SEVILLA, MAYO DE 2016. 

Autor del Proyecto 

 

 

 

D. Fernando Lockhart González 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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4.5.- PRESUPUESTO GENERAL



 
 
Proyecto: LIFE-SOUNDLESS (LIFE14 ENV/ES/000708) 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE PRUEBA EN LA A-8058 “DE SEVILLA A PUEBLA DEL RÍO”, 

ENTRE LOS PPKK 3+350 Y 3+870, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO LIFE+SOUNDLESS  (LIFE14 

ENV/ES/000708)  “NUEVA GENERACIÓN DE AGLOMERADOS CON MATERIALES RECICLADOS PARA UN 

MAYOR DESARROLLO ACÚSTICO Y ALTA DURABILIDAD” Clave: 03-SE-2614-0.0-0.0-PC 

 
 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 

Dirección General de Infraestructuras 

 
 
 
 
 
  
 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

 

UTE PEYCO SA / GENIA Pág. 15 

 

 
01 OPERACIONES PREVIAS ....................................................................................................................................................  288,00 0,37% 
02 FIRMES Y PAVIMENTOS .....................................................................................................................................................  54.026,30 70,25% 
03 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO .......................................................................................................................  8.480,78 11,03% 
04 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ................................................................................................................  11.663,96 15,17% 
05 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  1.000,00 1,30% 
06 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  1.450,56 1,89% 
   

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 76.909,60 
 13,00 % Gastos generales ............................  9.998,25 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  4.614,58 

   

 SUMA DE G.G. y B.I. 14.612,83 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  19.219,71 

   

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 110.742,14 

   

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 110.742,14 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de: CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CATORCE 
CÉNTIMOS. 

 

SEVILLA, MAYO DE 2016. 

Autor del Proyecto 

 

 

 

D. Fernando Lockhart González 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

VºBº El Director de los Trabajos 

 

 

 

D. Luis A. Barroso Párraga 

Jefe del Servicio de Conservación y Dominio Público Viario 

Junta de Andalucía. 

 


