



Datos de publicación:

Referencia de publicación: 2023-0001310697

Objeto del contrato

Perfil de Contratante:	Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA)
NIF:	Q4100686G
Dirección web:	http://www.aopandalucia.es
Tipo de poder adjudicador:	Comunidad Autónoma
Principal actividad ejercida:	La Agencia se constituye como instrumento para el desarrollo de las políticas del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en materia de infraestructuras de transporte, incluyendo la construcción y explotación de carreteras, ferrocarriles y servicios de transporte público mediante ferrocarril, bajo prestación directa e indirecta a los usuarios, la seguridad ferroviaria, y en general, las infraestructuras de obra pública y equipamientos públicos. La Agencia podrá realizar actividades y ejercer las competencias en materia de explotación de servicios públicos cuando resulte indispensable para el desarrollo y financiación de los fines generales indicados.
Dirección:	C/ Pablo Picasso, nº 6
El poder adjudicador es una central de compras:	No
Tipo de contrato:	Obras
Denominación del contrato:	TTC6124OEJ0-50000011331. Vía de Servicio del Tren Tranvía Chiclana de la Frontera a San Fernando de uso ciclopeatonal para acceso a la parada de Tres Caminos (Cádiz)
Lugar de ejecución:	Cádiz (ES612)
Duración del contrato:	6 meses
Número de expediente:	CONTR/2021/1230907
División por lotes:	No
Clasificación CPV	
	45233226-9 - Trabajos de construcción de vías de acceso
	45233261-6 - Trabajos de construcción de pasos elevados de peatones
Contrato cubierto por el acuerdo Sobre Contratación Pública (ACP):	No
Descripción:	Vía de Servicio del Tren Tranvía Chiclana de la Frontera a San Fernando de uso ciclopeatonal para acceso a la parada de Tres Caminos (Cádiz)

Tramitación y procedimiento de adjudicación

Procedimiento:	Abierto
Tramitación:	Ordinario

Presupuesto base de licitación

CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA		20/09/2023 11:30:10	PÁGINA: 1 / 4
VERIFICACIÓN	nqZ7MMWY5ZWZhNjQ0NDRmY2RSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Importe total (con IVA): 1.492.091,43 €
Importe total (sin IVA): 1.233.133,41 €
Valor estimado: 1.479.760,09 €
Admite variantes: No

No sujeto a regulación armonizada
Contrato no susceptible de Recurso Especial

 **Proyecto cofinanciado por la Unión Europea**

Financiado por: FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional)
Tasa de cofinanciación: 85 %

Cláusulas sociales y ambientales

Sociales

Salud laboral - Obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo

Ambientales

Respeto al medio ambiente - Medidas sobre reciclado y gestión de residuos

Formalización del contrato

Fecha de adjudicación: 29/03/2022
Fecha de formalización: 29/04/2022
Duración del contrato: 6 Meses
Identificador del contrato: CONTR/2021/1230907
Importe de adjudicación (sin IVA): 1.136.332,44 €
Importe de adjudicación (con IVA): 1.374.962,25 €
Nº de licitadores presentados: 1
Nº de ofertas PYME: 1
Nº de ofertas electrónicas: 1

Prórrogas del contrato

Número de prórroga: 1

CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA		20/09/2023 11:30:10	PÁGINA: 2 / 4
VERIFICACIÓN	nqZ7MMWY5ZWZhNjQ0NDRmY2RSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Fecha de resolución de la prórroga:	11/09/2023 12:00
Prevista en pliego:	Sí
Importe neto de prórroga (Impuestos no incluidos):	0,00 €
Importe total de prórroga (Impuestos incluidos):	0,00 €
Importe neto tras la prórroga (Impuestos no incluidos):	1.136.332,44 €
Importe total tras la prórroga (Impuestos incluidos):	1.374.962,25 €
Duración:	2 - Meses
Observaciones:	Se establece como fecha de finalización de los trabajos el 12 de noviembre de 2023.

Modificaciones del contrato

Número de modificación:	1
Fecha de resolución de la modificación:	08/09/2023 12:00
Prevista en pliego:	Sí
Descripción de la modificación:	Modificación primera del proyecto del contrato de obra "Vía de Servicio del Tren Tranvía Chiclana de la Frontera a San Fernando de uso ciclopeatonal para acceso a la parada de Tres Caminos (Cádiz), expediente T-TC6124/OEJ0, por proyecto modificado nº 1.
Importe neto de modificación (Impuestos no incluidos):	0,00 €
Importe total de modificación (Impuestos incluidos):	0,00 €
Importe neto tras la modificación (Impuestos no incluidos):	1.136.332,44 €
Importe total tras la modificación (Impuestos incluidos):	1.374.962,25 €
Duración:	6 - Meses
Observaciones:	Se establece como fecha de finalización de los trabajos el 12 de septiembre de 2023

Publicaciones relacionadas

2022-0001047778
2021-0001010792
2022-0001013068
2022-0001040071
2022-0001040566
2022-0001030502
2022-0001030607

CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA		20/09/2023 11:30:10	PÁGINA: 3 / 4
VERIFICACIÓN	nqZ7MMWY5ZWZhNjQ0NDRmY2RSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Junta de Andalucía
Plataforma de Contratación

Anuncio de prórroga
Referencia: 2023-0001310697

2023-0001310694

CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA		20/09/2023 11:30:10	PÁGINA: 4 / 4
VERIFICACIÓN	nqZ7MMWY5ZWZhNjQ0NDRmY2RSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	