



Datos de publicación:

Referencia de publicación: 2024-0001398900

Objeto del contrato

Perfil de Contratante:	Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA)
NIF:	Q4100686G
Dirección web:	http://www.aopandalucia.es
Tipo de poder adjudicador:	Comunidad Autónoma
Principal actividad ejercida:	La Agencia se constituye como instrumento para el desarrollo de las políticas del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en materia de infraestructuras de transporte, incluyendo la construcción y explotación de carreteras, ferrocarriles y servicios de transporte público mediante ferrocarril, bajo prestación directa e indirecta a los usuarios, la seguridad ferroviaria, y en general, las infraestructuras de obra pública y equipamientos públicos. La Agencia podrá realizar actividades y ejercer las competencias en materia de explotación de servicios públicos cuando resulte indispensable para el desarrollo y financiación de los fines generales indicados.
Dirección:	C/ Pablo Picasso, nº 6
El poder adjudicador es una central de compras:	No
Tipo de contrato:	Obras
Denominación del contrato:	TMG6173OEJ0-50000020054 Obras de vía de servicio del Metropolitano de Granada. Tramo: Armilla-PTS (Granada)
Lugar de ejecución:	Granada (ES614)
Duración del contrato:	8 meses
Número de expediente:	CONTR/2022/473835
División por lotes:	No
Clasificación CPV	
	45221000-2 - Trabajos de construcción de puentes y túneles, pozos y pasos subterráneos
	45233226-9 - Trabajos de construcción de vías de acceso
	45233162-2 - Trabajos de construcción de pistas para bicicletas
	45233161-5 - Trabajos de construcción de caminos peatonales
Contrato cubierto por el acuerdo Sobre Contratación Pública (ACP):	No
Descripción:	El contrato tiene por objeto la ejecución de las Obras de vía de servicio del Metropolitano de Granada. Tramo: Armilla-PTS (Granada)

Tramitación y procedimiento de adjudicación

Procedimiento:	Abierto
Tramitación:	Ordinario

Presupuesto base de licitación

CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA		12/02/2024 17:38:56	PÁGINA: 1 / 3
VERIFICACIÓN	nqZ7MN2Y5MDM5MzEzNmNhMtQSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Importe total (con IVA): 4.277.434,76 €
Importe total (sin IVA): 3.535.070,05 €
Valor estimado: 4.242.084,06 €
Admite variantes: No

No sujeto a regulación armonizada
Contrato susceptible de Recurso Especial

 **Proyecto cofinanciado por la Unión Europea**

Financiado por: FEDER REACT_UE (Fondo Europeo de Desarrollo Regional
REACT_UE)
Tasa de cofinanciación: 85 %

Cláusulas sociales y ambientales

Sociales

Salud laboral - Obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo

Ambientales

Respeto al medio ambiente - Medidas sobre reciclado y gestión de residuos

Formalización del contrato

Fecha de adjudicación: 25/11/2022
Fecha de formalización: 12/01/2023
Duración del contrato: 8 Meses
Identificador del contrato: CONTR/2022/473835
Importe de adjudicación (sin IVA): 2.843.929,15 €
Importe de adjudicación (con IVA): 3.441.154,27 €
Nº de licitadores presentados: 17
Nº de ofertas electrónicas: 17

Prórrogas del contrato

Número de prórroga: 1
Fecha de resolución de la 16/10/2023 12:00

CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA		12/02/2024 17:38:56	PÁGINA: 2 / 3
VERIFICACIÓN	nqZ7MN2Y5MDM5MzEzNmNhMTQSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



prórroga:

Prevista en pliego:	Sí
Descripción de la prórroga:	Primera ampliación del plazo de las obras de Vía de servicio del Metropolitano de Granada. Tramo Armilla-PTS (Granada). Expediente: T-MG6173/OEJ0, en el seno del Expediente 50000026513.
Importe neto de prórroga (Impuestos no incluidos):	0,00 €
Importe total de prórroga (Impuestos incluidos):	0,00 €
Importe neto tras la prórroga (Impuestos no incluidos):	2.843.929,15 €
Importe total tras la prórroga (Impuestos incluidos):	3.441.154,27 €
Duración:	2 - Meses
Número de prórroga:	2
Fecha de resolución de la prórroga:	22/12/2023 12:00
Prevista en pliego:	Sí
Descripción de la prórroga:	Segunda ampliación del plazo de ejecución del contrato de Obras de vía de servicio del Metropolitano de Granada. Tramo: Armilla-PTS (Granada). Expediente: T-MG6173/OEJ0.
Importe neto de prórroga (Impuestos no incluidos):	0,00 €
Importe total de prórroga (Impuestos incluidos):	0,00 €
Importe neto tras la prórroga (Impuestos no incluidos):	2.843.929,15 €
Importe total tras la prórroga (Impuestos incluidos):	3.441.154,27 €
Duración:	84 - Días
Observaciones:	Hasta 15 de marzo de 2024.

Publicaciones relacionadas

2022-0001081228
2022-0001061127
2022-0001046780
2022-0001111503
2022-0001050193
2022-0001061121
2023-0001132205
2023-0001328724

CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA		12/02/2024 17:38:56	PÁGINA: 3 / 3
VERIFICACIÓN	nqZ7MN2Y5MDM5MzEzNmNhMTQSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	