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Junta CONSEJERIA DE AGRICULTURA
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

de Andalucia

Direccion General de Infraestructura del Agua

1.- ANTECEDENTES

La contratacion del servicio de referencia, por el procedimiento abierto, se anuncio en los
correspondientes diarios oficiales, con un presupuesto base de licitacion de 218.491,26
euros (IVA incluido), y un plazo de ejecucién de 34 meses, siendo la fecha limite de
presentacion de ofertas el 10 de febrero de 2023 a las 14:00 horas.

El dia 21 de febrero de 2023 se convoca la Sesion n° 2 de la Mesa de Contratacion en
materia de Infraestructuras hidraulicas, para subsanacién de documentacion general del
Sobre 1 — calificacion administrativa y, en su caso, apertura del sobre 2 — criterios valorados
mediante un juicio de valor correspondiente al expediente de contratacion.

Una vez comprobada la documentacion de las empresas, resultan ser ocho (8) las ofertas
admitidas a seguir en el proceso de adjudicacién del contrato.

A tenor de lo previsto en el articulo 146.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, y en la clausula 10.4 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, la Mesa pone a disposicion la documentacion del Sobre 2 para que la Comisién
técnica designada al efecto emita el informe técnico que contenga la ponderacion de los
criterios de valoracion que dependen de un juicio de valor, establecidos en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y dicha Comisién posteriormente comunique a la
Mesa la valoracion efectuada, a fin de que ésta proceda a efectuar en los plazos indicados
en el anuncio de licitacion, la apertura del Sobre 3, de criterios de adjudicacion valorados
mediante la aplicacion de férmulas.
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Junta CONSEJERIA DE AGRICULTURA
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

de Andalucia

Direccion General de Infraestructura del Agua

2.- CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE
SERVICIOS

Criterios de adjudicacién ponderables en funcién de un juicio de valor: Puntuacion maxima:
50 PUNTOS

La documentacién para valorar estos criterios debe ser aportada por el licitador en el Sobre
electronico N° 2.

Los criterios para la valoracion de las ofertas seran los siguientes:

1. Cada apartado se valorara segun la idoneidad de la documentacién presentada por el
licitador:

- Excelente: 100% de los puntos

- Muy adecuado: 80% de los puntos

- Bastante adecuado: 60% de los puntos

- Adecuado: 50% de los puntos

- Poco adecuado: 25 % de puntos

- Nada adecuado / No presenta: 0 % de los puntos

2. La puntuacion total sera la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado
1. MEMORIA De 0 a 36 puntos

1.1. Analisis del proyecto
- Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la
descripcion del estado actual De 0 a 3 puntos

- Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas De 0 a 5 puntos

1.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras

- Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias
economico/administrativas, temporales y especificas, asi como de los condicionantes
medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras. De 0 a 4
puntos

- Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias
climatolégicas que puedan interferir con la ejecucion de las obras De 0 a 2 puntos

- Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales,
etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador proponga De 0 a 5
puntos

1.3. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar
- Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcidn de los trabajos a
realizar en cada una de las fases indicadas en el PPT. De 0 a 4 puntos

- Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de
dichas fases De 0 a 2 puntos

1.4. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra - Se valorara
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el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacion
de los distintos agentes que intervienen en la obra. De 0 a 3 puntos

- Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucién de la misma
con la calidad, coste y plazo indicados en el proyecto De 0 a 3 puntos

1.5. Adecuacion de medios personales

- Se valorara la adecuacion de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en
cuenta la idoneidad del personal en atencion a su titulacion y especializacion para el objeto
del servicio. De 0 a 3 puntos

1.6. Idoneidad de los medios materiales
- Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios
para la ejecucion del servicio objeto del contrato. De 0 a 2 puntos

2. PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS De 0 a 10 puntos

2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones

- Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento
operacional para la ejecucién del servicio objeto del contrato, asi como la coherencia con los
apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las actuaciones
necesarias en cada una de las distintas fases consideradas De 0 a 5 puntos

2.2. Diagrama de Gantt.
- Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi
como su adecuacion al contenido indicado en el anejo VII. De 0 a 4 puntos

2.3. Previsioén de costes/tiempos
- Se valorara la idoneidad de la distribucion mensual de los presupuestos presentada por el
licitador, asi como su adecuacion al contenido indicado en el anejo VII De 0 a 1 puntos

3. MEDIDAS DE CARACTER MEDIOAMBIENTAL De 0 a 4 puntos

- Se valorara la idoneidad de las medidas de caracter medioambiental encaminadas al
ahorro energético y utilizacion de energias renovables y a la utilizacién de productos que
procedan de un proceso de reutilizacién, reciclado o valorizaciéon presentadas por el
licitador, asi como su adecuacion al contenido indicado en el anejo VII De 0 a 4 puntos
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El computo global de los criterios técnicos contenidos en los sobres n° 2 expresa la
valoracion general obtenida por cada propuesta analizada, reflejandose en el Cuadro N° 1
dicha valoracion de criterios con aplicacion de juicios de valor

<fecha segun firma electrénica>

LA COMISION TECNICA PARA LA SELECCION DE OFERTAS PRESENTADAS PARA LA
CONTRATACION DEL EXPEDIENTE DE REFERENCIA

JOAQUIN RODRIGUEZ CLAUDIO MORILLAS LUIS GARCIA ALVAREZ

PEREZ DE OCAMPO CHINCHILLA JEFE DE SERVICIO DE
ASESOR TECNICO TITULADO SUPERIOR INFRAESTRUCTURAS
DEL AGUA

SR./SRA. PRESIDENTE/A DE LA MESA DE CONTRATACION EN MATERIA DE
INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS
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CUADRO N°1 RESUMEN DE VALORACIONES
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Resumen de la Valoracion del apartado 2. Programacion de los trabajos

PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Direccion General de Infraestructura del Agua
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA

2. Programacion de los trabajos
EMPRESAS PRESENTADAS 21, _u_mamma_mam%_ﬂoﬂﬂm“m_. Cronologia de 2.2. Diagrama de Gantt. 2.3. Prevision de costes/tiempos TOTAL APARTADO
0P P.Méx P.Max P.Max P.Méx
e NOMBRE
5 Puntos 4 Puntos 1 Puntos 10 Puntos
1 INYGES CONSULTORES, S.L. 25 | ADECUADO 2,4 BASTANTE ADECUADO 0,6 BASTANTE ADECUADO 5,5
ESTUDIOS TECNICOS
2 VICENOR, SL 5 EXCELENTE 2,4 BASTANTE ADECUADO 1 EXCELENTE 8,4
3 LINDEO INGENIEROS SL 5 EXCELENTE 4 EXCELENTE 1 EXCELENTE 10
DA MOLINA CONSULTORES
4 TECNICOS, SL. 5 EXCELENTE 4 EXCELENTE 1 EXCELENTE 10
6 INGIOPSA INGENIERIA, S.L. 4 MUY ADECUADO 2,4 BASTANTE ADECUADO 0,5 | ADECUADO 6,9
7 AIMA INGENIERIA, S.L.P. 5 EXCELENTE 3,2 MUY ADECUADO 1 EXCELENTE 9,2
ATTEC, S.LU. (ATTEC
9 CONSULTORES DE 4 MUY ADECUADO 4 EXCELENTE 1 EXCELENTE 9
INGENIERIA CIVIL)
INCASUR CONSULTORES SL -
10 AMBLING INGENIERIA Y 4 MUY ADECUADO 4 EXCELENTE 1 EXCELENTE 9
SERVICIOS SL
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Junta
de Andalucia

Resumen de la Valoracion del apartado 3. Medidas de caracter ambiental

3. Medidas de caracter ambiental

EMPRESAS PRESENTADAS 3.1. Medidas de caracter ambiental TOTAL APARTADO
Ne P.Max P.Max
NOMBRE

Sacta 4 Puntos 4 Puntos

1 INYGES CONSULTORES, S.L. 24 BASTANTE ADECUADO 24
ESTUDIOS TECNICOS

2 VICENOR, S.L 3,2 MUY ADECUADO 3,2

3 LINDEO INGENIEROS SL 3,2 MUY ADECUADO 3,2
DA MOLINA CONSULTORES

4 TECNICOS, S.L. 4 EXCELENTE 4

6 INGIOPSA INGENIERIA, S.L. 3,2 MUY ADECUADO 3,2

7 AIMA INGENIERIA, S.L.P. 4 EXCELENTE 4
ATTEC, S.L.U. (ATTEC

9 CONSULTORES DE 2,4 BASTANTE ADECUADO 24
INGENIERIA CIVIL)
INCASUR CONSULTORES SL -

10 AMBLING INGENIERIA Y 3,2 MUY ADECUADO 3,2
SERVICIOS SL
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA

PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Direccion General de Infraestructura del Agua
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Resumen de la Valoracion total:

EMPRESAS PRESENTADAS TOTAL
N NOMBRE P Méx
S A 50 Puntos
1 INYGES CONSULTORES, S.L. 36,6
2 ESTUDIOS TECNICOS VICENOR, S.L 43,6
3 LINDEO INGENIEROS SL 45,2
4 DA MOLINA CONSULTORES TECNICOS, S.L. 44,4
6 INGIOPSA INGENIERIA, S.L. 40,1
7 AIMA INGENIERIA, S.L.P. 46
9 ATTEC, S.L.U. (ATTEC CONSULTORES DE INGENIERIA CIVIL) 42,6
10 INCASUR CONSULTORES SL - AMBLING INGENIERIA Y SERVICIOS SL 42,65
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A continuacion se expone un resumen de los criterios de valoracién del presente pliego:
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Direccion General de Infraestruci el Agua

Valoracion
NADA
EXCELENTE MUY ADECUADO S lENiE ADECUADO Fooo ADECUADO / NO
ADECUADO ADECUADO
PRESENTA
1. Memoria
1.1.1. Analisis del proyecto. Descripcion 3 24 18 15 075 0
del estado actual
1.1.2. Analisis del proyecto. Descripcion 5 4 3 25 1,25 0
de las soluciones proyectadas
1.2.1. Circunstancias especificas y
condicionantes existentes para la 4 3,2 2,4 2 1 0
ejecucion de las obras. Condicionantes
1.2.2. Circunstancias especificas y
oo:a_o_mu:mamm existentes para la D 16 1.2 1 05 0
ejecucion de las obras. Condiciones
climatolégicas
1.2.3. Circunstancias especificas y
condicionantes existentes para la 5 4 3 2,5 1,25 0
ejecucion de las obras. Medidas
A.w;.. Ooam:_ﬂo y desarrollo am los 4 32 24 2 1 0
trabajos a realizar. Metodologia
1.3.2. Contenido y desarrollo de los
trabajos a realizar. Documentos e 2 1,6 1,2 1 0,5 0
informes
1.4.1. Coordinacion entre agentes
internos y externos que intervienen en la 3 2,4 1,8 1,5 0,75 0
obra. Operativa
1.4.2. Coordinacion entre agentes
internos y externos que intervienen en la 3 24 1,8 1,5 0,75 0
obra. Medidas correctoras
1.5. Adecuacion de medios personales 3 2,4 1,8 1,5 0,75 0
1.6. Idoneidad de los medios materiales 2 1,6 1,2 1 0,5 0
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Junta . PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
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Direccion General de Infraestructura del Agua
2. Programacion de los trabajos
2.1. _u_m:mmma_m:”o ou.mBo_o:m_. 4 3 25 1,25 0
Cronologia de actuaciones
2.2. Diagrama de Gantt. 3,2 2,4 2 1 0
2.3. Prevision de costes/tiempos 0,8 0,6 0,5 0,25 0
3. Medidas de caracter ambiental
3.1. Medidas de caracter ambiental 3,2 2,4 2 1 0
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ANEXO - FICHAS DESCRIPTIVAS DE LA VALORACION DE OFERTAS
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CLAVE: TITULO:

DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE

DEPURACION EN LOS MUNICIPIOS DE ESCANUELA, MONTIZON Y BEGIJAR-LUPION (JAEN)
LOTE I: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
AGRUPACION DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE ESCANUELA (JAEN)

N° NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACION TOTAL
1 INYGES CONSULTORES, S.L. 36,6
1. Memoria Puntuacion
De 0 a 36 puntos 28,7
1.1.1. Analisis del proyecto. Descripcion del estado actual 3

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcién del estado actual.

[X]Presenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador explica con toda claridad el objeto del proyecto y sus antecedentes, describe
exhaustivamente el estado actual de la zona de actuacion y de las infraestructuras existentes, reforzando
la descripcion del estado actual mediante la representacion grafica de la ubicacion de las infraestructuras
y mediante un reportaje fotografico completo, referenciado a un plano general y con textos explicativos.

1.1.2. Analisis del proyecto. Descripcion de las soluciones proyectadas

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas.

[XlPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
Opresenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta
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El licitador realiza un analisis muy pormenorizado de las soluciones proyectadas, describiendo
exhaustivamente las actuaciones a realizar, con especial atencion a todas los condicionantes que
pudieran generar dificultades durante la ejecucion de las obras (Unidades con complejidad técnica,
servicios afectados y su reposicion, métodos constructivos, etc), planteado puntos de inspeccién y control

y proponiendo lineas de mejora y soluciones para solventar todas ellas.

1.2.1. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.

Condicionantes

De 0 a 4 puntos

3,2

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

OPresenta un estudio excelente
[Xlpresenta un estudio muy adecuado
[presenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias econémico/administrativas, temporales
y especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras

El licitador analiza detalladamente algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren
con la ejecucion de las obras, no desarrollando con tanto detalle el resto.

1.2.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.

Condiciones climatolégicas

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

con la ejecucién de las obras

[Xlpresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

temperaturas limite.

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatoldgicas que puedan interferir

El licitador analiza de forma muy pormenorizada los parametros y caracteristicas climatoldgicas de
la zona. Analiza y calcula los coeficientes de reduccién de dias de trabajo por precipitaciones y

1.2.3. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.

Medidas

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar

dichas interacciones que el licitador proponga
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PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

de Andalucia

Direccion General de Infraestructura del Agua

OPresenta un estudio excelente

[Xlpresenta un estudio muy adecuado

[presenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone bastantes medidas especificas de tipo organizativo, de seguridad,
medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodologia

3,2

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcién de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

CPresenta un estudio excelente
Presenta un estudio muy adecuado
OPresenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la mayoria de los trabajos a realizar en cada una de las
fases.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

1,6

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases

OPresenta un estudio excelente
[Xlpresenta un estudio muy adecuado
Opresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cdpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla casi todos los documentos e informes que generara durante cada
una de las fases, de manera coherente con el contenido del apartado anterior.

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

1,8

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacion de los distintos
agentes que intervienen en la obra.
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Junta ,
de Andalucia

Cpresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[X]Presenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

CONSEJERIA DE AGRICULTURA
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Direccion General de Infraestructura del Agua

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguira para la coordinacion de la mayoria
de los agentes que intervienen en la obra, o si lo hace para todos los agentes, no lo hace detalladamente.

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas

correctoras

De 0 a 3 puntos

1,5

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

indicados en el proyecto

OPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
Opresenta un estudio bastante adecuado
[XIPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cdpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

describiendo las mismas.

Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucién de la misma con la calidad, coste y plazo

El licitador propone medidas generalistas para garantizar la adecuada ejecucion de la obra,

1.5. Adecuacion de medios personales

De 0 a 3 puntos

1,8

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

[Presenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
[X]Presenta un estudio bastante adecuado
Cpresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

especializado para los trabajos a desarrollar.

Se valorara la adecuacion de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal
en atencidn a su titulacion y especializacion para el objeto del servicio

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo pero poco

1.6. Idoneidad de los medios materiales

De 0 a 2 puntos

1,6

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 24/05/2023 PAGINA 17/69
JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO
CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA
VERIFICACION Pk2JmRXHUTMHGDJRKF7E2TWM32Q68D https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmRXHUTMHGDJRKF7E2TWM32Q68D

Junta ,
de Andalucia

CONSEJERIA DE AGRICULTURA
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Direccion General de Infraestructura del Agua

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

del contrato

[Presenta un estudio excelente
[X]presenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto

El licitador propone unos medios materiales con una configuracién apropiada para cada fase del
contrato y con una dotacion superior a la considerada como minima segun el anexo XV.

2. Programacion de los trabajos Puntuacion
De 0 a 10 puntos 5,5
2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones
25

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

[Presenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[XlPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

detallada de las actuaciones necesarias en cada una de las fases.

Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecucién del servicio
objeto del contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las actua

El licitador describe de una manera generalista el planteamiento para la ejecucion del servicio, con
algunas incoherencias con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronologia poco

2.2. Diagrama de Gantt.

De 0 a 4 puntos

2,4

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

contenido indicado en el anejo VII.

Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su adecuacion al
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de Andalucia

Direccion General de Infraestructura del Agua

OPresenta un estudio excelente

Opresenta un estudio muy adecuado

[X]Presenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoria del contenido y consideraciones
indicados en el anexo VII, con cierta coherencia con lo desarrollado en los apartados anteriores,
expresando graficamente la cronologia de las actuaciones a realizar para la finalizaciéon del servicio en
plazo.

2.3. Prevision de costes/tiempos

0,6

De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de la distribucién mensual de los presupuestos presentada por el licitador, asi como su
adecuacion al contenido indicado en el anejo VII

OPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
[X]Presenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Cpresenta un estudio poco adecuado

[Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes segun el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo alguno de los datos solicitados en el Anejo VII: distribucion mensual y/o
acumulada del PEM o del PBL, o las anualidades resultantes y las indicadas en el anexo |.

3. Medidas de caracter ambiental Puntuacién

De 0 a 4 puntos 2;4

3.1. Medidas de caracter ambiental

2,4

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas de caracter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilizacion de
energias renovables y a la utilizacion de productos que procedan de un proceso de reutilizacién, reciclado o valorizacion presentadas
por
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PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

de Andalucia

Direccion General de Infraestructura del Agua

OPresenta un estudio excelente

Opresenta un estudio muy adecuado

[X]Presenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone algunas medidas especificas de caracter medioambiental encaminadas al
ahorro energético, a la utilizacion de energias renovables y a la utilizacion de productos que procedan de
un proceso de reutilizacion, reciclado o valorizacién, indicando su tipologia, describiendo las mismas e
indicando sobre la actuacion sobre las que aplican.
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CLAVE: TITULO:

DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE

DEPURACION EN LOS MUNICIPIOS DE ESCANUELA, MONTIZON Y BEGIJAR-LUPION (JAEN)
LOTE I: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
AGRUPACION DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE ESCANUELA (JAEN)

N° NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACION TOTAL
2 ESTUDIOS TECNICOS VICENOR, S.L 43,6
1. Memoria Puntuacion
De 0 a 36 puntos 32
1.1.1. Analisis del proyecto. Descripcion del estado actual 3

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcién del estado actual.

[X]Presenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador explica con toda claridad el objeto del proyecto y sus antecedentes, describe
exhaustivamente el estado actual de la zona de actuacion y de las infraestructuras existentes, reforzando
la descripcion del estado actual mediante la representacion grafica de la ubicacion de las infraestructuras
y mediante un reportaje fotografico completo, referenciado a un plano general y con textos explicativos.

1.1.2. Analisis del proyecto. Descripcion de las soluciones proyectadas

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas.

[XlPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
Opresenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta
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Direccion General de Infraestructura del Agua

El licitador realiza un analisis muy pormenorizado de las soluciones proyectadas, describiendo
exhaustivamente las actuaciones a realizar, con especial atencion a todas los condicionantes que
pudieran generar dificultades durante la ejecucion de las obras (Unidades con complejidad técnica,
servicios afectados y su reposicion, métodos constructivos, etc), planteado puntos de inspeccién y control
y proponiendo lineas de mejora y soluciones para solventar todas ellas.

1.2.1. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condicionantes 4

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias econémico/administrativas, temporales
y especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras

[XIPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[presenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza de forma muy pormenorizada y completa todas las circunstancias y
condicionantes que interfieren con la ejecucion de las obras.

1.2.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condiciones climatolégicas 2

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatoldgicas que puedan interferir
con la ejecucién de las obras

[Xlpresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza de forma muy pormenorizada los parametros y caracteristicas climatoldgicas de
la zona. Analiza y calcula los coeficientes de reduccién de dias de trabajo por precipitaciones y
temperaturas limite.

1.2.3. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Medidas 5

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA

Junta , PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
de Andalucia

Direccion General de Infraestructura del Agua

[XIPresenta un estudio excelente

Opresenta un estudio muy adecuado

[presenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran nimero de medidas especificas de tipo organizativo, de seguridad,

medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodologia

3,2

De 0 a 4 puntos

fases.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcién de los trabajos a realizar en cada una de las

fases indicadas en el PPT.

CPresenta un estudio excelente
Presenta un estudio muy adecuado
OPresenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la mayoria de los trabajos a realizar en cada una de las

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases

[XlPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
Opresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cdpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla con detalle todos los documentos e informes que generara

durante cada una de las fases, de manera coherente con el contenido del apartado anterior.

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

2,4

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacion de los distintos

agentes que intervienen en la obra.
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de Andalucia

Direccion General de Infraestructura del Agua

Cpresenta un estudio excelente
|Z|Presenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguira para la coordinacion de todos los
agentes que intervienen en la obra.

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 1.8
’

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucién de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

OPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
[XIPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cdpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone algunas medidas especificas para garantizar la adecuada ejecucion de la
obra, describiendo las mismas.

1.5. Adecuacion de medios personales
24

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara la adecuacion de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal
en atencidn a su titulacion y especializacion para el objeto del servicio

[Presenta un estudio excelente
[Xlpresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
Cpresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado
para los trabajos a desarrollar, con una configuracién superior a la considerada como minima segun el
anexo XV.
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J nt CONSEJERIA DE AGRICULTURA
u a . PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
de Andalucia

Direccion General de Infraestructura del Agua

1.6. Idoneidad de los medios materiales

1,2

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto
del contrato

OPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
[X]Presenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Cpresenta un estudio poco adecuado

[Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con la configuracion similar considerada como minima
segun el anexo XV, con una estructura y dimensionamiento bien desarrollados.

2. Programacion de los trabajos Puntuacion

De 0 a 10 puntos 8!4

2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecucion del servicio
objeto del contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las actua

[XIPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
[CPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Cpresenta un estudio poco adecuado

[Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy pormenorizada y completa el planteamiento para la ejecucion
del servicio, de manera muy coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una
pormenorizada cronologia de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.

24

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su adecuacion al
contenido indicado en el anejo VII.
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Direccion General de Infraestructura del Agua

OPresenta un estudio excelente

Opresenta un estudio muy adecuado

[X]Presenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoria del contenido y consideraciones
indicados en el anexo VII, con cierta coherencia con lo desarrollado en los apartados anteriores,
expresando graficamente la cronologia de las actuaciones a realizar para la finalizaciéon del servicio en
plazo.

2.3. Prevision de costes/tiempos

De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de la distribucién mensual de los presupuestos presentada por el licitador, asi como su
adecuacion al contenido indicado en el anejo VII

[XIPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
[presenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Cpresenta un estudio poco adecuado

[Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes segun el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo VII: distribucién mensual y acumulada
del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo |.

3. Medidas de caracter ambiental Puntuacién

De 0 a 4 puntos 3;2

3.1. Medidas de caracter ambiental

3,2

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas de caracter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilizacion de
energias renovables y a la utilizacion de productos que procedan de un proceso de reutilizacién, reciclado o valorizacion presentadas
por
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OPresenta un estudio excelente

[Xlpresenta un estudio muy adecuado

[presenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone bastantes medidas especificas de caracter medioambiental encaminadas al
ahorro energético, a la utilizacion de energias renovables y a la utilizacion de productos que procedan de
un proceso de reutilizacion, reciclado o valorizacién, indicando su tipologia, describiendo las mismas e
indicando sobre la actuacion sobre las que aplican.

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 24/05/2023 PAGINA 27/69
JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO
CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA
VERIFICACION Pk2JmRXHUTMHGDJRKF7E2TWM32Q68D | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmRXHUTMHGDJRKF7E2TWM32Q68D

Junta ,
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA
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Direccion General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TITULO:

DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE

DEPURACION EN LOS MUNICIPIOS DE ESCANUELA, MONTIZON Y BEGIJAR-LUPION (JAEN)
LOTE I: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
AGRUPACION DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE ESCANUELA (JAEN)

N° NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACION TOTAL
3 LINDEO INGENIEROS SL 45,2
1. Memoria Puntuacion
De 0 a 36 puntos 32
1.1.1. Analisis del proyecto. Descripcion del estado actual 3

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcién del estado actual.

[X]Presenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador explica con toda claridad el objeto del proyecto y sus antecedentes, describe
exhaustivamente el estado actual de la zona de actuacion y de las infraestructuras existentes, reforzando
la descripcion del estado actual mediante la representacion grafica de la ubicacion de las infraestructuras
y mediante un reportaje fotografico completo, referenciado a un plano general y con textos explicativos.

1.1.2. Analisis del proyecto. Descripcion de las soluciones proyectadas

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas.

[XlPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
Opresenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta
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Direccion General de Infraestructura del Agua

El licitador realiza un analisis muy pormenorizado de las soluciones proyectadas, describiendo
exhaustivamente las actuaciones a realizar, con especial atencion a todas los condicionantes que
pudieran generar dificultades durante la ejecucion de las obras (Unidades con complejidad técnica,
servicios afectados y su reposicion, métodos constructivos, etc), planteado puntos de inspeccién y control
y proponiendo lineas de mejora y soluciones para solventar todas ellas.

1.2.1. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condicionantes 4

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias econémico/administrativas, temporales
y especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras

[XIPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[presenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza de forma muy pormenorizada y completa todas las circunstancias y
condicionantes que interfieren con la ejecucion de las obras.

1.2.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condiciones climatolégicas 2

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatoldgicas que puedan interferir
con la ejecucién de las obras

[Xlpresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza de forma muy pormenorizada los parametros y caracteristicas climatoldgicas de
la zona. Analiza y calcula los coeficientes de reduccién de dias de trabajo por precipitaciones y
temperaturas limite.

1.2.3. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Medidas 5

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga
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Direccion General de Infraestructura del Agua

[XIPresenta un estudio excelente

Opresenta un estudio muy adecuado

[presenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran nimero de medidas especificas de tipo organizativo, de seguridad,

medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodologia

3,2

De 0 a 4 puntos

fases.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcién de los trabajos a realizar en cada una de las

fases indicadas en el PPT.

CPresenta un estudio excelente
Presenta un estudio muy adecuado
OPresenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la mayoria de los trabajos a realizar en cada una de las

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases

[XlPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
Opresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cdpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla con detalle todos los documentos e informes que generara

durante cada una de las fases, de manera coherente con el contenido del apartado anterior.

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

2,4

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacion de los distintos

agentes que intervienen en la obra.
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Cpresenta un estudio excelente
|Z|Presenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguira para la coordinacion de todos los
agentes que intervienen en la obra.

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 1.8
’

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucién de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

OPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
[XIPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cdpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone algunas medidas especificas para garantizar la adecuada ejecucion de la
obra, describiendo las mismas.

1.5. Adecuacion de medios personales
24

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara la adecuacion de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal
en atencidn a su titulacion y especializacion para el objeto del servicio

[Presenta un estudio excelente
[Xlpresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
Cpresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado
para los trabajos a desarrollar, con una configuracién superior a la considerada como minima segun el
anexo XV.
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1.6. Idoneidad de los medios materiales

1,2

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto
del contrato

OPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
[X]Presenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Cpresenta un estudio poco adecuado

[Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con la configuracion similar considerada como minima
segun el anexo XV, con una estructura y dimensionamiento bien desarrollados.

2. Programacion de los trabajos Puntuacion

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecucion del servicio
objeto del contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las actua

[XIPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
[CPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Cpresenta un estudio poco adecuado

[Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy pormenorizada y completa el planteamiento para la ejecucion
del servicio, de manera muy coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una
pormenorizada cronologia de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su adecuacion al
contenido indicado en el anejo VII.
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Junta ,
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[XIPresenta un estudio excelente

Opresenta un estudio muy adecuado

[presenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

CONSEJERIA DE AGRICULTURA
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Direccion General de Infraestructura del Agua

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el
anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando graficamente de manera
clara la cronologia de las actuaciones a realizar para la finalizacién del servicio en plazo.

2.3. Prevision de costes/tiempos

De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

adecuacion al contenido indicado en el anejo VIl

[XlPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
Opresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cdpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se valorara la idoneidad de la distribucién mensual de los presupuestos presentada por el licitador, asi como su

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes segun el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo VII: distribucién mensual y acumulada
del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo |.

3. Medidas de caracter ambiental Puntuacion
De 0 a 4 puntos 3!2
3.1. Medidas de caracter ambiental
3,2

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

por

CPresenta un estudio excelente
[Xlpresenta un estudio muy adecuado
OPresenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se valorara la idoneidad de las medidas de caracter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilizacion de
energias renovables y a la utilizacion de productos que procedan de un proceso de reutilizacién, reciclado o valorizacién presentadas
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El licitador propone bastantes medidas especificas de caracter medioambiental encaminadas al
ahorro energeético, a la utilizacion de energias renovables y a la utilizacion de productos que procedan de
un proceso de reutilizacion, reciclado o valorizacion, indicando su tipologia, describiendo las mismas e

indicando sobre la actuacion sobre las que aplican.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Direccion General de Infraestructura del Agua
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Junta ,
de Andalucia

CONSEJERIA DE AGRICULTURA
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Direccion General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TITULO:

DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE

DEPURACION EN LOS MUNICIPIOS DE ESCANUELA, MONTIZON Y BEGIJAR-LUPION (JAEN)
LOTE I: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
AGRUPACION DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE ESCANUELA (JAEN)

N° NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACION TOTAL
4 DA MOLINA CONSULTORES TECNICOS, S.L. 44,4
1. Memoria Puntuacion
De 0 a 36 puntos 30,4
1.1.1. Analisis del proyecto. Descripcion del estado actual 3

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcién del estado actual.

[X]Presenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador explica con toda claridad el objeto del proyecto y sus antecedentes, describe
exhaustivamente el estado actual de la zona de actuacion y de las infraestructuras existentes, reforzando
la descripcion del estado actual mediante la representacion grafica de la ubicacion de las infraestructuras
y mediante un reportaje fotografico completo, referenciado a un plano general y con textos explicativos.

1.1.2. Analisis del proyecto. Descripcion de las soluciones proyectadas

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas.

[XlPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
Opresenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 24/05/2023 PAGINA 35/69
JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO
CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA
VERIFICACION Pk2JmRXHUTMHGDJRKF7E2TWM32Q68D https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmRXHUTMHGDJRKF7E2TWM32Q68D

Junta CONSEJERIA DE AGRICULTURA
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

de Andalucia

Direccion General de Infraestructura del Agua

El licitador realiza un analisis muy pormenorizado de las soluciones proyectadas, describiendo
exhaustivamente las actuaciones a realizar, con especial atencion a todas los condicionantes que
pudieran generar dificultades durante la ejecucion de las obras (Unidades con complejidad técnica,
servicios afectados y su reposicion, métodos constructivos, etc), planteado puntos de inspeccién y control

y proponiendo lineas de mejora y soluciones para solventar todas ellas.

1.2.1. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.

Condicionantes

De 0 a 4 puntos

3,2

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

OPresenta un estudio excelente
[Xlpresenta un estudio muy adecuado
[presenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias econémico/administrativas, temporales
y especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras

El licitador analiza detalladamente algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren
con la ejecucion de las obras, no desarrollando con tanto detalle el resto.

1.2.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.

Condiciones climatolégicas

De 0 a 2 puntos

1,6

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

con la ejecucién de las obras

Cpresenta un estudio excelente
[X]presenta un estudio muy adecuado
Cpresenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

limite.

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatoldgicas que puedan interferir

El licitador analiza detalladamente los parametros y caracteristicas climatolégicas de la zona.
Analiza y relaciona los coeficientes de reduccion de dias de trabajo por precipitaciones y temperaturas

1.2.3. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.

Medidas

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar

dichas interacciones que el licitador proponga
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA

Junta , PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
de Andalucia

Direccion General de Infraestructura del Agua

[XIPresenta un estudio excelente

Opresenta un estudio muy adecuado

[presenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran nimero de medidas especificas de tipo organizativo, de seguridad,

medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodologia

3,2

De 0 a 4 puntos

fases.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcién de los trabajos a realizar en cada una de las

fases indicadas en el PPT.

CPresenta un estudio excelente
Presenta un estudio muy adecuado
OPresenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la mayoria de los trabajos a realizar en cada una de las

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases

[XlPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
Opresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cdpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla con detalle todos los documentos e informes que generara

durante cada una de las fases, de manera coherente con el contenido del apartado anterior.

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

1,8

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacion de los distintos

agentes que intervienen en la obra.
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Junta ,
de Andalucia

Cpresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[X]Presenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

CONSEJERIA DE AGRICULTURA
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Direccion General de Infraestructura del Agua

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguira para la coordinacion de la mayoria
de los agentes que intervienen en la obra, o si lo hace para todos los agentes, no lo hace detalladamente.

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas

correctoras

De 0 a 3 puntos

1,8

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

indicados en el proyecto

OPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
[XIPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cdpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

obra, describiendo las mismas.

Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucién de la misma con la calidad, coste y plazo

El licitador propone algunas medidas especificas para garantizar la adecuada ejecucion de la

1.5. Adecuacion de medios personales

De 0 a 3 puntos

1,8

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

[Presenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
[X]Presenta un estudio bastante adecuado
Cpresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

especializado para los trabajos a desarrollar.

Se valorara la adecuacion de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal
en atencidn a su titulacion y especializacion para el objeto del servicio

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo pero poco

1.6. Idoneidad de los medios materiales

De 0 a 2 puntos
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J nt CONSEJERIA DE AGRICULTURA
u a . PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
de Andalucia

Direccion General de Infraestructura del Agua

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto
del contrato

[X]Presenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuracién muy bien justificada y
dimensionada para cada fase del contrato y con una dotacién muy superior a la considerada como minima
segun el anexo XV.

2. Programacion de los trabajos Puntuacion

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de definicién que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecucién del servicio
objeto del contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las actua

[X]Presenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
OPresenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy pormenorizada y completa el planteamiento para la ejecucion
del servicio, de manera muy coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una
pormenorizada cronologia de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su adecuacion al
contenido indicado en el anejo VII.
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Junta ,
de Andalucia

[XIPresenta un estudio excelente

Opresenta un estudio muy adecuado

[presenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

CONSEJERIA DE AGRICULTURA
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Direccion General de Infraestructura del Agua

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el
anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando graficamente de manera
clara la cronologia de las actuaciones a realizar para la finalizacién del servicio en plazo.

2.3. Prevision de costes/tiempos

De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

adecuacion al contenido indicado en el anejo VIl

[XlPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
Opresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cdpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se valorara la idoneidad de la distribucién mensual de los presupuestos presentada por el licitador, asi como su

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes segun el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo VII: distribucién mensual y acumulada
del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo |.

3. Medidas de caracter ambiental Puntuacion
De 0 a 4 puntos 4
3.1. Medidas de caracter ambiental
4

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

por

[X]Presenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
Opresenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se valorara la idoneidad de las medidas de caracter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilizacion de
energias renovables y a la utilizacion de productos que procedan de un proceso de reutilizacién, reciclado o valorizacién presentadas
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Junta CONSEJERIA DE AGRICULTURA
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

de Andalucia

Direccion General de Infraestructura del Agua

El licitador propone un gran nimero de medidas especificas de caracter medioambiental
encaminadas al ahorro energético, a la utilizacion de energias renovables y a la utilizacién de productos
que procedan de un proceso de reutilizacion, reciclado o valorizacion, indicando su tipologia, describiendo
las mismas e indicando sobre la actuacion sobre las que aplican.
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Junta ,
de Andalucia

CONSEJERIA DE AGRICULTURA
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Direccion General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TITULO:

DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE

DEPURACION EN LOS MUNICIPIOS DE ESCANUELA, MONTIZON Y BEGIJAR-LUPION (JAEN)
LOTE I: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
AGRUPACION DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE ESCANUELA (JAEN)

N° NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACION TOTAL
6 INGIOPSA INGENIERIA, S.L. 40,1
1. Memoria Puntuacion
De 0 a 36 puntos 30
1.1.1. Analisis del proyecto. Descripcion del estado actual 3

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcién del estado actual.

[X]Presenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador explica con toda claridad el objeto del proyecto y sus antecedentes, describe
exhaustivamente el estado actual de la zona de actuacion y de las infraestructuras existentes, reforzando
la descripcion del estado actual mediante la representacion grafica de la ubicacion de las infraestructuras
y mediante un reportaje fotografico completo, referenciado a un plano general y con textos explicativos.

1.1.2. Analisis del proyecto. Descripcion de las soluciones proyectadas

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas.

[XlPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
Opresenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta
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Junta CONSEJERIA DE AGRICULTURA
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

de Andalucia

Direccion General de Infraestructura del Agua

El licitador realiza un analisis muy pormenorizado de las soluciones proyectadas, describiendo
exhaustivamente las actuaciones a realizar, con especial atencion a todas los condicionantes que
pudieran generar dificultades durante la ejecucion de las obras (Unidades con complejidad técnica,
servicios afectados y su reposicion, métodos constructivos, etc), planteado puntos de inspeccién y control

y proponiendo lineas de mejora y soluciones para solventar todas ellas.

1.2.1. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.

Condicionantes

De 0 a 4 puntos

3,2

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

OPresenta un estudio excelente
[Xlpresenta un estudio muy adecuado
[presenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias econémico/administrativas, temporales
y especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras

El licitador analiza detalladamente algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren
con la ejecucion de las obras, no desarrollando con tanto detalle el resto.

1.2.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.

Condiciones climatolégicas

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

con la ejecucién de las obras

[Xlpresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

temperaturas limite.

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatoldgicas que puedan interferir

El licitador analiza de forma muy pormenorizada los parametros y caracteristicas climatoldgicas de
la zona. Analiza y calcula los coeficientes de reduccién de dias de trabajo por precipitaciones y

1.2.3. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.

Medidas

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar

dichas interacciones que el licitador proponga
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Junta CONSEJERIA DE AGRICULTURA
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

de Andalucia

Direccion General de Infraestructura del Agua

OPresenta un estudio excelente

[Xlpresenta un estudio muy adecuado

[presenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone bastantes medidas especificas de tipo organizativo, de seguridad,
medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodologia

3,2

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcién de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

CPresenta un estudio excelente
Presenta un estudio muy adecuado
OPresenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la mayoria de los trabajos a realizar en cada una de las
fases.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

1,6

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases

OPresenta un estudio excelente
[Xlpresenta un estudio muy adecuado
Opresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cdpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla casi todos los documentos e informes que generara durante cada
una de las fases, de manera coherente con el contenido del apartado anterior.

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

1,8

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacion de los distintos
agentes que intervienen en la obra.
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Cpresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[X]Presenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguira para la coordinacion de la mayoria
de los agentes que intervienen en la obra, o si lo hace para todos los agentes, no lo hace detalladamente.

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 1.8
’

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucién de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

OPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
[XIPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cdpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone algunas medidas especificas para garantizar la adecuada ejecucion de la
obra, describiendo las mismas.

1.5. Adecuacion de medios personales

2,4

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara la adecuacion de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal
en atencidn a su titulacion y especializacion para el objeto del servicio

[Presenta un estudio excelente
[Xlpresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
Cpresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado
para los trabajos a desarrollar, con una configuracién superior a la considerada como minima segun el
anexo XV.
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1.6. Idoneidad de los medios materiales

2

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto
del contrato

[XIPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
[CPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Cpresenta un estudio poco adecuado

[Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuracion muy bien justificada y
dimensionada para cada fase del contrato y con una dotacién muy superior a la considerada como minima
segun el anexo XV.

2. Programacion de los trabajos Puntuacion

De 0 a 10 puntos 6;9

2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecucion del servicio
objeto del contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las actua

OPresenta un estudio excelente

[Xlpresenta un estudio muy adecuado

[presenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla con detalle el planteamiento para la ejecucién del servicio, de manera
bastante coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronologia de las
actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
24

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su adecuacion al
contenido indicado en el anejo VII.
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OPresenta un estudio excelente

Opresenta un estudio muy adecuado

[X]Presenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoria del contenido y consideraciones
indicados en el anexo VII, con cierta coherencia con lo desarrollado en los apartados anteriores,
expresando graficamente la cronologia de las actuaciones a realizar para la finalizaciéon del servicio en
plazo.

2.3. Prevision de costes/tiempos

0,5

De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de la distribucién mensual de los presupuestos presentada por el licitador, asi como su
adecuacion al contenido indicado en el anejo VII

OPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
[presenta un estudio bastante adecuado
[X]Presenta un estudio adecuado
Cpresenta un estudio poco adecuado

[Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes, con algunas
incoherencias respeto al diagrama de Gantt propuesto e incluyendo solo alguno de los datos solicitados
en el Anejo VII: distribucidon mensual y/o acumulada del PEM o del PBL, o las anualidades resultantes y/o
las indicadas en el anexo |.

3. Medidas de caracter ambiental Puntuacién

De 0 a 4 puntos 3,2

3.1. Medidas de caracter ambiental

3,2

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas de caracter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilizaciéon de
energias renovables y a la utilizacion de productos que procedan de un proceso de reutilizacién, reciclado o valorizacion presentadas
por
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OPresenta un estudio excelente

[Xlpresenta un estudio muy adecuado

[presenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone bastantes medidas especificas de caracter medioambiental encaminadas al
ahorro energético, a la utilizacion de energias renovables y a la utilizacion de productos que procedan de
un proceso de reutilizacion, reciclado o valorizacién, indicando su tipologia, describiendo las mismas e
indicando sobre la actuacion sobre las que aplican.
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CLAVE: TITULO:

DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE

DEPURACION EN LOS MUNICIPIOS DE ESCANUELA, MONTIZON Y BEGIJAR-LUPION (JAEN)
LOTE I: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
AGRUPACION DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE ESCANUELA (JAEN)

N° NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACION TOTAL
7 AIMA INGENIERIA, S.L.P. 46
1. Memoria Puntuacion
De 0 a 36 puntos 32,8
1.1.1. Analisis del proyecto. Descripcion del estado actual 3

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcién del estado actual.

[X]Presenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador explica con toda claridad el objeto del proyecto y sus antecedentes, describe
exhaustivamente el estado actual de la zona de actuacion y de las infraestructuras existentes, reforzando
la descripcion del estado actual mediante la representacion grafica de la ubicacion de las infraestructuras
y mediante un reportaje fotografico completo, referenciado a un plano general y con textos explicativos.

1.1.2. Analisis del proyecto. Descripcion de las soluciones proyectadas

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas.

[XlPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
Opresenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta
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El licitador realiza un analisis muy pormenorizado de las soluciones proyectadas, describiendo
exhaustivamente las actuaciones a realizar, con especial atencion a todas los condicionantes que
pudieran generar dificultades durante la ejecucion de las obras (Unidades con complejidad técnica,
servicios afectados y su reposicion, métodos constructivos, etc), planteado puntos de inspeccién y control

y proponiendo lineas de mejora y soluciones para solventar todas ellas.

1.2.1. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.

Condicionantes

De 0 a 4 puntos

3,2

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

OPresenta un estudio excelente
[Xlpresenta un estudio muy adecuado
[presenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias econémico/administrativas, temporales
y especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras

El licitador analiza detalladamente algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren
con la ejecucion de las obras, no desarrollando con tanto detalle el resto.

1.2.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.

Condiciones climatolégicas

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

con la ejecucién de las obras

[Xlpresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

temperaturas limite.

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatoldgicas que puedan interferir

El licitador analiza de forma muy pormenorizada los parametros y caracteristicas climatoldgicas de
la zona. Analiza y calcula los coeficientes de reduccién de dias de trabajo por precipitaciones y

1.2.3. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.

Medidas

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar

dichas interacciones que el licitador proponga
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[XIPresenta un estudio excelente

Opresenta un estudio muy adecuado

[presenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran nimero de medidas especificas de tipo organizativo, de seguridad,

medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodologia

3,2

De 0 a 4 puntos

fases.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcién de los trabajos a realizar en cada una de las

fases indicadas en el PPT.

CPresenta un estudio excelente
Presenta un estudio muy adecuado
OPresenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la mayoria de los trabajos a realizar en cada una de las

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases

[XlPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
Opresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cdpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla con detalle todos los documentos e informes que generara

durante cada una de las fases, de manera coherente con el contenido del apartado anterior.

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

2,4

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacion de los distintos

agentes que intervienen en la obra.
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Cpresenta un estudio excelente
|Z|Presenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguira para la coordinacion de todos los
agentes que intervienen en la obra.

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 3

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucién de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

[XlPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
Opresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cdpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran nimero de medidas especificas para garantizar la adecuada ejecucion
de la obra, describiendo de forma pormenorizada las mismas.

1.5. Adecuacion de medios personales
24

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara la adecuacion de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal
en atencidn a su titulacion y especializacion para el objeto del servicio

[Presenta un estudio excelente
[Xlpresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
Cpresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado
para los trabajos a desarrollar, con una configuracién superior a la considerada como minima segun el
anexo XV.
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1.6. Idoneidad de los medios materiales

1,6

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto
del contrato

OPresenta un estudio excelente
[Xlpresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Cpresenta un estudio poco adecuado

[Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuracién apropiada para cada fase del
contrato y con una dotacién superior a la considerada como minima segun el anexo XV.

2. Programacion de los trabajos Puntuacion

De 0 a 10 puntos 9!2

2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecucion del servicio
objeto del contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las actua

[XIPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
[CPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Cpresenta un estudio poco adecuado

[Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy pormenorizada y completa el planteamiento para la ejecucion
del servicio, de manera muy coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una
pormenorizada cronologia de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.

3,2

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su adecuacion al
contenido indicado en el anejo VII.
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Junta ,
de Andalucia

OPresenta un estudio excelente

[Xlpresenta un estudio muy adecuado

[presenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

CONSEJERIA DE AGRICULTURA
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Direccion General de Infraestructura del Agua

El licitador presenta un diagrama de Gantt con casi todo el contenido y consideraciones indicados
en el anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando graficamente de
manera clara la cronologia de las actuaciones a realizar para la finalizacion del servicio en plazo.

2.3. Prevision de costes/tiempos

De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

adecuacion al contenido indicado en el anejo VIl

[XlPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
Opresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cdpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se valorara la idoneidad de la distribucién mensual de los presupuestos presentada por el licitador, asi como su

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes segun el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo VII: distribucién mensual y acumulada
del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo |.

3. Medidas de caracter ambiental Puntuacion
De 0 a 4 puntos 4
3.1. Medidas de caracter ambiental
4

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

por

[X]Presenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
Opresenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se valorara la idoneidad de las medidas de caracter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilizacion de
energias renovables y a la utilizacion de productos que procedan de un proceso de reutilizacién, reciclado o valorizacién presentadas
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Junta CONSEJERIA DE AGRICULTURA
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

de Andalucia

Direccion General de Infraestructura del Agua

El licitador propone un gran nimero de medidas especificas de caracter medioambiental
encaminadas al ahorro energético, a la utilizacion de energias renovables y a la utilizacién de productos
que procedan de un proceso de reutilizacion, reciclado o valorizacion, indicando su tipologia, describiendo
las mismas e indicando sobre la actuacion sobre las que aplican.
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Junta ,
de Andalucia

CONSEJERIA DE AGRICULTURA
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Direccion General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TITULO:

DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE

DEPURACION EN LOS MUNICIPIOS DE ESCANUELA, MONTIZON Y BEGIJAR-LUPION (JAEN)
LOTE I: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
AGRUPACION DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE ESCANUELA (JAEN)

N° NOMBRE DEL LICITADOR: i PUNTUACION TOTAL
ATTEC, S.L.U. (ATTEC CONSULTORES DE INGENIERIA
9 42,6
CIVIL)
1. Memoria Puntuacion
De 0 a 36 puntos 31 52
1.1.1. Analisis del proyecto. Descripcion del estado actual 3

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcién del estado actual.

[XIPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[presenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

OPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador explica con toda claridad el objeto del proyecto y sus antecedentes, describe
exhaustivamente el estado actual de la zona de actuacién y de las infraestructuras existentes, reforzando
la descripcion del estado actual mediante la representacion grafica de la ubicacion de las infraestructuras
y mediante un reportaje fotografico completo, referenciado a un plano general y con textos explicativos.

1.1.2. Analisis del proyecto. Descripcion de las soluciones proyectadas

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas.

[X]Presenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
Opresenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta
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Junta CONSEJERIA DE AGRICULTURA
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

de Andalucia

Direccion General de Infraestructura del Agua

El licitador realiza un analisis muy pormenorizado de las soluciones proyectadas, describiendo
exhaustivamente las actuaciones a realizar, con especial atencion a todas los condicionantes que
pudieran generar dificultades durante la ejecucion de las obras (Unidades con complejidad técnica,
servicios afectados y su reposicion, métodos constructivos, etc), planteado puntos de inspeccién y control

y proponiendo lineas de mejora y soluciones para solventar todas ellas.

1.2.1. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.

Condicionantes

De 0 a 4 puntos

3,2

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

OPresenta un estudio excelente
[Xlpresenta un estudio muy adecuado
[presenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias econémico/administrativas, temporales
y especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras

El licitador analiza detalladamente algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren
con la ejecucion de las obras, no desarrollando con tanto detalle el resto.

1.2.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.

Condiciones climatolégicas

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

con la ejecucién de las obras

[Xlpresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

temperaturas limite.

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatoldgicas que puedan interferir

El licitador analiza de forma muy pormenorizada los parametros y caracteristicas climatoldgicas de
la zona. Analiza y calcula los coeficientes de reduccién de dias de trabajo por precipitaciones y

1.2.3. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.

Medidas

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar

dichas interacciones que el licitador proponga
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA

Junta , PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
de Andalucia

Direccion General de Infraestructura del Agua

[XIPresenta un estudio excelente

Opresenta un estudio muy adecuado

[presenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran nimero de medidas especificas de tipo organizativo, de seguridad,

medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodologia

3,2

De 0 a 4 puntos

fases.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcién de los trabajos a realizar en cada una de las

fases indicadas en el PPT.

CPresenta un estudio excelente
Presenta un estudio muy adecuado
OPresenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la mayoria de los trabajos a realizar en cada una de las

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases

[XlPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
Opresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cdpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla con detalle todos los documentos e informes que generara

durante cada una de las fases, de manera coherente con el contenido del apartado anterior.

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

2,4

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacion de los distintos

agentes que intervienen en la obra.
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Junta CONSEJERIA DE AGRICULTURA
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

de Andalucia

Direccion General de Infraestructura del Agua

Cpresenta un estudio excelente
|Z|Presenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguira para la coordinacion de todos los
agentes que intervienen en la obra.

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 1.8
’

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucién de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

OPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
[XIPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cdpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone algunas medidas especificas para garantizar la adecuada ejecucion de la
obra, describiendo las mismas.

1.5. Adecuacion de medios personales
24

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara la adecuacion de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal
en atencidn a su titulacion y especializacion para el objeto del servicio

[Presenta un estudio excelente
[Xlpresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
Cpresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado
para los trabajos a desarrollar, con una configuracién superior a la considerada como minima segun el
anexo XV.
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J nt CONSEJERIA DE AGRICULTURA
u a . PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
de Andalucia

Direccion General de Infraestructura del Agua

1.6. Idoneidad de los medios materiales

1,2

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto
del contrato

OPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
[X]Presenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Cpresenta un estudio poco adecuado

[Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con la configuracion similar considerada como minima
segun el anexo XV, con una estructura y dimensionamiento bien desarrollados.

2. Programacion de los trabajos Puntuacion

De 0 a 10 puntos 9

2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecucion del servicio
objeto del contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las actua

OPresenta un estudio excelente
[Xlpresenta un estudio muy adecuado
[CPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Cpresenta un estudio poco adecuado

[Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla con detalle el planteamiento para la ejecucién del servicio, de manera
bastante coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronologia de las
actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su adecuacion al
contenido indicado en el anejo VII.

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 24/05/2023 PAGINA 60/69
JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO
CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA
VERIFICACION Pk2JmRXHUTMHGDJRKF7E2TWM32Q68D | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmRXHUTMHGDJRKF7E2TWM32Q68D

Junta ,
de Andalucia

[XIPresenta un estudio excelente

Opresenta un estudio muy adecuado

[presenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

CONSEJERIA DE AGRICULTURA
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Direccion General de Infraestructura del Agua

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el
anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando graficamente de manera
clara la cronologia de las actuaciones a realizar para la finalizacién del servicio en plazo.

2.3. Prevision de costes/tiempos

De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

adecuacion al contenido indicado en el anejo VIl

[XlPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
Opresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cdpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se valorara la idoneidad de la distribucién mensual de los presupuestos presentada por el licitador, asi como su

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes segun el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo VII: distribucién mensual y acumulada
del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo |.

3. Medidas de caracter ambiental Puntuacion
De 0 a 4 puntos 2!4
3.1. Medidas de caracter ambiental
24

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

por

CPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
[XIPresenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se valorara la idoneidad de las medidas de caracter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilizacion de
energias renovables y a la utilizacion de productos que procedan de un proceso de reutilizacién, reciclado o valorizacién presentadas
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Junta ,
de Andalucia

El licitador propone algunas medidas especificas de caracter medioambiental encaminadas al
ahorro energeético, a la utilizacién de energias renovables y a la utilizacion de productos que procedan de
un proceso de reutilizacion, reciclado o valorizacion, indicando su tipologia, describiendo las mismas e

indicando sobre la actuacion sobre las que aplican.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Direccion General de Infraestructura del Agua

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 24/05/2023 PAGINA 62/69
JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO
CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA
VERIFICACION Pk2JmRXHUTMHGDJRKF7E2TWM32Q68D https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmRXHUTMHGDJRKF7E2TWM32Q68D

Junta ,
de Andalucia

CONSEJERIA DE AGRICULTURA
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Direccion General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TITULO:
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE i
DEPURACION EN LOS MUNICIPIOS DE ESCAN’UELA, MONTIZON Y BEGIJAR-LUPION (JAEN)
LOTE I: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
AGRUPACION DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE ESCANUELA (JAEN)

N° NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACION TOTAL

10 INCASUR CONSULTORES SL - AMBLING INGENIERIA Y 42.65
SERVICIOS SL ’
1. Memoria Puntuacion
De 0 a 36 puntos 30,45
1.1.1. Analisis del proyecto. Descripcion del estado actual 3

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)
Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcién del estado actual.

[XIPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[presenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

OPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador explica con toda claridad el objeto del proyecto y sus antecedentes, describe
exhaustivamente el estado actual de la zona de actuacién y de las infraestructuras existentes, reforzando
la descripcion del estado actual mediante la representacion grafica de la ubicacion de las infraestructuras
y mediante un reportaje fotografico completo, referenciado a un plano general y con textos explicativos.

1.1.2. Analisis del proyecto. Descripcion de las soluciones proyectadas

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas.

[X]Presenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
Opresenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta
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Junta CONSEJERIA DE AGRICULTURA
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

de Andalucia

Direccion General de Infraestructura del Agua

El licitador realiza un analisis muy pormenorizado de las soluciones proyectadas, describiendo
exhaustivamente las actuaciones a realizar, con especial atencion a todas los condicionantes que
pudieran generar dificultades durante la ejecucion de las obras (Unidades con complejidad técnica,
servicios afectados y su reposicion, métodos constructivos, etc), planteado puntos de inspeccién y control
y proponiendo lineas de mejora y soluciones para solventar todas ellas.

1.2.1. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condicionantes 4

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias econémico/administrativas, temporales
y especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras

[XIPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[presenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza de forma muy pormenorizada y completa todas las circunstancias y
condicionantes que interfieren con la ejecucion de las obras.

1.2.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condiciones climatolégicas 2

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatoldgicas que puedan interferir
con la ejecucién de las obras

[Xlpresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza de forma muy pormenorizada los parametros y caracteristicas climatoldgicas de
la zona. Analiza y calcula los coeficientes de reduccién de dias de trabajo por precipitaciones y
temperaturas limite.

1.2.3. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Medidas 5

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga
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medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

Direccion General de Infraestructura del Agua

[XIPresenta un estudio excelente

Opresenta un estudio muy adecuado

[presenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran nimero de medidas especificas de tipo organizativo, de seguridad,

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodologia

3,2

De 0 a 4 puntos

fases.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

fases indicadas en el PPT.

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcién de los trabajos a realizar en cada una de las

CPresenta un estudio excelente
Presenta un estudio muy adecuado
OPresenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la mayoria de los trabajos a realizar en cada una de las

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

1,6

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

una de las fases, de manera coherente con el contenido del apartado anterior.

Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases

OPresenta un estudio excelente
[Xlpresenta un estudio muy adecuado
Opresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cdpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla casi todos los documentos e informes que generara durante cada

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

1,5

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

agentes que intervienen en la obra.

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacion de los distintos
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Cpresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
Cpresenta un estudio bastante adecuado
[XlPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla la operativa que seguira para la coordinacion de varios de los agentes que
intervienen en la obra, pero lo hace con escaso detalle.

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 0,75

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucién de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

OPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
Opresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
[Xlpresenta un estudio poco adecuado

Cdpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone medidas generalistas para garantizar la adecuada ejecucion de la obra, sin
describir las mismas.

1.5. Adecuacion de medios personales
24

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara la adecuacion de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal
en atencidn a su titulacion y especializacion para el objeto del servicio

[Presenta un estudio excelente
[Xlpresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
Cpresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado
para los trabajos a desarrollar, con una configuracién superior a la considerada como minima segun el
anexo XV.
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1.6. Idoneidad de los medios materiales

2

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto
del contrato

[XIPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
[CPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Cpresenta un estudio poco adecuado

[Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuracion muy bien justificada y
dimensionada para cada fase del contrato y con una dotacién muy superior a la considerada como minima
segun el anexo XV.

2. Programacion de los trabajos Puntuacion

De 0 a 10 puntos 9

2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcion que proceda)

Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecucion del servicio
objeto del contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las actua

OPresenta un estudio excelente

[Xlpresenta un estudio muy adecuado

[presenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla con detalle el planteamiento para la ejecucién del servicio, de manera
bastante coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronologia de las
actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su adecuacion al
contenido indicado en el anejo VII.
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[XIPresenta un estudio excelente

Opresenta un estudio muy adecuado

[presenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

CONSEJERIA DE AGRICULTURA
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Direccion General de Infraestructura del Agua

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el
anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando graficamente de manera
clara la cronologia de las actuaciones a realizar para la finalizacién del servicio en plazo.

2.3. Prevision de costes/tiempos

De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

adecuacion al contenido indicado en el anejo VIl

[XlPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
Opresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cdpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se valorara la idoneidad de la distribucién mensual de los presupuestos presentada por el licitador, asi como su

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes segun el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo VII: distribucién mensual y acumulada
del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo |.

3. Medidas de caracter ambiental Puntuacion
De 0 a 4 puntos 3!2
3.1. Medidas de caracter ambiental
3,2

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

por

CPresenta un estudio excelente
[Xlpresenta un estudio muy adecuado
OPresenta un estudio bastante adecuado
Opresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se valorara la idoneidad de las medidas de caracter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilizacion de
energias renovables y a la utilizacion de productos que procedan de un proceso de reutilizacién, reciclado o valorizacién presentadas
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El licitador propone bastantes medidas especificas de caracter medioambiental encaminadas al
ahorro energeético, a la utilizacion de energias renovables y a la utilizacion de productos que procedan de
un proceso de reutilizacion, reciclado o valorizacion, indicando su tipologia, describiendo las mismas e

indicando sobre la actuacion sobre las que aplican.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Direccion General de Infraestructura del Agua
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