

A C T A

MESA DE CONTRATACIÓN CONVOCADA PARA LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE 225/2023, PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO NÚM. 9/23 POR CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

En Córdoba, siendo las once horas del día 12 de mayo de 2023, se reúne la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Reina Sofía, centro donde está ubicada la Central Provincial de Compras de Córdoba, con la asistencia de las personas que a continuación se citan, para proceder a elevar al órgano de contratación la propuesta de adjudicación del Procedimiento Abierto 225/2023, convocado para la contratación de las **OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DE MONTILLA Y REMODELACIÓN DE LAS ZONAS DE ENDOSCOPIAS, RADIOLOGÍA, TRAUMATOLOGÍA, VESTUARIOS Y ALMACENES, FINANCIADO UN 100% CON FONDOS EUROPEOS REACT-EU/FEDER, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (PAS NÚM. 09/23), (+6.6GP67CM).**

PRESIDENTA

D^a. Amparo Simón Valero
Directora Económica Administrativa y de la CPCC

VOCALES

D^a Begoña Casado Raigón
Letrada del Servicio Andaluz de Salud

D. Pedro Manuel Serrano Jurado
Interventor Provincial Adjunto

D^a. M^a Luisa García Alijo
Subdirectora de Contratación Administrativa

SECRETARIA

D^a Eva Rojas Calvo
Técnico de Función Administrativa

Constituída la Mesa de Contratación, la Secretaria procede a preguntar expresamente, si algún miembro de la misma, a la vista de las empresas licitadoras, se encuentra en alguna situación susceptible de generar un conflicto de intereses, dejando constancia en acta que cada uno de los miembros asistentes a la Mesa de Contratación, manifiesta la ausencia de conflicto de intereses en la presente licitación, de acuerdo al artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

A continuación, la mesa de contratación procede a aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión anterior de fecha 3 de mayo de 2023.

Acto seguido, la Mesa de Contratación procede a determinar la mejor oferta en base a la mejor relación

Código:	6hWMS718PFIRMA6K/J/CZxaPMoZ1oR	Fecha	13/06/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	1/7



calidad-precio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 6.8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el apartado 12 del Cuadro Resumen del citado Pliego.

Finalizado el estudio de la ponderación de los criterios de adjudicación, tanto dependientes de un juicio de valor como de evaluación automática, queda determinada la propuesta de adjudicación a favor de la **DIAZ CUBERO SA** al haber sido la empresa que ha obtenido la mejor puntuación en base a la mejor relación calidad-precio, **según ANEXO adjunto** a la presente acta.

Por unanimidad, los miembros de la Mesa de Contratación acuerdan elevar al Órgano de Contratación la proposición, junto con el acta y la propuesta de adjudicación.

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta de la Mesa de Contratación levantó la sesión a las once horas y treinta minutos del día indicado al principio del acta.

De todo lo anterior, yo, la Secretaria, doy fe.

Vº Bº
LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

Firmado por Eva Rojas Calvo el
día
8/06/2023

Código:	6hWMS718PFIRMA6K/J/CZxaPMoZ1oR	Fecha	13/06/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	2/7



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 12/05/2023

INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

Expediente	PAS 9/232 (CCA. +6.6GP67CM)		
Objeto	OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DE MONTILLA Y REMODELACIÓN DE LAS ZONAS DE ENDOSCOPIA, RADIOLOGÍA, TRAUMATOLOGÍA, VESTUARIOS Y ALMACENES		
Plazo de ejecución	14 MESES		
Presupuesto de Licitación	Base Imponible	IVA (21%)	Total con IVA
	3.553.830,36	746.304,38	4.300.134,74
Valor estimado del contrato	3.553.830,36(Sin IVA)		
Procedimiento de adjudicación	Abierto Simplificado	Tramitación	Urgencia
Criterios de adjudicación:	Varios criterios	Sin Comité de expertos	

1.- ANTECEDENTES.-

En el Acto de la mesa de contratación, de apertura del sobre n.º 2, sobre criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas, celebrado el día 02.04.2023 se recogen como empresas admitidas las siguientes:

RELACIÓN DE OFERTAS ADMITIDAS.

- 1 CONSTRUCCIONES SANDO, S.A.
- 2 CONSTRUCCIONES SERROT S.A.
- 3 DÍAZ CUBERO S.A.
- 4 UTE MAGTEL OPERACIONES SLU, LIROLA INGENIERIA, OBRAS S.L.

A continuación se muestra el análisis y la valoración de los aspectos técnicos plasmados en la documentación presentada por cada uno de los licitadores en las ofertas que se han presentado, según los criterios técnicos de adjudicación, apartado 6.8.1.2, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aprobado.

Código:	6hWMS718PFIRMA6K/J/CZxaPMoZ1oR	Fecha	13/06/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	3/7



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 12/05/2023

2.- DESARROLLO DEL INFORME.

2.1. Oferta Económica

No es objeto de este informe

2.2. Propuesta de reducción del plazo de ejecución (de 0 a 15 puntos):

Las propuestas de reducción del plazo de ejecución se baremarán según la siguiente tabla:

REDUCCIÓN PROPUESTA	PUNTUACIÓN
2 meses	15
1 mes	8

RESULTADO

EMPRESAS	APORTA ANEXO VIII	REDUCCIÓN (meses)	PUNTUACIÓN OBTENIDA
CONSTRUCCIONES SANDO, S.A.	SI	2	15
CONSTRUCCIONES SERROT S.A.	SI	2	15
DIAZ CUBERO S.A.	SI	2	15
UTE MAGTEL OPERACIONES, LIROLA INGENIERIA, OBRAS S.L.	SI	2	15

2.3. Incremento ofertado del Plan de control de calidad (de 0 a 20 puntos):

Para que este compromiso pueda ser baremado, será requisito imprescindible que se formule por el licitador de conformidad con el **Anexo IX** del PCAP.

Será baremado con los criterios que a continuación se expresan, basados en el análisis de la documentación técnica presentada por la empresa según lo establecido en la cláusula 6.3.3.,2ª), apartado b) del presente Pliego:

INCREMENTO OFERTADO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD, EXPRESADO EN % SOBRE EL PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN DEL PROYECTO (IVA EXCLUIDO), Y QUE INCREMENTARÍA EL TOPE MÁXIMO DEL 1% OBLIGATORIO A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA 38 DEL P.C.A.G.	PUNTUACIÓN
1,50%	20
1,00%	15
0,50%	10

Código:	6hWMS718PFIRMA6K/J/CZxaPMoZ1oR	Fecha	13/06/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	4/7



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 12/05/2023

RESULTADO

EMPRESAS	APORTA ANEXO IX	INCREMENTO (%)	PUNTUACIÓN OBTENIDA
CONSTRUCCIONES SANDO, S.A.	SI	1,5	20
CONSTRUCCIONES SERROT S.A.	SI	1,5	20
DÍAZ CUBERO S.A.	SI	1,5	20
UTE MAGTEL OPERACIONES, LIROLA INGENIERIA, OBRAS S.L.	SI	1,5	20

2.4 Sistema de energía solar fotovoltaica para auto consumo (de 0 a 10 puntos):

Para su valoración, el licitador deberá presentar una declaración responsable asumiendo el compromiso de ejecutar las mejoras detalladas en el **Anexo X** del presente pliego, sin que las mismas tengan ninguna repercusión económica para la Administración.

	PUNTUACIÓN
100 kWp	10
70 kWp	7
50 kWp	5

RESULTADO

EMPRESAS	APORTA ANEXO X	COMPROMISO MEJORA	PUNTUACIÓN OBTENIDA
CONSTRUCCIONES SANDO, S.A.	SI	100 KwP	10
CONSTRUCCIONES SERROT S.A.	NO	0	0
DÍAZ CUBERO S.A.	SI	100 KwP	10
UTE MAGTEL OPERACIONES, LIROLA INGENIERIA, OBRAS S.L.	NO	0	0

Código:	6hWMS718PFIRMA6K/J/CZxaPMoZ1oR	Fecha	13/06/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	5/7



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 12/05/2023

RESUMEN DE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS

		2.2. PROPUESTA DE REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN (0 A 15 PUNTOS)		2.3. INCREMENTO PLAN CONTROL DE CALIDAD (0 A 20 PUNTOS)		2.4. SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA (0 A 10 PUNTOS)		PUNTAJUE FINAL EVALUACION AUTOMÁTICA MAXIMO 45 PUNTOS
		TOTAL (2.2)	REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	TOTAL (2.3)	INCREMENTO PLAN CONTROL DE CALIDAD	TOTAL (2.4)	ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO	
EMPRESA								
1	CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGO SANDO SA	15		20		10		45,00
2	CONSTRUCCIONES SERROT S.A.	15		20		0		35,00
3	DIAZ CUBERO SA	15		20		10		45,00
4	UTE MAGTEL OPERACIONES SLU, LIROLA INGENIERIA, OBRAS S.L.	15		20		0		35,00

Jefe Sv. Planificación y Evaluación Recursos

Técnico Mantenimiento Hospital Montilla

Técnico Mantenimiento Hospital Puente Genill

Código:	6hWMS718PFIRMA6K/J/CZxaPMoZ1oR	Fecha	13/06/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	6/7



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 12/05/2023

VALORACIÓN TOTAL DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Lote	Empresa	Precio licitación con IVA	Puntuación criterios técnicos NO AUTOMÁTICOS	Oferta económica iva incluido	Puntuación oferta económica	Limite baja anormal	Baja anormal	Reducción plazo de ejecución	Puntuación Reducción plazo de ejecución	Incremento Plan de control de calidad	Puntuación Incremento Plan de control de calidad	Compromiso mejoras	Puntuación Compromiso mejoras	Puntuación Total	ADJUDICATARIO PROPUESTO
1	CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO, S.A.	4.300.134,74	10,5	4.094.059,91	19,38	3.695.895,52	NO	2 meses	15,00	1,50%	20,00	100 KwP	10,00	74,88	
2	CONSTRUCCIONES SERROT, S.A.	4.300.134,74	15	4.294.974,57	0,49		NO	2 meses	15,00	1,50%	20,00	0	0,00	50,49	
3	DIAZ CUBERO, S.A.	4.300.134,74	9	3.874.851,40	40,00		NO	2 meses	15,00	1,50%	20,00	100 KwP	10,00	94,00	DIAZ CUBERO, S.A.
4	UTE MAGTEL OPERACIONES SLU, LIROLA INGENIERIA OBRAS S.L.	4.300.134,74	9,75	4.162.316,41	12,96		NO	2 meses	15,00	1,50%	20,00	0	0,00	57,71	

Firmado por la secretaria de la mesa de contratación Eva Rojas Calvo el día 8/6/2023

Código:	6hWMS718PFIRMA6K/J/CZxaPMoZ1oR	Fecha	13/06/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
Uri De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	7/7

