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invierte en las zonas rurales
0.- INFORMACION PREVIA
La presente memoria justificativa sustituye a la Memoria 035-23 firmada con fecha 7 de junio de 2023, tras
incorporar las consideraciones juridicas del informe AJ-GAPA 2023/81 P.C.A.P. DEL CONTRATO DE “PROYECTO
BASICO Y DE EJECUCION ADECUACION DE REFORMA Y MEJORA DE INSTALACIONES DE LA OFICINA COMARCAL
AGRARIA DE ANDUJAR, JAEN” (CONTR 2023 171815), de fecha de 27 de junio de 2023.

Atendiendo a dicho informase redacta nueva Memoria Justificativa.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente documento corresponde a la Memoria Justificativa para la contratacidn de las obras de proyecto
basico y ejecucion para la reforma y mejora de instalaciones con objeto de incrementar la eficiencia
energética del sede de la Oficina Comarcal Agraria Sierra Morena - Campifia Jaén, ubicada en Avenida de
Blas Infante n.° 24 en AndUjar (Jaén) que serd financiado dentro del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucia 2014-2020 en la Medida 7: Servicios basicos y renovacién de poblaciones en las zonas rurales (art.
20), Submedida 7.4 Apoyo a las inversiones en la creacidn, mejora o ampliacidn de servicios basico locales
para la poblacidn rural, incluidas las actividades recreativas y la infraestructura relacionada y Operacidn
7.4.2 Creacion, mejora y ampliacion de infraestructuras relacionadas con servicios basicos locales para el
desarrollo rural.

En la gestion de estas ayudas se cumplird con la normativa europea de informacién y publicidad dispuesta
en el Anexo Ill del Reglamento de ejecucion (UE) n.° 808/2014de la Comision de 17 de julio de 2014, por el
que se establecen disposiciones de aplicacion del Reglamento (UE) n.° 1305/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural
(FEADER) (DOUE num.227 de 31.07.2014).

El alcance de los trabajos sera el de ejecucion de las obras del “Proyecto Basico y de Ejecucion de reforma de
la Oficina Comarcal Agraria de Anddjar”, provincia de Jaén, redactado por los arquitectos Alfonso Mollinedo
Séenz e Isabel Rus Pezzi.

En general, comprende la ejecucién de todos los trabajos necesarios para la ejecucién de las obras
referenciadas y detalladas en los Proyectos redactado por arquitectos/as.

2.- cODIGO GEXAP
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3.- CODIGO C.P.V.

CODIGO C.PV.: 45200000-9 TRABAJOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INMUEBLES Y OBRAS DE
INGENIERA CIVIL

4.- SERVICIO PROPONENTE.
Servicio Proponente: Subdireccion de Infraestructuras, Patrimonio y Asistencia Técnica

Persona de Contacto: Ifiigo Terry Esquivias

5.- JUSTIFICACION DEL CONTRATO

La Agencia, en virtud de lo establecido en sus Estatutos en el articulo 7.e) Funciones y Competencias en ma-
teria de infraestructuras agrarias, pesqueras, acuicolas y de desarrollo rural, en su apartado 1°: La ejecucion
de obras asi como, en su caso, la redaccién de proyectos y la direccidn de las mismas.

Para ello, la Agencia en el marco de la planificacion y coordinacidn ejercicio de sus potestades propias atri-
buidas en sus Estatutos y que se recogen en el Contrato Plurianual de Gesti6n (en adelante el Contrato o C.-
P.G.) de AGAPA 2021-2024, esta previsto la aprobacion de:

*  Objetivo estratégico: Disefiar y desarrollar iniciativas propias innovadoras para contribuir a poten-
ciar la competitividad y sostenibilidad de la actividad agraria y pesquera y su industria asociada, un
desarrollo territorial.

*  Objetivo operativo: Modernizar y digitalizar las Oficinas Comarcales Agrarias.
* Actuacion: Mejora de las infraestructuras y recursos.

*  Proyecto: Ejecucién de obras, redaccién de proyectos y direccidn facultativa para la transformacion
de los edificios.

La actuacion se encuadra dentro del Programa de Desarrollo Rural de Andalucia 2014-2020 en la Medida 7:
Servicios basicos y renovacién de poblaciones en las zonas rurales (art. 20) y se programa bajo:

»  Focus area 5.C: Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energia, subproductos, de-
sechos, residuos y demds materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioecono-
mia, prioridad comunitaria. 5 Promover la eficiencia de los recursos y apoyar la transicién a una
economia baja en carbono y resistente al cambio climatico en los sectores agricola, alimentario y
silvicola.

*  Focus area 6.B Fomentar la inclusién social, la reduccién de la pobreza y el desarrollo econémico en
las zonas rurales, prioridad comunitaria 6. Promover la inclusidn social, la reduccidn de la pobrezay
el desarrollo econdmico en las zonas rurales.

El Articulo 2 del Decreto 157/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura organica de la Conse-
jeria de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural (BOJA extraordinario nim 28 de 11 de agosto de 2022,
que establece la “Organizacion general de la Consejeria”, dispone en su parrafo tercero:
“3. La Consejeria gestionard las competencias de los servicios periféricos que le corresponde a través
de las Delegaciones Territoriales de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible en el dmbito
provincial.”
Por otro lado, la Disposicién adicional segunda del citado Decreto,“Centros y servicios periféricos previstos
en el Decreto 4/1996, de 9 de enero, sobre Oficinas Comarcales Agrarias y otros Servicios y Centros
Periféricos de la Consejeria” prevé que:
“1. Los servicios periféricos de dmbito comarcal y local y los centros periféricos previstos en el Decreto
4/1996, de 9 de enero, quedan adscritos a la AGAPA.
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2. Las Delegaciones Territoriales de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible, en su condi-
cion de direcciones provinciales de AGAPA, coordinardn las actuaciones de las Oficinas Comarcales
Agrarias.”
Forman parte de la red de Oficinas Comarcales Agrarias de Andalucia, el siguiente edificio la OCA Sierra
Morena - Campifia de Jaén, ubicada en Avenida de Blas Infante n.° 24 en Anddjar, en la provincia de Jaén
con n.° inventario 2005020512 y n.° activo 211000000041, adscrita a la Agencia el 18/06/2013, con referencia
catastral n.° 11016A014001480000TP.

Durante la anualidad 2022 se han realizado los trabajos de redaccién de los Proyectos basicos y de ejecucion
de los nuevos inmuebles y de mejoras para las OCAs. Una vez aprobados los proyectos y supervisados por la
Oficina de Supervision de Proyectos de la Consejeria, se redacta esta memoria para la contratacién de la ejecu-
cién de las correspondiente obras definidas en sus respectivos proyectos.

6.- TIPO DE CONTRATO

* Contrato de obras.
*  Contrato no sujeto a regulacién armonizada.
*  Contrato administrativo.

7.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Se opta por un Procedimiento abierto simplificado, acogido al articulo 159.1 LCSP. Dicha eleccidn se justifica
en los siguientes motivos:

*  No se prevén criterios de adjudicacion evaluables mediante juicio de valor.

* La conveniencia por cuestiones temporales, de acudir a un procedimiento que permita la tramitacion del
expediente de contratacién en plazos sensiblemente inferiores a los establecidos en los articulos 156 al 158
la LCSP para el procedimiento abierto.

8.- DIVISION POR LOTES DEL OBJETO DEL CONTRATO.

NO. La actuacidn sefialada constituyen, una obra Unica completa la cual no ha sido objeto de fraccionamiento.

9.- PLAZO EJECUCION

El plazo total de ejecucion del contrato sera de 9 meses, a contar desde la fecha de formalizacion.

Se establecen los siguientes plazos parciales:

* 1 mes para aprobacidn del Plan de Seguridad y Salud, formalizacién del Acta de Replanteo de las
obrasy de la preceptiva licencia de obra.
Si por causas no imputables al contratista, en el plazo de un mes no estuviera la licencia de obra y/o
no estuviera aprobado el Plan de Seguridad y Salud, se podra ampliar este plazo parcial, hasta el
tiempo que se considere necesario, siempre previa solicitud del contratista.

* 8 meses para la ejecucion de las obras desde la formalizacion del Acta de Replanteo y disponibilidad
de la preceptiva licencia de obra.

PRORROGA: NO

10.- PRESUPUESTO DE LICITACION

El importe total de licitacion de la obra a ejecutar asciende a 654.420,05 euros mas 137.428,21 euros en
concepto de IVA, lo que resulta un total de 791.848,26 euros (SETECIENTOS NOVENTAY UN MIL OCHOCIENTOS
CUARENTAY OCHO EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)
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El desglose del presupuesto de licitacion es acorde con la “Base de costes de la Construccion de Andalucia
(BCCA), Bancos de precios”, actualizado a 2021, editado por Consejeria de Fomento, Infraestructuras y Ordenacién
del Territorio.

El sistema de determinacién del precio es a tanto alzado y se corresponde con el presupuesto de ejecucién
seglin Proyecto Basico y de Ejecucion denominado “Proyecto Basico y de Ejecucion de reforma de la Oficina
Comarcal Agraria de Anddjar”, provincia de Jaén, redactado por los arquitectos Alfonso Mollinedo Saenz e Isabel
Rus Pezzi, revisado en junio 2023. Se adjunta Anexo I, con detalle de Resumen de Presupuesto del Proyecto Basco
y de Ejecucion, donde se indica los costes directos, indirectos y otros, no habiéndose remitido el desglose del
mismo conforme a las distintas partidas del proyecto.

Desglose de costes:

= Total Costes directos: 499.938,92
= Costes indirectos: 49.993,89
= Costes Generales: 71.491,27
= Beneficio industrial: 32.995,97
= VA 137.428,21

11.- VALORESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado de contrato asciende a SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
VEINTE EUROS CON CINCO CENTIMOS (654.420,05 euros).

Para el clculo del valor estimado se ha tenido en cuenta el importe de licitacién sin IVA, y la no posibilidad de
prérroga ni ninguna otra circunstancia del art 101 LCSP.

12.- REVISION DE PRECIOS

NO procede ya que el plazo de ejecucién de la obra es 9 meses, en aplicacion del articulo 103.5 LCSP que
indica que la revisién amade precios se procedera cuando el contrato se hubiese ejecutado , al menos un 20% de
suimporte y hubiesen transcurrido 2 afios desde su formalizacion.

13.- REGIMEN DE ABONO DEL PRECIO

El abono de los trabajos se realizara mediante la expedicion de las correspondientes certificaciones de
obras mensual, y su factura reglamentaria.

14.- FINANCIACION

Esta obra se financia con cargo a:

Anualidad 2023:

*  Tipo de financiacidn: FEADER, Servicio 11, cofinanciacién 75% UE y 25% Miembro propio
*  Centro gestor: 143911100071X66

*  Posicion presupuestaria: G/71X/66200/00C16B0742V1

e Fondo: C16B0742V10062

*  Proyectodeinversion: 2021001281

¢ Importe: 45.769,96
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Anualidad 2024:

*  Tipo de financiacién: FEADER, Servicio 11, cofinanciacién 75% UE y 25% Miembro propio
e Centro gestor: 143911100071X66

*  Posicion presupuestaria: G/71X/66200/00C16B0742V1

* Fondo: C16B0742V10062

*  Proyectodeinversion: 2021001281

e Importe: 746.078,30

15.- PUBLICIDAD
En perfil de contratante del 6rgano de contratacion, segin Art. 159.2 de la LCSP 9/2017

16.- PROPUESTA DE CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA
La solvencia econémica y financiera se acreditard mediante la clasificacién indicada en el presente
apartado, en funcién al resumen presupuesto de la Obra por capitulo detallado en el Anexo I:

1.- Grupo o subgrupo de clasificacién y categoria de clasificacion del contrato. La clasificacién del
contratista RD 773/2015, esta en funcion de:

o Grupo: C, Edificaciones
= Subgrupo 4. Albaileria, revocos y revestidos
= Categoria: 2, ya que el presupuesto de licitacién es de cuantia superior a 150.000,00

euros e inferior o igual a 360.000 euros

En virtud de lo establecido en el articulo 36 del Reglamento de la Ley de Contratos, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, se exigen ambas clasificaciones, con todos los subgrupos indicados.

Tal como se detalla en Anexo | a esta memoria (resumen de presupuesto), el Grupo C, Edificaciones,
Subgrupo 4, Albaiiileria, revocos y revestidos se corresponde con los Capitulos 6 y 8 por un importe total de
PEM =187.984,83 euros, que supone un importe total estimado de 223.701,95 euros (34,18%).

A continuacién se detalla los importes y conceptos por capitulos y subcapitulos:

CAPITULO SUBCAPITULO IMPORTE PEM SUBTOTAL %
3.- Cimentacién 10.818,32
4.- Estructuras 12.177,29 48.187,44 8,76 %
5.- Cubiertas 25.191,83
6.- Albafiileria 10.5676,18
187,984,83 34,18%
8.- Revestimiento 82.308,65
7.1.- Electricidad 55.161,73
7,5.- Voz y datos 18.542,31 90.408,13 16,44%
7.6,- Fotovoltaicas 16.704,09
7,- Instalaciones
7.2.- Contraincendio 4.586,5 4.586,5
7.3.- Electromecanicas 26.465,52 26.465,52 4,81 %
7.4.- Aire Acondicionado 75.540,69 75.540,69 13,74 %

Este criterio de solvencia econdmica y financiera se ha elegido en base a los establecidos en el
apartado b) de articulo 79.5 y apartados a) y c) del articulo 87.1 LCSP, por su viabilidad, objetividad y eficacia en
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la comprobacion de la solvencia econémica y financiera de la empresa adjudicataria y se ha vinculado al
objeto del contrato, de cara a la buena ejecucion de los trabajos a realizar. Asimismo, el umbral establecido, se
considera suficiente para garantizar la capacidad econémica de la empresa, a la par que favorece la
participacion en la licitacion de pequefias y medianas empresas.

17.- PROPUESTA DE CRITERIOS DE SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL
La solvencia técnica o profesional podra acreditarse mediante la clasificacion indicada en el apartado
1, en funcién al resumen presupuesto de la Obra por capitulo detallado en el Anexo I.

1.- Grupo o subgrupo de clasificacion y categoria de clasificacion del contrato. La clasificacién del
contratista RD 773/2015, esta en funcion de:

o Grupo: C, Edificaciones
= Subgrupo 4. Albafileria, revocos y revestidos
= Categoria: 2, ya que el presupuesto de licitacién es de cuantia superior a 150.000,00

euros e inferior o igual a 360.000 euros

En virtud de lo establecido en el articulo 36 del Reglamento de la Ley de Contratos, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, se exigen ambas clasificaciones, con todos los subgrupos indicados.

Tal y como se detalla en el Anexo | (resumen presupuesto) del proyecto de obra, existen partes
singulares que hacen exigibles la clasificacion en otro grupo o subgrupo particular, ya que su valor estimado
supera los umbrales establecidos en el apartado 2.b del precitado articulo.

- Compromiso de medios: Declaracion indicando equipo técnico del que dispondra para la ejecucién de
las obras. Elequipo técnico estara formado como minimo:

o Porun Jefe de Obra de la obra sin caracter permanente en la misma, con titulacién de Ingeniero o
Ingeniero Técnico, Aparejador, Arquitecto técnico o titulacién equivalente con experiencia como
jefe de técnico responsable de la obra en al menos 2 afios en obras similares (PEM => 457.918.68).

A estos efectos, “sin caracter permanente” implica que el Jefe de Obra no necesita estar adscrito a
la obra de modo exclusivo.

Junto con la declaracién, debera aportarse curriculum vitae y copia autenticada del titulo acreditativo
de la persona responsable de la obra.

Este criterio de solvencia técnica se ha elegido en base a los establecidos en el apartado b) de articulo
79.5y apartados a), b) y c) del articulo 88.1 LCSP, por su viabilidad, objetividad y eficacia en la comprobacién de
la solvencia técnica de la empresa adjudicataria, de cara a la buena ejecucion de los trabajos a realizar,
considerandose que son los mas adecuados relacionados con el objeto del contrato. Asimismo, el umbral
establecido, se considera suficiente para garantizar la capacidad técnica de la empresa, a la par que favorece la
participacion en la licitacion de pequefias y medianas empresas.

Ademas, se ha considerado oportuno incluir un compromiso de medios, debido a la complejidad de los
trabajos.

Se exigen estos criterios de solvencia técnica, por entender que de esta forma, sin limitar la
concurrencia, se garantiza que las empresas participantes en la licitacién cuentan con una experiencia minima
de realizacion de obras de rehabilitacion, mejoras y redistribucidén de espacios, y cuentan con personal técnico
cualificado en ejecucion de obras con capacidad, competencia y experiencia suficiente obras objeto del
contrato.
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3.- Otros Requisitos:

+ Obligacion de las personas juridicas licitadoras de indicar en su oferta los nombres y la
cualificacion profesional de la persona Responsable de la elaboracion de la memoria técnica o
proyectos de ejecucion y legalizacién. NO procede

« Compromiso de dedicacion de los medios materiales suficientes para la ejecucion, con relacién
detallada de los mismos: No

Se exigen estos criterios de solvencia técnica, por entender que de esta forma, sin limitar la
concurrencia, se garantiza que las empresas participantes en la licitacion deben cumplir con los requisitos
en cuanto a personal.

18.- PROPUESTA DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Se establece la siguiente condicidn especial de ejecucion de caracter social:

En caso que tenga que realizarse contratacién de nuevo personal para reforzar la plantilla para la
ejecucién de estas obras, la empresa vendra obligada a contratar a personas en situacién de desempleo
juvenil o de larga duracidn que se encuentren inscritas como demandantes de empleo en cualquier oficina
publica de empleo.

Para la acreditacion de su cumplimiento, la empresa adjudicataria informara al responsable del
contrato, dentro de los 15 siguientes al inicio de la ejecucidn, si ésta se llevard a cabo con personal
contratado ya previamente por la empresa o si ha realizado nuevas contratacion a estos efectos. En este
caso, deberd aportar documentacion acreditativa de la condicion expuesta.

Se exige estas condiciones con objeto de promover la insercién laboral de aquellas personas que mas
dificultades tienen para acceder a un empleo.

19.- CLASIFICACION DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES

CLASIFICACION OBLIGATORIA, establecida en los apartados 16 y 17 de la presente memoria. En virtud de lo
establecido en el Real Decreto 1098/2001, se establece en 500.000 euros el umbral de exigencia de clasificacion.

20.- GARANTIA

Se establece un periodo de garantia minima de las obras de 1 afio, o la que ofrezca el adjudicatario
en su oferta, desde la fecha de firma de la Acta de Recepcidn de las obras.

Sera necesario una garantia definitiva del 5 % del precio de adjudicacién. Esta garantia definitiva podra
realizarse mediante la retencién en el precio de forma que se realizard la retencién en los documentos
contables de pago de la Unica o varias facturas que se presenten, hasta alcanzar el importe total de la
garantia. Ademas la persona contratista debera aportar solicitud para que se le retenga del pago dicha
garantia. No se realizara una devolucién proporcional en caso de recepcion parcial.

21.- PROPUESTA DE CRITERIOS DE ADJUDICACION Y BAREMOS DE VALORACION. Mejoras. Criterios de
Valoracion mediante aplicacion de formulas.

La adjudicacion se realizara, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacion
basados en el principio de mejor relacién calidad-precio, de conformidad con lo establecido en el articulo 145
de la LCSP. Los criterios cualitativos que establezca el 6rgano de contratacion para evaluar la mejor relacion
calidad-precio podréan incluir aspectos medioambientales o sociales. Los criterios se han establecido teniendo
en cuenta su relacién directa con el objeto del contrato.
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Se tendran en cuenta como criterios de adjudicacion para valorar la mejor relacion calidad/precio,
ademds de la oferta econémica, criterios cualitativos, tales como el compromiso de ampliacién de gastos en
los controles de calidad en la ejecucién de obra, la ampliacién del plazo de garantia asi como los
mantenimientos preventivos superficie de la instalacion de placas fotovoltaica . Estos criterios se han
seleccionado para evaluar el mayor valor afiadido de la oferta, desde la perspectiva de calidad y de garantia
de proteccién del medio ambiente, accesibilidad, caracteristicas sociales e innovadoras vinculados al
objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el articulo 26 del Decreto Ley 3/21, de 16 de
febrero.

Los criterios de adjudicacién seran exclusivamente por férmula, siendo estos los siguientes:

1.- Proposicién econémica: Se valorara con 65 puntos la propuesta econémica de menor importe respecto
del presupuesto de licitacion. Las demas ofertas presentadas se puntuaran en orden decreciente de forma
proporcional mediante regla de tres inversa.

Se aplicara la siguiente férmula para la obtencidn de la puntuacion (X) de cada oferta econémica
(Of) admitida:

X= 65*PMI/Of
siendo,
PMI=Propuesta de menor importe (en euros)

Of= Oferta econdmica de la empresa (en euros)

La férmula propuesta se ha seleccionado con el objetivo de obtener la mejor oferta en relacién cali-
dad-precio, tal y como establece la LCSP y promoviendo la proporcionalidad entre oferta econémicay pun-
tuacién técnica con el objetivo de incentivar a las empresas licitadoras a presentar propuestas que den co-
mo resultado servicios de una gran calidad técnica, a un precio competitivo.

La eleccion de la formula para el célculo de la valoracion de la oferta econdmica se justifica en la mayor
proporcionalidad de los resultados que arroja, frente a la férmula propuesta por la Direcciéon General de
Patrimonio en los pliegos tipo aprobados.

2.- Criterios Cualitativos Relativo al Servicio Postventa, a la Asistencia Técnica y a los controles de calidad:
2.1.- Ampliacién plazo de garantia. 15 puntos maximo

Se asignaran los puntos de acuerdo a la ampliacién del plazo de garantia de la obra ofertado, que
supere a los 12 meses establecido en el PPT, de la siguiente forma:

* Ampliacidn en 12 meses a los 12 meses establecido (Garantia ofertada: 24 meses ) : 10 puntos.
* Ampliacidn en 24 meses a los 12 meses establecido(Garantia ofertada : 36 meses) : 15 puntos.

Con ello se consigue que la obra e instalaciones se ejecuten con mayor fiabilidad y calidad, ya que al
ampliar el periodo de garantia el contratista debera responder en un mayor plazo de tiempo ante una notifi-
cacion de deficiencia en la ejecucion de las instalaciones.

2.2.- Mantenimientos preventivos superficie de la instalacion de placas fotovoltaica. 10 puntos maxi-
mos
Durante los plazos de garantia (legal y ofertado). Limpieza de la superficie los paneles cristalinos
por deposito de material sélidos en suspensidn y/o excrementos de pajaros.
e 1llimpiezaal afio: 5 puntos
¢ 1limpieza cada 6 meses: 10 puntos
Con ello se consigue que durante el periodo de garantia, la empresa ejecute la tareas de limpieza y
mantenimiento que da lugar a la maxima eficiencia de generacidn de energia por las placas al no disponer
interferencia (opacidad) entre la radiacion solary las placa cristalinas de absorcién de la radiacion.
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2.3.- Compromiso de ampliacién de gastos en los controles de calidad en la ejecucion de obra. Maximo 10
puntos

Se asignaran los puntos de acuerdo a la ampliacidn del gastos en control de calidad ofertado respecto del
1% del valor estimado del contrato (sin IVA) en concepto de los controles de calidad establecidos en el
anexo de Plan de Control de Calidad del proyecto “Proyecto Basico y de Ejecucién de reforma de la Oficina Co-

marcal Agraria de Anddjar”.

» Compromiso de gastos de hasta el 1,25% valor estimado del contrato: 5 puntos.

* Compromiso de gastos de hasta el 1,75% valor estimado del contrato: 10 puntos.

Con ello se consigue que las obras e instalaciones se ejecuten con mayor fiabilidad y calidad, ya que al ampliar el
presupuesto en controles establecidos en el proyecto, se mejora en la fiabilidad y calidad de la obra ejecutada.

22.-

No procede

UMBRAL MiNIMO PARA CONTINUAR CON EL PROCESO SELECTIVO

23.- CONSIDERACIONES SOCIALES, ETICAS, LABORALES, AMBIENTALES O DE OTRO ORDEN

La establecida en el apartado 18 de la presente memoria justificativa.

24.- SUBCONTRATACION

Si se permitira la subcontratacion.

No se contempla el pago a subcontratistas y suministradores.

25.- PENALIDADES

¢ Penalidades por incumplimiento parcial de los plazos : SI

Las penalidades por demora en la ejecucion del plazo de ejecucion, se ajustaran a lo indicado en el
primer parrafo del articulo 193.3 de la LCSP.

Estas penalidades seran proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y las cuantias de cada una de
ellas no podran ser superior al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 %

del precio del contrato.

INCUMPLIMIENTO DE LA EJE- PENALIZACION RESOLUCION DE
CUCION DE LA PRESTACION CONTRATO

Por exceder plazo en 15 | 2,5 % deduccién precio NO
contrato

Incumplimiento Ejecucion de la | Por exceder plazo entre | 5,0 % deduccidn precio NO
obras 16y 30 dias contrato

Por exceder plazo en 45| 10% deduccidn precio NO
o mas dias contrato

* Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestacion: S|
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En caso afirmativo, especificar:

Sin perijuicio de lo previsto en la clausula 18.4 del PCAP para las unidades de obra defectuosas, mal
ejecutadas o no ajustadas al proyecto durante la ejecucion del contrato, se impondran las siguientes
penalidades cuando en el momento de la recepcidn se constate que, por causas imputables a la
persona contratista, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas de acuerdo con lo
establecido en el articulo 243.2 de la LCSP; con independencia de la obligacion del contratista de
remediar los defectos observados.

Si el defecto es leve, la cuantia de la penalidad sera del 1% del contrato, IVA excluido.
Si el defecto se califica como grave, la cuantia de la penalidad serd del 5% del contrato, IVA excluido.

Si el defecto se califica como muy grave, la cuantia de la penalidad serd del 10% del contrato, IVA
excluido.

El limite maximo de las penalidades a imponer no podra exceder del 50% del precio del contrato.

La graduacion del incumplimiento se realizara por la Direccion Facultativa de la obra, atendiendo al
tipo de incumplimiento, grado de negligencia o existencia de intencionalidad en el incumplimiento,
relevancia econémica de los perjuicios derivados del incumplimiento, retraso que supone y
reincidencia en incumplimientos previos.

En base a la valoracion realizada por la Direccion Facultativa, la persona responsable del contrato
propondra al érgano de contratacion la imposicion de la penalidad que proceda. Esta propuesta- in-

forme dara lugar al inicio del correspondiente expediente para la imposicion de penalidades.

*  Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato se penalizard con
un 1% del precio del contrato conforme al articulo 192 de la LCSP (recogida en el apartado 11 del
PCAP).

+ Penalidades por incumplimiento parcial en la ejecucion de las prestaciones definidas en el
contrato, por causas imputables a la persona contratista: No

* Penalidades, por incumplimiento muy grave: “No comunicar de forma inmediata al érgano de
contratacion la incursién sobrevenida en conflicto de interés y no actuar inmediatamente para
evitar que la misma interfiera en la correcta ejecucion del contrato”. Si

26.- PARAMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMALMENTE BAJA

Los parametros objetivos en funcin de los cuales se apreciar, en su caso, que las proposiciones no pueden ser
cumplidas como consecuencia de la inclusion de valores anormalmente bajos seran los siguientes:

1. Si la valoracién relativa a los criterios cualitativos es 0, se consideraran anormalmente bajas aquellas ofer-
tas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

* Si concurre una sola persona licitadora cuya proposicion cumpla la citada condicidn, cuando la
oferta sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

* Siconcurren mas de una persona licitadora que cumplan la citada condicién:

o Cuando concurran dos personas licitadoras, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcen-
tuales a la otra oferta.

o Cuando concurran tres personas licitadoras, las que sean inferiores en mas de 10 unidades por-
centuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el
cdmputo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara desproporcionada la
baja superior a 25 unidades porcentuales respecto de presupuesto de licitacion.
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o Cuando concurran cuatro o mas personas licitadoras, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas exis-
ten ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procede-
ra al calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indi-
cado. En todo caso, si el niimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se cal-
culard sobre las tres ofertas de menor cuantia.

2. Si la valoracion relativa a los criterios cualitativos es igual o inferior a 20 puntos, aquellas ofertas que
ademas, cumplan ademas con alguna de las siguientes condiciones:

* Si concurre una sola persona licitadora cuya proposicion cumpla la citada condicidn, cuando la
oferta sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 20 unidades porcentuales.

*  Siconcurren mas de una persona licitadora que cumplan la citada condicién:

o Cuando concurran dos personas licitadoras, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcen-
tuales a la otra oferta.

o Cuando concurran tres personas licitadoras, las que sean inferiores en mas de 10 unidades por-
centuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el
cémputo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara desproporcionada la
baja superior a 20 unidades porcentuales respecto de presupuesto de licitacion.

o oCuando concurran cuatro o mas personas licitadoras, las que sean inferiores en mas de 10 uni-
dades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se pro-
cederad al calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado. En todo caso, si el nUmero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se
calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

3. Si la valoracién relativa a los criterios cualitativos es superior a 20 aquellas ofertas que ademas, cum-
plan con alguna de las siguientes condiciones:

* Si concurre una sola persona licitadora cuya proposicion cumpla la citada condicidn, cuando la
oferta sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 15 unidades porcentuales.

«  Siconcurren mas de una persona licitadora que cumplan la citada condicién:

o Cuando concurran dos personas licitadoras, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcen-
tuales a la otra oferta.

o Cuando concurran tres personas licitadoras, las que sean inferiores en mas de 10 unidades por-
centuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el
cémputo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara desproporcionada la
baja superior a 15 unidades porcentuales respecto de presupuesto de licitacion.

o Cuando concurran cuatro o mas personas licitadoras, las que sean inferiores en mas de 10 u
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se pro-
cedera al calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se
calculard sobre las tres ofertas de menor cuantia.

En estos supuestos se estard a lo previsto en la LCSP y en el RGLCAP. Cuando hubieren presentado ofertas
empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomara
Unicamente, para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas incursas en presuncién de anormalidad,
aquella que fuere mas baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con
otra empresa 0 empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unién temporal.
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27.- OTRAINFORMACION DE INTERES
El plazo de garantia de las obras sera de 12 meses desde la recepcion de las instalaciones.

El contratista, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, esta
obligado a concertar a su costa los siguientes seguros:

*  Seguro atodo riesgo de construccion.

Antes del inicio de las instalacion y durante el periodo de construccion y de garantia, el contratista
deberd tener suscrito un seguro a todo riesgo de construccidn por la suma asegurada indicada
correspondiente al precio de adjudicacion (IVA excluido), que cubra los dafios que puedan sufrir las
instalaciones realizadas y en curso de realizacidn y bienes preexistentes por los riesgos de incendio,
rayo, explosion, robo, expoliacidn, impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y
malintencionados, huelga, motin, terrorismo, riesgos de la naturaleza, error de disefio, materiales y
mano de obra; incluyendo los gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicidn,
medidas adoptadas por las Autoridades Publicas, etc. Debera figurar como beneficiario, en caso de
siniestro, el érgano de contratacion.
*  Seguro de responsabilidad civil.

Antes del inicio de las instauraciones y durante el plazo de ejecucidn de las mismas, el contratista

deberd tener suscrito un seguro de responsabilidad civil general, patronal, cruzada y trabajos

terminados que cubra los dafios a terceros, tanto a personas como a cosas, asi como por dafios

producidos a la Administracién o al personal dependiente de la misma, con el limite minimo por

siniestro del precio de adjudicacion (IVA excluido); e incluyendo como asegurados a la empresa

contratista, a las empresas subcontratistas y a la Administracion como promotora de las instalaciones.
*  Seguro de responsabilidad decenal. SI

Antes de levantar el acta de comprobacion del replanteo se verificara el cumplimiento de esta
obligacidn. El contratista debera tener suscrito este seguro que cubra los dafios por vicios o defectos en
una construccién en un plazo de diez afios que afecten a a la cimentacién, soportes , vigas, muros de
cargas y cualquier elemento de estructura.

*  HABILITACION PROFESIONAL: NO

*  Propuesta de vocal y suplente para la mesa de contratacion. Se propone como vocal de la mesa a D.
Ifiigo Terry Esquivias y como suplente a D. Francisco Molina Ortiz.

28.- REGISTRO ADMINISTRATIVOS DE REMISION DE FACTURAS DEL CONTRATISTA

De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrdnica y creacion del registro contable de facturas en el Sector Publico estan obligadas al uso
de la factura electronica y a su presentacion a través del Punto General de Entrada de Facturas Electronicas de
la Comunidad Auténoma de Andalucia, las entidades indicadas a continuacion:

¢ Sociedades Andnimas;
*  Sociedades de responsabilidad limitada;
*  Personas juridicas y entidades sin personalidad juridica que carezcan de nacionalidad espafiola;

* Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio espafiol en los
términos que establece la normativa tributaria;

e Uniones Temporales de empresas;

*  Agrupacion de interés econémico, Agrupacion de interés econdmico europea, Fondo de Pensiones,
Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilizacion de activos, Fondo de
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regularizacion del mercado hipotecario, Fondo de titulizacién hipotecaria o Fondo de garantia de
inversiones.

Se excluyen de dicha obligacién las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y las emitidas por
las personas o entidades proveedoras a los servicios en el exterior, hasta que dichas facturas puedan satisfacer
los requerimientos para su presentacion a través del Punto General de Entrada de Facturas Electronicas, y los
servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepcion en dichos servicios.

No obstante, sera obligatorio el uso de la factura electrénica independientemente de su cuantia, para
cualquiera de las citadas entidades que anteriormente haya presentado una factura electrénica en el Punto
General de Entrada de Facturas Electrénicas, dirigida a la Administracion de la Junta de Andalucia o a cual-
quiera de las entidades incluidas en el articulo 2.1 a), b), ¢) y d) de la Orden de 29 de enero de 2015, por la que
se regula el punto general de entrada de facturas electrénicas de la Comunidad Auténoma de Andalucia, asi
como el uso de la factura electrénica en la Administracion de la Junta de Andalucia y en las entidades del sec-
tor publico andaluz.

La factura debe contener los datos correspondientes al 6rgano de contratacidn (6rgano gestor), al
6rgano de destino (unidad tramitadora) y al centro contable (oficina contable) con sus respectivas codifica-
ciones recogidas en el Directorio de Unidades Administrativas vigente en cada momento para la Administra-
cién de la Junta de Andalucia, tal y como se indica en el anexo | del PCAP.

29.- UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION ORDINARIA DEL CONTRATO

Subdireccién de Infraestructuras, Patrimonio y Asistencia Técnica

30.- PROPUESTA DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO. Facultades que se le atribuyen.

Se propone como responsable del contrato a un técnico de la Subdireccidn de Infraestructuras, Patrimonio
y Asistencia Técnica, con centro de trabajo en la provincia donde se ejecute la obra.

31.-PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA REDACCION DE LA DOCUMENTACION TECNICA DEL CONTRATO

Ifigo Terry Esquivias (Redactor de esta memoria justificativa y pliego de condiciones técnicas)

El Subdirector de Infraestructuras, Patrimonio y Asistencia Técnica

Fdo.: Francisco Molina Ortiz
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ANEXO N.° 1.

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR PARTIDAS
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
AMPLIACION Y REFORMA DE OCA SIERRA MORENA
CAPITULO RESUMEN

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS

CIMENTACIONES

ESTRUCTURAS

CUBIERTAS

ALBANILERIA

INSTALACIONES

REVESTIMIENTOS

©OND A WN =

CARPINTERIA'Y CERRAJERIA

o

VIDRIOS

PINTURAS

N

EQUIPAMIENTO

w

GESTION DE RESIDUOS

=

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

TOTAL EJECUCION MATERIAL

13,00 % Gastos generales...
6,00 % Beneficio industrial.

71.491,27
32.995,97

SUMADE G.G.yB.l
21,00 % LV.A

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

EUROS

21.973,83
864,49
10.818,32
12.177,29
25.191,83
105.676,18
206.294,59
82.308,65
53.686,93
18.088,69
8.361,25
4.086,08
404,68
0,00
549.932,81

104.487,24
137.428,21
791.848,26
791.848,26

4,00
0,16
1,97
2,21
4,58
19,22
37,51
14,97
9,76
3,29
1,52
0,74
0,07
0,00

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con

VEINTISEIS CENTIMOS

LA PROPIEDAD

Andujar, a 23 de junio de 2023.

EL REDACTOR DEL PROYECTO

687
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