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PLIEGO TECNICO PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS INSTALACION DE SISTEMA DE
CLIMATIZACION EN OFICINA PROVINCIAL DE LA AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA
DE ANDALUCIA EN CORDOBA

EXPEDIENTE: CONTR 2023 /752240

CODIGO C.PV.: 45200000-9 TRABAJOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INMUEBLES Y OBRAS DE
INGENIERA CIVIL

1. OBJETO DEL PLIEGO:

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es la contratacion de la ejecucién de las “Obras de
Instalacién de Sistema de Climatizacién en la Oficina Provincial de la Agencia de Gestidn Agraria y Pesquera
de Andalucia en Cérdoba”, ubicada en Avenida Menéndez PidaL s/n, campus Agroalimentarios Alameda del
Obispo en Cérdoba. La actuacidn se centra en el Edificio Central del Cortijo, situado en la subparcela i, de la
parcela 90 del poligono 109 del municipio de Cérdoba, que serd financiado dentro del Programa Andalucia
FEDER 2021-2027, en la Medida A421AA45AR: Eficiencia Energética Infraestructura Publica.

La obra se corresponde con la ejecucion de las obras descritas en en el documento:

»  PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE INSTALACION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION EN LA OFICINA
PROVINCIAL DE LA AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA EN CORDOBA”,
redactado en marzo 2023 por el arquitecto Manuel Gomez de la Haba.

El alcance de los trabajos sera:

* Desmontaje de 3 unidades exteriores de sistema ire acondicionado VRV

* desmontaje de instalacion aire acondicionado por conductos planta baja

* Desmontaje de centralita de regulacién y control

* Desmontaje de unidades exteriores en fachada e interiores de pared

* Desmontaje selectivo de falso techo registable de placas de yeso laminado en planta baja
*  Aislamiento: colocacién de doble manta de fibra de vidrio en falso techo de planta primera
»  Colocacién de nuevo falso techo de placas de yesos laminado

*  Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales

* Instalacién sistema climatizacion;

o Zona exterior: Instalacién de 4 unidades para sistema aire-aire multi-split, trifasica: 2 bombas
de calory 2 con recuperacion de calor sistema de dos tubos

o Zonainterior: Unidades de tipo cassette de 4 vias sistema aire-multi-split, caudal variable

o Instalacidn dos unidades de controladores con recuperacién de calor para sistema multi-split,
caudal variable

* Instalacién de Ventilacién.

o Instalacién de dos recuperador de calor entalpicos aire-aire, con ventiladores integrados de
impulsion y expulsidn
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Los requisitos técnicos que regulan estos trabajos se encuentran descrito en el documento del Proyecto de obras
referenciado anteriormente

2. PRESUPUESTO MAXIMO DE LA LICITACION DEL SERVICIO:

El Presupuesto maximo de licitacidn de los servicios a adjudicar se especifica en el Anexo | del Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares que rige el presente contrato y detallado en el documento
mediciones y presupuesto del “PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE INSTALACION DE SISTEMA DE
CLIMATIZACION EN LA OFICINA PROVINCIAL DE LA AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA EN
CORDOBA”.

3. ABONO DE LOS TRABAJOS:

Para su abono se seguira el precio ofertado a tanto alzado, teniendo éste el caracter de maximo. En
cualquier caso, cualquier pago se considerara un abono a cuenta de la liquidacién final del trabajo.

El abono de los trabajos se realizard mensualmente mediante la correspondiente expedicion de la
certificacién de obra mensual, su aprobacién por el responsable del contrato y la presentacién de respectiva la
factura.

4. DURACION DEL CONTRATO:

El plazo de ejecucidn total del contrato se establece en un maximo de 4 meses a partir de la fecha de
formalizacién del contrato.

El plazo previsto para la ejecucién de los trabajos de obras descritos sera:
*  1mes para aprobacién Plan de Seguridad y Salud y formalizacién Acta de Replanteo de la obras.

* 3 meses para la ejecucion de las obras.

El Jefe de Departamento de Recursos Agricolas y Ganaderos
Fdo.: Ifiigo Terry Esquivias
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