CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA
Y DESARROLLO RURAL
Direccidn General de Infraestructuras del Agua

Junta de Andalucia

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE FORMALIZACION ELECTRONICA® DEL CONTRATO DE “DIRECCION DE
OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE DEPURACION EN LOS MUNICIPIOS
DE ESCANUELA, MONTIZON Y BEGiJAR-LUPION (JAEN). (TRES LOTES).” CONTR.: 2022 858916

LOTE II: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE AGRUPA-
CION DE VERTIDOS Y EDAR DE MONTIZON Y SUS NUCLEOS (JAEN) LOTE 2023 2039

En la ciudad de Sevilla, a la fecha de la firma electrénica

REUNIDOS

De una parte, D. Alvaro Real Jiménez, como titular de la DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL
AGUA DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA, seglin nombramiento efectuado por Decreto 240/2021, de 19 de octubre de 2021, en virtud de las
competencias atribuidas en el articulo 2.1 del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por que se establece la
organizacién administrativa para la gestion de la contratacidn de la Administracion de la Junta de Andalucia y
sus entidades instrumentales y regula el régimen de bienes y servicios homologados y actuando por delegacion
de la persona titular de la Consejeria, en nombre y representacion de la referida Consejeria y de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 157/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura organica de la
Consejeria de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y en virtud de las competencias delegadas por la
Orden de 21 de noviembre de 2022, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en diversos
6rganos directivos de la Consejeria de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

De otra parte, D. Marcial Rodrigo Sanjuan , con D.N.I. n° 26007066T , actuando en nombre y representacién de
UTE INCASUR CONSULTORES, S.L. - AMBLING INGENIERIA Y SERVICIOS, S.L. , con C.I.F. n° U56366255 , seglin
poder otorgado ante el Notario de Jaén D. Alfonso Arglielles Luis , mediante escritura de fecha de 4 de septiem-
bre de 2023, bajo el n° 1.148 de su protocolo y bastanteado por el Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia
con fecha 13 de septiembre de 2023.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para formalizar el presente contra-
to.

1 Modelo tipo de documento administrativo de formalizacién electrénica del contrato de servicios informado por la Asesoria Juridica de la
Consejeria de Hacienda y Financiacién Europea con fecha 24/06/2021 (Informe AJ-CHFE2021/78) y recomendado por la Comisién Consultiv:
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA
Y DESARROLLO RURAL
Direccidn General de Infraestructuras del Agua

Junta de Andalucia

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PRIMERO.- El presente expediente fue iniciado por acuerdo de la Direccidn General de Infraestructuras del
Agua de fecha 29 de septiembre de 2022.

SEGUNDO.- Los Anexos del pliego de clausulas administrativas particulares que rige la presente contratacion
han sido informados por la Asesoria Juridica de la Consejeria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo
Sostenible con fecha 14 de octubre de 2022 (Informe n.° AJ-CAGPDS 2022/1).

TERCERO.- El expediente de contratacién fue aprobado el dia 28 de diciembre de 2022, por importe de
trescientos cincuenta y un mil doscientos sesenta y cinco euros con setenta y nueve céntimos (351.265,79 €),
IVA excluido.

CUARTO.- La fiscalizacién previa del compromiso del gasto fue realizada por la Intervencion de la Junta de
Andalucia con fecha 21 de noviembre de 2023.

QUINTO.- La adjudicacién del contrato fue efectuada por resolucién de esta Direccién General de fecha 11 de
agosto de 2023, a la empresa UTE INCASUR CONSULTORES, S.L. - AMBLING INGENIERIA Y SERVICIOS, S.L.
(en adelante, “la contratista”).

CLAUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA.- El presente contrato tiene por objeto la DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y
SALUD DE LAS OBRAS DE DEPURACION EN LOS MUNICIPIOS DE ESCANUELA, MONTIZON Y BEGIJAR-
LUPION (JAEN) LOTE Il: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA
OBRA DE AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE MONTIZON Y SUS NUCLEOS (JAEN) LOTE 2023
2039 y resulta complementario al correspondiente al expediente de contratacidn con referencia CONTR 2022
819750 y denominacién Agrupacion de Vertidos y EDAR de Montizén y sus Niicleos (Jaén). A tal efecto, la
adjudicataria suscribe el proyecto constructivo de la misma.

El presente contrato es de naturaleza administrativa y se regira por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante LCSP), el
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del
Sector Publico en lo que no se oponga a la LCSP, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001 en lo que no se oponga a la LCSP, de 12 de
octubre, la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Publica de Andalucia, el Decreto 39/2011, de 22 de
febrero, por el que se establece la organizacion administrativa para la gestién de la contratacion de la
Administracién de la Junta de Andalucia y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y
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servicios homologados y Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas
extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinacién de alertas, impulso de la
telematizacidn, reactivacion del sector cultural y flexibilizacion en diversos ambitos ante la situacion generada
por el coronavirus (COVID-19); con caracter supletorio se aplicaran las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

No podré producirse la consolidacién como personal de las Administraciones Publicas, de las personas que,
procedentes de la entidad contratista, realicen los trabajos que constituyan el objeto del contrato.

SEGUNDA.- El precio del contrato es de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE EUROS Y
DIECISEIS CENTIMOS (273.109,16€) mas CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS Y NOVENTA Y DOS CENTIMOS ( 57.352,92 €) en concepto de IVA, importando un total de
TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS Y OCHO CENTIMOS (330.462,08€).

Esta cantidad sera abonado por la Junta de Andalucia, en la forma establecida en el Anexo | del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, previa presentacion de la correspondiente factura, debidamente
conformadas, teniendo en cuenta la siguiente distribucion de anualidades:

ANUALIDAD | PARTIDA PRESUPUESTARIA/PROGRAMA O RUBRICA CONTABLE IMPORTE
2023 1400208141 G/51D/61010/00 OIF2001 2020000170 26.400,00 €
2024 1400208141 G/51D/61010/00 OIF2001 2020000170 204.700,00 €
2025 1400208141 G/51D/61010/00 OIF2001 2020000170 81.600,00 €
2026 1400208141 G/51D/61010/00 OIF2001 2020000170 17.762,08 €

TERCERA.- El plazo total de ejecucién del contrato es de TREINTA'Y SIETE (37) meses, a contar desde el dia
siguiente al de la firma del contrato . No obstante, la iniciacién del presente contrato quedara en suspenso,
salvo causa justificada derivada de su objeto y contenido, hasta que comience la ejecucion del
correspondiente contrato principal de obra. Este tiempo quedara ampliado a cualquier periodo de ampliacidn
del plazo de ejecucion que se autorice para la ejecucion de la obra e igualmente durante la fase de pruebas de
la instalacidn, caso de ser necesario, y la fase de liquidacion, de conformidad con el articulo 29.7 de la LCSP.

CUARTA.- El plazo de garantia del contrato es de 12 meses, a contar desde el dia del acto formal de recepcién o
conformidad. Una vez certificada de conformidad la recepcién de la totalidad del objeto contractual y
transcurrido el plazo de garantia estipulado, sin que resultaren responsabilidades, se procederd a la
devolucién de la garantia definitiva.

QUINTA.- La empresa contratista UTE INCASUR CONSULTORES, S.L. - AMBLING INGENIERIA Y SERVICIOS,
S.L. (en adelante “la contratista”) para garantizar el cumplimiento del presente contrato ha realizado como
garantia definitiva un seguro de caucién porimporte de ocho mil setecientos ochenta y un euros con sesenta y
cinco céntimos (8.781,65 euros) de la empresa Ambling Ingenieria y Servicios S.L.,y que
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deposita en la Caja de Depdsitos de la Direccion General de Politica Financiera y Tesoreria de Jaén , seglin se
acredita mediante el correspondiente resguardo n® T001230131484 , de 11 de julio de 2023, que queda
incorporado como anexo al mismo y un aval porimporte de porimporte de ocho mil setecientos ochentay un
euros con sesenta y cinco céntimos (8.781,65 €) de la empresa Incasur Consultores S.L. y que deposita en la
Caja de Depdsitos de la Direccion General de Politica Financiera y Tesoreria de Jaén segln se acredita
mediante el correspondiente resguardo n°® T001230131502 de 12 de julio de 2023, que queda incorporado
COMO anexo.

En su caso, cuando asi se prevea en el anexo |, la garantia que eventualmente deba prestarse podra
constituirse en vez de un depdsito, mediante retencién en el precio en la forma y condiciones previstas en
dicho anexo.

SEXTA.- La contratista se compromete a la ejecucion de las mejoras presentadas en su oferta o proposiciony
aceptadas por el érgano de contratacion.

SEPTIMA.- El presente contrato NO est4 sujeto a revisién de precios.

OCTAVA.- El régimen de penalidades y las causas de resolucion por demora sera el establecido en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares. Son causas de resolucidn del contrato las previstas en los articulos 211
y313dela LCSP, asi como las indicadas en la clausula 17 del PCAP.

NOVENA.- E| Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, sus Anexos y el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares revestiran caracter contractual, prevaleciendo el primero de los documentos en caso de
discrepancia con el resto de los documentos contractuales. La contratista se compromete a realizar el objeto
del contrato en los términos y condiciones fijados en ambos pliegos, firmando electronicamente un ejemplar
de los mismos.

DECIMA.- El contrato se entenderd cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo 'y a satisfaccion de la Administracién, la totalidad de la prestacion.

En todo caso, su constatacion exigira por parte de la Administracion un acto formal y positivo de recepcién o
conformidad, de acuerdo con lo establecido en el PCAP. Las condiciones de entrega, recepcién o admision de
la prestacion son las establecidas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

DECIMA PRIMERA.- El presente contrato puede ser modificado en el supuesto que asi se prevea expresamente
en el Anexo |-A del PCAP, en los términos indicados en dicho anexo y en la cldusula 22 del PCAP.

DECIMA SEGUNDA.- Ambas partes asumen el deber de proteger los datos personales de conformidad con la
Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccidn de Datos Personales y garantia de los derechos digitales
y su normativa de desarrollo. La empresa contratista (en caso de que el contrato implique la necesidad de que
acceda a datos de caracter personal de cuyo tratamiento sea responsable el érgano de contratacion) tiene la
consideracion de encargado prevista en el articulo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, (Reglamento general de proteccion de datos) relativo a la proteccidn de
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las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, asumiéndolo expresamente.

DECIMA TERCERA - El presente contrato, de naturaleza administrativa, se rige por la LCSP y demés normativa
de aplicacion, a la que expresamente se somete la empresa contratista, siendo competente la Jurisdiccion
contencioso-administrativa para conocer de las cuestiones derivadas del mismo.

Y para la debida constancia de todo lo convenido se firma electronicamente este documento de formalizacidn
de contrato mediante el Sistema de Informacién de relaciones electrénicas en materia de contratacion
(SIREC), en cumplimiento de la obligacion legal de utilizacion de medios electronicos prevista en la LCSP y el

Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo.

EL ORGANO DE CONTRATACION

El Director General de Infraestructuras del Agua
Fdo.: D. Alvaro Real Jiménez

LA EMPRESA CONTRATISTA

UTE INCASUR CONSULTORES, S.L. - AMBLING INGE-

NIERIA Y SERVICIOS, S.L
Fdo.: D. Marcial Rodrigo Sanjuan
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