

**CORRECCIÓN DE ERRORES MATERIALES Y ARITMÉTICOS EN LAS MEMORIAS JUSTIFICATIVAS DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA COMPLEMENTARIA PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS A USUARIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS) DE LAS PROVINCIAS ALMERIA, CÁDIZ, HUELVA, JAÉN Y SEVILLA, EN CENTROS SANITARIOS Y SERVICIOS PRIVADOS, MEDIANTE PROCEDIMIENTOS NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD EN BASE AL ARTICULO 168. b.1.DE LA LEY 9/2017 DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

Con fecha 1 de enero de 2024 se han firmado por esta Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, del Servicio Andaluz de Salud, cinco memorias justificativas de la contratación del servicio de asistencia sanitaria complementaria para procedimientos quirúrgicos a usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de las provincias de Almería, Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla en centros sanitarios y servicios privados, mediante procedimiento negociado sin publicidad en base al artículo 168. b.1.de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Habiéndose detectado determinados errores materiales y aritméticos, consistentes en:

- En algunas de las tablas de los apartados «II.7.3. Actividad asistencial a contratar» de las Memorias se incluyen filas de procedimientos quirúrgicos que, en la columna «Estimación cierre de junio» aparece el valor “0”. El error material consiste en no haber omitido dichas filas al incorporar las tablas a las Memorias.
- Algunos valores de las hojas de cálculo de las que proceden las citadas tablas de las Memorias contenían decimales en los valores de la columna «Estimación cierre de junio». El error aritmético consiste en no haber redondeado dichas cifras a números enteros.

Por consiguiente, y de conformidad con lo previsto en el artículo 116.4 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a tenor del cual “la rectificación de los errores materiales, de hecho, o aritméticos corresponderán al propio órgano administrativo que haya dictado el acto”, se procede a las siguientes correcciones:

1. En la memoria justificativa de la contratación del servicio de asistencia sanitaria complementaria para procedimientos quirúrgicos a usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la provincia de Almería en centros sanitarios y servicios privados, mediante procedimiento negociado sin publicidad en base al artículo 168. b.1.de la ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público, se debe sustituir la siguiente tabla del apartado «II.7.3. Actividad asistencial a contratar»:



<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	1/48





LOTE	PRC_CODIGO CIE -9	DESCRIPCIÓN	Estimación cierre de junio	PRECIO UNITARIO (€)	PRECIO BASE DE LICITACIÓN	IMPORTE ESTIMADO PRÓROGA (€) (6 MESES)	IMPORTE ESTIMADO MODIFICACIÓN (€) (20%)	IMPORTE ESTIMADO OPCIONES EVENTUALES (10%)	VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
1	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (UN NIVEL) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (UN NIVEL)	58	6.032,03	349.857,74	349.857,74	69.971,55	34.985,77	804.672,80
2	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (DOS NIVELES) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (DOS NIVELES)	58	7.086,73	411.030,34	411.030,34	82.206,07	41.103,03	945.369,78
3	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR	58	8.141,43	472.202,94	472.202,94	94.440,59	47.220,29	1.086.066,76

Código:	6hWMS793PFIRMAJJb2V0xzzBc+EVuH	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
Url De Verificación	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	Página	2/48





		(TRES NIVELES) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (TRES NIVELES)							
4	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (CUATRO NIVELES) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (CUATRO NIVELES)	58	9.196,13	533.375,54	533.375,54	106.675,11	53.337,55	1.226.763,74
5	53.00 al 53.05; 53.21; 53.41; 53.49; 53.59 y/o 53.69	REPARACIÓN HERNIA INGUINAL UNILATERAL . NEOM, DIRECTA ABIERTA Y OTRA, INDIRECTA ABIERTA Y OTRA, DIRECTA CON INJERTO ABIERTA Y OTRA, INDIRECTA CON INJERTO ABIERTA Y OTRA, CON INJERTO NEOM, REPARRACIO	1.566	1.124,76	1.761.149,21	1.761.149,21	352.229,84	176.114,92	4.050.643,18

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	3/48





		N HERNIA CRURAL UNILATERAL CON INJERTO, REPARACIÓN HERNIA UMBILICAL CON INJERTO ABIERTA Y OTRA, ABIERTA OTRA, REPARACION HERNIA PARED ABDOMEN SIN INJERTO.OTR A Y REPARACION HERNIA PARED ABDOMEN ANTERIOR CON INJERTO. OTRA.							
6	53.10 y/o 53.17	REPARACIÓN HERNIA INGUINAL BILATERAL NEOM y REPARACIÓN HERNIA INGUINAL BILATERAL CON INJERTO. NEOM	55	1.282,22	71.034,99	71.034,99	14.207,00	7.103,50	163.380,47
7	53.51 y/o 53.61	REPARACIÓN HERNIA INCISIONAL SIN INJERTO y CON	348	1.537,00	534.261,20	534.261,20	106.852,24	53.426,12	1.228.800,76

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	4/48





		INJERTO ABIERTA Y OTRA.							
8	80.26	ARTROSCOPIA RODILLA	157	1.137,83	178.411,74	178.411,74	35.682,35	17.841,17	410.347,01
9	81.44 y 81.45	ESTABILIZACIÓN ROTULA y REPARACIÓN LIGAMENTO CUZADO RODILLA OTRA	116	3.064,15	356.054,23	356.054,23	71.210,85	35.605,42	818.924,73
10	81.46 y 81.47	REPARACIÓN LIGAMENTO LATERAL RODILLA OTRA y REPARACIÓN RODILLA OTRA	16	3.212,75	51.404,00	51.404,00	10.280,80	5.140,40	118.229,20
11	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	4.522	12,00	54.264,00	54.264,00	10.852,80	5.426,40	124.807,20
12	80.21	ARTROSCOPIA HOMBRO	123	1.623,85	199.733,55	199.733,55	39.946,71	19.973,36	459.387,17
13	81.82 y 81.83	REPARACIÓN LUXACIÓN HOMBRO RECIDIVANTE y REPARACIÓN HOMBRO OTRA	133	3.276,63	435.791,79	435.791,79	87.158,36	43.579,18	1.002.321,12
14	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	5.120	12,00	61.440,00	61.440,00	12.288,00	6.144,00	141.312,00

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	5/48





15	81.54	SUSTITUCIÓN RODILLA TOTAL	1.014	6.456,25	6.544.055,00	6.544.055,00	1.308.811,00	654.405,50	15.051.326,50
16	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	12.163	12,00	145.958,40	145.958,40	29.191,68	14.595,84	335.704,32
17	81.51	SUSTITUCIÓN CADERA TOTAL	365	6.555,53	2.395.390,66	2.395.390,66	479.078,13	239.539,07	5.509.398,52
18	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	4.380	12,00	52.560,00	52.560,00	10.512,00	5.256,00	120.888,00
19	80.25	ARTROSCOPIA CADERA	8	1.623,85	13.640,34	13.640,34	2.728,07	1.364,03	31.372,78
20	04.43	LIBERACIÓN TUNEL CARPIANO	437	646,60	282.564,20	282.564,20	56.512,84	28.256,42	649.897,66
21	77.54	ESCISIÓN HALLUX VALGUS	41	840,42	34.121,05	34.121,05	6.824,21	3.412,11	78.478,42
22	13.41 y/o 13.71	FACOEMULSIFICACIÓN Y ASPIRACIÓN CATARATA y INSERCIÓN CRISTALINO PROTÉSICO EN OPERACIÓN CATARATA	680	964,18	655.642,40	655.642,40	131.128,48	65.564,24	1.507.977,52
23	51.23	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA	763	1.810,42	1.382.074,63	1.382.074,63	276.414,93	138.207,46	3.178.771,64

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	6/48





24	64.00	CIRCUNCISIÓ N	95	419,09	39.981,19	39.981, 19	7.996,24	3.998,12	91.956, 73
25	38.50 y/o 38.59	ESCISIÓN VARIZ NEOM y/o ESCISIÓN VARIZ MIEMBRO INFERIOR	0	1.237,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>6.150</b>		<b>17.015.999,1 4</b>	<b>17.015. 999,14</b>	<b>3.403.199, 83</b>	<b>1.701.59 9,91</b>	<b>39.136. 798,02</b>

- Por la siguiente:

LOTE	PRC_COD IGO CIE - 9	DESCRIPCIÓN	Estima ción cierre de junio	PRECI O UNITA RIO (€)	PRECIO BASE DE LICITAC IÓN	IMPORT E ESTIMA DO PRÓRR OGA (€) (6 MESES)	IMPORTE ESTIMADO MODIFICA CIÓN (€) (20%)	IMPORTE ESTIMAD O OPCIONE S EVENTU ALES (10%)	VALOR ESTIMA DO DEL CONTR ATO
1	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (UN NIVEL) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (UN NIVEL)	58	6.032,03	349.857,7 4	349.857,7 4	69.971,55	34.985,77	804.672,8 0
2	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (DOS NIVELES) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (DOS NIVELES)	58	7.086,73	411.030,3 4	411.030,3 4	82.206,07	41.103,03	945.369,7 8

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	7/48





3	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (TRES NIVELES) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (TRES NIVELES)	58	8.141,43	472.202,94	472.202,94	94.440,59	47.220,29	1.086.066,76
4	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (CUATRO NIVELES) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (CUATRO NIVELES)	58	9.196,13	533.375,54	533.375,54	106.675,11	53.337,55	1.226.763,74
5	53.00 al 53.05; 53.21; 53.41; 53.49; 53.59 y/o 53.69	REPARACIÓN HERNIA INGUINAL UNILATERAL. NEOM, DIRECTA ABIERTA Y OTRA, INDIRECTA ABIERTA Y OTRA, DIRECTA CON INJERTO ABIERTA Y OTRA, INDIRECTA CON INJERTO ABIERTA Y OTRA, CON INJERTO NEOM, REPARACION HERNIA CRURAL UNILATERAL CON INJERTO, REPARACIÓN HERNIA UMBILICAL CON INJERTO ABIERTA Y OTRA, ABIERTA OTRA,	1.565	1.124,76	1.760.249,40	1.760.249,40	352.049,88	176.024,94	4.048.573,62

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	8/48





		REPARACION HERNIA PARED ABDOMEN SIN INJERTO.OTRA Y REPARACION HERNIA PARED ABDOMEN ANTERIOR CON INJERTO. OTRA.							
6	53.10 y/o 53.17	REPARACIÓN HERNIA INGUINAL BILATERAL NEOM y REPARACIÓN HERNIA INGUINAL BILATERAL CON INJERTO. NEOM	55	1.282,22	70.522,10	70.522,10	14.104,42	7.052,21	162.200,83
7	53.51 y/o 53.61	REPARACIÓN HERNIA INCISIONAL SIN INJERTO y CON INJERTO ABIERTA Y OTRA.	348	1.537,00	534.876,00	534.876,00	106.975,20	53.487,60	1.230.214,80
8	80.26	ARTROSCOPIA RODILLA	157	1.137,83	178.639,31	178.639,31	35.727,86	17.863,93	410.870,41
9	81.44 y 81.45	ESTABILIZACIÓN ROTULA y REPARACIÓN LIGAMENTO CUZADO RODILLA OTRA	116	3.064,15	355.441,40	355.441,40	71.088,28	35.544,14	817.515,22
10	81.46 y 81.47	REPARACIÓN LIGAMENTO LATERAL RODILLA OTRA y REPARACIÓN RODILLA OTRA	16	3.212,75	51.404,00	51.404,00	10.280,80	5.140,40	118.229,20
11	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	4.522	12,00	54.264,00	54.264,00	10.852,80	5.426,40	124.807,20
12	80.21	ARTROSCOPIA HOMBRO	123	1.623,85	199.733,55	199.733,55	39.946,71	19.973,36	459.387,17

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	9/48





13	81.82 y 81.83	REPARACIÓN LUXACIÓN HOMBRO RECIDIVANTE y REPARACIÓN HOMBRO OTRA	133	3.276,63	435.791,7 9	435.791,7 9	87.158,36	43.579,18	1.002.321 ,12
14	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	5.120	12,00	61.440,00	61.440,00	12.288,00	6.144,00	141.312,0 0
15	81.54	SUSTITUCION RODILLA TOTAL	1.014	6.456,25	6.546.637, 50	6.546.637 ,50	1.309.327,50	654.663,75	15.057.26 6,25
16	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	12.168	12,00	146.016,0 0	146.016,0 0	29.203,20	14.601,60	335.836,8 0
17	81.51	SUSTITUCIÓN CADERA TOTAL	365	6.555,53	2.392.768, 45	2.392.768 ,45	478.553,69	239.276,85	5.503.367 ,44
18	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	4.380	12,00	52.560,00	52.560,00	10.512,00	5.256,00	120.888,0 0
19	80.25	ARTROSCOPIA CADERA	8	1.623,85	12.990,80	12.990,80	2.598,16	1.299,08	29.878,84
20	04.43	LIBERACIÓN TUNEL CARIANO	437	646,60	282.564,2 0	282.564,2 0	56.512,84	28.256,42	649.897,6 6
21	77.54	ESCISIÓN HALLUX VALGUS	41	840,42	34.457,22	34.457,22	6.891,44	3.445,72	79.251,61
22	13.41 y/o 13.71	FACOEMULSIFI CACIÓN Y ASPIRACIÓN CATARATA y INSERCIÓN CRISTALINO PROTÉSICO EN OPERACIÓN CATARATA	680	964,18	655.642,4 0	655.642,4 0	131.128,48	65.564,24	1.507.977 ,52
23	51.23	COLECISTECTO MIA LAPAROSCOPIC A	763	1.810,42	1.381.350, 46	1.381.350 ,46	276.270,09	138.135,05	3.177.106 ,06
24	64.00	CIRCUNCISIÓN	95	419,09	39.813,55	39.813,55	7.962,71	3.981,36	91.571,17

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	10/48





			6.148		17.013.628,69	17.013.628,69	3.402.725,74	1.701.362,87	39.131.345,99
--	--	--	-------	--	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

Y en apartado «II.7. VALOR ESTIMADO Y PRECIO», los datos

## **II.7. VALOR ESTIMADO Y PRECIO**

### **II.7.1. Valor estimado Total del contrato:**

*El valor del contrato: conforme al artículo 101 de la LCSP, es de **39.136.798,02 €**, incluye el importe presupuesto base de licitación, IVA exento, prórrogas y modificaciones y opciones eventuales.*

### **II.7.2. Desglose:**

**Presupuesto base de licitación** 17.015.999,14 € IVA exento.

*Importe prórrogas previstas* 17.015.999,14€ IVA exento

*Importe de las modificaciones previstas* 3.403.199,83€ IVA exento, determinado conforme se ha expuesto en cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, por importe máximo del 20% del contrato.

*Importe estimado de opciones eventuales* 1.701.599,91 € Iva exento, determinado conforme al art. 309 de la LCSP, por un importe máximo del 10% del contrato.

*Total Valor estimado del contrato:* 39.136.798,02 € € IVA exento.

Se sustituyen por los siguientes datos correctos, que se derivan de las tablas corregidas:

## **II.7. VALOR ESTIMADO Y PRECIO**

### **II.7.1. Valor estimado Total del contrato:**

El valor del contrato: conforme al artículo 101 de la LCSP, es de **39.133.794,94 €**, incluye el importe presupuesto base de licitación, IVA exento, prórrogas y modificaciones y opciones eventuales.

### **II.7.2. Desglose:**

**Presupuesto base de licitación** 17.014.693,45 € IVA exento.

*Importe prórrogas previstas* 17.014.693,45 € IVA exento

*Importe de las modificaciones previstas* 3.402.938,69 € IVA exento, determinado conforme se ha expuesto en cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, por importe máximo del 20% del contrato.

*Importe estimado de opciones eventuales* 1.701.496,35 € Iva exento, determinado conforme al art. 309 de la LCSP, por un importe máximo del 10% del contrato.

*Total Valor estimado del contrato:* 39.133.794,94 € € IVA exento.

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024	
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO			
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	11/48	



2. En la memoria justificativa de la contratación del servicio de asistencia sanitaria complementaria para procedimientos quirúrgicos a usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la provincia de Cádiz en centros sanitarios y servicios privados, mediante procedimiento negociado sin publicidad en base al artículo 168. b.1.de la ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público, se debe sustituir la siguiente tabla del apartado «II.7.3. Actividad asistencial a contratar»:

AGRUP.	LOTE	PRC_COD IGO CIE -9	DESCRIPCIÓN	Estimación cierre de junio	PRECIO UNITARIO (€)	PRECIO BASE DE LICITACIÓN	IMPORTE ESTIMADO PRÓRROGA (€) (6 MESES)	IMPORTE ESTIMADO MODIFICACIÓN (€) (20%)	IMPORTE ESTIMADO OPCIONES EVENTUALES (10%)	VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
1	1	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (UN NIVEL) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (UN NIVEL)	45	6.032,03	271.441,35	271.441,35	54.288,27	27.144,14	624.315,11
	2	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (DOS NIVELES) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (DOS NIVELES)	45	7.086,73	318.902,85	318.902,85	63.780,57	31.890,29	733.476,56
	3	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (TRES NIVELES) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (TRES NIVELES)	45	8.141,43	366.364,35	366.364,35	73.272,87	36.636,44	842.638,01

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	12/48





	4	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (CUATRO NIVELES) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (CUATRO NIVELES)	45	9.196, 13	413.825,8 5	413.825,8 5	82.765,17	41.382,5 9	951.799,4 6
2	5	53.00 al 53.05; 53.21; 53.41; 53.49; 53.59 y/o 53.69	REPARACIÓN HERNIA INGUINAL UNILATERAL. NEOM, DIRECTA ABIERTA Y OTRA, INDIRECTA ABIERTA Y OTRA, DIRECTA CON INJERTO ABIERTA Y OTRA, INDIRECTA CON INJERTO ABIERTA Y OTRA, CON INJERTO NEOM, REPARACION HERNIA CRURAL UNILATERAL CON INJERTO, REPARACIÓN HERNIA UMBILICAL CON INJERTO ABIERTA Y OTRA, ABIERTA OTRA, REPARACION HERNIA PARED ABDOMEN SIN INJERTO.OTRA Y REPARACION HERNIA PARED ABDOMEN ANTERIOR CON INJERTO. OTRA.	1.503	1.124, 76	1.690.514, 28	1.690.514, 28	338.102,8 6	169.051, 43	3.888.182, 84
	6	53.10 y/o 53.17	REPARACIÓN HERNIA INGUINAL BILATERAL NEOM y	40	1.282, 22	51.288,80	51.288,80	10.257,76	5.128,88	117.964,2 4

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	13/48





			REPARACIÓN HERNIA INGUINAL BILATERAL CON INJERTO. NEOM							
	7	53.51 y/o 53.61	REPARACIÓN HERNIA INCISIONAL SIN INJERTO y CON INJERTO ABIERTA Y OTRA.	230	1.537, 00	353.510,0 0	353.510,0 0	70.702,00	35.351,0 0	813.073,0 0
3	8	80.26	ARTROSCOPIA RODILLA	270	1.137, 83	307.214,1 0	307.214,1 0	61.442,82	30.721,4 1	706.592,4 3
	9	81.44 y 81.45	ESTABILIZACIÓN ROTULA y REPARACIÓN LIGAMENTO CUZADO RODILLA OTRA	107	3.064, 15	327.864,0 5	327.864,0 5	65.572,81	32.786,4 1	754.087,3 2
	10	81.46 y 81.47	REPARACIÓN LIGAMENTO LATERAL RODILLA OTRA y REPARACIÓN RODILLA OTRA	8	3.212, 75	26.987,10	26.987,10	5.397,42	2.698,71	62.070,33
	11	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	5.540	12,00	66.480,00	66.480,00	13.296,00	6.648,00	152.904,0 0
4	12	80.21	ARTROSCOPIA HOMBRO	215	1.623, 85	349.127,7 5	349.127,7 5	69.825,55	34.912,7 8	802.993,8 3
	13	81.82 y 81.83	REPARACIÓN LUXACIÓN HOMBRO RECIDIVANTE y REPARACIÓN HOMBRO OTRA	21	3.276, 63	68.809,23	68.809,23	13.761,85	6.880,92	158.261,2 3
	14	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	4.700	12,00	56.400,00	56.400,00	11.280,00	5.640,00	129.720,0 0
5	15	81.54	SUSTITUCION RODILLA TOTAL	770	6.456, 25	4.971.312, 50	4.971.312, 50	994.262,5 0	497.131, 25	11.434.01 8,75

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	14/48





	16	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	9.240	12,00	110.880,0 0	110.880,0 0	22.176,00	11.088,0 0	255.024,0 0
6	17	81.51	SUSTITUCIÓN CADERA TOTAL	165	6.555, 53	1.081.662, 45	1.081.662, 45	216.332,4 9	108.166, 25	2.487.823, 64
	18	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	1.980	12,00	23.760,00	23.760,00	4.752,00	2.376,00	54.648,00
	19	80.25	ARTROSCOPIA CADERA	0	1.623, 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	04.43	LIBERACIÓN TUNEL CARPIANO	151	646,60	97.636,60	97.636,60	19.527,32	9.763,66	224.564,1 8
	21	77.54	ESCISIÓN HALLUX VALGUS	327	840,42	274.985,4 2	274.985,4 2	54.997,08	27.498,5 4	632.466,4 8
	22	13.41 y/o 13.71	FACOEMULSIFICACIÓN Y ASPIRACIÓN CATARATA y INSERCIÓN CRISTALINO PROTÉSICO EN OPERACIÓN CATARATA	3.375	964,18	3.254.107, 50	3.254.107, 50	650.821,5 0	325.410, 75	7.484.447, 25
	23	51.23	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA	690	1.810, 42	1.249.189, 80	1.249.189, 80	249.837,9 6	124.918, 98	2.873.136, 54
	24	64.00	CIRCUNCISIÓN	432	419,09	181.046,8 8	181.046,8 8	36.209,38	18.104,6 9	416.407,8 2
	25	38.50 y/o 38.59	ESCISIÓN VARIZ NEOM y/o ESCISIÓN VARIZ MIEMBRO INFERIOR	523	1.237, 29	647.102,6 7	647.102,6 7	129.420,5 3	64.710,2 7	1.488.336, 14
				<b>9.008</b>		<b>16.560.41 3,53</b>	<b>16.560.41 3,53</b>	<b>3.312.082, 71</b>	<b>1.656.04 1,35</b>	<b>38.088.95 1,13</b>

Por la siguiente:

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	15/48





AGRUP.	LOTE	PRC_CO DIGO CIE -9	DESCRIPCIÓN	Estima ción cierre de junio	PRECI O UNIT ARIO (€)	PRECIO BASE DE LICITACI ÓN	IMPORT E ESTIMA DO PRÓRRO GA (€) (6 MESES)	IMPORTE ESTIMAD O MODIFIC ACIÓN (€) (20%)	IMPORT E ESTIMA DO OPCION ES EVENTU ALES (10%)	VALOR ESTIMA DO DEL CONTRA TO
1	1	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (UN NIVEL) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (UN NIVEL)	45	6.032, 03	271.441, 35	271.441, 35	54.288,27	27.144,1 4	624.315, 11
	2	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (DOS NIVELES) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (DOS NIVELES)	45	7.086, 73	318.902, 85	318.902, 85	63.780,57	31.890,2 9	733.476, 56
	3	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (TRES NIVELES) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (TRES NIVELES)	45	8.141, 43	366.364, 35	366.364, 35	73.272,87	36.636,4 4	842.638, 01
	4	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (CUATRO NIVELES) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (CUATRO NIVELES)	45	9.196, 13	413.825, 85	413.825, 85	82.765,17	41.382,5 9	951.799, 46

Código:	6hWMS793PFIRMAJJb2V0xzzBc+EVuH	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
Url De Verificación	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	Página	16/48





2	5	53.00 al 53.05; 53.21; 53.41; 53.49; 53.59 y/o 53.69	REPARACIÓN HERNIA INGUINAL UNILATERAL. NEOM, DIRECTA ABIERTA Y OTRA, INDIRECTA ABIERTA Y OTRA, DIRECTA CON INJERTO ABIERTA Y OTRA, INDIRECTA CON INJERTO ABIERTA Y OTRA, CON INJERTO NEOM, REPARRACION HERNIA CRURAL UNILATERAL CON INJERTO, REPARACIÓN HERNIA UMBILICAL CON INJERTO ABIERTA Y OTRA, ABIERTA OTRA, REPARACION HERNIA PARED ABDOMEN SIN INJERTO.OTRA Y REPARACION HERNIA PARED ABDOMEN ANTERIOR CON INJERTO. OTRA.	1.503	1.124, 76	1.690.51 4,28	1.690.51 4,28	338.102,8 6	169.051, 43	3.888.18 2,84
	6	53.10 y/o 53.17	REPARACIÓN HERNIA INGUINAL BILATERAL NEOM y REPARACIÓN HERNIA INGUINAL BILATERAL CON INJERTO. NEOM	40	1.282, 22	51.288,8 0	51.288,8 0	10.257,76	5.128,88	117.964, 24
	7	53.51 y/o 53.61	REPARACIÓN HERNIA INCISIONAL SIN INJERTO y CON INJERTO ABIERTA Y OTRA.	230	1.537, 00	353.510, 00	353.510, 00	70.702,00	35.351,0 0	813.073, 00
3	8	80.26	ARTROSCOPIA RODILLA	270	1.137, 83	307.214, 10	307.214, 10	61.442,82	30.721,4 1	706.592, 43
	9	81.44 y 81.45	ESTABILIZACIÓN ROTULA y REPARACIÓN LIGAMENTO CUZADO RODILLA OTRA	107	3.064, 15	327.864, 05	327.864, 05	65.572,81	32.786,4 1	754.087, 32

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	17/48





	10	81.46 y 81.47	REPARACIÓN LIGAMENTO LATERAL RODILLA OTRA y REPARACIÓN RODILLA OTRA	8	3.212, 75	25.702,0 0	25.702,0 0	5.140,40	2.570,20	59.114,6 0
	11	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	5.540	12,00	66.480,0 0	66.480,0 0	13.296,00	6.648,00	152.904, 00
4	12	80.21	ARTROSCOPIA HOMBRO	215	1.623, 85	349.127, 75	349.127, 75	69.825,55	34.912,7 8	802.993, 83
	13	81.82 y 81.83	REPARACIÓN LUXACIÓN HOMBRO RECIDIVANTE y REPARACIÓN HOMBRO OTRA	21	3.276, 63	68.809,2 3	68.809,2 3	13.761,85	6.880,92	158.261, 23
	14	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	4.700	12,00	56.400,0 0	56.400,0 0	11.280,00	5.640,00	129.720, 00
5	15	81.54	SUSTITUCION RODILLA TOTAL	770	6.456, 25	4.971.31 2,50	4.971.31 2,50	994.262,5 0	497.131, 25	11.434.0 18,75
	16	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	9.240	12,00	110.880, 00	110.880, 00	22.176,00	11.088,0 0	255.024, 00
6	17	81.51	SUSTITUCIÓN CADERA TOTAL	165	6.555, 53	1.081.66 2,45	1.081.66 2,45	216.332,4 9	108.166, 25	2.487.82 3,64
	18	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	1.980	12,00	23.760,0 0	23.760,0 0	4.752,00	2.376,00	54.648,0 0
	19									
	20	04.43	LIBERACIÓN TUNEL CARPIANO	151	646,60	97.636,6 0	97.636,6 0	19.527,32	9.763,66	224.564, 18
	21	77.54	ESCISIÓN HALLUX VALGUS	327	840,42	274.817, 34	274.817, 34	54.963,47	27.481,7 3	632.079, 88

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	18/48





22	13.41 y/o 13.71	FACOEMULSIFICACIÓN Y APSPIRACIÓN CATARATA y INSERCIÓN CRISTALINO EN PROTÉSICO OPERACIÓN CATARATA	3.375	964,18	3.254.107,50	3.254.107,50	650.821,50	325.410,75	7.484.447,25
23	51.23	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA	690	1.810,42	1.249.189,80	1.249.189,80	249.837,96	124.918,98	2.873.136,54
24	64.00	CIRCUNCISIÓN	432	419,09	181.046,88	181.046,88	36.209,38	18.104,69	416.407,82
25	38.50 y/o 38.59	ESCISIÓN VARIZ y/o NEOM y/o ESCISIÓN VARIZ MIEMBRO INFERIOR	523	1.237,29	647.102,67	647.102,67	129.420,53	64.710,27	1.488.336,14
			<b>9.007</b>		<b>16.558.960,35</b>	<b>16.558.960,35</b>	<b>3.311.792,07</b>	<b>1.655.896,04</b>	<b>38.085.608,81</b>

Y en apartado «II.7. VALOR ESTIMADO Y PRECIO», los datos

## **II.7. VALOR MÁXIMO ESTIMADO Y PRECIO**

### ***II.7.1. Valor estimado del contrato:***

*El valor estimado del contrato, conforme del artículo 101 de la LCSP, es de **38.088.951,13€**, incluye el importe del presupuesto base de licitación, IVA exento, prórrogas y modificaciones y opciones eventuales.*

### ***II.7.2. Desglose:***

*Importe estimado del presupuesto base de licitación 16.560.413,53 € IVA exento.*

*Importe prórrogas previstas 16.560.413,53 € IVA exento*

*Importe de las modificaciones previstas 3.260.578,71 € IVA exento, determinado conforme se ha expuesto en cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, por importe máximo del 20% del contrato.*

*Importe estimado de opciones eventuales 1.656.041,35 € Iva exento, determinado conforme al art. 309 de la LCSP, por un importe máximo del 10% del contrato.*

*Total Valor estimado del contrato: **38.088.951,13€** IVA exento.*

Se sustituyen por los siguientes datos correctos, que se derivan de las tablas corregidas:

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	19/48





## II.7. VALOR MÁXIMO ESTIMADO Y PRECIO

### II.7.1. Valor estimado del contrato:

El valor estimado del contrato, conforme del artículo 101 de la LCSP, es de **38.085.995,39 €**, incluye el importe del presupuesto base de licitación, IVA exento, prórrogas y modificaciones y opciones eventuales.

### II.7.2. Desglose:

Importe estimado del presupuesto base de licitación 16.559.128,43 € IVA exento.

Importe prórrogas previstas 16.559.128,43 € IVA exento

Importe de las modificaciones previstas 3.311.825,69 € IVA exento, determinado conforme se ha expuesto en cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, por importe máximo del 20% del contrato.

Importe estimado de opciones eventuales 1.655.912,84 € Iva exento, determinado conforme al art. 309 de la LCSP, por un importe máximo del 10% del contrato.

Total Valor estimado del contrato: **38.085.995,39 €** IVA exento.

3. En la memoria justificativa de la contratación del servicio de asistencia sanitaria complementaria para procedimientos quirúrgicos a usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la provincia de Huelva en centros sanitarios y servicios privados, mediante procedimiento negociado sin publicidad en base al artículo 168. b.1.de la ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público, se debe sustituir la siguiente tabla del apartado «II.7.3. Actividad asistencial a contratar»:

AGRUP.	LOTE	PRC_CO DIGO CIE -9	DESCRIPCIÓN	Esti maci ón cierr e de junio	PRECI O UNITA RIO (€)	PRECIO BASE DE LICITACI ÓN	IMPORTE ESTIMAD O PRÓRRO GA (€) (6 MESES)	IMPORTE ESTIMADO MODIFICA CIÓN (€) (20%)	IMPORTE ESTIMADO OPCIONES EVENTUAL ES (10%)	VALOR ESTIMAD O DEL CONTRA TO
1	1	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (UN NIVEL) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA	64	6.032,0 3	388.462,7 3	388.462,7 3	77.692,55	38.846,27	893.464,2 8

Código:	6hWMS793PFIRMAJb2V0xzzBc+EVuH	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
Url De Verificación	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	Página	20/48





			POSTERIOR (UN NIVEL)							
	2	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (DOS NIVELES) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (DOS NIVELES)	64	7.086,73	456.385,41	456.385,41	91.277,08	45.638,54	1.049.686,45
	3	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (TRES NIVELES) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (TRES NIVELES)	64	8.141,43	524.308,09	524.308,09	104.861,62	52.430,81	1.205.908,61
	4	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (CUATRO NIVELES) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (CUATRO NIVELES)	64	9.196,13	592.230,77	592.230,77	118.446,15	59.223,08	1.362.130,78
2	5	53.00 al 53.05; 53.21; 53.41; 53.49; 53.59 y/o 53.69	REPARACIÓN HERNIA INGUINAL UNILATERAL. NEOM, DIRECTA ABIERTA Y OTRA, INDIRECTA	1.559	1.124,76	1.753.500,84	1.753.500,84	350.700,17	175.350,08	4.033.051,93

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	21/48





			ABIERTA Y OTRA, DIRECTA CON INJERTO ABIERTA Y OTRA, INDIRECTA CON INJERTO ABIERTA Y OTRA, CON INJERTO NEOM, REPARACION HERNIA CRURAL UNILATERAL CON INJERTO, REPARACIÓN HERNIA UMBILICAL CON INJERTO ABIERTA Y OTRA, ABIERTA OTRA, REPARACION HERNIA PARED ABDOMEN SIN INJERTO.OTRA Y REPARACION HERNIA PARED ABDOMEN ANTERIOR CON INJERTO. OTRA.							
	6	53.10 y/o 53.17	REPARACIÓN HERNIA INGUINAL BILATERAL NEOM y REPARACIÓN HERNIA INGUINAL BILATERAL CON INJERTO. NEOM	43	1.282,22	55.135,46	55.135,46	11.027,09	5.513,55	126.811,56
	7	53.51 y/o 53.61	REPARACIÓN HERNIA INCISIONAL SIN INJERTO y CON INJERTO ABIERTA Y OTRA.	126	1.537,00	193.662,00	193.662,00	38.732,40	19.366,20	445.422,60
3	8	80.26	ARTROSCOPIA RODILLA	137	1.137,83	156.110,28	156.110,28	31.222,06	15.611,03	359.053,63

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	22/48





	9	81.44 y 81.45	ESTABILIZACIÓN ROTULA y REPARACIÓN LIGAMENTO CUZADO RODILLA OTRA	42	3.064,15	128.694,30	128.694,30	25.738,86	12.869,43	295.996,89
	10	81.46 y 81.47	REPARACIÓN LIGAMENTO LATERAL RODILLA OTRA y REPARACIÓN RODILLA OTRA	6	3.212,75	17.991,40	17.991,40	3.598,28	1.799,14	41.380,22
	11	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	2.606	12,00	31.272,00	31.272,00	6.254,40	3.127,20	71.925,60
4	12	80.21	ARTROSCOPIA HOMBRO	129	1.623,85	209.151,88	209.151,88	41.830,38	20.915,19	481.049,32
	13	81.82 y 81.83	REPARACIÓN LUXACIÓN HOMBRO RECIDIVANTE y REPARACIÓN HOMBRO OTRA	3	3.276,63	9.174,56	9.174,56	1.834,91	917,46	21.101,50
	14	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	2.640	12,00	31.680,00	31.680,00	6.336,00	3.168,00	72.864,00
5	15	81.54	SUSTITUCION RODILLA TOTAL	664	6.456,25	4.284.367,50	4.284.367,50	856.873,50	428.436,75	9.854.045,25
	16	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	7.963	12,00	95.558,40	95.558,40	19.111,68	9.555,84	219.784,32
6	17	81.51	SUSTITUCIÓN CADERA TOTAL	167	6.555,53	1.092.151,30	1.092.151,30	218.430,26	109.215,13	2.511.947,99
	18	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	1.999	12,00	23.990,40	23.990,40	4.798,08	2.399,04	55.177,92
	19	80.25	ARTROSCOPIA CADERA	3	1.623,85	4.546,78	4.546,78	909,36	454,68	10.457,59

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	23/48





	20	04.43	LIBERACIÓN TUNEL CARPIANO	11	646,60	7.241,92	7.241,92	1.448,38	724,19	16.656,42
	21	77.54	ESCISIÓN HALLUX VALGUS	35	840,42	29.414,70	29.414,70	5.882,94	2.941,47	67.653,81
	22	13.41 y/o 13.71	FACOEMULSIFICACIÓN Y APSPIRACIÓN CATARATA y INSERCIÓN CRISTALINO PROTÉSICO EN OPERACIÓN CATARATA	2.231	964,18	2.151.085,58	2.151.085,58	430.217,12	215.108,56	4.947.496,83
	23	51.23	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA	501	1.810,42	907.020,42	907.020,42	181.404,08	90.702,04	2.086.146,97
	24	64.00	CIRCUNCISIÓN	273	419,09	114.411,57	114.411,57	22.882,31	11.441,16	263.146,61
	25	38.50 y/o 38.59	ESCISIÓN VARIZ NEOM y/o ESCISIÓN VARIZ MIEMBRO INFERIOR	0	1.237,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>6.186</b>		<b>13.257.548,30</b>	<b>13.257.548,30</b>	<b>2.651.509,66</b>	<b>1.325.754,83</b>	<b>30.492.361,08</b>

Por la siguiente:

AGRUP.	LOTE	PRC_CODIGO CIE -9	DESCRIPCIÓN	Estimación cierre de junio	PRECIO UNITARIO (€)	PRECIO BASE DE LICITACIÓN	IMPORTE ESTIMADO PRÓRROGA (€)	IMPORTE ESTIMADO MODIFICACIÓN	IMPORTE ESTIMADO OPCIONES EVENT	VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
--------	------	-------------------	-------------	----------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	24/48





							(6 MESES)	(€ (20%))	UALES (10%)	
1	1	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (UN NIVEL) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (UN NIVEL)	64	6.032, 03	386.049, 92	386.049, 92	77.209,9 8	38.604, 99	887.914, 82
	2	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (DOS NIVELES) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (DOS NIVELES)	64	7.086, 73	453.550, 72	453.550, 72	90.710,1 4	45.355, 07	1.043.16 6,66
	3	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (TRES NIVELES) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA	64	8.141, 43	521.051, 52	521.051, 52	104.210, 30	52.105, 15	1.198.41 8,50

Código:	6hWMS793PFIRMAJJb2V0xzzBc+EVuH	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
Url De Verificación	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	Página	25/48





			POSTERIOR (TRES NIVELES)							
	4	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (CUATRO NIVELES) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (CUATRO NIVELES)	64	9.196, 13	588.552, 32	588.552, 32	117.710, 46	58.855, 23	1.353.67 0,34
2	5	53.00 al 53.05; 53.21; 53.41; 53.49; 53.59 y/o 53.69	REPARACIÓN HERNIA INGUINAL UNILATERAL. NEOM, DIRECTA ABIERTA Y OTRA, INDIRECTA ABIERTA Y OTRA, DIRECTA CON INJERTO ABIERTA Y OTRA, INDIRECTA CON INJERTO ABIERTA Y OTRA, CON INJERTO NEOM, REPARRACION HERNIA CRURAL UNILATERAL CON INJERTO, REPARACIÓN HERNIA	1.559	1.124, 76	1.753.50 0,84	1.753.50 0,84	350.700, 17	175.350 ,08	4.033.05 1,93

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	26/48





			UMBILICAL CON INJERTO ABIERTA Y OTRA, ABIERTA OTRA, REPARACION HERNIA PARED ABDOMEN SIN INJERTO.OTRA Y REPARACION HERNIA PARED ABDOMEN ANTERIOR CON INJERTO. OTRA.							
	6	53.10 y/o 53.17	REPARACIÓN HERNIA INGUINAL BILATERAL NEOM y REPARACIÓN HERNIA INGUINAL BILATERAL CON INJERTO. NEOM	43	1.282,22	55.135,46	55.135,46	11.027,09	5.513,55	126.811,56
	7	53.51 y/o 53.61	REPARACIÓN HERNIA INCISIONAL SIN INJERTO y CON INJERTO ABIERTA Y OTRA.	126	1.537,00	193.662,00	193.662,00	38.732,40	19.366,20	445.422,60
<b>3</b>	8	80.26	ARTROSCOPIA RODILLA	137	1.137,83	155.882,71	155.882,71	31.176,54	15.588,27	358.530,23
	9	81.44 y 81.45	ESTABILIZACIÓN ROTULA y REPARACIÓN LIGAMENTO	42	3.064,15	128.694,30	128.694,30	25.738,86	12.869,43	295.996,89

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	27/48





			CUZADO RODILLA OTRA							
	10	81.46 y 81.47	REPARACIÓN LIGAMENTO LATERAL RODILLA OTRA y REPARACIÓN RODILLA OTRA	6	3.212, 75	19.276,5 0	19.276,5 0	3.855,30	1.927,6 5	44.335,9 5
	11	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	2.606	12,00	31.272,0 0	31.272,0 0	6.254,40	3.127,2 0	71.925,6 0
<b>4</b>	12	80.21	ARTROSCOPIA HOMBRO	129	1.623, 85	209.476, 65	209.476, 65	41.895,3 3	20.947, 67	481.796, 30
	13	81.82 y 81.83	REPARACIÓN LUXACIÓN HOMBRO RECIDIVANTE y REPARACIÓN HOMBRO OTRA	3	3.276, 63	9.829,89	9.829,89	1.965,98	982,99	22.608,7 5
	14	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	2.640	12,00	31.680,0 0	31.680,0 0	6.336,00	3.168,0 0	72.864,0 0
<b>5</b>	15	81.54	SUSTITUCION RODILLA TOTAL	664	6.456, 25	4.286.95 0,00	4.286.95 0,00	857.390, 00	428.695 ,00	9.859.98 5,00
	16	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	7.968	12,00	95.616,0 0	95.616,0 0	19.123,2 0	9.561,6 0	219.916, 80
<b>6</b>	17	81.51	SUSTITUCIÓN CADERA TOTAL	167	6.555, 53	1.094.77 3,51	1.094.77 3,51	218.954, 70	109.477 ,35	2.517.97 9,07

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	28/48





18	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	2.004	12,00	24.048,0 0	24.048,0 0	4.809,60	2.404,8 0	55.310,4 0
19	80.25	ARTROSCOPIA CADERA	3	1.623, 85	4.871,55	4.871,55	974,31	487,16	11.204,5 7
20	04.43	LIBERACIÓN TUNEL CARPIANO	11	646,6 0	7.112,60	7.112,60	1.422,52	711,26	16.358,9 8
21	77.54	ESCISIÓN HALLUX VALGUS	35	840,4 2	29.414,7 0	29.414,7 0	5.882,94	2.941,4 7	67.653,8 1
22	13.41 y/o 13.71	FACOEMULSIFICACIÓN Y ASPIRACIÓN CATARATA y INSERCIÓN CRISTALINO PROTÉSICO EN OPERACIÓN CATARATA	2.231	964,1 8	2.151.08 5,58	2.151.08 5,58	430.217, 12	215.108 ,56	4.947.49 6,83
23	51.23	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA	501	1.810, 42	907.020, 42	907.020, 42	181.404, 08	90.702, 04	2.086.14 6,97
24	64.00	CIRCUNCISIÓN	273	419,0 9	114.411, 57	114.411, 57	22.882,3 1	11.441, 16	263.146, 61
			<b>6.186</b>		<b>13.252. 918,76</b>	<b>13.252. 918,76</b>	<b>2.650.58 3,75</b>	<b>1.325.2 91,88</b>	<b>30.481. 713,15</b>

Y en apartado «II.7. VALOR ESTIMADO Y PRECIO», los datos

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	29/48





### **II.7.1. Valor estimado Total del contrato:**

El valor máximo estimado total del contrato: conforme al artículo 101 de la LCSP, el máximo estimado total del acuerdo marco es de **30.492.361,08€**, incluye el importe estimado del presupuesto base de licitación conjunto de contratos previstos, IVA exento, prórrogas y modificaciones y opciones eventuales.

### **II.7.2. Desglose:**

Importe estimado del presupuesto base de licitación 13.257.548,30 € IVA exento.

Importe prórrogas previstas 13.257.548,30 € IVA exento

Importe de las modificaciones previstas 2.651.509,66 € IVA exento, determinado conforme se ha expuesto en cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, por importe máximo del 20% del contrato.

Importe estimado de opciones eventuales 1.325.754,83 € IVA exento, determinado conforme al art. 309 de la LCSP, por un importe máximo del 10% del contrato.

Total Valor estimado del contrato: **30.492.361,08€** IVA exento.

Se sustituyen por los siguientes datos correctos, que se derivan de las tablas corregidas:

### **II.7.1. Valor estimado Total del contrato:**

El valor máximo estimado total del contrato: conforme al artículo 101 de la LCSP, el máximo estimado total del acuerdo marco es de **30.492.359,30€**, incluye el importe estimado del presupuesto base de licitación conjunto de contratos previstos, IVA exento, prórrogas y modificaciones y opciones eventuales.

### **II.7.2. Desglose:**

Importe estimado del presupuesto base de licitación 13.257.547,53€ IVA exento.

Importe prórrogas previstas 13.257.547,53 € IVA exento

Importe de las modificaciones previstas 2.651.509,51 € IVA exento, determinado conforme se ha expuesto en cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, por importe máximo del 20% del contrato.

Importe estimado de opciones eventuales 1.325.754,75 € IVA exento, determinado conforme al art. 309 de la LCSP, por un importe máximo del 10% del contrato.

Total Valor estimado del contrato: **30.492.359,30 €** IVA exento

4. En la memoria justificativa de la contratación del servicio de asistencia sanitaria complementaria para procedimientos quirúrgicos a usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la provincia de Jaén en centros

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	30/48





sanitarios y servicios privados, mediante procedimiento negociado sin publicidad en base al artículo 168. b.1.de la ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público, se debe sustituir la siguiente tabla del apartado «II.7.3. Actividad asistencial a contratar»:

AGR UP.	LO TE	PRC_CO DIGO CIE -9	DESCRIPCIÓN	Estimación cierre de junio	PRECIO UNITARIO (€)	PRECIO BASE DE LICITACIÓN	IMPORTE ESTIMADO PRÓRROGA (€) (6 MESES)	IMPORTE ESTIMADO MODIFICACIÓN (€) (20%)	IMPORTE ESTIMADO OPCIONES EVENTUALES (10%)	VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
1	1	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (UN NIVEL) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (UN NIVEL)	98	6.032,03	591.138,94	591.138,94	118.227,79	59.113,89	1.359.619,56
	2	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (DOS NIVELES) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (DOS NIVELES)	98	7.086,73	694.499,54	694.499,54	138.899,91	69.449,95	1.597.348,94
	3	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (TRES NIVELES) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (TRES NIVELES)	98	8.141,43	797.860,14	797.860,14	159.572,03	79.786,01	1.835.078,32
	4	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (CUATRO NIVELES) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (CUATRO NIVELES)	98	9.196,13	901.220,74	901.220,74	180.244,15	90.122,07	2.072.807,70
2	5	53.00 al 53.05; 53.21; 53.41; 53.49; 53.59 y/o 53.69	REPARACIÓN HERNIA INGUINAL UNILATERAL. NEOM,	1.381	1.124,76	1.553.293,56	1.553.293,56	310.658,71	155.329,36	3.572.575,19

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	31/48





			DIRECTA ABIERTA Y OTRA, INDIRECTA ABIERTA Y OTRA, DIRECTA CON INJERTO ABIERTA Y OTRA, INDIRECTA CON INJERTO ABIERTA Y OTRA, CON INJERTO NEOM, REPARRACION HERNIA CRURAL UNILATERAL CON INJERTO, REPARACIÓN HERNIA UMBILICAL CON INJERTO ABIERTA Y OTRA, ABIERTA OTRA, REPARACION HERNIA PARED ABDOMEN SIN INJERTO.OTRA Y REPARACION HERNIA PARED ABDOMEN ANTERIOR CON INJERTO. OTRA.							
	6	53.10 y/o 53.17	REPARACIÓN HERNIA INGUINAL BILATERAL NEOM y REPARACIÓN HERNIA INGUINAL BILATERAL CON INJERTO. NEOM	95	1.282,22	121.810,90	121.810,90	24.362,18	12.181,09	280.165,07
	7	53.51 y/o 53.61	REPARACIÓN HERNIA INCISIONAL SIN INJERTO y CON INJERTO ABIERTA Y OTRA.	285	1.537,00	438.045,00	438.045,00	87.609,00	43.804,50	1.007.503,50
3	8	80.26	ARTROSCOPIA RODILLA	322	1.137,83	366.381,26	366.381,26	73.276,25	36.638,13	842.676,90
	9	81.44 y 81.45	ESTABILIZACIÓN ROTULA y REPARACIÓN LIGAMENTO CUZADO RODILLA OTRA	187	3.064,15	572.996,05	572.996,05	114.599,21	57.299,61	1.317.890,92
	10	81.46 y 81.47	REPARACIÓN LIGAMENTO LATERAL RODILLA OTRA y REPARACIÓN RODILLA OTRA	25	3.212,75	80.318,75	80.318,75	16.063,75	8.031,88	184.733,13
	11	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	8.104	12,00	97.248,00	97.248,00	19.449,60	9.724,80	223.670,40

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	32/48





4	12	80.21	ARTROSCOPIA HOMBRO	58	1.623,85	94.183,30	94.183,30	18.836,66	9.418,33	216.621,59
	13	81.82 y 81.83	REPARACIÓN LUXACIÓN HOMBRO RECIDIVANTE y REPARACIÓN HOMBRO OTRA	274	3.276,63	897.796,62	897.796,62	179.559,32	89.779,66	2.064.932,23
	14	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	6.640	12,00	79.680,00	79.680,00	15.936,00	7.968,00	183.264,00
5	15	81.54	SUSTITUCIÓN RODILLA TOTAL	1.197	6.456,25	7.728.131,25	7.728.131,25	1.545.626,25	772.813,13	17.774.701,88
	16	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	14.364	12,00	172.368,00	172.368,00	34.473,60	17.236,80	396.446,40
6	17	81.51	SUSTITUCIÓN CADERA TOTAL	351	6.555,53	2.300.991,03	2.300.991,03	460.198,21	230.099,10	5.292.279,37
	18	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	4.212	12,00	50.544,00	50.544,00	10.108,80	5.054,40	116.251,20
	19	80.25	ARTROSCOPIA CADERA	15	1.623,85	25.007,29	25.007,29	5.001,46	2.500,73	57.516,77
	20	04.43	LIBERACIÓN TUNEL CARPIANO	53	646,60	34.269,80	34.269,80	6.853,96	3.426,98	78.820,54
	21	77.54	ESCISIÓN HALLUX VALGUS	124	840,42	104.212,08	104.212,08	20.842,42	10.421,21	239.687,78
	22	13.41 y/o 13.71	FACOEMLSIFICACIÓN Y ASPIRACIÓN CATARATA y INSERCIÓN CRISTALINO PROTÉSICO EN OPERACIÓN CATARATA	283	964,18	272.862,94	272.862,94	54.572,59	27.286,29	627.584,76
	23	51.23	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA	271	1.810,42	490.623,82	490.623,82	98.124,76	49.062,38	1.128.434,79
	24	64.00	CIRCUNCISIÓN	90	419,09	37.718,10	37.718,10	7.543,62	3.771,81	86.751,63
	25	38.50 y/o 38.59	ESCISIÓN VARIZ NEOM y/o ESCISIÓN VARIZ MIEMBRO INFERIOR	13	1.237,29	16.084,77	16.084,77	3.216,95	1.608,48	36.994,97
				<b>5.416</b>		<b>18.519.285,88</b>	<b>18.519.285,88</b>	<b>3.703.857,18</b>	<b>1.851.928,59</b>	<b>42.594.357,52</b>

Por la siguiente:

AGRUP.	LOTE	PRC_CODIGO CIE -9	DESCRIPCIÓN	Estimación cierre	PRECIO UNIT	PRECIO BASE DE LICITACIÓN	IMPORTE ESTIMADO PRÓRR	IMPORTE ESTIMADO MODIFIC	IMPORTE ESTIMADO OPCIO	VALOR ESTIMADO DEL
--------	------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------

Código:	6hWMS793PFIRMAJJb2V0xzzBc+EVuH	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
Url De Verificación	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	Página	33/48





				de junio	ARIO (€)		OGA (€) (6 MESES)	ACIÓN (€) (20%)	NES EVENTUALES (10%)	CONTRATO
1	1	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (UN NIVEL) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (UN NIVEL)	98	6.032,03	591.138,94	591.138,94	118.227,79	59.113,89	1.359.619,56
	2	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (DOS NIVELES) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (DOS NIVELES)	98	7.086,73	694.499,54	694.499,54	138.899,91	69.449,95	1.597.348,94
	3	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (TRES NIVELES) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA	98	8.141,43	797.860,14	797.860,14	159.572,03	79.786,01	1.835.078,32

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	34/48





			POSTERIOR (TRES NIVELES)							
	4	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (CUATRO NIVELES) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (CUATRO NIVELES)	98	9.196, 13	901.220, 74	901.220, 74	180.244, 15	90.122, 07	2.072.80 7,70
2	5	53.00 al 53.05; 53.21; 53.41; 53.49; 53.59 y/o 53.69	REPARACIÓN HERNIA INGUINAL UNILATERAL. NEOM, DIRECTA ABIERTA Y OTRA, INDIRECTA ABIERTA Y OTRA, DIRECTA CON INJERTO ABIERTA Y OTRA, INDIRECTA CON INJERTO ABIERTA Y OTRA, CON INJERTO NEOM, REPARACION HERNIA CRURAL UNILATERAL CON INJERTO, REPARACIÓN HERNIA	1.381	1.124, 76	1.553.29 3,56	1.553.29 3,56	310.658, 71	155.329 ,36	3.572.57 5,19

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	35/48





			UMBILICAL CON INJERTO ABIERTA Y OTRA, ABIERTA OTRA, REPARACION HERNIA PARED ABDOMEN SIN INJERTO.OTRA Y REPARACION HERNIA PARED ABDOMEN ANTERIOR CON INJERTO. OTRA.							
	6	53.10 y/o 53.17	REPARACIÓN HERNIA INGUINAL BILATERAL NEOM y REPARACIÓN HERNIA INGUINAL BILATERAL CON INJERTO. NEOM	95	1.282,22	121.810,90	121.810,90	24.362,18	12.181,09	280.165,07
	7	53.51 y/o 53.61	REPARACIÓN HERNIA INCISIONAL SIN INJERTO y CON INJERTO ABIERTA Y OTRA.	285	1.537,00	438.045,00	438.045,00	87.609,00	43.804,50	1.007.503,50
3	8	80.26	ARTROSCOPIA RODILLA	322	1.137,83	366.381,26	366.381,26	73.276,25	36.638,13	842.676,90
	9	81.44 y 81.45	ESTABILIZACIÓN ROTULA y REPARACIÓN LIGAMENTO	187	3.064,15	572.996,05	572.996,05	114.599,21	57.299,61	1.317.890,92

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	36/48





			CUZADO RODILLA OTRA							
	10	81.46 y 81.47	REPARACIÓN LIGAMENTO LATERAL RODILLA OTRA y REPARACIÓN RODILLA OTRA	25	3.212, 75	80.318,7 5	80.318,7 5	16.063,7 5	8.031,8 8	184.733, 13
	11	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	8.104	12,00	97.248,0 0	97.248,0 0	19.449,6 0	9.724,8 0	223.670, 40
4	12	80.21	ARTROSCOPIA HOMBRO	58	1.623, 85	94.183,3 0	94.183,3 0	18.836,6 6	9.418,3 3	216.621, 59
	13	81.82 y 81.83	REPARACIÓN LUXACIÓN HOMBRO RECIDIVANTE y REPARACIÓN HOMBRO OTRA	274	3.276, 63	897.796, 62	897.796, 62	179.559, 32	89.779, 66	2.064.93 2,23
	14	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	6.640	12,00	79.680,0 0	79.680,0 0	15.936,0 0	7.968,0 0	183.264, 00
5	15	81.54	SUSTITUCION RODILLA TOTAL	1.197	6.456, 25	7.728.13 1,25	7.728.13 1,25	1.545.62 6,25	772.813 ,13	17.774.7 01,88
	16	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	14.364	12,00	172.368, 00	172.368, 00	34.473,6 0	17.236, 80	396.446, 40
6	17	81.51	SUSTITUCIÓN CADERA TOTAL	351	6.555, 53	2.300.99 1,03	2.300.99 1,03	460.198, 21	230.099 ,10	5.292.27 9,37

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	37/48





	18	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	4.212	12,00	50.544,0 0	50.544,0 0	10.108,8 0	5.054,4 0	116.251, 20
	19	80.25	ARTROSCOPIA CADERA	15	1.623, 85	24.357,7 5	24.357,7 5	4.871,55	2.435,7 8	56.022,8 3
	20	04.43	LIBERACIÓN TUNEL CARPIANO	53	646,6 0	34.269,8 0	34.269,8 0	6.853,96	3.426,9 8	78.820,5 4
	21	77.54	ESCISIÓN HALLUXVALGUS	124	840,4 2	104.212, 08	104.212, 08	20.842,4 2	10.421, 21	239.687, 78
	22	13.41 y/o 13.71	FACOEMULSIFICACIÓN Y APSPIRACIÓN CATARATA y INSERCIÓN CRISTALINO PROTÉSICO EN OPERACIÓN CATARATA	283	964,1 8	272.862, 94	272.862, 94	54.572,5 9	27.286, 29	627.584, 76
	23	51.23	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA	271	1.810, 42	490.623, 82	490.623, 82	98.124,7 6	49.062, 38	1.128.43 4,79
	24	64.00	CIRCUNCISIÓN	90	419,0 9	37.718,1 0	37.718,1 0	7.543,62	3.771,8 1	86.751,6 3
	25	38.50 y/o 38.59	ESCISIÓN VARIZ NEOM y/o ESCISIÓN VARIZ MIEMBRO INFERIOR	13	1.237, 29	16.084,7 7	16.084,7 7	3.216,95	1.608,4 8	36.994,9 7

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	38/48





				5.416		18.518. 636,34	18.518. 636,34	3.703.72 7,27	1.851.8 63,63	42.592. 863,58
--	--	--	--	-------	--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

Y en apartado «II.7. VALOR ESTIMADO Y PRECIO», los datos

## **II.7. VALOR MÁXIMO ESTIMADO Y PRECIO**

### **II.7.1. Valor estimado Total del contrato:**

El valor máximo estimado total del contrato: conforme al artículo 101 de la LCSP, el máximo estimado total del contrato es de **42.594.357,52 €**, incluye el importe estimado del presupuesto base de licitación, IVA exento, prórrogas y modificaciones y opciones eventuales.

### **II.7.2. Desglose:**

Importe estimado del presupuesto base de licitación 18.519.285,88 € IVA exento.

Importe prórrogas previstas 18.519.285,88 € IVA exento

Importe de las modificaciones previstas 3.703.857,18 € IVA exento, determinado conforme se ha expuesto en cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, por importe máximo del 20% del contrato.

Importe estimado de opciones eventuales 1.851.928,59 € Iva exento, determinado conforme al art. 309 de la LCSP, por un importe máximo del 10% del contrato.

Total Valor estimado del contrato: **42.594.357,52 € IVA exento.**

Se sustituyen por los siguientes datos correctos, que se derivan de las tablas corregidas:

## **II.7. VALOR MÁXIMO ESTIMADO Y PRECIO**

### **II.7.1. Valor estimado Total del contrato:**

El valor máximo estimado total del contrato: conforme al artículo 101 de la LCSP, el máximo estimado total del contrato es de **42.592.863,58 €**, incluye el importe estimado del presupuesto base de licitación, IVA exento, prórrogas y modificaciones y opciones eventuales.

### **II.7.2. Desglose:**

Importe estimado del presupuesto base de licitación 18.518.636,34 € IVA exento.

Importe prórrogas previstas 18.518.636,34 € IVA exento

Importe de las modificaciones previstas 3.703.727,27 € IVA exento, determinado conforme se ha expuesto en cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, por importe máximo del 20% del contrato.

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024	
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO			
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	39/48	



Importe estimado de opciones eventuales 1.851.863,63€ Iva exento, determinado conforme al art. 309 de la LCSP, por un importe máximo del 10% del contrato.

Total Valor estimado del contrato: **42.592.863,58** € IVA exento.

5. En la memoria justificativa de la contratación del servicio de asistencia sanitaria complementaria para procedimientos quirúrgicos a usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la provincia de Sevilla en centros sanitarios y servicios privados, mediante procedimiento negociado sin publicidad en base al artículo 168. b.1.de la ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público, se debe sustituir la siguiente tabla del apartado «II.7.3. Actividad asistencial a contratar»:

AGRUP.	LOTE	PRC_CODIGO CIE-9	DESCRIPCIÓN	Estimación cierre de junio	PRECIO UNITARIO (€)	PRECIO BASE DE LICITACIÓN	IMPORTE ESTIMADO PRÓRROGA (€) (6 MESES)	IMPORTE ESTIMADO MODIFICACIÓN (€) (20%)	IMPORTE ESTIMADO OPCIONES EVENTUALES (10%)	VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
1	1	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (UN NIVEL) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (UN NIVEL)	220	6.032,03	1.325.840,19	1.325.840,19	265.168,04	132.584,02	3.049.432,45
	2	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (DOS NIVELES) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (DOS NIVELES)	220	7.086,73	1.557.663,25	1.557.663,25	311.532,65	155.766,33	3.582.625,48
	3	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (TRES NIVELES) y/o FUSION DORSAL Y	220	8.141,43	1.789.486,31	1.789.486,31	357.897,26	178.948,63	4.115.818,52

Código:	6hWMS793PFIRMAJb2V0xzzBc+EVuH	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
Url De Verificación	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	Página	40/48





			DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (TRES NIVELES)								
	4	81.05 81.08	y/o	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (CUATRO NIVELES) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (CUATRO NIVELES)	220	9.196, 13	2.021.309, 37	2.021.309 ,37	404.261,87	202.130,94	4.649.011 ,56
2	5	53.00 53.05; 53.21; 53.41; 53.49; 53.59 53.69	al     y/o	REPARACIÓN HERNIA INGUINAL UNILATERAL. NEOM, DIRECTA ABIERTA Y OTRA, INDIRECTA ABIERTA Y OTRA, DIRECTA CON INJERTO ABIERTA Y OTRA, INDIRECTA CON INJERTO ABIERTA Y OTRA, CON INJERTO NEOM, REPARRACION HERNIA CRURAL UNILATERAL CON INJERTO, REPARACIÓN HERNIA UMBILICAL CON INJERTO ABIERTA Y OTRA, ABIERTA OTRA, REPARACION HERNIA PARED ABDOMEN SIN INJERTO.OTRA Y REPARACION HERNIA PARED ABDOMEN ANTERIOR CON INJERTO. OTRA.	1.606	1.124, 76	1.806.139, 61	1.806.139 ,61	361.227,92	180.613,96	4.154.121 ,10
	6	53.10 53.17	y/o	REPARACIÓN HERNIA INGUINAL BILATERAL NEOM y REPARACIÓN HERNIA INGUINAL BILATERAL CON INJERTO. NEOM	85	1.282, 22	109.501,5 9	109.501,5 9	21.900,32	10.950,16	251.853,6 5
	7	53.51 53.61	y/o	REPARACIÓN HERNIA INCISIONAL SIN	119	1.537, 00	182.903,0 0	182.903,0 0	36.580,60	18.290,30	420.676,9 0

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	41/48





			INJERTO y CON INJERTO ABIERTA Y OTRA.							
3	8	80.26	ARTROSCOPIA RODILLA	343	1.137,83	390.275,69	390.275,69	78.055,14	39.027,57	897.634,09
	9	81.44 y 81.45	ESTABILIZACIÓN y REPARACIÓN LIGAMENTO CUZADO RODILLA OTRA	90	3.064,15	274.547,84	274.547,84	54.909,57	27.454,78	631.460,03
	10	81.46 y 81.47	REPARACIÓN LIGAMENTO LATERAL RODILLA OTRA y REPARACIÓN RODILLA OTRA	164	3.212,75	526.248,45	526.248,45	105.249,69	52.624,85	1.210.371,44
	11	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	3.041	12,00	36.492,00	36.492,00	7.298,40	3.649,20	83.931,60
4	12	80.21	ARTROSCOPIA HOMBRO	119	1.623,85	193.238,15	193.238,15	38.647,63	19.323,82	444.447,75
	13	81.82 y 81.83	REPARACION LUXACIÓN HOMBRO RECIDIVANTE y REPARACIÓN HOMBRO OTRA	238	3.276,63	779.837,94	779.837,94	155.967,59	77.983,79	1.793.627,26
	14	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	7.140	12,00	85.680,00	85.680,00	17.136,00	8.568,00	197.064,00
5	15	81.54	SUSTITUCION RODILLA TOTAL	2.712	6.456,25	17.508.058,75	17.508.058,75	3.501.611,75	1.750.805,88	40.268.535,13
	16	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	32.542	12,00	390.499,20	390.499,20	78.099,84	39.049,92	898.148,16
6	17	81.51	SUSTITUCIÓN CADERA TOTAL	755	6.555,53	4.946.802,94	4.946.802,94	989.360,59	494.680,29	11.377.646,76
	18	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	9.055	12,00	108.662,40	108.662,40	21.732,48	10.866,24	249.923,52
	19	80.25	ARTROSCOPIA CADERA	36	1.623,85	59.108,14	59.108,14	11.821,63	5.910,81	135.948,72
	20	04.43	LIBERACION TUNEL CARPIANO	672	646,60	434.515,20	434.515,20	86.903,04	43.451,52	999.384,96
	21	77.54	ESCISIÓN HALLUX VALGUS	592	840,42	497.696,72	497.696,72	99.539,34	49.769,67	1.144.702,47
	22	13.41 y/o 13.71	FACOEMULSIFICACIÓN Y ASPIRACIÓN CATARATA y INSERCIÓN CRISTALINO PROTÉSICO EN OPERACIÓN CATARATA	1.687	964,18	1.626.571,66	1.626.571,66	325.314,33	162.657,17	3.741.114,82
	23	51.23	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA	382	1.810,42	691.942,52	691.942,52	138.388,50	69.194,25	1.591.467,81
	24	64.00	CIRCUNCISIÓN	228	419,09	95.636,34	95.636,34	19.127,27	9.563,63	219.963,58
	25	38.50 y/o 38.59	ESCISIÓN VARIZ NEOM y/o ESCISIÓN VARIZ MIEMBRO INFERIOR	615	1.237,29	760.438,43	760.438,43	152.087,69	76.043,84	1.749.008,40
				<b>11.322</b>		<b>38.199.095,71</b>	<b>38.199.095,71</b>	<b>7.639.819,14</b>	<b>3.819.909,57</b>	<b>87.857.920,13</b>

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	42/48





Por la siguiente:

	AGRUP. LOTE	PRC_ CODI GO CIE-9	DESCRIPCIÓN	Esti maci ón cierr e de juni o	PRE CIO UNI TAR IO (€)	PRECI O BASE DE LICIT ACIÓ N	IMPO RTE ESTIM ADO PRÓR ROGA (€) (6 MESE S)	IMPO RTE ESTIM ADO MODIF ICACI ÓN (€) (20%)	IMPO RTE ESTI MADO O OPCI ONES EVEN TUAL ES (10% )	VALO R ESTIM ADO DEL CONT RATO
1	1	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (UN NIVEL) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (UN NIVEL)	220	6.03 2,03	1.327. 046,60	1.327. 046,60	265.40 9,32	132.7 04,66	3.052. 207,18
	2	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (DOS NIVELES) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (DOS NIVELES)	220	7.08 6,73	1.559. 080,60	1.559. 080,60	311.81 6,12	155.9 08,06	3.585. 885,38
	3	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (TRES NIVELES) y/o FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (TRES NIVELES)	220	8.14 1,43	1.791. 114,60	1.791. 114,60	358.22 2,92	179.1 11,46	4.119. 563,58
	4	81.05 y/o 81.08	FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA TECNICA POSTERIOR (CUATRO NIVELES) y/o FUSION	220	9.19 6,13	2.023. 148,60	2.023. 148,60	404.62 9,72	202.3 14,86	4.653. 241,78

Código:	6hWMS793PFIRMAJJb2V0xzzBc+EVuH	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
Url De Verificación	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	Página	43/48





			DORSAL Y DORSOLUMBAR TECNICA POSTERIOR (CUATRO NIVELES)							
2	5	53.00 al 53.05; 53.21; 53.41; 53.49; 53.59 y/o 53.69	REPARACIÓN HERNIA INGUINAL UNILATERAL. NEOM, DIRECTA ABIERTA Y OTRA, INDIRECTA ABIERTA Y OTRA, DIRECTA CON INJERTO ABIERTA Y OTRA, INDIRECTA CON INJERTO ABIERTA Y OTRA, CON INJERTO NEOM, REPARRACION HERNIA CRURAL UNILATERAL CON INJERTO, REPARACIÓN HERNIA UMBILICAL CON INJERTO ABIERTA Y OTRA, ABIERTA OTRA, REPARACION HERNIA PARED ABDOMEN SIN INJERTO.OTRA Y REPARACION HERNIA PARED ABDOMEN ANTERIOR CON INJERTO. OTRA.	1.606	1.124,76	1.806.364,56	1.806.364,56	361.272,91	180.636,46	4.154.638,49
	6	53.10 y/o 53.17	REPARACIÓN HERNIA INGUINAL BILATERAL NEOM y REPARACIÓN HERNIA INGUINAL BILATERAL CON INJERTO. NEOM	85	1.282,22	108.988,70	108.988,70	21.797,74	10.898,87	250.674,01
	7	53.51 y/o 53.61	REPARACIÓN HERNIA INCISIONAL SIN INJERTO y CON INJERTO ABIERTA Y OTRA.	119	1.537,00	182.903,00	182.903,00	36.580,60	18.290,30	420.676,90
3	8	80.26	ARTROSCOPIA RODILLA	343	1.137,83	390.275,69	390.275,69	78.055,14	39.027,57	897.634,09

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	44/48





	9	81.44 y 81.45	ESTABILIZACIÓN ROTULA y REPARACIÓN LIGAMENTO CUZADO RODILLA OTRA	90	3.06 4,15	275.77 3,50	275.77 3,50	55.154 ,70	27.57 7,35	634.27 9,05
	10	81.46 y 81.47	REPARACIÓN LIGAMENTO LATERAL RODILLA OTRA y REPARACIÓN RODILLA OTRA	164	3.21 2,75	526.89 1,00	526.89 1,00	105.37 8,20	52.68 9,10	1.211. 849,30
	11	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	3.04 1	12,0 0	36.492 ,00	36.492 ,00	7.298, 40	3.649, 20	83.931 ,60
4	12	80.21	ARTROSCOPIA HOMBRO	119	1.62 3,85	193.23 8,15	193.23 8,15	38.647 ,63	19.32 3,82	444.44 7,75
	13	81.82 y 81.83	REPARACIÓN LUXACIÓN HOMBRO RECIDIVANTE y REPARACIÓN HOMBRO OTRA	238	3.27 6,63	779.83 7,94	779.83 7,94	155.96 7,59	77.98 3,79	1.793. 627,26
	14	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	7.14 0	12,0 0	85.680 ,00	85.680 ,00	17.136 ,00	8.568, 00	197.06 4,00
5	15	81.54	SUSTITUCION RODILLA TOTAL	2.71 2	6.45 6,25	17.509 .350,0 0	17.509 .350,0 0	3.501. 870,00	1.750. 935,0 0	40.271 .505,0 0
	16	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	32.5 44	12,0 0	390.52 8,00	390.52 8,00	78.105 ,60	39.05 2,80	898.21 4,40
6	17	81.51	SUSTITUCIÓN CADERA TOTAL	755	6.55 5,53	4.949. 425,15	4.949. 425,15	989.88 5,03	494.9 42,52	11.383 .677,8 5

Código:	6hWMS793PFIRMAJJb2V0xzzBc+EVuH	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
Url De Verificación	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	Página	45/48





18	93.1, 93.2 Y 93.3	SESIONES DE FISIOTERAPIA	9.06 0	12,0 0	108.72 0,00	108.72 0,00	21.744 ,00	10.87 2,00	250.05 6,00
19	80.25	ARTROSCOPIA CADERA	36	1.62 3,85	58.458 ,60	58.458 ,60	11.691 ,72	5.845, 86	134.45 4,78
20	04.43	LIBERACIÓN TUNEL CARPIANO	672	646, 60	434.51 5,20	434.51 5,20	86.903 ,04	43.45 1,52	999.38 4,96
21	77.54	ESCISIÓN HALLUX VALGUS	592	840, 42	497.52 8,64	497.52 8,64	99.505 ,73	49.75 2,86	1.144. 315,87
22	13.41 y/o 13.71	FACOEMLSIFICACIÓN Y APSPIRACIÓN CATARATA y INSERCIÓN CRISTALINO PROTÉSICO EN OPERACIÓN CATARATA	1.68 7	964, 18	1.626. 571,66	1.626. 571,66	325.31 4,33	162.6 57,17	3.741. 114,82
23	51.23	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA	382	1.81 0,42	691.58 0,44	691.58 0,44	138.31 6,09	69.15 8,04	1.590. 635,01
24	64.00	CIRCUNCISIÓN	228	419, 09	95.552 ,52	95.552 ,52	19.110 ,50	9.555, 25	219.77 0,80
25	38.50 y/o 38.59	ESCISIÓN VARIZ NEOM y/o ESCISIÓN VARIZ MIEMBRO INFERIOR	615	1.23 7,29	760.93 3,35	760.93 3,35	152.18 6,67	76.09 3,34	1.750. 146,71
			<b>11.3 23</b>		<b>38.20 9.998, 50</b>	<b>38.20 9.998, 50</b>	<b>7.641. 999,70</b>	<b>3.820 .999, 85</b>	<b>87.88 2.996, 55</b>

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	46/48





Y en apartado «II.7. VALOR ESTIMADO Y PRECIO», los datos

## II.7. VALOR MÁXIMO ESTIMADO Y PRECIO

### II.7.1. Valor estimado Total del contrato:

El valor máximo estimado total del contrato: conforme al artículo 101 de la LCSP, el máximo estimado total del contrato es de **87.857.920,13 €**, incluye el importe estimado del presupuesto base de licitación, IVA exento, prórrogas y modificaciones y opciones eventuales.

### II.7.2. Desglose:

Importe estimado del presupuesto base de licitación 38.199.095,71 € IVA exento.

Importe prórrogas previstas: 38.199.095,71 € IVA exento

Importe de las modificaciones previstas 7.639.819,14 € IVA exento, determinado conforme se ha expuesto en cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, por importe máximo del 20% del contrato.

Importe estimado de opciones eventuales: 3.819.909,57€ Iva exento, determinado conforme al art. 309 de la LCSP, por un importe máximo del 10% del contrato.

Total Valor estimado del contrato: **87.857.920,13 € IVA exento.**

Se sustituyen por los siguientes datos correctos, que se derivan de las tablas corregidas:

## II.7. VALOR MÁXIMO ESTIMADO Y PRECIO

### II.7.1. Valor estimado Total del contrato:

El valor máximo estimado total del contrato: conforme al artículo 101 de la LCSP, el máximo estimado total del contrato es de **87.882.996,55 €**, incluye el importe estimado del presupuesto base de licitación, IVA exento, prórrogas y modificaciones y opciones eventuales.

### II.7.2. Desglose:

Importe estimado del presupuesto base de licitación 38.209.998,50 € IVA exento.

Importe prórrogas previstas: 38.209.998,50 € IVA exento

Código:	6hWMS793PFIRMAJb2V0xzzBc+EVuH	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
Url De Verificación	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	Página	47/48





Importe de las modificaciones previstas 7.641.999,70 € IVA exento, determinado conforme se ha expuesto en cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, por importe máximo del 20% del contrato.

Importe estimado de opciones eventuales: 3.820.999,85€ Iva exento, determinado conforme al art. 309 de la LCSP, por un importe máximo del 10% del contrato.

Total Valor estimado del contrato: **87.882.996,55 €** IVA exento.

LA DIRECTORA GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD

<b>Código:</b>	6hWMS793PFIRMAJJb2V0xzzBc+EVuH	<b>Fecha</b>	09/02/2024
<b>Firmado Por</b>	CELIA FERNANDEZ DELGADO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	48/48

