
DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE FORMALIZACIÓN ELECTRÓNICA1 DEL CONTRATO DE “DIRECCIÓN DE
OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA VARIAS OBRAS DE OBRAS DE DEPURACIÓN EN
VARIOS MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE ALMERÍA, GRANADA Y SEVILLA ”.  
(CONTR.: 2022 / 816536).

LOTE  II:  DIRECCIÓN  DE  OBRA  Y  COORDINACIÓN  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  DE  LA  OBRA  DE
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA EDAR DE UGÍJAR (GRANADA). 
(LOTE: 2023 / 1570).

En la ciudad de Sevilla, a la fecha de la firma electrónica

 REUNIDOS

De una parte, D. Álvaro Real Jiménez, como titular de la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL
AGUA  DE  LA  CONSEJERÍA  DE  AGRICULTURA,  PESCA,  AGUA  Y  DESARROLLO  RURAL  DE  LA  JUNTA  DE
ANDALUCÍA, según nombramiento efectuado por Decreto 240/2021, de 19 de octubre de 2021, en virtud de las
competencias atribuidas en el artículo 2.1 del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por que se establece la
organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y
sus  entidades  instrumentales  y  regula  el  régimen  de  bienes  y  servicios  homologados  y  actuando  por
delegación de la persona titular de la Consejería,  en nombre y representación de la referida Consejería y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 157/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y en virtud de las competencias
delegadas por la Orden de 21 de noviembre de 2022, por la que se delegan y atribuyen competencias en
órganos directivos de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, vigente conforme a la
disposición transitoria segunda del citado Decreto.

De otra parte, D. Rafael Carlos Fernández Cabanas, con D.N.I. n.º 30.537.841-M, actuando en nombre propio
o en nombre y representación de UTE FINWE INGENIEROS, S.L.-INGENIERÍA GUADALSUR, S.L.P., con C.I.F.
nº  U56415961,  según poder  otorgado ante  la  Notaria  del  Ilustre  Colegio  de Andalucía  Dª.  Maria  Dolores
Quirante Funes, mediante escritura  de fecha 02 de octubre de 2023,  bajo el  nº  2688 de su protocolo y
bastanteado por los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía con fecha 26 de octubre de 2023.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para formalizar el presente contrato.

1 Modelo tipo de documento administrativo de formalización electrónica del contrato de servicios informado por la Asesoría Jurídica de la
Consejería de Hacienda y Financiación Europea con fecha 24/06/2021 (Informe AJ-CHFE2021/78) y recomendado por la Comisión Consultiva
de Contratación Pública con fecha 26/07/2021
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 ANTECEDENTES  ADMINISTRATIVOS

PRIMERO.- El presente expediente fue iniciado por acuerdo  de la Dirección General de Infraestructuras del
Agua de fecha 19 de septiembre de 2022. 

SEGUNDO.- Los Anexos del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la presente contratación
han sido informados por la  con fecha 27 de septiembre de 2022 (Informe n.º 2022/285).

TERCERO.- El expediente de contratación fue aprobado el día 10 de noviembre de 2022, por importe de
QUINIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (516.103,99  euros), IVA
excluido.

CUARTO.-  La fiscalización previa del compromiso del gasto fue realizada por la Intervención de la Junta de
Andalucía con fecha 06 de  febrero de 2024.

QUINTO.-  La  adjudicación  del  contrato  fue  efectuada  por  resolución  de  la  Dirección  General  de
Infraestructuras del Agua de fecha 28 de agosto de 2023, a la  UTE FINWE INGENIEROS, S.L.-INGENIERÍA
GUADALSUR, S.L.P..

 

CLÁUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA.- El presente contrato tiene por objeto la  “DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD DE LA OBRA DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA EDAR DE UGÍJAR (GRANADA)2.

El presente contrato es de naturaleza administrativa y se regirá por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante LCSP), el
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del
Sector Público en lo que no se oponga a la LCSP,  el  Reglamento General  de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001 en lo que no se oponga a la LCSP, de 12 de
octubre, la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el Decreto 39/2011, de 22 de
febrero,  por  el  que  se  establece  la  organización  administrativa  para  la  gestión  de  la  contratación  de  la
Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y
servicios  homologados  y  Decreto-ley  13/2020,  de  18  de  mayo,  por  el  que  se  establecen  medidas
extraordinarias  y  urgentes  relativas  a  establecimientos  hoteleros,  coordinación  de  alertas,  impulso  de  la
telematización,  reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la situación generada
por  el  coronavirus  (COVID-19);  con  carácter  supletorio  se  aplicarán  las  restantes  normas  de  derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

2 Cuando el contrato sea complementario de otro de distinta clase que condiciona su ejecución, deberá hacerse referencia  concreta a ese carácter.
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No podrá producirse la consolidación como personal de las Administraciones Públicas, de las personas que,
procedentes de la entidad contratista, realicen los trabajos que constituyan el objeto del contrato.
SEGUNDA.-  El precio del contrato es de SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS  (79.180,70  €)  más  DIECISÉIS  MIL  SEISCIENTOS  VEINTISIETE  EUROS  CON  NOVENTA  Y  CINCO
CÉNTIMOS (16.627,95 €) en concepto de IVA, total de NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (95.808,65 €).

Esta cantidad será abonado por la Junta de Andalucía, en la forma establecida en el Anexo I del Pliego de
Cláusulas  Administrativas  Particulares,   previa  presentación  de  la  correspondiente  factura,  debidamente
conformadas, teniendo en cuenta la siguiente distribución de anualidades:

ANUALIDAD PARTIDA PRESUPUESTARIA/PROGRAMA O RUBRICA CONTABLE IMPORTE

2024 1400188141 G/51D/610.10/00 MR02050101 2021000999  75.000,00 €

2025 1400188141 G/51D/610.10/00 MR02050101 2021000999  20.808,65  €

El presente contrato está cofinanciado por la Unión Europea, dentro del  Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia de Andalucía, con una tasa de cofinanciación del 80% y el contratista se obliga a llevar a cabo las
medidas e instrumentos de información y publicidad que correspondan con la naturaleza del contrato y que
reglamentariamente vienen establecidas en la normativa comunitaria.

TERCERA.- El plazo total de ejecución del contrato es de VEINTIDÓS (22) MESES, iniciándose a partir del día
siguiente al de la firma del contrato . No obstante, la iniciación del presente contrato quedará en suspenso, salvo
causa justificada derivada de su objeto y contenido, hasta que comience la ejecución del correspondiente
contrato principal de obra. Este tiempo quedará ampliado a cualquier período de ampliación del plazo de
ejecución que se autorice para la ejecución de la obra e igualmente durante la fase de pruebas de la instalación,
caso de ser necesario, y la fase de liquidación, de conformidad con el artículo 29.7 de la LCSP. 

CUARTA.- El plazo de garantía del contrato es de UN (1) año, a contar desde el día del acto formal de recepción o
conformidad.  Una  vez  certificada  de  conformidad  la  recepción  de  la  totalidad  del  objeto  contractual  y
transcurrido el plazo de garantía estipulado, sin que resultaren responsabilidades, se procederá a la devolución
de la garantía definitiva.

QUINTA.- La  empresa  FINWE  INGENIEROS  SL  para  garantizar  el  cumplimiento  del  presente  contrato  ha
depositado una garantía definitiva3 por importe de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
OCHO CÉNTIMOS (2.499,08 euros), en la Caja de Depósitos de la Secretaría General Provincial de Hacienda,
Industria y Energía de Almería, según se acredita mediante el correspondiente resguardo nº T001040172292 de

3 Si así se ha previsto en el PCAP deberá indicarse el importe de la garantía complementaria que deba constituir la persona contratista, así como los
datos de su depósito.
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7 de junio de 2023, que queda incorporado como anexo al mismo. La empresa INGENIERIA GUADALSUR S.L.P.
para garantizar el cumplimiento del presente contrato ha depositado una garantía definitiva4 por importe de
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (2.499,08 euros), en la Caja de
Depósitos de la Secretaría General Provincial de Hacienda, Industria y Energía de Granada, según se acredita
mediante el correspondiente resguardo nº 8033000031061 de 8 de junio de 2023, que queda incorporado
como anexo al mismo. En su caso, cuando así se prevea en el anexo I, la garantía que eventualmente deba
prestarse podrá constituirse en vez de un depósito, mediante retención en el precio en la forma y condiciones
previstas en dicho anexo.

SEXTA.-  La empresa contratista UTE FINWE INGENIEROS, S.L.-INGENIERÍA GUADALSUR, S.L.P. se compromete
a  la  ejecución  de  las  mejoras  presentadas  en  su  oferta  o  proposición  y  aceptadas  por  el  órgano  de
contratación.

SÉPTIMA.-El presente contrato no está sujeto a revisión de precios.

OCTAVA.-  El régimen de penalidades y las causas de resolución por demora será el establecido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares. Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos  211
y 313 de la  LCSP, así como las  indicadas en la cláusula 23.2 del PCAP. 

NOVENA.- El  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  sus  Anexos  y  el  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas Particulares5 revestirán carácter contractual, prevaleciendo el primero de los documentos en caso de
discrepancia con el resto de los documentos contractuales. La empresa contratista UTE FINWE INGENIEROS-
GUADALSUR  se compromete a realizar el objeto del contrato en los términos y condiciones fijados en ambos
pliegos, firmando electrónicamente un ejemplar de los mismos.

La  empresa  contratista  UTE  FINWE  INGENIEROS,  S.L.-INGENIERÍA  GUADALSUR,  S.L.P.  manifiesta  su
conformidad  con  el  proyecto  a  ejecutar,  aprobado  por  el  órgano  de  contratación  que  es  objeto  de  la
adjudicación del contrato y define la obra a ejecutar.

DÉCIMA.- El  contrato  se  entenderá  cumplido  por  la  empresa  contratista  UTE  FINWE  INGENIEROS,  S.L.-
INGENIERÍA GUADALSUR, S.L.P. cuando éste haya realizado,  de acuerdo con los términos del  mismo y a
satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación.

En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o
conformidad, de acuerdo con lo establecido en el PCAP. Las condiciones de entrega, recepción o admisión de
la prestación son las establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

DÉCIMA PRIMERA.- El presente contrato puede ser modificado en el supuesto que así se prevea expresamente
en el Anexo I-A del PCAP, en los términos indicados en dicho anexo y en la cláusula 22 del PCAP. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Ambas partes asumen el deber de proteger los datos personales de conformidad con la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

4 Si así se ha previsto en el PCAP deberá indicarse el importe de la garantía complementaria que deba constituir la persona contratista, así como los
datos de su depósito.
5 Indicar cualquier otro documento que se considere que tiene carácter contractual.
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y  su  normativa  de  desarrollo.  La  empresa/persona  contratista  (en  caso  de  que  el  contrato  implique  la
necesidad de que acceda a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable el órgano de
contratación) tiene la consideración de encargado prevista en el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, (Reglamento general de protección de datos)
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, asumiéndolo expresamente.

DÉCIMA TERCERA.- El presente contrato, de naturaleza administrativa, se rige por la LCSP  y demás normativa
de  aplicación,  a  la  que  expresamente  se  somete  la  empresa  contratista  UTE  FINWE  INGENIEROS,  S.L.-
INGENIERÍA GUADALSUR, S.L.P., siendo competente la Jurisdicción contencioso-administrativa para conocer
de las cuestiones derivadas del mismo.

Y para la debida constancia de todo lo convenido se firma electrónicamente este documento de formalización
de  contrato  mediante  el  Sistema  de  Información  de  relaciones  electrónicas  en  materia  de  contratación
(SiREC), en cumplimiento de la obligación legal de utilización de medios electrónicos prevista en la LCSP y el
Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo.

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA

Fdo.: Álvaro Real Jiménez

  UTE FINWE INGENIEROS, S.L.-INGENIERÍA
GUADALSUR, S.L.P.

Fdo.: Rafael Carlos Fernández Cabanas
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