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MEMORIA JUSTIFICATIVA
EXPEDIENTE: CONTR 2024 0000 155489 (REFERENCIA APAE: 25/ISE/2024/SC)

OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA AULAS DIGITALES EN EL MARCO DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA, FINANCIADO CON CARGO A FONDOS NEXT
GENERATION DE LA UNION EUROPEA.

CENTROS: Centros educativos no universitarios dependientes de la Consejeria de Desarrollo
Educativo y Formacidn Profesional.

PROC. ADJ.: ABIERTO TIPO CONTRACTUAL: SUMINISTROS

PRESUPUESTO DE LICITACION (IVA EXCLUIDO): 143.918.417,64 €

IMPORTE IVA: 30.222.867,71 €

VALOR ESTIMADO: 143.918.417,64 €

PRESUPUESTO DE LICITACION (IVA INCLUIDO): 174.141.285,35 €

1. ASIGNACION PRESUPUESTARIA

100% Centros Educacién de Primaria y Secundaria dependientes de la Consejeria de Desarrollo

Educativo y Formacion Profesional.

Aiio Financiacion Importe Posicion Presupuestaria

2024 Next Generation-MRR 174.141.285,35 € G/54C/61011/00

Fondo: MR07190204

Elevada consulta de fecha 7 de noviembre de 2023 a la Intervencidn General de la Junta de Andalucia,

se imputa el IVA de este contrato a la misma partida presupuestaria que el importe base de licitacion.
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2. NECESIDADES A SATISFACER POR LA ADMINISTRACION

Plan de
GOBIERNO MINISTERIO ié
DE ESPARA DE EDUCACION RecuperBCIon’
¥ FORMACION PRGFESIONAL Transformacion

y Resiliencia Junta de Andalucia
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Agancia Plblica Andaluza de Educacidn

Elinstrumento financiero de recuperacion temporal Next Generation EU, aprobado el 21 de julio de 2020
por el Consejo Europeo, incluye, como elemento central, el Mecanismo para la Recuperacion y la
Resiliencia (MRR) cuya finalidad es apoyar la inversidn y las reformas en los Estados Miembros para
lograr una recuperacion sostenible y resiliente, al tiempo que se promueven las prioridades ecoldgicas
y digitales de la Unién Europea.

El MRR tiene cuatro objetivos principales: promover la cohesion econdmica, social y territorial de la UE,
fortalecer la resiliencia y la capacidad de ajuste de los Estados Miembros, mitigar las repercusiones
sociales y econdémicas de la crisis de la COVID-19 y apoyar las transiciones ecoldgica y digital. Para
alcanzar esos objetivos, cada Estado Miembro ha disefiado un Plan Nacional que incluye las reformas 'y
los proyectos de inversion necesarios para alcanzar esos objetivos. En esta linea, el Gobierno de Espafia
ha puesto en marcha su Plan de Recuperacidn, Transformacién y Resiliencia (PRTR), programa
estratégico destinado a impulsar su recuperacion econémica, la transformacion digital y la resiliencia
de Espafia, convirtiéndose de esta manera en uno de los referentes basicos para la planificacion y
desarrollo de las actuaciones que contribuirdn de forma eficaz a promover el impulso de la educacion.
Asi, dentro de sus politicas palanca, concretamente en la palanca VII, referida a la educacién y
conocimiento, formacién continua y desarrollo de capacidades, se incluye el Componente 19: Plan
Nacional de Competencias Digitales, en cuyo marco, se desarrollan los programas de cooperacidn
territorial para la Digitalizacion del Ecosistema Educativo: #EcoDigEdu y #CompDigEdu. Asi, el programa
de cooperacion territorial #EcoDigEdu esta referenciado a la Inversion 2 “Transformacién Digital de la
Educacion” que se enmarca en el componente 19 del Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia,
denominado Plan Nacional de Competencias Digitales, uno de cuyos objetivos generales es avanzar y
mejorar en la digitalizacion de la educacidn, entre otros en lo relativo a medios tecnoldgicos disponibles

para la comunidad educativa.
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Por otro lado, en lo que respecta a los recursos y servicios digitales de los centros educativos, la Esta-
distica de la Sociedad de la Informacién y la Comunicacién en los centros educativos no universitarios
para el curso escolar 2018-2019 reveld que el nimero de alumnos y alumnas por ordenador destinado
atareas de ensefianzay aprendizaje es de 2,9y que el 39,9% de las aulas habituales de clase no cuentan

con Sistemas Digitales Interactivos (SDI).

De este modo, la actuacién 2 incluida en este programa esta dirigida a abordar las necesidades de
digitalizacion en cuanto a dotacidn digital disponible en las aulas de los centros educativos, que

posibiliten el desarrollo de enfoques globales de centro para la digitalizacién de la educacion.

En cuanto al presupuesto contemplado para esta actuacién 2 de “Instalacién, actualizacién y
mantenimiento de sistemas digitales interactivos (SDI) en aulas de centros educativos” asciende a un

total de 821.000.000,00 euros.

En este contexto, la Conferencia Sectorial de Educacion fijé los criterios de distribucién en funcién de
la ponderacién del nimero de alumnos y alumnas (50%), n° de centros (15%), n° de unidades (30%) y
dispersion de la poblacidn (5%) y marca como «objetivo bdsico de esta actuacion la
instalacién/actualizacién de los sistemas digitales interactivos de, al menos, 240.200 aulas para la
ensefianza y el aprendizaje en centros publicos de cualquiera de las ensefianzas reguladas en la Ley
Orgdnica 3/2006, de Educacion, modificada por la Ley Orgdnica 3/2020 (LOMLOE)» , de los que a
Andalucia, en funcién de sus datos referidos a dichos criterios, le corresponden 174.152.203,00 euros

(21,21%) para la adquisicién de suministros para conformar 50.361 aulas digitales.

Por su parte, los Estatutos de la Agencia Plblica Andaluza de Educacidn, en lo sucesivo la Agencia,
aprobados en virtud del Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de
la Agencia PUblica Andaluza de Educacidn, establecen entre sus competencias la gestién y contratacién
de los recursos e infraestructuras de tecnologias para el ambito educativo, en coordinacién con la

Consejeria a la que esta adscrita.

Es por todo lo anteriormente expuesto que con el fin de dar cumplimiento en Andalucia a los objetivos
de ejecucidn establecidos en el Programa de Cooperacién Territorial para la Digitalizacion del
Ecosistema Educativo PCT #EcoDigEdu, actuacién 2 “Instalacidn, actualizacién y mantenimiento de
sistemas digitales interactivos (SDI) en aulas de centros educativos” (Acuerdo de 21 de julio de 2021, de

la Conferencia Sectorial de Educacién), se hace imprescindible la puesta en marcha de un expediente
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de suministro para la adquisicion de equipamiento para creacion y actualizacion de aulas digitales

(paneles digitales, complementos, etc.), de manera que se generalice en las aulas andaluzas la
posibilidad de contar con los medios suficientes para la ensefianza con medios digitales en cualquier

modalidad: presencial, a distancia y mixta.

El expediente de suministro estara condicionado por los requerimientos técnicos y de uso del material

que se detalla a continuacion:

Cod. art. Articulo Uds
0122/1 PANEL DIGITAL FIJO 25.298
0123/1 PANEL DIGITAL MOVIL 9.015
0343/1 IMPRESORA 3D 1.582
0344/1 PC SOBREMESA 4.665
0345/1 COMPLEMENTOS: AUDIOVISUAL 2.082
0346/1 COMPLEMENTOS: STEAM PRIMARIA 880
0347/1 COMPLEMENTOS: STEAM SECUNDARIA 702
0348/1 COMPLEMENTOS: TALLER RADIO 1.001

En cuanto al calculo del presupuesto, se han tenido en cuenta los precios medios de mercado por
unidad de cada uno de los elementos, asi como la estructura de costes de los mismos. Para ello se ha
realizado una labor de prospeccién desatendida a través de los sitios web de fabricantes, mayoristasy
distribuidores. El importe resultante determina que el expediente se tramite como procedimiento

abierto sujeto a regulacién armonizada y susceptible de recurso especial.

Dado que la satisfaccion de las necesidades objeto de este expediente tiene como fin garantizar al
alumnado andaluz el derecho a la educacidn, derecho fundamental contemplado en el articulo 27 de
la Constitucion Espafiola, se propone que el régimen de penalidades se incremente conforme a lo
contemplado en los articulos 192 y 193 de la LCSP y cuyo detalle se recoge en el desarrollo de este

documento.

La Direccién de Equipamientos, Logistica y Tecnologia propone al Organo de Contratacién que el PCAP
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de este contrato se elabore conforme al MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE SUMINISTRO CON ORIGEN DE FINANCIACION EN FONDOS EUROPEOS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO- PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS, implementado por la
Comisién Consultiva de Contratacion PUblica en sesidn celebrada el dia 4 de julio de 2023, el cual fue
informado por la Asesoria Juridica de la Consejeria de Economia, Hacienda y Fondos Europeos con
fecha de 27 de junio de 2023 (n° de informe: AJ-CEHFE 2023/144) y actualizado en diciembre de 2023,
en virtud de la autorizacién conferida por la Comisién Consultiva de Contratacién Publica a su
Presidencia para adaptar los modelos de pliegos recomendados y publicados a las conclusiones

alcanzadas en la sesidn celebrada el dia 12 de diciembre de 2023

3. NORMATIVA DE APLICACION POR MOTIVO DEL PRTR

GENERAL:

= Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre por el que se aprueban medidas urgentes para
la modernizacién de la Administracién Publica y para la ejecucién del Plan de Recuperacién,
Transformacion y Resiliencia.

= Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo del2 de febrero de 2021,
por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

= Ley Organica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Organica 2/2006, de 3
de mayo de Educacién.

= Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, aprobado por acuerdo del Consejo de
Ministros de 27 de abril de 2021.

= Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestion del
Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

= Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y
formato de la informacién a proporcionar por las Entidades del Sector Piblico Estatal,
Autondmico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucién
presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

* Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis sistemético del riesgo de conflicto de
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interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia.

= |nstruccidn 2/2023, de la Direccién General de Contratacién en relacién con los contratos
publicos financiados con fondos procedentes del Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia en
ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

ESPECIFICA:

= Resolucion de 10 de septiembre de 2021, de la Secretaria de Estado de Educacion, por la que
se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educacién de 21 de julio de 2021, por el
que se aprueba la propuesta de distribucidn territorial y los criterios de reparto de los créditos
gestionados por Comunidades Auténomas destinados al Programa para la digitalizacion del
sistema educativo, en el ejercicio presupuestario 2021, en el marco del componente 19 «Plan
Nacional de Capacidades Digitales» del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

4. CONTROLES E INFORMES PRECEPTIVOS

* Procede informe favorable previo de la Direccion General de Estrategia Digital.
= No procede autorizacién previa de la Comisidn Central de Homologacién.

* No procede informe de control de la Intervencién General de la Junta de Andalucia, conforme
a la vigente Guia de Fiscalizacién Previa de los expedientes de gasto derivados de la

contratacién administrativa.

= No requiere de aprobacién del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, ya que este
contrato este contrato queda exceptuado del requisito de la autorizacién previa del Consejo

de Gobierno, conforme a lo dispuesto en los articulos 19, RDL 36/2020y 19, DL3/2021.

5. OBJETO DEL CONTRATO

5.1. CPV
= 30200000-1 Equipoy material informatico.
» 30231300-0 Pantallas de visualizacion
= 30231320-6 Monitores de pantalla tactil
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5.2. DIVISION POR LOTES

Si. Se propone la divisién en 28 lotes para favorecer la concurrencia al proceso de licitacidn,

especialmente de PYMEs.

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO

6.1. PRESUPUESTO MAXIMO DE LICITACION

El presupuesto maximo de licitacién, sin incluir el IVA, que debe soportar la Agencia Pdblica Andaluza
de Educacién asciende a la cantidad de 143.918.417,64 € (CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES
NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS), cantidad a la que corresponde un IVA de 30.222.867,71 € (TREINTA MILLONES
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTAY SIETE EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS),
por lo que el presupuesto maximo de licitacién, IVA incluido, asciende 174.141.285,35 € (CIENTO
SETENTA'Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA'Y CINCO EUROS
CON TREINTAY CINCO CENTIMOS).

6.2. DESGLOSE DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El precio base de licitacion de cada uno de los lotes se ha obtenido a través de los datos consultados a
través de los recursos informativos publicados sobre los productos de las diversas marcas del sector
que cumplen con las especificaciones minimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas,
importe al que se han sumado otros costes derivados de la entrega y puesta en marcha de los mismos,

si procede, o los gastos derivados de la prestacion de la garantia.

Por otro lado y en virtud de lo establecido en el articulo 100.2 de la LCSP, se han tenido en cuenta los
datos de actividad de acuerdo al CNAE, G465 “Comercio al por mayor de equipos para las tecnologias
de la informacién y las comunicaciones”, obtenidos de la Base de Datos del Banco de Espafia para el

ejercicio 2021y la actividad mencionada:
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Presupuesto de licitac!én Al (coste materiales) A2 (gastos A (COSTEdela B.(benefi.cio C (gastos de

IVA excluido personal) VENTA) industrial) estructura)

Contrato 143.918.390,36 € 108.988.529,19€  8.825.075,70€  117.813.604,89€  5.224.237,5T€ 20.880.547,90 €
Lotel 1.126.161,74 € 1.031.930,94 € 83.558,05 € 1.115.488,99 € 49.464,40 € 197.702,31 €
Lote 2 4.495.749,17 € 4.119.570,53 € 333.572,00 € 4.453.142,53 € 197.466,79 € 789.247,18 €
Lote 3 3.419.297,85€ 3.133.190,51 € 253.702,33 € 3.386.892,84 € 150.185,82 € 600.271,74 €
Lote 4 1.055.781,82 € 967.440,02 € 78.336,05 € 1.045.776,07 € 46.373,10€ 185.346,82 €
Lote 5 875.829,12 € 802.544,74 € 64.984,07 € 867.528,81 € 38.469,04 € 153.755,39 €
Lote 6 2.416.463,64 € 2.214.267,74€ 179.294,84 € 2.393.562,58 € 106.138,33 € 424.220,09 €
Lote7 6.593.206,61 € 4,992.995,61 € 404.295,43 € 5.397.291,04 € 239.333,40 € 956.582,17 €
Lote 8 6.575.909,09 € 4.979.896,30 € 403.234,75€ 5.383.131,05 € 238.705,50 € 954.072,54 €
Lote 9 6.286.888,43 € 4.761.022,70 € 385.512,00 € 5.146.534,70 € 228.214,05 € 912.139,68 €
Lote 10 6.317.919,42 € 4,784.522,28 € 387.414,82 € 5.171.937,10 € 229.340,48 € 916.641,85 €
Lote 11 6.337.355,37€ 4.799.241,01 € 388.606,63 € 5.187.847,64 € 230.046,00 € 919.461,73 €
Lote 12 5.805.931,82 € 4.396.797,16 € 356.019,74 € 4.752.816,90 € 210.755,33 € 842.359,60 €
Lote 13 5.810.351,24 € 4.400.143,96 € 356.290,74 € 4.756.434,70 € 210.915,75 € 843.000,79 €
Lote 14 7.093.456,61 € 5.371.831,92 € 434.970,76 € 5.806.802,68 € 257.492,48 € 1.029.161,46 €
Lote 15 7.059.621,90 € 5.346.209,10 € 432.896,01 € 5.779.105,11 € 256.264,28 € 1.024.252,51 €
Lote 16 4.647.948,35 € 3.519.863,26 € 285.012,19€ 3.804.875,45 € 168.720,53 € 674.352,37 €
Lote 17 4.667.859,50 € 3.534.941,86 € 286.233,14 € 3.821.175,00 € 169.443,30 € 677.241,20 €
Lote 18 4.973.084,71 € 3.766.087,06 € 304.949,55 € 4,071.036,62 € 180.522,98 € 721.525,12 €
Lote 19 5.080.101,24 € 3.847.130,04 € 311.511,81€ 4.158.641,84 € 184.407,68 € 737.051,72 €
Lote 20 5.987.270,66 € 4.534.123,97 € 367.139,44 € 4.901.263,41 € 217.337,93 € 868.669,33 €
Lote 21 5.971.066,12 € 4,521.852,36 € 366.145,77T € 4.887.998,14 € 216.749,70 € 866.318,28 €
Lote 22 5.978.336,78 € 4.527.358,39 € 366.591,61 € 4.893.950,00 € 217.013,63 € 867.373,15€
Lote 23 5.924.971,07€ 4.486.944,87 € 363.319,23 € 4.850.264,09 € 215.076,45 € 859.630,53 €
Lote 24 5.976.340,91 € 4.525.846,93 € 366.469,22 € 4.892.316,16 € 216.941,18 € 867.083,58 €
Lote 25 5.800.086,78 € 4.392.370,74 € 355.661,32 € 4.748.032,06 € 210.543,15 € 841.511,56 €
Lote 26 5.927.679,75 € 4.488.996,13 € 363.485,32 € 4.852.481,45 € 215.174,78 € 860.023,52 €
Lote 27 5.890.708,68 € 4.460.998,16 € 361.218,26 € 4.822.216,42 € 213.832,73 € 854.659,54 €
Lote 28 5.823.039,26 € 4.409.752,52 € 357.068,77 € 4.766.821,28 € 211.376,33 € 844.841,65 €

Donde:

Presupuesto de licitacion = coste de la venta (A) + beneficio industrial (B) + gastos generales de

estructura (C)

Coste de la venta = coste de los materiales y gastos de fabricacidn (Al) + gastos de personal (A2)

Al coste de los materiales =valor de licitacion - valor de la cifra de negocios (margen bruto sobre ventas)

Pagina 8 de 42

LUIS RODRIGUEZ AVILES

22/02/2024 14:52:44

PAGINA: 8/42

VERIFICACION NJyGwpAH3Iw1g13c3E1IXMY5voTt

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




Plan de
GOBIERNO MINISTERIO ié
DE ESPARA DE EDUCACION RecuperBCIon’
¥ FORMACION PRGFESIONAL Transformacion

Q. v Resiliencia Junta de Andalucia

Consejeria de Desarrollo Educativo
¥ Fon i

oy Financiado por
S la Unién Europea
B NextGenerationEU

-valor del inmovilizado

6.3. VALOR ESTIMADO

143.918.417,64 € (CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL
CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS). Este importe coincide con
el presupuesto de licitacion IVA excluido y se ha determinado conforme a lo dispuesto en el articulo
101, puntos 1.ay 2 de la Ley 9/2017, asi que como de acuerdo a todos los requerimientos recogidos en

el citado articulo, que sean de aplicacion

6.4. DETERMINACION DEL PRECIO

A tanto alzado.

6.5. REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 103 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

Publico NO procede la revision de precios al no cumplirse los requisitos legales para ello.

6.6. TRAMITACION DEL GASTO

Ordinaria.

6.7. FINANCIACION CON FONDOS EUROPEOS
La financiacion del contrato se efectiia con cargo a fondos del Mecanismo para la Recuperacién y la

Resiliencia de la Unidn Europea -Next Generation EU- (MRR).

Cédigo de referencia Ginico COFFEE: €19.102.P08.504.PROVISIONAL.SI01

7. PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA

Si. Este contrato corresponde a la palanca VII, componente 19, inversién 2 del Plan de Recuperacién,

Transformacion y Resiliencia del Gobierno de Espafia.

7.1. HITOS Y OBJETIVOS
=  ParaEspafa en el CID/OA: 291:
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|Ndmero ||Medida ||Obje(ivo/ Hito ||N0mbre

|| Indicadores cuantitativos (para los objetivos) ||Tiemp0 ||Descripcién de cada hito y objetivo

|| || || Unidad “ Referencia || Meta || Trimestre H Afio ||

291

Dotacidn con dispositivos digitales
conectados a los centros plblicos o
financiados con fondos publicos paraj

Finalizacion de la dotacién

c19.2 Objetivo  ||colmar la  «brecha digital», y Nimero CID/OA:291 240.000 T4 2025 lee
equipamiento de un minimo de 240 con fondos publicos para colmar la
000 aulas «brecha digital»

equipamiento de al menos 240 000 aulas
en centros publicos o subvencionados

del

»  ParaAndalucia conforme al Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educacién de 21 dejulio de 2021:

Ndmero Medida Hito 3 Nombre Indicadores cu.ansltatlvos (para Tiempo Descripcién de la actuacion
los objetivos)
| || ” ” || Meta || Trimestre | | Afio ||
Dotacion con dispositivos digitales
conectados a los centros publicos o Finalizacion de la dotacion del equipamiento de al
291 c19.2 31.03.2025 financiados con fondos publicos para 50.361 T1 2025 menos 50.361 aulas en cenlvgs publicos o
colmar la «brecha digital», y subvencionados con fondos publicos para colmar la
lequipamiento de un minimo de 50.361 «brecha digital»
aulas

La Agencia Publica Andaluza de Educacion es una entidad instrumental, por lo que necesité de la firma
del correspondiente instrumento juridico de transferencias de financiacién por parte de la Consejeria
de Desarrollo Educativo y Formacidn Profesional. Dicho instrumento se formalizé mediante Resolucion
de 12 de abril de 2023 de la Direccion General de Tecnologias Avanzadas y Transformacién Educativa de
la Consejeria de Desarrollo Educativo y Formacion Profesional por la que se acuerdan las transferencias
de financiacién a la Agencia Piblica Andaluza de Educacion para el desarrollo del programa de
cooperacion territorial #EcoDigEdu dentro del Mecanismo para la Recuperacion y la Resiliencia (MRR)
relativas al Plan Nacional de Competencias Digitales (componente 19 del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia. En consecuencia, habida cuenta de que el plazo de cumplimiento del hito
1 del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educacion de 21 de julio de 2021 expiré el 31 de marzo de
2023, su consecucién deviene imposible, por lo que este contrato por la totalidad del importe asignado
a esta actuacion asocia su objetivo al hito 3 (acumulativo 1, 2 y 3) del mencionado acuerdo sectorial,

fijado para el 31 de marzo de 2025.

La consecucion del objetivo se acreditara aportando los albaranes de entrega del equipamiento
entregado para conformar aulas digitales en los centros educativos por parte de la Agencia. Con
caracter previo la Entidad Ejecutora, la Consejeria de Desarrollo Educativo y Formacion Profesional, a

través de su Direccidn General de Tecnologias Avanzadas y Transformacién Educativa, ha identificado
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los centros educativos beneficiarios, asi como nimero y caracteristicas de los paneles digitales y

complementos.

7.2. ETIQUETADO VERDE Y DIGITAL.

= Etiquetado digital. Las inversiones incluidas en el componente 19 contribuyen (100%) a la
transicion digital y a los desafios que se derivan de ésta. Asi, la modernizacién de la economia
mediante el uso de herramientas digitales, provee «a los trabajadores (reales y potenciales) de
las competencias digitales bdsicas necesarias para utilizar dichas herramientas y asi aprovechar
las ventajas que brinda dicha digitalizacién. No obstante, la transicion digital debe incluir a toda
la sociedad en su conjunto y es con este objetivo con el que se persigue que la ensefianza de
competencias digitales alcance no solo a la poblacién activa, sino también a los nifios, nifias y
jovenes para que puedan adaptarse a los continuos cambios de las sociedades digitales,
dotdndoles de conocimientos, capacidades, valores y actitudes que permitan afrontar el

aprendizaje como una herramienta que nos acompafia toda la vida».

= Etiquetado verde. Las inversiones incluidas en el componente 19 no contribuyen (0%) de
manera explicita a la accion climatica para la transicion ecoldgica. «Aunque tanto las reformas
como las inversiones incluidas en este componente contribuyen a la transicion digital (y no de
manera explicita a la transicion ecolégica), si que, de manera indirecta, todas ellas coadyuvan al
proceso de transformacién de nuestro sistema econémico hacia una economia circular y
descarbonizada, mds resiliente al clima, en la que las energias renovables, la movilidad
sostenible y la eficiencia ganan protagonismo. Esta transicion hacia una industria cada vez mds
inclusiva y medioambientalmente sostenible no se entiende sin un proceso de transformacion
digital, que se nutre de los resultados de las actividades de investigacién e innovacion. Por eso, el
impulso a la adquisicion de competencias digitales avanzadas y complejas es un prerrequisito
para fomentar la investigacion cientifica posibilitadora del desarrollo de soluciones innovadoras
que, cuando adquieran la suficiente madurez tecnolégica y comercial puedan transferirse al

sector industrial».
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7.3. PRINCIPIO DE NO CAUSAR DANO SIGNIFICACTIVO AL MEDIOAMBIENTE (DNSH).

= Las actuaciones realizadas en el marco del componente C19.12 no dafian significativamente a
ninguno de los seis objetivos medioambientales recogidos en el articulo 17 del Reglamento

(UE) 2020/852:

Objetivos medioambientales que
requieren medidas sustantivas Si
de evaluacion

No Justificacion

La digitalizacidn de las aulas tiene impacto nulo sobre la mitigacién del cam-
bio climatico, durante todo su ciclo de vida. La medida tiene asignada una
etiqueta que no reconoce una contribucién del 100% a objetivos climaticos o
la medida no apoya al objetivo medioambiental evaluado (Climate mitiga-
tion).

Los equipos cumpliran con los requisitos relacionados con la energia estable-
cidos de acuerdo con la Directiva 2009/125 / EC para servidores y almacena-
Mitigacion del cambio climatico X miento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o pantallas
electrénicas.

En estas adquisiciones se activaran medidas para asegurar la compra de
aquellos equipos energéticamente eficientes, que sean absolutamente respe-
tuosos con el Code of Conduct for ICT de la Comisién Europea, y se tomaran
medidas para que aumente la durabilidad, la posibilidad de reparacién, de
actualizacién y de reutilizacién de los productos, de los aparatos eléctricos y
electrénicos implantados.

La digitalizacidn de las aulas tiene impacto nulo sobre la adaptacién al cambio
climatico, durante todo su ciclo de vida. La medida tiene asignada una eti-

fdaptacion al cambio climatico X queta que no reconoce una contribucién del 100% a objetivos climéticos o la
imedida no apoya al objetivo medioambiental evaluado (Climate adaptation).
Uso sostenible y proteccién de los " La digitalizacion de las aulas tiene impacto nulo sobre los recursos hidricos y
recursos hidricos y marinos marinos, durante todo su ciclo de vida.
La digitalizacin de las aulas tiene impacto nulo sobre la economia circular du-
rante todo su ciclo de vida.
Los equipos cumplirdn con los requisitos de eficiencia de materiales estableci-
dos de acuerdo con la Directiva 2009/125 / EC para servidores y almacena-
miento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o pantallas
Economia circular, incluidos la electrénicas. Los equipos utilizados no contendran las sustancias restringidas
prevencién y reciclado de resi- X lenumeradas en el anexo Il de la Directiva 2011/65 / UE, excepto cuando los va-
duos. lores de concentracién en peso en materiales homogéneos no superen los enu-
merados en dicho anexo
Al final de su vida Util, los equipos se someteran a una preparacién para opera-
ciones de reutilizacion, recuperacién o reciclaje, o un tratamiento adecuado,
incluida la eliminacién de todos los fluidos y un tratamiento selectivo de
lacuerdo con el Anexo VIl de la Directiva 2012/19 / UE
Prevencion y control de la contami-| La digitalizacion de las aulas tiene impacto nulo sobre la prevencidn y control
nacién a la atmésfera, el agua o el X de la contaminacién durante todo su ciclo de vida
suelo
Proteccion y restauracién de la bio- ” La digitalizacién de las aulas tiene impacto nulo sobre la proteccion y restaura-
diversidad y los ecosistemas cion de la biodiversidad y los ecosistemas, durante todo su ciclo de vida.
Pagina 12 de 42
LUIS RODRIGUEZ AVILES 22/02/2024 14:52:44 PAGINA: 12/42

VERIFICACION NJyGwpAH3Ilw1g13c3E1IXMY5voTtj https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




Plan de
GOBIERNO MINISTERIO ié
DE ESPARA DE EDUCACION RecuperBCIon’
¥ FORMACION PRGFESIONAL Transformacion

QA y Resiliencia Junta de Andalucia
Consejeria de Desarrollo Educativo
y Formacion Profesianal
Agencia Prblics Andaluza de Educacién

oy Financiado por
S la Unién Europea
B NextGenerationEU

= Para este contrato se han establecido, entre otros, criterios de valoraciéon (“Eficiencia
energética y sostenibilidad ambiental”) conducentes a asegurar la adquisicién de equipos
energéticamente eficientes y respetuosos con el Code of Conduct of ICT de la Comisién
Europea. Asimismo, en este contrato se promueve la durabilidad y la posibilidad de
actualizacion y de reutilizacion de los productos objeto de adquisicidn mediante la inclusidn
del criterio de valoracién “Aumento del periodo de garantia”. En cuanto a las especificaciones
técnicas, se ha establecido como requisito el cumplimiento de las directivas 2009/125/CE sobre

consumo energético y 2011/65/UE sobre la ausencia de sustancias restringidas.

* En cualquier caso, al final de su vida (til, los equipos se someteran a una preparacidn para
operaciones de reutilizacion, recuperacion o reciclaje, o un tratamiento adecuado, incluida la
eliminacidn de todos los fluidos y un tratamiento selectivo de acuerdo con el Anexo VIl de la
Directiva 2012/19/UE. Este procedimiento serd realizado mediante el Centro Regulador de
Mercancias de la Agencia Publica Andaluza de Educacidn, a través del servicio de retirada y, si

procede, envio a un centro de gestion de residuos autorizados.

7.4. REFUERZO DE MECANISMOS PARA LA PREVENCION, DETECCION Y CORRECCION DEL FRAUDE,
CORRUPCION Y CONFLICTOS DE INTERES.

= Aplicacién obligatoria durante todo el proceso de adquisicion (preparacion, licitacion,
adjudicacion, ejecucion y garantia-liquidacion) del Plan de Medidas Antifraude adaptado por
esta Agencia y aprobado por resolucién de la Direccidon General de la Agencia Pdblica de
Educacion el 27 de mayo de 2022, asi como de sus sucesivas actualizaciones del mismo a

partir de las aportaciones de sus direcciones.

= Cumplimentacion de las declaraciones de ausencia de conflicto de interés para todos
intervinientes en el procedimiento en todas y cada una de sus fases, ya sean empleados de

esta Administracién, licitadores, adjudicatarios o eventuales subcontratistas:

o Anexo XVIII-A del pliego tipo: quienes elaboran y/o firman documentos, érganos de

controly responsable del contrato.

o Anexo XVIII-B del pliego tipo: contratista y subcontratistas.
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o Anexo XVIII-C del pliego tipo: 6rgano de contratacion, mesa contratacion y comision

técnica.

= Comprobacién del analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés seglin la orden HFP

55/2023 a través de la aplicacion MINERVA.

7.5. AUSENCIA DE DOBLE FINANCIACION.

= Inclusién documental de la verificacién de la ausencia de doble financiacién segin Anexo

111.D de la Orden HFP 1030/2021.

= Cumplimentacién por parte de la persona adjudicataria del contrato y sus eventuales
subcontratistas del compromiso de cumplimiento de los principios trasversales establecidos
en el PRTR, seglin Anexo XXIV del pliego tipo, con mencidn explicita al hecho de no estar
incurso en doble financiacidn ni en riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas del
Estado, todo ello de acuerdo al considerando 130 y al articulo 191.3 del Reglamento (UE,
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio (Reglamento
Financiero de la UE). Asi mismo, este compromiso incluira el cumplimiento del principio

DNSH.

7.6. IDENTIFICACION DEL PRECEPTOR FINAL DE LOS FONDOS.

= De conformidad con lo establecido en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021 sobre la
obligacion de aportar informacion sobre la identificacion del perceptor final de los fondos,
la persona adjudicataria debera presentar una declaracion responsable, conforme al modelo
del Anexo XX del pliego tipo, donde se indique el nombre y fecha de nacimiento de la persona
o personas titulares reales de la entidad beneficiaria de los fondos del PRTR, tanto de la
propia persona contratista como de las posibles subcontratistas, tal y como se define “el
titular real” en el punto 6 del articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento y del
Consejo, en los términos en los que se determine por el Ministerio de Hacienda y Funcidn
Plblica, con la finalidad de dar cumplimiento a la exigencia del articulo 22.d) del Reglamento

(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
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7.7. Comunicacion.

= Los documentos que sean objeto de publicidad incluiran los logos tanto en su cuerpo como
en su desarrollo e incluiran obligatoriamente el emblema de la Unién Europea con el texto
«Financiado por la Unién Europea - Next Generation EU», el logo de PRTRy el logo de la Junta
de Andalucia, quedando obligados igualmente también contratistas y subcontratistas al

cumplimiento en materia de comunicacién, encabezamiento y logos.

= Esta obligacién tendrd caracter esencial a los efectos del articulo 211 de la LCSP y los

incumplimientos acarrearan las penalidades contempladas en el apartado.
7.8. Acceso a lainformacion y conservacion de la documentacion.

= Seincorporara al PCAP el sometimiento a las actuaciones de control de las instituciones
europeas, asi como la obligacién de conservacién de la documentacion (incluidos archivos

informaticos) y el derecho de acceso a la informacién.

= Esta obligacién tendrd caracter esencial a los efectos del articulo 211 de la LCSP y los

incumplimientos acarrearan las penalidades contempladas en el apartado.

8. PLAZOS DE EJECUCION

8.1. PLAZO TOTAL

El plazo de ejecucidn total serd de 12 MESES a contar a partir del dia siguiente al de la firma del contrato
y, en su caso, al de autorizacién del inicio del suministro, que se realizara en un plazo maximo de dos

meses a partir de la formalizacion del contrato.

El plazo de entrega sera de un méximo de 150 DIAS HABILES, a partir del dia siguiente a la firma del
contratoy, en su caso, al de autorizacién del inicio de suministro. Este valor serd modificado en funcién

del porcentaje de reduccién de plazos ofertado por el licitador.

8.2. PLAZO DE ENTREGA PARCIAL
No.

Pagina 15 de 42

LUIS RODRIGUEZ AVILES 22/02/2024 14:52:44 PAGINA: 15/ 42

VERIFICACION NJyGwpAH3Ilw1g13c3E1IXMY5voTtj https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




** x

et 2
N

s NextGenerationEU

Financiado por

9. CAPACIDAD Y SOLVENCIA

Plan de
Recuperacion,
Transformacién

‘ y Resiliencia

GOBIERNG
DE ESPANA

MINISTERIO
DE EDUCACION
Y FORMACION PROFESIONAL

A

Junta de Andalucia
Consejeria de Desarrollo Educativo

y Formacién Profesianal

Agencia Piblica Andaluza de Educacién

9.1. HABILITACION EMPRESARIAL O PROFESIONAL

No se exige.

9.2. SOLVENCIA ECONOMICO FINANCIERA

De conformidad con el articulo 87 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,

se propone que la solvencia econdmica y financiera se acredite de manera acumulativa, mediante la

aportacidn de los documentos a que se refieren los medios que se sefialan a continuacién:

1. Volumen anual de negocios de la persona licitadora, que referido al mejor ejercicio dentro de
los tres Gltimos disponibles en funcién de las fechas de constitucién o de inicio de actividades
de la persona licitadora y de presentacion de ofertas por importe minimo equivalente al 25%
del valor estimado de los lotes a los que concurra.

LOTE VALOR ESTIMADO
1 1.126.161,74 €
2 4.495.749,17 €
3 3.419.297,85 €
4 1.055.781,82 €
5 875.829,12 €
6 2.416.463,64 €
7 6.593.206,61 €
8 6.575.909,09 €
9 6.286.888,43 €
10 6.317.919,42 €
1 6.337.355,37 €
12 5.805.931,82 €
13 5.810.351,24 €
14 7.093.456,61 €
15 7.059.621,90 €
16 4,647.948,35 €
17 4.667.859,50 €
18 4.973.084,71 €
19 5.080.101,24 €
20 5.987.270,66 €
21 5.971.066,12 €
22 5.978.336,78 €
23 5.924.971,07 €
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24 5.976.340,91 €
25 5.800.086,78 €
26 5.927.679,75 €
27 5.890.708,68 €
28 5.823.039,26 €

Las personas licitadoras que concurran a mas de un lote deberan acreditar solvencia suficiente
para el total de los lotes a los que concurre, en caso contrario quedara excluida de la licitacion.

El volumen anual de negocios de la persona licitadora se acreditard por medio de sus cuentas
aprobadasy depositadas en el Registro Mercantil (o Registro Oficial correspondiente si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que
deba estar inscrito o, caso de empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil, libros

inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil.)

Por tanto, deberan presentar las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil (o
Registro Oficial correspondiente o, caso de empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil, libros inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil), originales o copias

debidamente legalizadas, mediante cualquiera de los siguientes medios:

e Nota simple del Registro Mercantil relativa a las cuentas anuales aprobadas y depositadas
correspondientes a los tres Ultimos ejercicios cuyo periodo de presentacion haya finalizado
junto con cuentas anuales aprobadas en los modelos normalizados para la presentacion de

cuentas en el Registro Mercantil, debidamente cumplimentados.

e Certificacién en papel del Registro Mercantil relativa a las cuentas anuales aprobadas y
depositadas correspondientes a los tres Ultimos ejercicios cuyo periodo de presentacion haya
finalizado junto con cuentas anuales aprobadas en los modelos normalizados para la

presentacion de cuentas en el Registro Mercantil, debidamente cumplimentados

e Certificacién telematica del Registro Mercantil relativa a las cuentas anuales aprobadas y
depositadas correspondientes a los tres Gltimos ejercicios cuyo periodo de presentacion haya
finalizado junto con cuentas anuales aprobadas en los modelos normalizados para la

presentacion de cuentas en el Registro Mercantil, debidamente cumplimentados

e Certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, siempre y cuando en el
mismo estén inscritas las cuentas anuales correspondientes a los tres dltimos ejercicios cuyo

periodo de presentacion haya finalizado junto con cuentas anuales aprobadas en los modelos
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normalizados para la presentacion de cuentas en el Registro Mercantil, debidamente
cumplimentados.
En cualquiera de estos documentos debera aparecer de manera fehaciente el nimero de registro

del depésito de las cuentas anuales aprobadas efectuado por el Registrador Mercantil.

2. Elpatrimonio neto segun el balance correspondiente al Gltimo ejercicio econdmico para el que
esté vencida la obligacion de aprobar cuentas de las cuentas anuales aprobadas debera superar
el importe minimo establecido en la legislacion mercantil para no incurrir en causa de

disolucién.

El patrimonio neto de la persona licitadora se acreditard por medio de sus cuentas aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil (o Registro Oficial correspondiente si el empresario estuviera
inscrito en dicho registro y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito o, caso de empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil, libros inventarios y

cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil.)

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA EN CASO DE UTE

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmicay financiera de la unién temporal, se acreditara
mediante la aportacion de los documentos a que se refieren el medio o los medios que se sefialan en el
apartado anterior, considerandose que la UTE tiene solvencia econdmica y financiera si cumplen los
miembros de la UTE de manera acumulativa con el criterio o los criterios que se sefialan en el citado

medio.

Criterio para uniones temporales de las sociedades mercantiles:
e Parael criterio establecido en el apartado 1. Para el cdlculo del importe total se considerara que
una UTE es solvente, si los miembros de la misma cumplen de manera acumulativa. En
cualquier caso el importe a alcanzar de manera acumulativa sera de un minimo equivalente al

25% del valor estimado de los lotes a los que concurra.

e Para el criterio establecido en el apartado 2. Todos los miembros tendran que cumplirla.

En el caso de que los miembros de la UTE aportaran distintos medios de justificacion, se considerara

que esta es solvente, si cumplen los miembros de la UTE de manera acumulativa.
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9.3. SOLVENCIA TECNICA

La solvencia técnica se acreditara por el medio que se sefiala a continuacion:
1. Relacién de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato, atendiendo a tal efecto al sistema establecido a
continuacién, indicando su importe, fechas y destinatario publico o privado de los mismos,

acompanada de los documentos acreditativos correspondientes.

En virtud de lo establecido en articulo 89.1.a de la LCSP y con el fin de garantizar un nivel adecuado de
competencia, que podria estar comprometido por la eventual disminucién de operaciones comerciales
de algunos de los productos como consecuencia de la pandemia del virus SARS COV-2 y del escenario
de mercado derivado de la situacion geopolitica mundial, se tendran en cuenta los suministros de los

Gltimos cinco afios, siempre que estos sean de igual o similar naturaleza al objeto del contrato.

Los suministros efectuados se acreditardan mediante certificados expedidos o visados por el érgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un
comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante

una declaracién del empresario.

En relacién a este medio serd imprescindible cumplimentar el Anexo XXIV-A con la relacién de

principales suministros para la verificacion de la solvencia.

El criterio que se exige respecto de este medio es el importe anual acumulado sin incluirimpuestos en

el afio de mayor ejecucion debera ser igual o superior al 25% del valor estimado de los lotes a los que

concurra en suministros de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato.

LOTE VALOR ESTIMADO
1 1.126.161,74 €
2 4.495.749,17 €
3 3.419.297,85 €
4 1.055.781,82 €
5 875.829,12 €
6 2.416.463,64 €
7 6.593.206,61 €
8 6.575.909,09 €
9 6.286.888,43 €
10 6.317.919,42 €
11 6.337.355,37 €
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12 5.805.931,82 €
13 5.810.351,24 €
14 7.093.456,61 €
15 7.059.621,90 €
16 4.647.948,35 €
17 4.667.859,50 €
18 4.973.084,71€
19 5.080.101,24 €
20 5.987.270,66 €
21 5.971.066,12 €
22 5.978.336,78 €
23 5.924.971,07 €
24 5.976.340,91 €
25 5.800.086,78 €
26 5.927.679,75 €
27 5.890.708,68 €
28 5.823.039,26 €

Las personas licitadoras que concurran a mas de un lote deberan acreditar solvencia suficiente
para el total de los lotes a los que concurre, en caso contrario quedara excluida de la licitacion.

A efectos de determinar la correspondencia entre los suministros acreditados y los que constituyen el
objeto del contrato, y con el objeto de admitir aquellos trabajos de similar naturaleza y, por tanto,
permitir la mayor concurrencia posible, estos deberan coincidir al menos con los tres primeros
digitos del siguiente CPV:

= 30200000-1 Equipoy material informatico.

* 30231300-0 Pantallas de visualizacién

= 30231320-6 Monitores de pantalla tactil

Cuando el destinatario sea una entidad del sector pUblico, los certificados expedidos o visados por el
6rgano competente originales o copia debidamente legalizada, recogeran al menos y de forma
inequivoca la siguiente informacién:

= Denominacién del contrato

= Importe sin IVA del contrato.

= Periodo de ejecucion del correspondiente contrato.

= Objeto del contrato relacionado con el correspondiente CPV.

Cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta
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de este certificado, mediante una declaracién del empresario acompafiado de los documentos
obrantes en poder del mismo que acrediten la realizacion de la prestacion. En cualquier caso los
documentos, originales o copias debidamente legalizadas recogeran al menos y de forma inequivoca
la siguiente informacidn:

= Denominacion del contrato.

= Importe sin IVA del contrato.

= Periodo de ejecucion del correspondiente contrato.

=  Objeto del contrato relacionado con el correspondiente CPV.

En aquellos casos en los que los certificados emitidos por las entidades del sector publico o privado no
contengan de modo explicito los CPVs asociados al contrato o suministro realizado, se atendera a la
descripcidn del suministro para determinar la correspondencia con el grupo de productos englobados en

los tres primeros digitos de la clasificacién CPV.

SOLVENCIA TECNICA EN CASO DE UTE

Respecto a la determinacién de la solvencia técnica de la unién temporal, se acreditard mediante la
aportacién de los documentos a que se refieren el medio que se sefiala en el apartado anterior,
considerandose que la UTE tiene solvencia técnica si cumplen los miembros de la UTE de manera

acumulativa con el criterio que se sefiala en el mismo.

Asi, en lo referente al criterio establecido en el apartado anterior, la UTE se considerara solvente si en
el afio de mayor ejecucidn el importe anual sin incluirimpuestos alcanzado de manera acumulativa por
sus miembros, en suministros de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del

contrato, es igual o superior al 25 % del valor estimado de los lotes a los que concurra.

9.4. OTROS REQUISITOS DE SOLVENCIA
* Nombresy cualificacién profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion: No
= Compromiso de dedicacion de los medios personales suficientes para la ejecucion: No

= Requisitos minimos que deben acreditar los medios personales adscritos a la ejecucion del

contrato: No
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10. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

10.1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

El importe resultante determina que el expediente se tramite como procedimiento abierto sujeto a

regulacion armonizada y susceptible de recurso especial.

Por otro lado, la tramitacion del expediente se realizara de forma ordinaria, pero con prioridad de
despacho conforme al articulo 50.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se
aprueban medidas urgentes para la modernizacién de la Administracion Piblicay para la ejecucion del

Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

10.2. IMPORTE DE LA COMPENSACION A LOS CANDIDATOS / LICITADORES
Si, procede importe de 50 € de compensacién a los candidatos/ licitadores por causa de renuncia o

desistimiento.

10.3. ORGANISMOS DE LOS QUE LAS PERSONAS LICITADORAS PUEDEN OBTENER LA
INFORMACION PERTINENTE SOBRE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 129.1 DE
LALCSP

No procede.

11. GARANTIAS

11.1. GARANTIA PROVISIONAL

Si. Considerados los informes provisional y definitivo de cumplimiento 2020 de la Agencia Piblica
Andaluza de Educacidon y conforme articulo 106.1 de la LCSP, se exigira la constitucion de garantia
provisional del 3% del total del importe, IVA excluido, de los lotes a los que se concurra, todo ello con
el fin de evitar la retirada indebida de proposiciones o candidaturas, incluida cuando concurra la
imposibilidad de la adjudicacion del contrato a favor de un licitador por no cumplimentar éste lo
establecido en el apartado 2 del articulo 150 dentro del plazo sefialado. Esta medida pretende en
definitiva obstaculizar practicas eventualmente fraudulentas por parte de licitadores en el

procedimiento de adjudicacion.
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11.2. IMPORTE DE LA PENALIZACION POR RETIRADA INJUSTIFICADA DE LA PROPOSICION

Si. En caso afirmativo: se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo contra la garantia provisional, si se hubiera

constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

11.3. GARANTIA DEFINITIVA

Si, 5 % del precio final ofertado, IVA excluido.

12. CRITERIOS DE ADJUDICACION

12.1. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Si bien el objeto del contrato estd conformado por diversos conjuntos de bienes técnicamente
definidos, se propone que la licitacion se lleve a cabo utilizando varios criterios de adjudicacion, todos
ellos de caracter automatico, que han sido seleccionados por su vinculacién al objeto del contrato con
un doble propdsito, el de obtener, por un lado, la mejor relacién calidad-precio de los bienes adquiridos
y, por otro, el de garantizar en la medida de lo posible la sostenibilidad medio ambiental en el ciclo de

vida de los mismos. Asi, en funcidn de sus especificidades, los criterios seran:

LOTES1al6:

e 50% Precio

e 10% Plazos de entrega. La reduccion en los plazos de entrega respecto de los maximos
contemplados en el expediente permite poner a disposicion del profesorado y alumnado
los bienes a suministrar en el menor periodo de tiempo posible desde la formalizacion del

contrato, asi como el correspondiente cumplimiento del hito en plazo.

e 20% Aumento en periodo de garantia. Un aumento del periodo de garantia propicia la
disponibilidad del bien en buen estado de uso durante un periodo mas largo de tiempo, lo
que implica la extensién de su ciclo de vida ralentizando su transicidén a la economia
circular gracias a una mayor calidad de los materiales y de la ejecucidn del producto, con

el consiguiente ahorro posterior en materias primas y la minimizacion del dafio
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e 20% Eficiencia energéticay sostenibilidad ambiental de los dispositivos. Se valora que
los dispositivos tengan un menor consumo energético y una mayor sostenibilidad
medioambiental por causa de la calidad de los materiales de fabricacion.

o Certificacién Energy Star o equivalente: garantiza la capacidad de ahorro de energia sin
sacrificar funcionalidades ni caracteristicas. 5 %

o Certificacion EPEAT o equivalente: directamente relacionado con el uso de componentes
de alta calidad para propiciar una mayor sostenibilidad (Herramienta de Evaluacién
Ambiental de Productos Electrdnicos).

= Gold 15%
= Silver 10%

=  Bronze 5%

LOTES 7 al 28:

e 35% Precio

e 10% Plazos de entrega. La reduccion en los plazos de entrega respecto de los maximos
contemplados en el expediente permite poner a disposicion del profesorado y alumnado
los bienes a suministrar en el menor periodo de tiempo posible desde la formalizacién del

contrato, asi como el correspondiente cumplimiento del hito en plazo.

e 20% Aumento en periodo de garantia. Un aumento del periodo de garantia propicia la
disponibilidad del bien en buen estado de uso durante un periodo mas largo de tiempo, lo
que implica la extensién de su ciclo de vida ralentizando su transicién a la economia
circular gracias a una mayor calidad de los materiales y de la ejecucion del producto, con
el consiguiente ahorro posterior en materias primas y la minimizacién del dafio

significativo al medioambiente en los procesos de produccion, transporte y reciclaje.

e 20% Eficiencia energética y sostenibilidad ambiental de los dispositivos. Se valora que
los dispositivos tengan un menor consumo energético y una mayor sostenibilidad

medioambiental por causa de la calidad de los materiales de fabricacidn.

o Certificacion Energy Star o equivalente: garantiza la capacidad de ahorro de energia sin
sacrificar funcionalidades ni caracteristicas. 5 %
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o Certificacién EPEAT o equivalente: directamente relacionado con el uso de componentes
de alta calidad para propiciar una mayor sostenibilidad (Herramienta de Evaluacién
Ambiental de Productos Electrénicos).

=  Gold 15%
= Silver 10%

=  Bronze 5%

e 15% Otros criterios de calidad:

o Proyeccion del modo pizarra. Se valora que los paneles digitales dispongan de la
funcionalidad de compartir el modo pizarra en tiempo real en los dispositivos clientes,
de manera que se potencien sus funcionalidades colaborativas en el marco del
proceso de ensefianza-aprendizaje no presencial. 5%

o Comunicacién funcional remota con los equipos clientes. Se valora que los paneles
digitales dispongan de la funcionalidad de comunicacién funcional y gestion de los
dispositivos clientes en el marco del proceso de ensefianza-aprendizaje no presencial.
5%

o Herramientas digitales on-line. Se valora que los paneles digitales dispongan de un
conjunto de herramientas educativas on-line de creacién de contenidos on-line, de
manera que se potencien sus funcionalidades colaborativas en el marco del proceso
de ensefianza-aprendizaje no presencial. 5%

12.2. PARAMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMALMENTE BAJA

En cuanto a desproporcionalidad, los parametros objetivos en funcidn de los cuales se apreciara, en su
caso, que las proposiciones econémicas no pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusidn
de valores anormales o desproporcionados seran los siguientes:
1. Cuando, concurriendo una sola empresa licitadora, sea inferior al presupuesto base de
licitacion en mas de 30 unidades porcentuales.
2. Cuando concurran dos o mas empresas licitadoras, las que sean inferiores en mas de 20

unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.

A efectos de considerar una oferta anormal o desproporcionada respecto de las proposiciones
presentadas por distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo, lo establecido en el articulo 86.1
del RGLCAP se aplicard a las empresas de un mismo grupo que concurran separadamente a la licitacion,

ya sea de forma individual o formando parte de una unidén temporal de empresarias y/o empresarios.
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En estos supuestos se estara a lo previsto en el articulo 149 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Como modelo orientativo de justificacién de la desproporcionalidad se propone que se solicite la

presentacion de un desglose con los precios de los diferentes elementos incluidos en el lote.

13. CONDICIONES ESPECIALES U OBLIGACIONES ESENCIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

13.1. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

Conforme al articulo 202.2 de la LCSP, tendra la consideracién de obligacidn de caracter esencial de
ejecucion:

1. La persona contratista queda obligada al uso de material reciclable en los embalajes de los
diferentes bienes objeto de las entregas. Para certificar este cumplimiento el contratista
debera entregar al drgano gestor del contrato, en un plazo maximo de diez dias habiles desde
la peticion de material, un documento de la empresa suministradora de los embalajes
certificando que los materiales de los que estan constituidos son reciclables.

2. La obligacién de someterse a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de
proteccidn de datos, asi como dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la clausula
12.3. del pliego de clausulas administrativas particulares.

3. Seratambién condicién especial de ejecucién el cumplimiento de los valores ofertados en sede
de licitacion a los efectos del articulo 211 de la LCSP.

4. Laentrega de los informes de seguimiento por parte del contratista (coordinacion técnica del
contratista), asi como la entrega incompleta, fuera de plazo o sin respetar las especificaciones

del pliego.

Por otra parte, dado que este contrato ejecuta inversiones financiadas con el PRTR, tendran igualmente
consideracion de condiciones especiales las siguientes responsabilidades de la persona contratista:

5. Elcumplimiento de los hitos y objetivos del componente concreto del Plan a cuya consecucion
contribuye el presente contrato y los establecidos en el PPT, asi como de facilitar la
informacion/documentacién que le sea requerida para acreditar dicho cumplimiento.

6. El cumplimiento de las obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital o

impedir los mecanismos establecidos para su control, asi como de facilitar la
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informacion/documentacién que le sea requerida para acreditar dicho cumplimiento.

7. Elcumplimiento de la obligacion de no causar un dafio significativo al medio ambiente (DNSH),
asi como de facilitar la informacidn/documentacion que le sea requerida para acreditar dicho
cumplimiento.

8. El cumplimiento de la obligacién de facilitar los datos exigidos para la identificacion del
contratista y subcontratista, si lo hubiera, por el articulo 8.2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29
de septiembre, y los datos exigidos para la identificacion del perceptor de los fondos, recogidos
en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.

9. Elcumplimiento de la obligacién de facilitar la informacién/documentacién de no estar incursa en
conflicto de interés y no actuar, de manera que la misma interfiera en la correcta ejecucion del
contrato. En esta obligacion se incluyen los subcontratistas, si los hubiera.

10. El cumplimiento de las obligaciones en materia de comunicacién, encabezamiento y logos por
parte de contratistas y subcontratistas, asi como de facilitar la informacién/documentacion que
le sea requerida para acreditar dicho cumplimiento.

11. El cumplimiento de las obligaciones de acceso a la informacion y conservacion de la

documentacién por parte de contratistas y subcontratistas.

El cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion quedara refrendado por la propia emision
y firma del acta de recepcion favorable de los bienes sin reparo alguno por parte del técnico

recepcionador.

13.2. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES U
OBLIGACIONES ESENCIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO
Si. Conforme al articulo 202.3 de la LCSP, se contemplaran penalidades para el caso de incumplimiento

de las condiciones y/u obligaciones recogidas en el epigrafe anterior. En consecuencia:

e Para el caso de incumplimiento la obligacion esencial recogida en el apartado 1 de usar
material reciclable en los embalajes de los diferentes bienes objeto de las entregas, se
establecerd una penalizacion de 1 euro por cada 1000 euros del importe sin IVA del total del
lote y dia de retraso en enviar los documentos solicitados. Si durante la ejecucion del contrato
se verificase que alguno de los embalajes no cumple con los requisitos recogidos en esta

condicion la penalizacion se tramitara como cumplimiento defectuoso.
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igual a 1 euro por cada 1000 euros por dia sobre el precio del contrato (IVA no incluido) a partir
del dia siguiente en que se intime dicho incumplimiento y hasta que se acredite su subsana-

cién.

= Las penalidades asociadas al incumplimiento de los valores ofertados en sede de licitacién,

apartado 3, seran las mismas que las aplicadas por cumplimiento defectuoso.

* Parael caso de incumplimiento del apartado 4, se establece una penalizacién con una cuantia
igual a2 euros por cada 1000 euros por dia sobre el precio del contrato (IVA no incluido) a partir
del dia siguiente en que se intime dicho incumplimiento y hasta que se acredite su subsana-

cién.

= Paraelcasodeincumplimiento de los apartados 5 al 11, se establece una penalizacién con una
cuantiaigual a 6 euros por cada 1000 euros por dia sobre el precio del contrato (IVA no incluido)
a partir del dia siguiente en que se intime dicho incumplimiento y hasta que se acredite su sub-

sanacion.

La cuantia total de cada una de las penalizaciones anteriores no podra ser superior al 10 por 100 del

importe del contrato.

El procedimiento sera igual al de penalizacién por cumplimiento defectuoso y/o incumplimiento de
plazos de entrega.
Se les atribuyen a estas condiciones especiales el caracter de obligacion contractual esencial a los

efectos sefialados en la letra f) del articulo 211 de la LCSP.

14. SUBCONTRATACION

Se permite la subcontratacidn en los términos establecidos en el articulo 215 de la LCSP.

En caso de que el contratista opte por subcontratar alguna de las tareas susceptibles de ello, debera

cumplimentar el Anexo Ill del pliego tipo.
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15.1. PENALIDADES POR DEMORA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

Si. Las penalidades por demora en la ejecucion parcial o total del plazo de ejecucion se aplicaran en la

proporcién de:

e 6euros por cada 1000 euros del importe sin IVA del total del lote y dia, por retraso en la entrega

de la totalidad o de alguno de los elementos que lo conforman.
Procedimiento:

1. Inicio. El responsable del contrato podrd proponer al Organo de Contratacién el inicio del
correspondiente expediente a la empresa adjudicataria en caso de incumplimiento de los plazos
parciales o totales, sin necesidad de intimacion previa, art. 193.2 de la LCSP. En todo caso, se haran
constar los retrasos producidos en las correspondientes actas de recepcién de conformidad, indicando
que se detraerd un porcentaje sobre el importe recepcionado, que, una vez finalizado el
correspondiente expediente de penalizacién, serd regularizado en el Gltimo pago de acuerdo a la
resolucién de penalizacién que se derive del incumplimiento. Asi, por cada uno de los dias necesarios
para la subsanacion del retraso producido, se aplicardn unas penalidades diarias en funcién de la

gravedad delincumplimiento.

2. Instruccion del expediente de penalizacion. A la vista de la propuesta del responsable del contrato,
para los incumplimientos en los plazos de entrega, el Organo de Contratacién podré acordar el inicio
del correspondiente expediente de penalizacién, comunicando el mismo al interesado para que en un
plazo de diez dias habiles formule por escrito y presente cuantas alegaciones y evidencias

documentales considere oportunas en defensa de sus intereses.
En cualquier caso, la propuesta de inicio del expediente de penalizacién contemplara:
e Informacién de los hechos.

e Calificacion provisional del incumplimiento o incumplimientos de las obligaciones del

contrato.

3. Resolucion de penalizacién: en el supuesto de estar fundamentados y entenderse que los retrasos
son imputables a causas de fuerza mayor y/o a otras circunstancias no afectadas por lo dispuesto en el

articulo 197 de la LCSP, esto conllevaria el archivo del expediente por parte del responsable del
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contrato. En todo caso, una vez analizadas las alegaciones, asi como considerados el informe y la
propuesta elevados por el responsable del contrato, corresponderd al Organo de Contratacién acordar

la Resolucion del Expediente en el sentido que corresponda.

4. Regularizacién de la penalizacién: tras la resolucién del expediente de penalizacién y si de este se
deriva la responsabilidad de la empresa contratista en el retraso en las entregas, elimporte penalizado
se regularizara en el Ultimo pago. Asi, en las actas de recepcion se indicara que se detrae del total
recepcionado el importe recogido en la resolucién de penalizacion, debiendo el contratista presentar

la factura correspondiente con una linea negativa en la que se reflejard el importe penalizado.

15.2. PENALIDADES POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO

Si. Las penalidades por cumplimiento defectuoso, aplicables cuando se produce la entrega de bienes
que no se encuentran en estado de ser aceptados de conformidad a las especificaciones técnicas de

cada lote o de alguno de los elementos que lo conforman, se aplicaran en la proporcién de:

e Incumplimientos leves: 2 euros por cada 1000 euros del total del lote y dia necesario para la
subsanacion del cumplimiento defectuoso, a partir del dia siguiente a la comunicacion de
rechazo, para los cumplimientos defectuosos de caracter leve. Se consideran defectos leves los

siguientes:

1. Mal etiquetado: el bien entregado no dispone del marcado/sellado obligatorio o no ha
sido realizado conforme a las especificaciones recogidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. En particular, se rechazaran automaticamente aquellos bienes en los que el
sello o marcado no asegure su fijacion permanente en el articulo o bien pueda borrarse

ante la accién de agentes quimicos o radiacién ultravioleta.

2. Falta elemento accesorio, es defectuoso o estd mal montado, siempre que no
condicione la completa funcionalidad del bien. También se incluye en esta categoria la
ausencia un documento con las instrucciones de montaje en los casos en los que el

producto se entregue desmontado.

3. Manualenidiomadistinto al espafiol o carencia del mismo: el bien entregado no dispone
del manual de uso en espafiol en aquellos casos en los que exista obligacion de ello, ya
sea porque el bien deba disponer del marcado CE o bien porque se haya requerido en la

correspondiente prescripcién técnica.
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4. Problemasde embalaje e identificacion: sien las caras exteriores de los bultos se pueden
visualizar logotipos del fabricante del producto o cualquier otro elemento que permita

identificar su contenido o si el embalaje esta dafiado por golpes, humedad, etc.
5. Otros que no condicionen la funcionalidad de los bienes.

6. Paraque cualquiera de los defectos considerados con anterioridad tenga consideracion
de leve, ademas de las consideraciones anteriores, serd condicién necesaria que el
porcentaje de elementos del lote afectados no supere el 20% de los que lo conforman el

lote (items x n°® de uds).

Incumplimientos graves: 4 euros por cada 1000 euros del total del lote y dia necesario para la
subsanacién del cumplimiento defectuoso, a partir del dia siguiente a la comunicacién de
rechazo, para los cumplimientos defectuosos de caracter leve. Se consideran defectos leves los

siguientes:

1. Elbien entregado no funciona correctamente o no dispone de los elementos necesarios

para su montaje, en aquellos casos en los que el bien se entregue desmontado.

2. Falta de marcado CE o incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos por las
directivas correspondientes para la conformidad del producto, que implique que el bien
deba ser sustituido por otro. Esta condicidn es aplicable cuando el producto, por su

naturaleza, esté obligado a disponer de dicho marcado CE.

3. Enlas entregas en los centros educativos, incumplimiento de la obligacién de retirada
de los embalajes de los productos entregados, en aquellos casos en los que se incluya la

instalacion de los bienes.

4. En las entregas en los centros educativos, incumplimiento de las normas de

comportamiento recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

5. Defectos leves que afecten entre el 21 y el 50% de los elementos que conforman el lote

(items x n° de uds)

6. Reiteracion de defectos leves
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7. Otros que impliquen la sustitucién de algin elementos de algin bien de los que

conforman el lote.

Incumplimientos muy graves: 6 euros por cada 1000 euros del total del total del lote y dia
necesario para la subsanacion del cumplimiento defectuoso, a partir del dia siguiente a la
comunicacion de rechazo, para los cumplimientos defectuosos de caracter leve. Se consideran

defectos leves los siguientes:

1. Elbien entregado incumple los requerimientos particulares recogidos en el Pliego
de Prescripciones Técnicas para dicho bien.

2. Elbien entregado es diferente al bien ofertado en la licitacion. Se entiende como
diferente a todo aquel producto que no tiene las mismas caracteristicas que el
ofertado en la licitacién o no tiene la misma marca y modelo, siempre que no se
haya autorizado el cambio de modelo por el érgano gestor del contrato.

3. Ausencia de alguno de los elementos principales, no accesorios, que constituyen
el objeto de contrato.

4. Defectos en los bienes o aquellos que se derivan de una incorrecta instalacién de
estos, siempre que afecten a la seguridad de las personas.

5. Incumplimientos que afectan a mas del 50% de los elementos que conforman el
lote (items x n° de uds).

6. No comunicar de forma inmediata al érgano de contratacidén la incursion
sobrevenida en conflicto de interés y no actuar inmediatamente para evitar que la
misma interfiera en la correcta ejecucidn del contrato.

7. Reiteracion de defectos graves.

8. No facilitar adecuadamente la informacién que le pudiera ser requerida para

verificar la no existencia de doble financiacion en el perceptor final de los fondos.

Procedimiento:

1. Inicio. El responsable del contrato podréa proponer al Organo de Contratacién el inicio del

correspondiente expediente a la empresa adjudicataria en caso de cumplimiento defectuoso, art.
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192 de la LCSP. En todo caso, se hara constar el cumplimiento defectuoso en las correspondientes
actas de recepcion de conformidad, indicando que se detraera un porcentaje sobre el importe
recepcionado que, una vez finalizado el correspondiente expediente de penalizacion, sera
regularizado en el ultimo pago de acuerdo a la resolucion de penalizacion que se derive del
incumplimiento. Asi, por cada uno de los dias necesarios para la subsanacién del cumplimiento
defectuoso producido, se aplicaran unas penalidades diarias en funcién de la gravedad del

incumplimiento.

2. Instruccion del expediente de penalizacion. A la vista de la propuesta del responsable del
contrato para el cumplimiento defectuoso producido, el Organo de Contratacién podra acordar el
inicio del correspondiente expediente de penalizacién, comunicando el mismo al interesado para
que en un plazo de diez dias habiles formule por escrito y presente cuantas alegaciones y

evidencias documentales considere oportunas en defensa de sus intereses.
En cualquier caso, la propuesta de inicio del expediente de penalizacién contemplara:
e Informacidn de los hechos.

e Calificacion provisional del incumplimiento o incumplimientos de las obligaciones del

contrato.

3. Resoluciéon de penalizacion: en el supuesto de estar fundamentado y entenderse que el
cumplimiento defectuoso es imputable a causas de fuerza mayor y/o a otras circunstancias no
afectadas por lo dispuesto en el articulo 197 de la LCSP, esto conllevaria el archivo del expediente
por parte del responsable del contrato. En todo caso, una vez analizadas las alegaciones, asi como
considerados el informe y la propuesta elevados por el responsable del contrato, correspondera al

Organo de Contratacién acordar la Resolucién del Expediente en el sentido que corresponda.

4. Regularizacién de la penalizacion: tras la resolucién del expediente de penalizacién y si de este
se deriva la responsabilidad de la empresa contratista por cumplimiento defectuoso, el importe
penalizado se regularizara en el Gltimo pago. Asi, en las actas de recepcidn se indicara que se detrae
del total recepcionado el importe recogido en la resolucién de penalizacidn, debiendo el
contratista presentar la factura correspondiente con una linea negativa en la que se reflejara el

importe penalizado.

En caso de que en un lote concurran incumplimientos de diferente calificacién, se aplicara a todo el
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La cuantia total de la penalizacién por cumplimiento defectuoso no podra ser superior al 10 por 100 del

presupuesto del contrato.

15.3. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA
PRESTACION DE LA GARANTIA

Si.
Grado de cumplimiento Calificacion "
* . .. Accion
mensual (*) incumplimiento
90% <= ANS <= 100% o Sin penalizacién
850% <= ANS < 90% LEVE penalizacién del 2'euros/d|a por cada 1000 euros del precio
del lote (IVA excluido)
7506 <= ANS < 85% GRAVE penalizacién del 4.euros/d|a por cada 1000 euros del precio
del lote (IVA excluido)
ANS < 75% MUY GRAVE penalizacién del 6'euros/d|a por cada 1000 euros del precio
del lote (IVA excluido)

(*) La metodologia de calculo del grado de cumplimiento se describe en el pliego de prescripciones técnicas.

Se aplicaran penalidades por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestacion de la

garantia en la proporcién de:

1. Incumplimientos leves: 2 euros por cada 1000 euros del total del lote y dia necesario para la
atencidn y/o resolucidn, a partir del dia siguiente a la comunicacion de un grado de cumplimiento
mensual de obligaciones derivadas de la garantia entre <90% y 85%.

2. Incumplimientos graves: 4 euros por cada 1000 euros del total del lote y dia necesario para la
atencidn y/o resolucién, a partir del dia siguiente a la comunicacién del grado de cumplimiento
mensual de obligaciones derivadas de la garantia <85% y 75%.

3. Incumplimientos muy graves: 6 euros por cada 1000 euros del total del lote y dia necesario para la
atencion y/o resolucion, a partir del dia siguiente a la comunicacion del grado de cumplimiento
mensual de obligaciones derivadas de la garantia <75%.

Procedimiento:
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Sera igual al de la imposicién de penalidades por cumplimiento defectuoso del contrato, salvo por su
regularizacion. En este sentido, tras la resolucidn del expediente de penalizacidn y si de este se deriva
la responsabilidad de la empresa contratista por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
prestacion de la garantia, el importe penalizado se regularizara contra la garantia constituida en la

liquidacion del contrato (art. 194.2 LCSP)

15.4. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL O LABORAL

No.

16. REGIMEN DE ABONO DEL PRECIO

El pago del precio se efectuard previa presentacion de factura electrénica en la plataforma Gnica de

entrada de facturas de la Junta de Andalucia.

17. OTRAS CARACTERISTICAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

17.1. PLAZO DE GARANTIA

Se establecerd un plazo de garantia de 36 MESES desde la fecha de firma del acta de recepcidn
favorable. A este plazo de garantia minimo obligatorio hay que afiadir, en su caso, el plazo adicional de

garantia ofertado por la persona licitadora.

Los términos de gestion, asi como los de prestacion de dicha garantia adicional cuando se oferte, seran

idénticos a los que se prestan en los 36 meses obligatorios y, de manera general, consistiran en:

* La subsanacion de cualquier defecto, averia o problemética derivada de la fabricacién del
producto, segln lo establecido en la Ley General para la Defensa de Los Consumidores y

Usuarios, RDL. 7/2021, de 16 de noviembre.

= Lareparacion de los defectos, averias o problematicas derivados de una deficiente instalacion
del bien, en el caso de aquellos en los que ésta deba ser realizada por el empresario como tarea

complementaria del suministro.
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17.2. INFORMACION DEL CONTRATO A LA QUE SE LE OTORGA CARACTER CONFIDENCIAL

De acuerdo al articulo 133.2 de la LCSP, procede otorgar caracter de confidencialidad por un periodo
de 10 afios a los siguientes aspectos durante la ejecucion del contrato e incluso a su finalizacion en
cuanto a:

o no reproducir, divulgar total o parcialmente ni hacer uso de los documentos y
resultados de los trabajos realizados, que seran propiedad de la Agencia Publica
Andaluza de Educacién y por tanto de la Consejeria de Desarrollo Educativo y
Formacion Profesional, ya sea como referencia o como base de futuros trabajos, salvo
que cuente para ello con la autorizacion, expresada por escrito, de la mencionada
Agencia.

o mantener absoluta reserva sobre cualquier dato técnico y de cualquier otra indole, asi
como sobre los datos de caracter profesional o personal de miembros de la
Comunidad Educativa y/o de profesionales de la Agencia Plblica Andaluza de
Educaciéon o de cualquier otro organismo intervenga en el suministro y/o su
seguimiento, cuyo conocimiento se pudiera derivar de la ejecucion de este contrato.

o que pudiera conocer por causa del cumplimiento del contrato, especialmente los de
caracter personal, de miembros de la comunidad educativa y/o de profesionales de la
Agencia Publica Andaluza de Educacidn, asi como los relativos al registro de
incidencias, que no podra copiar, divulgar o utilizar con fin distinto al que figura en el
pliego, ni tampoco ceder a terceros distintos de la Agencia Publica Andaluza de
Educacién, sin la autorizacién por escrito del responsable del contrato, ni siquiera a
efectos de conservacion.

o no establecer relacidn institucional, hacer declaraciones a medios de comunicacién o
entregar documentaciéon o datos, sobre temas concernientes al suministro
contratado, sin la autorizacion de la Agencia Publica Andaluza de Educacién. Ni el
adjudicatario ni sus trabajadores adscritos o afectos a la ejecucidon del suministro
podran en ninglin caso mantener relacidn alguna con instancias oficiales publicas o
privadas o medios de comunicacién, publicaciones, ni asistir a cursos, conferencias,
seminarios o similares en calidad de ponentes sobre materias relacionadas con la
ejecucion del suministro sin permiso expreso y previo de la Agencia Publica Andaluza

de Educacién.
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Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los derechos

digitales y/o de aquélla que esté vigente durante la ejecucidn del contrato.

17.3. POLIZAS DE SEGUROS

No.

18. OTROS MOTIVOS EN MODIFICACION DE CONTRATO

No.

19. OTROS

Ademas de las especificidades para esta Agencia ya recogidas en memoria de la Direccién de
Contratacién y Gestion Patrimonial de fecha 8 de noviembre de 2023 con el fin de complementar el
modelo de pliego de clausulas administrativas particular, resulta imprescindible que el pliego de este

contrato recoja:

1. Una clausula que prevea la entrega de la “Documentaciéon para la verificacion del
cumplimiento por los bienes ofertados de las especificaciones técnicas establecidas en el
pliego de prescripciones técnicas”, asi como su correspondencia en el Anexo | con el siguiente
literal:

o “Si, ficha técnica de cada articulo que forme parte del conjunto de bienes que es el lote, de
acuerdo a las indicaciones al efecto recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. En
todo caso, se incluird el documento/catdlogo oficial del producto con su marca, modelo y/o
referencia comercial inequivoca, que contemple de manera expresa todas y cada una de las

caracteristicas y/o funcionalidades requeridas en el PPT. Serd objeto de subsanacion:
- Laausencia de marca/modelo del bien ofertado, cuando corresponda.

- Falta de definicion de las caracteristicas del bien ofertado que puedan
relacionarse inequivocamente con todas y cada una de las especificaciones
requeridas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. En este sentido, la

documentacion deberd contener las caracteristicas concretas del producto y no
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ser una mera referencia a los requisitos minimos establecidos en el Pliego de

Prescripciones Técnicas.

- Enlos lotes en los que la entrega e instalacion se realice directamente en los
centros educativos, ausencia de informacién acerca de cémo se realizardn las

tareas asociadas a dicha entrega e instalacién / puesta en marcha, si procede.

2. En el anexo correspondiente del PCAP debe incluirse un apartado para el “modelo de
proposicion relativa a los criterios de adjudicacion valorables de forma automdtica por

aplicacién de férmulas” distinto del precio

3. Un anexo adicional para que los eventuales licitadores indiquen la marca y modelo del
elemento principal que conforma cada lote, asi como la referencia comercial inequivoca del

fabricante.

4. Un anexo adicional para que los eventuales licitadores implementen la relacidn de principales

suministros como parte de la documentacidn previa a la adjudicacién.

5. Serequiere que el PCAP a efectos de solvencia técnica se exija el importe anual acumulado sin
incluir impuestos en el afio de mayor ejecucion, en lugar de que el importe anual acumulado
sin incluir impuestos en el afio de mayor ejecucidn sea igual o superior a un porcentaje de su
anualidad media, en suministros de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto
del contrato.

Finalmente, considerando los aspectos anteriormente expuestos, se requiere al Organo de
Contratacién de la Agencia PUblica Andaluza de Educacién para que acuerde el inicio del expediente
de contratacion CONTR 2024 155489, “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA AULAS DIGITALES EN EL
MARCO DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA, FINANCIADO CON CARGO A
FONDOS NEXT GENERATION DE LA UNION EUROPEA” en centros educativos no universitarios

dependientes de la Consejeria de Desarrollo Educativo y Formacién Profesional.

Direccion de Equipamientos, Logistica y Tecnologia.

Pagina 38 de 42

LUIS RODRIGUEZ AVILES 22/02/2024 14:52:44 PAGINA: 38/42

VERIFICACION NJyGwpAH3Ilw1g13c3E1IXMY5voTtj https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




= Financiado por
L |2 Union Europea
it NextGenerationEU

GOBIERNG  MINSTERIO
DEESPANA  DEEDUCACION
Y FORMACION PROFESIONAL

Plan de
Recuperacién,

Transformacién

QA v Resiliencia

Junta de Andalucia
Conseferiade Desarrollo Educativo
scion Profesional
Ageni il Andakna e Edccion

Denominacién | Cédigo Denominacién . Importe lote
Lote lote articulo Articulo Unidades sin IVA Importe IVA lote Importe lote con IVA
1 CRML1 0343/1 Impresoras 3D 1.582 1.126.161,74 € 236.493,97 € 1.362.655,71 €
2 CRM L2 0344/1 PCs sobremesa 4.665 4.495.749,17 € 944.107,33 € 5.439.856,50 €
3 CRML3 0345/1 Complementos audiovisual 2.082 3.419.297,85 € 718.052,55 € 4.137.350,40 €
4 CRM L4 0346/1 Complementos STEAM Primaria 880 1.055.781,82 € 221.714,18€ 1.277.496,00 €
5 CRM L5 0347/1 Complementos STEAM Secundaria 702 875.829,12 € 183.924,12 € 1.059.753,24 €
6 CRM L6 0348/1 Complementos taller radio 1.001 2.416.463,64 € 507.457,36 € 2.923.921,00 €
R 0122/1 Panel digital fijo 1.336
7 Almeria 1 — - 6.593.206,61 € 1.384.573,39€ 7.977.780,00 €
0123/1 | Panel digital mévil 400
. 0122/1 Panel digital fijo 1.261
8 Almeria 2 — - 6.575.909,09 € 1.380.940,91 € 7.956.850,00 €
0123/1 | Panel digital movil 467
e 0122/1 Panel digital fijo 1.246
9 Cadiz1 ” 6.286.888,43 € 1.320.246,57 € 7.607.135,00 €
0123/1 Panel digital mévil 408
e 0122/1 Panel digital fijo 1.228
10 Cadiz2 " 6.317.919,42 € 1.326.763,08 € 7.644.682,50 €
0123/1 Panel digital mévil 433
- 0122/1 | Panel digital fijo 1.188
11 Cadiz3 " 6.337.355,37 € 1.330.844,63 € 7.668.200,00 €
0123/1 Panel digital movil 476
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, 0122/1 | Panel digital fijo 1.058

12 Cordoba 1 - 5.805.931,82 € 1.219.245,68 € 7.025.177,50 €
0123/1 Panel digital mévil 465
. 0122/1 Panel digital fijo 1.097

13 Cordoba 2 ” 5.810.351,24 € 1.220.173,76 € 7.030.525,00 €
0123/1 Panel digital movil 429
0122/1 Panel digital fijo 1.298

14 Granada 1 — - 7.093.456,61 € 1.489.625,89 € 8.583.082,50 €
0123/1 | Panel digital mévil 563
0122/1 Panel digital fijo 1.310

15 Granada 2 ” 7.059.621,90 € 1.482.520,60 € 8.542.142,50 €
0123/1 Panel digital movil 543
0122/1 Panel digital fijo 925

16 Huelva 1 ” 4.647.948,35€ 976.069,15 € 5.624.017,50 €
0123/1 Panel digital mévil 298
0122/1 Panel digital fijo 924

17 Huelva 2 " 4.667.859,50 € 980.250,50 € 5.648.110,00 €
0123/1 Panel digital mévil 304
) 0122/1 | Panel digital fijo 833

18 Jaén1 R 4.973.084,71 € 1.044.347,79 € 6.017.432,50 €
0123/1 Panel digital mévil 468
. 0122/1 Panel digital fijo 934

19 Jaén2 R 5.080.101,24 € 1.066.821,26 € 6.146.922,50 €
0123/1 | Panel digital mévil 399
. 0122/1 Panel digital fijo 1.183

20 Malaga 1 R 5.987.270,66 € 1.257.326,84 € 7.244.597,50 €
0123/1 Panel digital mévil 392
. 0122/1 | Panel digital fijo 1.206

21 Malaga 2 R 5.971.066,12 € 1.253.923,90 € 7.224.990,01 €
0123/1 Panel digital mévil 366
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0122/1 Panel digital fijo 1.230
22 Malaga 3 5.978.336,78 € 1.255.450,72 € 7.233.787,50 €
0123/1 Panel digital mévil 345
0122/1 Panel digital fijo 1.241
23 Malaga 4 5.924.971,07 € 1.244.243,92€ 7.169.214,99 €
0123/1 Panel digital mévil 321
0122/1 Panel digital fijo 1.116
24 Sevilla1 5.976.340,91 € 1.255.031,59 € 7.231.372,50 €
0123/1 Panel digital movil 453
0122/1 Panel digital fijo 1.068
25 Sevilla2 R 5.800.086,78 € 1.218.018,22 € 7.018.105,00 €
0123/1 Panel digital mévil 454
0122/1 | Panel digital fijo 1.206
26 Sevilla3 R 5.927.679,75 € 1.244.812,75€ 7.172.492,50 €
0123/1 | Panel digital movil 355
0122/1 | Panel digital fijo 1.193
27 Sevilla 4 " 5.890.708,68 € 1.237.048,82 € 7.127.757,50 €
0123/1 | Panel digital moévil 358
0122/1 Panel digital fijo 1.217
28 Sevilla5 " 5.823.039,26 € 1.222.838,24 € 7.045.877,50 €
0123/1 Panel digital mévil 318
143.918.417,64 € 30.222.867,71 € 174.141.285,35 €
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CPV:

e 30200000-1 Equipoy material informatico.
e 30231300-0 Pantallas de visualizacién
e 30231320-6 Monitores de pantalla tactil

Lugar de entrega del suministro:
Lotes del 1 al 6: Centro Regulador de Mercancias de la Agencia Publica Andaluza de Educacién en Anddjar (Jaén).

Lotes del 7 al 28: Diversos centros educativos de las ocho provincias de Andalucia que se indican por lote en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.
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