

MEMORIA COMPLEMENTARIA A LAS MEMORIAS JUSTIFICATIVA DE DESVIACIÓN TÉCNICA Y A LA COMPLEMENTARIA TRAS EL INFORME DE ASESORÍA JURÍDICA

En la presente memoria se han corregido los importes del presupuesto base de licitación IVA NO INCLUIDO, el importe correspondiente al IVA y el del valor estimado. De modo que esos datos en las memorias de referencia se sustituyen por los nuevos valores tras el informe Ref: FIS:EGE/SF:FPA/NZD de la Intervención General de fecha 11 de abril de 2024 que encabeza la Memoria de desviación técnica al modelo de pliego recomendado por la Comisión Consultiva de Contratación Pública en sesión celebrada el día 26 de julio de 2021, el cual fue informado por la Asesoría Jurídica de la entonces Consejería de Hacienda y Financiación Europea con fecha de 16 de junio de 2021 (nº de informe: (AJ-CHFE 2021/75). Actualizado en diciembre de 2023, en virtud de la autorización conferida por la Comisión Consultiva de Contratación Pública a su Presidencia para adaptar los modelos de pliegos recomendados y publicados a las conclusiones alcanzadas en la sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2023.

Igualmente y por idénticos motivos procede al cambio de cifras contenido en el encabezamiento de la memoria complementaria a la de desviación técnica al modelo de pliego de la Junta de Andalucía antes referido, que se realizó tras el informe Jurídico de la Agencia Pública Andaluza de Educación de Ref.: PL-30/24. Por lo que, en ambos encabezamientos **donde dice:**

EXPEDIENTE: CONTR 2024 191525 EXPTE 00028/ISE/2024/SC
OBJETO: SERVICIO PÚBLICO DE COMEDOR ESCOLAR Y PROGRAMA DE REFUERZO EN ALIMENTACIÓN INFANTIL EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FP
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: PROCEDIMIENTO ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA NO INCLUIDO): 134.617.010,12 € .
IVA: 9.805.229,95 €
VALOR ESTIMADO: 232.359.941,14 €

Debe decir:

EXPEDIENTE: CONTR 2024 191525 EXPTE 00028/ISE/2024/SC
OBJETO: SERVICIO PÚBLICO DE COMEDOR ESCOLAR Y PROGRAMA DE REFUERZO EN ALIMENTACIÓN INFANTIL EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FP
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: PROCEDIMIENTO ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA NO INCLUIDO): 134.025.049,04 € .



IVA: 9.784.761,26 €

VALOR ESTIMADO: 231.345.991,21 €

En consecuencia en el **Apartado 3. Plazos de ejecución** procede cambiar los valores del cuadro que aparece en la Memoria de Desviación Técnica. De tal modo que donde dice:

IMPORTE PRORROGA		IMPORTE PRORROGA
1 AÑO SIN IVA	IVA	1 AÑO CON IVA
70.819.529,01 €	5.162.550,95 €	75.982.079,96 €

Debe decir:

IMPORTE PRORROGA		IMPORTE PRORROGA
1 AÑO SIN IVA	IVA	1 AÑO CON IVA
70.515.932,35 €	5.152.193,73 € €	75.668.126,08 €

Se adjunta un nuevo ANEXO I-A RELACIÓN DE LOTES con los importes resultantes tras la corrección indicada en el informe Ref: FIS:EGE/SF:FPA/NZD de la Intervención General de fecha 11 de abril de 2024, como se indicó al principio

LOTE	PROV	Nº CENTROS	USOS DIARIOS MEDIOS	USOS SYGA	PRECIO LICITACIÓN DEL LOTE CON IVA	BONIF. MEDIA LOTE	PRESUPUESTO LICITACIÓN 1a ANUALIDAD (SEGÚN DÍAS EJECUCIÓN)	PRESUPUESTO LICITACIÓN 2a ANUALIDAD (AÑO COMPLETO)	PRESUPUESTO TOTAL LICITACIÓN (2 ANUALIDADES)	PRESUPUESTO LICITACIÓN 1a ANUALIDAD SIN IVA	PRESUPUESTO LICITACIÓN 2a ANUALIDAD SIN IVA	PRESUPUESTO TOTAL LICITACIÓN sin IVA (18/24 meses s/ lote)	20% POSIBLE MODIFICACIÓN SIN IVA	1 AÑO PRORROGA SIN IVA	VALOR ESTIMADO (18/24 meses s/ lote + 20% MODIF. + 1A.PRG)
1	AL	36	4014	398	5,57 €	49,04%	1.971.175,48 €	1.971.175,48 €	3.942.350,96 €	1.834.115,72 €	1.834.115,72 €	3.668.231,44 €	733.646,29 €	1.834.115,72 €	6.235.993,45 €
2	AL	1	322	5	5,10 €	29,01%	54.349,96 €	54.349,96 €	108.699,92 €	50.992,06 €	50.992,06 €	101.984,13 €	20.396,83 €	50.992,06 €	173.373,02 €
3	AL	63	4513	397	5,68 €	61,72%	2.886.461,06 €	2.886.461,06 €	5.772.922,12 €	2.686.949,23 €	2.686.949,23 €	5.373.898,47 €	1.074.779,69 €	2.686.949,23 €	9.135.627,39 €
4	CA	64	3910	336	6,04 €	53,18%	2.398.983,01 €	2.398.983,01 €	4.797.966,02 €	2.233.448,74 €	2.233.448,74 €	4.466.897,49 €	893.379,50 €	2.233.448,74 €	7.593.725,73 €
5	CA	65	4548	333	5,95 €	53,04%	2.691.322,45 €	2.691.322,45 €	5.382.644,90 €	2.508.382,79 €	2.508.382,79 €	5.016.765,58 €	1.003.353,12 €	2.508.382,79 €	8.528.501,49 €
6	CA	48	3479	361	5,87 €	58,36%	2.239.075,01 €	2.239.075,01 €	4.478.150,02 €	2.085.405,37 €	2.085.405,37 €	4.170.810,73 €	834.162,15 €	2.085.405,37 €	7.090.378,25 €
7	CO	55	3552	569	6,01 €	57,60%	2.411.461,20 €	2.411.461,20 €	4.822.922,40 €	2.243.795,49 €	2.243.795,49 €	4.487.590,98 €	897.518,20 €	2.243.795,49 €	7.628.904,67 €
8	CO	55	3736	579	5,96 €	57,06%	2.479.217,53 €	2.479.217,53 €	4.958.435,06 €	2.308.842,22 €	2.308.842,22 €	4.617.684,43 €	923.536,89 €	2.308.842,22 €	7.850.063,54 €
9	CO	17	1000	70	6,09 €	64,55%	735.636,08 €	735.636,08 €	1.471.272,16 €	684.682,40 €	684.682,40 €	1.369.364,80 €	273.872,96 €	684.682,40 €	2.327.920,16 €
10	GR	70	5262	784	6,31 €	55,85%	3.738.115,02 €	3.738.115,02 €	7.476.230,04 €	3.490.807,88 €	3.490.807,88 €	6.981.615,75 €	1.396.323,15 €	3.490.807,88 €	11.868.746,78 €
11	GR	41	2735	350	6,54 €	53,33%	1.963.008,12 €	1.963.008,12 €	3.926.016,24 €	1.837.019,05 €	1.837.019,05 €	3.674.038,09 €	734.807,62 €	1.837.019,05 €	6.245.864,76 €
12	GR	1	202	5	6,47 €	25,37%	76.264,15 €	76.264,15 €	152.528,30 €	70.701,53 €	70.701,53 €	141.403,06 €	28.280,61 €	70.701,53 €	240.385,20 €
13	HU	45	3164	352	5,89 €	71,93%	2.504.674,32 €	2.504.674,32 €	5.009.348,64 €	2.330.844,31 €	2.330.844,31 €	4.661.688,63 €	932.337,73 €	2.330.844,31 €	7.924.870,67 €
14	HU	45	2882	472	6,01 €	68,54%	2.290.925,17 €	2.290.925,17 €	4.581.850,34 €	2.133.041,67 €	2.133.041,67 €	4.266.083,33 €	853.216,67 €	2.133.041,67 €	7.252.341,67 €
15	HU	12	1377	141	6,30 €	70,71%	1.169.934,96 €	1.169.934,96 €	2.339.869,92 €	1.088.544,66 €	1.088.544,66 €	2.177.089,32 €	435.417,86 €	1.088.544,66 €	3.701.051,84 €
16	JA	36	1689	114	6,07 €	58,82%	1.133.496,62 €	1.133.496,62 €	2.266.993,24 €	1.054.136,18 €	1.054.136,18 €	2.108.272,37 €	421.654,47 €	1.054.136,18 €	3.584.063,02 €
17	JA	36	1356	192	6,43 €	62,90%	1.088.535,67 €	1.088.535,67 €	2.177.071,34 €	1.009.218,55 €	1.009.218,55 €	2.018.437,09 €	403.687,42 €	1.009.218,55 €	3.431.343,06 €

LOTE	PROV	Nº CENTROS	USOS DIARIOS MEDIOS	USOS SYGA	PRECIO LICITACIÓN DEL LOTE CON IVA	BONIF. MEDIA LOTE	PRESUPUESTO LICITACIÓN 1a ANUALIDAD (SEGÚN DÍAS EJECUCIÓN)	PRESUPUESTO LICITACIÓN 2a ANUALIDAD (AÑO COMPLETO)	PRESUPUESTO TOTAL LICITACIÓN (2 ANUALIDADES)	PRESUPUESTO LICITACIÓN 1a ANUALIDAD SIN IVA	PRESUPUESTO LICITACIÓN 2a ANUALIDAD SIN IVA	PRESUPUESTO TOTAL LICITACIÓN sin IVA (18/24 meses s/ lote)	20% POSIBLE MODIFICACIÓN SIN IVA	1 AÑO PRORROGA SIN IVA	VALOR ESTIMADO (18/24 meses s/ lote + 20% MODIF. + 1A.PRG)
18	MA	15	2089	196	5,93 €	47,48%	1.122.521,60 €	1.122.521,60 €	2.245.043,20 €	1.047.344,04 €	1.047.344,04 €	2.094.688,09 €	418.937,62 €	1.047.344,04 €	3.560.969,75 €
19	MA	3	291	22	6,39 €	74,73%	260.480,14 €	260.480,14 €	520.960,28 €	242.222,41 €	242.222,41 €	484.444,82 €	96.888,96 €	242.222,41 €	823.556,19 €
20	MA	59	7094	1007	5,88 €	53,77%	4.322.245,61 €	4.322.245,61 €	8.644.491,22 €	4.024.679,63 €	4.024.679,63 €	8.049.359,26 €	1.609.871,85 €	4.024.679,63 €	13.683.910,74 €
21	MA	58	7582	674	5,81 €	49,22%	4.023.407,45 €	4.023.407,45 €	8.046.814,90 €	3.755.194,92 €	3.755.194,92 €	7.510.389,83 €	1.502.077,97 €	3.755.194,92 €	12.767.662,72 €
22	MA	55	5566	527	5,82 €	45,51%	2.761.024,17 €	2.761.024,17 €	5.522.048,34 €	2.576.485,68 €	2.576.485,68 €	5.152.971,37 €	1.030.594,27 €	2.576.485,68 €	8.760.051,32 €
23	MA	55	5948	490	5,86 €	47,99%	3.121.811,03 €	3.121.811,03 €	6.243.622,06 €	2.912.808,12 €	2.912.808,12 €	5.825.616,24 €	1.165.123,25 €	2.912.808,12 €	9.903.547,61 €
24	SE	76	4878	575	6,20 €	57,17%	3.390.610,76 €	3.390.610,76 €	6.781.221,52 €	3.161.732,42 €	3.161.732,42 €	6.323.464,85 €	1.264.692,97 €	3.161.732,42 €	10.749.890,24 €
25	SE	65	5746	573	5,94 €	47,81%	3.122.815,09 €	3.122.815,09 €	6.245.630,18 €	2.917.050,70 €	2.917.050,70 €	5.834.101,41 €	1.166.820,28 €	2.917.050,70 €	9.917.972,39 €
26	SE	67	5762	782	5,97 €	50,95%	3.425.300,48 €	3.425.300,48 €	6.850.600,96 €	3.194.511,16 €	3.194.511,16 €	6.389.022,32 €	1.277.804,46 €	3.194.511,16 €	10.861.337,94 €
27	SE	64	6125	625	5,83 €	47,77%	3.214.101,84 €	3.214.101,84 €	6.428.203,68 €	3.001.168,13 €	3.001.168,13 €	6.002.336,25 €	1.200.467,25 €	3.001.168,13 €	10.203.971,63 €
28	SE	40	3225	721	6,03 €	53,77%	2.141.244,30 €	2.141.244,30 €	4.282.488,60 €	1.995.615,50 €	1.995.615,50 €	3.991.231,00 €	798.246,20 €	1.995.615,50 €	6.785.092,70 €
29	AL	13	2665	115	5,66 €	38,49%	419.309,79 €	1.005.298,25 €	1.424.608,04 €	389.958,42 €	934.997,38 €	1.324.955,80 €	264.991,16 €	934.997,38 €	2.524.944,34 €
30	CA	7	1071	34	5,84 €	33,57%	157.548,22 €	377.988,21 €	535.536,43 €	146.511,71 €	351.529,95 €	498.041,67 €	99.608,33 €	351.529,95 €	949.179,95 €
31	CO	6	741	188	6,18 €	49,33%	203.957,49 €	485.186,44 €	689.143,93 €	188.963,88 €	449.612,90 €	638.576,78 €	127.715,36 €	449.612,90 €	1.215.905,04 €
32	GR	56	5297	715	6,26 €	59,18%	1.620.955,44 €	3.878.464,41 €	5.499.419,85 €	1.512.437,35 €	3.619.306,27 €	5.131.743,61 €	1.026.348,72 €	3.619.306,27 €	9.777.398,60 €
33	HU	2	272	28	6,25 €	80,84%	107.336,42 €	257.381,27 €	364.717,69 €	99.876,75 €	239.511,03 €	339.387,77 €	67.877,55 €	239.511,03 €	646.776,35 €
34	JA	41	1724	166	6,33 €	62,83%	553.595,01 €	1.326.839,95 €	1.880.434,96 €	513.987,25 €	1.232.001,82 €	1.745.989,07 €	349.197,81 €	1.232.001,82 €	3.327.188,70 €

LOTE	PROV	Nº CENTROS	USOS DIARIOS MEDIOS	USOS SYGA	PRECIO LICITACIÓN DEL LOTE CON IVA	BONIF. MEDIA LOTE	PRESUPUESTO LICITACIÓN 1a ANUALIDAD (SEGÚN DIAS EJECUCIÓN)	PRESUPUESTO LICITACIÓN 2a ANUALIDAD (AÑO COMPLETO)	PRESUPUESTO TOTAL LICITACIÓN (2 ANUALIDADES)	PRESUPUESTO LICITACIÓN 1a ANUALIDAD SIN IVA	PRESUPUESTO LICITACIÓN 2a ANUALIDAD SIN IVA	PRESUPUESTO TOTAL LICITACIÓN sin IVA (18/24 meses s/ lote)	20% POSIBLE MODIFICACIÓN SIN IVA	1 AÑO PRORROGA SIN IVA	VALOR ESTIMADO (18/24 meses s/ lote + 20% MODIF. + 1A.PRG)
35	MA	56	8837	889	5,90 €	43,92%	1.834.935,81 €	4.388.163,10 €	6.223.098,91 €	1.707.123,47 €	4.083.050,00 €	5.790.173,46 €	1.158.034,69 €	4.083.050,00 €	11.031.258,15 €
36	SE	17	2724	214	6,15 €	35,56%	505.847,76 €	1.210.606,17 €	1.716.453,93 €	470.517,34 €	1.126.182,44 €	1.596.699,78 €	319.339,96 €	1.126.182,44 €	3.042.222,18 €
TOTALES:			125378	13999			68.141.684,22 €	75.668.126,08 €	143.809.810,30 €	63.509.116,73 €	70.515.932,35 €	134.025.049,04 €	26.805.009,82 €	70.515.932,35 €	231.345.991,21 €

EL DIRECTOR DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD EDUCATOS

JOSE MANUEL HERNANDEZ CORIA		16/04/2024 09:57:04	PÁGINA: 6 / 6
VERIFICACIÓN	NJyGw8UUdX3j19M7DpuvRR9cjn6BPc	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	