



**PRESUPUESTOS PARCIALES**

CÓDIGO	UDS	RESUMEN	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 01 DIRECCIÓN DE OBRA SIN COORDINACIÓN DE SEG Y SAL</b>						
AMA304A315.N	u	<b>COSTE FIJO DIRECCIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PRES. 0,45-0,75 M €</b> DIRECCIÓN DE OBRA DE UN PROYECTO DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA USO PUBLICO Y/O MEDIOAMBIENTAL, CON UN PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL, ESTIMADO O REAL, DE LAS OBRAS DE 450.000 €, CON INCREMENTO DE 0,25 € POR CADA 10 € DE EXCESO HASTA 750.000 €. INCLUYENDO DIRECTOR DE OBRA Y DIRECTOR DE EJECUCIÓN, Y EQUIPO DE D.O. (SUPERVISOR DE OBRA Y TÉCNICOS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE). INCLUYE LAS FUNCIONES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, CONTROL DE CALIDAD, CONTROL MEDIOAMBIENTAL; DE ACUERDO AL PROYECTO DE EJECUCIÓN, REDACCIÓN DE INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDAD E INFORMES TÉCNICOS. INCLUYE REDACCIÓN Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL, ACTA DE REPLANTEO, CERTIFICACIONES MENSUALES, ACTA DE RECEPCIÓN Y CERTIFICACIÓN FINAL; ASÍ COMO LIBRO DE ORDENES. EXCLUYE PROYECTOS MODIFICADOS E IMPORTE DE CUALQUIER ENSAYO DE CONTROL DE CALIDAD. NO SE INCLUYE LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD QUE, EN SU CASO, DEBERÁ VALORARSE APARTE APLICANDO LOS PRECIOS ESPECÍFICOS DEL CAPÍTULO CORRESPONDIENTE DE LAS TARIFAS.				
		FASE III. PROYECTO EN EL CINTURÓN VERDE DE CÓRDOBA, SEGUNDO TRAMO.	1	1,00		
				1,00	25.544,75	25.544,75
AMA304A025	€	<b>INCREMENTO DE 0,25 € POR CADA 10 € EXCEDIDOS</b> INCREMENTO DE 0,25 € POR CADA 10 € EXCEDIDOS				
		FASE III. PROYECTO EN EL CINTURÓN VERDE DE CÓRDOBA, SEGUNDO TRAMO. E.M 681.585,02 €	0,1	231.585,02	23.158,50	
				23.158,50	0,26	6.021,21
AMA302D065	d	<b>CAPTURA DE DATOS DE CAMPO CON GPS DOBLE FREC.</b> CAPTURA DE DATOS DE CAMPO CON GPS DOBLE FRECUENCIA PARA TRABAJOS GEODÉSICOS DE ALTA PRECISIÓN. PARA TRABAJOS EN POST-PROCESO O TIEMPO REAL. DOS RECEPTORES CON BASELINEAS SUPERIOR A 20 KM.NO SE INCLUYE NINGÚN SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN (HITO FENO, ESTACAS,...). SE INCLUYE TOMA DE FOTOGRAFÍAS PARA RESEÑA DE VÉRTICES.	1	0,54	0,54	
				0,54	693,55	374,52
<b>TOTAL CAPÍTULO 01 DIRECCIÓN DE OBRA SIN COORDINACIÓN DE SEG Y SAL.....</b>						<b>31.940,48</b>



**PRESUPUESTOS PARCIALES**

CÓDIGO UDS RESUMEN PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

**CAPÍTULO 02 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD**

AMA305AA05	mes	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN UNA OBRA, ÁMBITO 1 PROVINCIA MES DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL PRIMER MES DE EJECUCIÓN DE UNA OBRA, ÁMBITO UNA PROVINCIA, CONFORME AL RD 1627/1997.REALIZADA POR TÉCNICO COMPETENTE ENTRE 5 Y 7 AÑOS DE EXPERIENCIA, DE TITULACIÓN MEDIA O SUPERIOR, ARQUITECTO, ARQUITECTO TÉCNICO, INGENIERO O INGENIERO TÉCNICO, CONSISTENTE EN SUPERVISIÓN DE OBRA, INCLUYENDO GESTIÓN DOCUMENTAL PREVIA AL INICIO DE LA MISMA, REVISIÓN DEL PSS Y APROBACIÓN DEL MISMO, GESTIÓN DOCUMENTAL DE EMPRESAS, TRABAJADORES Y MAQUINARIA, REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES AL INICIO DE LA OBRA. ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE VISITA Y COMUNICACIÓN A LA DIRECCIÓN DE OBRA Y EMPRESA CONTRATISTA, TRATAMIENTO DE INCIDENCIAS SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE, CUSTODIA DEL LIBRO DE INCIDENCIAS Y GESTIÓN DE ADENDAS EN CASO NECESARIO, DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS.  A OBRAS CON UNIDADES DE ESPECIAL RIESGO Y COMPLEJIDAD SE LE APLICARÁ UN COEFICIENTE DE PONDERACIÓN DE VALOR 1.5	1	1,00	790,41	790,41
FASE III.(PLAZO DE EJECUCIÓN 12 MESES) PROYECTO EN EL CINTURÓN VERDE DE CÓRDOBA, SEGUNDO TRAMO.						
AMA305AB05	mes	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA A PARTIR DEL SEGUNDO MES DE EJECUCIÓN, ÁMBITO 1 PROVINCIA MES DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD A PARTIR DEL SEGUNDO MES DE EJECUCIÓN DE UNA OBRA,ÁMBITO 1 PROVINCIA,CONFORME AL RD 1627/1997, REALIZADA POR TÉCNICO COMPETENTE ENTRE 5 Y 7 AÑOS DE EXPERIENCIA, DE TITULACIÓN MEDIA O SUPERIOR, ARQUITECTO, ARQUITECTO TÉCNICO, INGENIERO O INGENIERO TÉCNICO, CONSISTENTE EN SUPERVISIÓN DE OBRA, GESTIÓN DOCUMENTAL DE EMPRESAS, TRABAJADORES Y MAQUINARIA, REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE VISITA Y COMUNICACIÓN A LA DIRECCIÓN DE OBRA Y EMPRESA CONTRATISTA, TRATAMIENTO DE INCIDENCIAS SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE, CUSTODIA DEL LIBRO DE INCIDENCIAS Y GESTIÓN DE ADENDAS EN CASO NECESARIO, DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS.  A OBRAS CON UNIDADES DE ESPECIAL RIESGO Y COMPLEJIDAD SE LE APLICARÁ UN COEFICIENTE DE PONDERACIÓN DE VALOR 1.5.	1	11,00	738,38	8.122,18
FASE III.(PLAZO DE EJECUCIÓN 12 MESES) PROYECTO EN EL CINTURÓN VERDE DE CÓRDOBA, SEGUNDO TRAMO.						
				11,00	738,38	8.122,18
<b>TOTAL CAPÍTULO 02 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD.....</b>						<b>8.912,59</b>



**PRESUPUESTOS PARCIALES**

CÓDIGO UDS RESUMEN PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

**CAPÍTULO 03 CONTROL DE CALIDAD**

**SUBCAPÍTULO 03.2 Proy. Construcción del C.V. de Córdoba. Segundo tramo Fase III**

PCL.FIII2.N u PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCIÓN FASE III.2  
Control de calidad de recepción, que se desarrollará encuadrado en el Plan de Supervisión de la Calidad (PSC) redactado e implantado según la Norma UNE –EN ISO 9001ó ISO 17025 , realizado por empresa especializada de control de calidad de materiales y Equipos, durante la ejecución del proyecto de construcción del Cinturón Verde de Córdoba, segundo tramo fase III.

1,00 3.107,69 3.107,69

**TOTAL SUBCAPÍTULO 03.2 Proy. Construcción..... 3.107,69**  
**del C.V. de Córdoba. Segundo tramo Fase III.....**

**TOTAL CAPÍTULO 03 CONTROL DE CALIDAD..... 3.107,69**

**TOTAL..... 43.960,76**