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El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 

 Se implementa sobre un modelo de pliego recomendado por la Comisión Consultiva de Contratación 
Pública en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2021 el cual fue informado por la Asesoría Jurídica de 

la Consejería de Hacienda y Financiación Europea con fecha de 15 de diciembre de 2021  (nº de informe: AJ-

CHFE 2021/193). 

 Sus anexos han sido informados por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Hacienda y Financiación 

Europea el día 10 de marzo de 2022 (nº de informe: AJ-CHFE 2022/39). 
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1. Régimen jurídico del contrato. 

 
El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre,  de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 

las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 
adelante LCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 

de Contratos del Sector Público, el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), en lo que no se 

opongan a la citada Ley, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 

urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, el Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de 

agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en 
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el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 

de la igualdad de género en Andalucía (en adelante, Ley 12/2007), la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, Ley 1/2014), el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que 

se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta 

de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados (en 

adelante, Decreto 39/2011); con carácter supletorio se aplicarán las restantes normas de derecho 

administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 
 

Las relaciones electrónicas derivadas de la presente contratación se regirán por las disposiciones contenidas 

en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre antes citada, la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, Ley 39/2015), la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se 

establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de 

alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos 

ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19) (en adelante, Decreto-ley 13/2020), el Real Decreto 
1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de 

administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de 

Andalucía, el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en 
el ámbito de la Administración Electrónica y el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. 
 

Asimismo, también se regirá el contrato por la normativa sectorial que resulte aplicable según el tipo de obra 

de que se trate de acuerdo con lo establecido en el correspondiente proyecto de obras. 
 

Los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad 

el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 

de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (en 
adelante RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de 

los derechos digitales (en adelante, Ley 3/2018) y demás normativa de aplicación en vigor en materia de 

protección de datos.  

 
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sus 

anexos, así como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitación, revestirán carácter 

contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán 

parte integrante de los mismos.  

 
Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas licitadoras. 

 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, 
prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y 

obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

 

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la Administración, se 

atenderá al orden de prelación que se fije en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que forma parte 
del proyecto, y en el caso de que no estuviera fijado en el mismo, el orden de prelación será el indicado por la 
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Dirección Facultativa, que determinará, con las limitaciones establecidas en la cláusula 18.1 apartados 2 y 20, 

el documento que en cada caso deba prevalecer. 
 

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las instrucciones o 

normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo 

pactado, no eximirá a la persona contratista de la obligación de su cumplimiento. 

 
2. Objeto del contrato. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la LCSP, el contrato tiene por objeto la ejecución de las 

obras o trabajos que se señalan en el anexo I del presente pliego, de acuerdo con el proyecto aprobado por 

la Administración y las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como, en su caso, 

los derivados de los proyectos modificados del mismo en los casos previstos y en la forma establecida en los 

artículos 203 a 207 y 242 de la LCSP. 

 
Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en 
cuenta se describen en la Memoria del proyecto. 

 

Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente 
de cada una de sus partes mediante su división en lotes, La información relativa a los lotes en los que se divide 

el contrato se especifica en el anexo I. 
 

Si el contrato está dividido en lotes, en el anexo I se especificará si las personas licitadoras podrán optar a un 

lote, a varios o a todos ellos, salvo que se establezca un número máximo de lotes por persona licitadora.  
En este último caso, en el anexo I se especificarán los criterios o sistema que se aplicarán cuando, como 

consecuencia de la aplicación de los criterios de adjudicación, una persona licitadora pueda resultar 

adjudicataria de un número de lotes que exceda el máximo indicado.  
 

En el mismo anexo se indicará, de igual modo, si se permite que se adjudique a una oferta integradora, 
concretándose la combinación o combinaciones que se admitan, en su caso. Si se admitiera esta posibilidad, 

los requisitos de solvencia y capacidad exigidos en cada una de ellas se especificarán en los anexos XI y XII. 

 

Si la contratación se fracciona en lotes se considera que el objeto de cada lote constituye una unidad 
funcional susceptible de realización independiente. Cada lote constituirá un contrato, salvo en casos en que 

se presenten ofertas integradoras, en los que todas las ofertas constituirán un contrato. 

 

En el caso de que el contrato no se encuentre dividido en lotes, en el anexo I se indicarán las principales 

razones por las cuales el órgano de contratación ha decidido no dividir el contrato en lotes. En todo caso se 
considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, los 

establecidos en el artículo 99.3 de la LCSP. 

 
3. Presupuesto base de licitación, valor estimado y precio del contrato. 

 

El presupuesto base de licitación es el que figura en el anexo I, en el que se indicará como partida 

independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante, IVA) que deba soportar la 

Administración. 
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El presupuesto base de licitación, que será adecuado a los precios del mercado, se desglosará en el anexo I, 

indicando los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. En los 
contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte del precio 

total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de 

género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia. 

 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida independiente, 
el IVA. 

 

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole 

que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como 

consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, y se abonará con 

cargo a las anualidades que se señalen en el anexo I. 

 

En el supuesto de contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco 
años, calculado conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla 
la Ley de desindexación de la economía española, y si así se establece en el anexo I, el precio del contrato 

podrá ser objeto de revisión periódica y predeterminada, al alza o a la baja, a cuyos efectos se establecerá en 

el citado anexo la fórmula de revisión aplicable, que será invariable durante la vigencia del contrato, en los 
términos del artículo 103.4 de la LCSP, y con las condiciones establecidas en el artículo 103.5 de la LCSP.  

 
En el anexo I se indicará igualmente el sistema de determinación del precio, que podrá formularse tanto en 

términos de precios unitarios referidos a los distintos componentes de la prestación o a las unidades de la 

misma que se ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado, a la totalidad o a parte de las 
prestaciones del contrato. 

 

En determinados servicios complejos en los que la ejecución del contrato lleve aparejados costes de inversión 
iniciales y se prevea que las obras o equipamientos que se generen vayan a incorporarse al patrimonio de la 

entidad contratante al concluir o resolverse el contrato, podrá establecerse un sistema de retribución que 
compense por las mismas. 

 

El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101 de la LCSP, será el recogido en el anexo I, 

y ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitación aplicable a este contrato y la publicidad 
a la que va a someterse. El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor 

estimado se establece en el anexo I, que tendrá en cuenta los precios habituales del mercado. 

 

En el anexo I se establecerá igualmente la posibilidad de incluir cláusulas de variación de precios en función 

del cumplimiento o incumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 102.6 de la LCSP. 

 

4. Existencia de crédito. 
 

Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones económicas que se derivan para la 

Administración del contrato a que se refiere el presente pliego, y obra en el expediente documento contable 

que acredita la existencia del mismo. En el caso de entidades del sector público con presupuesto estimado, 

consta documento equivalente que acredita la existencia de financiación. 
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El expediente de contratación se podrá tramitar anticipadamente, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 40.bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo (en adelante, TRLGHP) y el artículo 117.2 de la 

LCSP. En este supuesto, se hará constar tal circunstancia de forma expresa en el anexo I. Los expedientes que 

se tramiten anticipadamente quedarán condicionados a la existencia de crédito adecuado y suficiente dentro 

del presupuesto al que se han de imputar los gastos. 

 
El contrato se financia con los fondos europeos contemplados en el artículo 2 del Real Decreto-ley 36/2020 y 

en el artículo 2 del Decreto 3/2021. En el Anexo I se indicará el tipo de Fondo y el porcentaje de cofinanciación. 

 

En este supuesto, el contrato deberá someterse a las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los 

actos fijados en virtud del mismo, en especial al Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola 

de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión 
y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) núm. 1083/2006 del Consejo; así 

como a la normativa específica reguladora de cada Fondo. 

 
La persona contratista habrá de cumplir con las medidas de información y comunicación sobre el apoyo 

procedente de los Fondos establecidas en el anexo XII del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 y en el capítulo II 
del Reglamento de Ejecución (UE) núm. 821/2014 de la Comisión, de 28 de julio de 2014, por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del 
programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de 

las medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el 

almacenamiento de datos. 
 

De acuerdo con lo exigido en el apartado 2 de la disposición adicional trigésima segunda de la LCSP, debe 
considerarse que el órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad pública es la 

Intervención General de la Junta de Andalucía. 

 

 
5. Plazo de ejecución. 

 

El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso, pudieran establecerse, serán 

los fijados en el anexo I. 

 
No obstante, dicho plazo podrá ser inferior al expresado en el anexo I cuando sea haya establecido como 

criterio de adjudicación, siendo el plazo de ejecución de la obra el que figure en la oferta seleccionada por la 

Administración. Los plazos parciales serán los que se fijen en la aprobación del Programa de Trabajo. Todos 
estos plazos comenzarán a contar a partir de la autorización para la iniciación de las obras dada por la 

Administración. 

 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales efectos, 

dentro del plazo que se consigne en el anexo I, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su 
formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras 

procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la 
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licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un 

ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. 
  

El Acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el Programa de 

Trabajo con los efectos que en esta aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato, a los 

efectos de su exigibilidad. 

 
La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 

mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Los plazos parciales tanto de 

fases como de hitos tendrán la misma consideración que el plazo total en los términos del artículo 193.5 de 

la LCSP. La falta de ejecución en plazo dará lugar a la constitución automática de la persona contratista en 

mora sin necesidad de previa intimación, en los términos y con las consecuencias que se establecen en la 

cláusula 17. 

 

6. Aptitud y capacidad  de la persona licitadora para contratar. 
 
6.1. Aptitud y Capacidad. 

 

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 71 

de la LCSP, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los 
artículos 86 a 88 de la LCSP, o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas. 

 

Todas las personas licitadoras que se presenten a los mismos deberán estar inscritas en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o, indistintamente, en el Registro de Licitadores de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía en la fecha final de presentación de ofertas salvo que esta obligación de 

inscripción registral se excepcione en el anexo I, en su caso, para que no se vea limitada la concurrencia. En 
los casos en que a la licitación se presenten personas empresarias extranjeras de un Estado miembro de la 

Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad, solvencia y 
ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de 

operadores económicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la 

documentación acreditativa de los citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el plazo 

concedido para la presentación de la garantía definitiva. 
 

Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran a la persona contratista determinados 

requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de financiación u otros para poder 

participar en el correspondiente procedimiento de adjudicación, éstos deberán ser acreditados por la 

persona licitadora  al concurrir en el mismo. Se indicarán, en su caso, en el anexo I. 
 

Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la 

realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato, según lo indicado en el anexo I. 
 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas 

dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, 

les sean propios. 
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Para las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 

empresas no comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la 
LCSP respectivamente. 

 

Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán obligadas 

solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión con poderes 

bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción 
del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos 

de cuantía significativa. A efectos de la licitación, deberán indicar los nombres y circunstancias de las que la 

constituyan y la participación de cada una, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente 

en unión temporal en caso de ser adjudicatarias del contrato. 

 

El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la participación en la licitación 

de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de las especificaciones técnicas o 

de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la 
preparación del procedimiento de contratación, no falsee la competencia. Entre esas medidas podrá llegar a 
establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se 

encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, puedan ser 

excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de 
igualdad de trato. 

 
En todo caso, antes de proceder a la exclusión de la licitadora que participó en la preparación del contrato, 

deberá dársele audiencia para que justifique que su participación en la fase preparatoria no puede tener el 

efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas 
licitadoras. 

 

Entre las medidas para garantizar que en la participación en la licitación no se falsee la competencia se 
encontrarán la comunicación a las demás licitadoras de la información intercambiada en el marco de la 

participación en la preparación del procedimiento de contratación o como resultado de ella, y el 
establecimiento de plazos adecuados para la presentación de ofertas. De conformidad con lo establecido en 

el artículo 336.1.j) de la LCSP, las medidas adoptadas se consignarán en los informes específicos sobre los 

procedimientos para la adjudicación de los contratos. 

 
No obstante lo anterior, la participación en una consulta preliminar del mercado no impide la posterior 

intervención en el procedimiento de contratación, en los términos establecidos en el artículo 115.3 in fine de 

la LCSP. 

 

6.2. Solvencia. 
 

Para celebrar contratos, las personas licitadoras deberán acreditar estar en posesión de las condiciones 

mínimas de solvencia que se especifican en los anexos XI y XII donde, asimismo, se indicará la documentación 
requerida para acreditar las mismas. Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando ésta sea 

exigible conforme a lo dispuesto en la LCSP. 

 

Para acreditar la solvencia necesaria la persona licitadora podrá basarse en la solvencia y medios de otras 

entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que 
demuestre que, durante toda la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esa solvencia y medios, y 

que la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, 
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las personas empresarias que concurran agrupadas en las uniones temporales a que se refiere el artículo 69, 

podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. Cuando una empresa desee 
recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará al órgano de contratación que va a disponer de los 

recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades, 

conforme a lo previsto en la cláusula 10.5. 

 

El órgano de contratación podrá exigir que determinadas partes o trabajos, en atención a su especial 
naturaleza, sean ejecutadas directamente por la propia persona licitadora o, en el caso de una oferta 

presentada por una unión de empresarios, por un participante en la misma, siempre que así se haya previsto 

en el anexo I con indicación de los trabajos a los que se refiera. 

 

En el caso de las uniones temporales, tanto de personas físicas como jurídicas, a los efectos de valorar y 

apreciar la concurrencia del requisito de clasificación, respecto de las personas empresarias que concurran 

agrupadas se atenderá a lo establecido en el artículo 69.6 de la LCSP. 

 
La Mesa o el órgano de contratación podrá recabar de la persona licitadora aclaraciones sobre los certificados 
y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios. 

 

7. Perfil de contratante. 
 

En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la información relativa a este contrato, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, en el Decreto 39/2011 y en la Orden de la Consejería 

de Economía y Hacienda de 16 de junio de 2008, por la que se regula el perfil de contratante de los órganos 

de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales. 
 

Asimismo, se publicarán en el perfil del contratante las respuestas a las solicitudes de aclaración al PCAP o al 

resto de documentación cuando en el anexo I se les haya atribuido carácter vinculante a las mismas, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 138.3 de la LCSP. 

 
El acceso al perfil de contratante se efectuará a través de la Plataforma de Contratación de la Junta de 

Andalucía, indicada en el anexo I del presente pliego, la cual está interconectada con la Plataforma de 

Contratación del Sector Público. 

 
 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 

8. Procedimiento de adjudicación y tramitación del expediente. 

 
El contrato de obras se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado ordinario (artículo 159, 

apartados 1 a 5 de la LCSP), al tratarse de un contrato de obras de valor estimado inferior a 5.350.000 euros. 

 
En el anexo I se indicará la forma de tramitación del expediente y la posibilidad o no de incluir variantes. 

 

Conforme al apartado tres de la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, la licitación del presente 

contrato tendrá carácter exclusivamente electrónico, por lo que la presentación de las ofertas y la práctica de 

las notificaciones y comunicaciones derivadas del procedimiento de adjudicación se realizará por medios 
electrónicos.  
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A estos efectos, las personas licitadoras deberán estar registradas en el Sistema de Información de Relaciones 

Electrónicas en materia de Contratación, SiREC-Portal de Licitación Electrónica (en adelante SiREC-Portal de 
Licitación Electrónica), según las especificaciones recogidas en el Manual de servicios de licitación electrónica 

SiREC-Portal de Licitación Electrónica publicado en el siguiente enlace 

https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-electronica.html. 

Asimismo, las personas licitadoras que deseen concurrir agrupadas en unión temporal, deberán estar 

registradas previamente en el  SiREC-Portal de Licitación Electrónica. 
 

El registro en el SIREC- Portal de Licitación Electrónica requiere el alta de la persona usuaria en la dirección 

electrónica habilitada de la Junta de Andalucía para la práctica de las notificaciones electrónicas que deriven 

del presente procedimiento de adjudicación. Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el servicio 

de notificaciones “Expediente de contratación Junta de Andalucía” de la entidad de emisora “Contratación 

de la Junta de Andalucía”. 

 

9. Presentación de las proposiciones. 
 
El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en su perfil de contratante. 

 

Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión 
temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de 

estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella suscritas. 
 

Las proposiciones de las personas interesadas deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la 

licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por la persona licitadora del contenido de 
la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna, así como la 

autorización a la mesa o al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro de 

Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía o en las listas oficiales de operadores económicos de 
un Estado miembro de la Unión Europea. 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 159.4.a) de la LCSP, todas las personas licitadoras que se 

presenten a un procedimiento abierto simplificado ordinario deberán estar inscritas en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o, indistintamente, en el Registro de Licitadores de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía en la fecha final de presentación de ofertas salvo que esta obligación de 
inscripción registral se excepcione en el anexo I, en su caso, para que no se vea limitada la concurrencia. En 

los casos en que a la licitación se presenten personas empresarias extranjeras de un Estado miembro de la 

Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad, solvencia y 

ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de 

operadores económicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la 
documentación acreditativa de los citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el plazo 

concedido para la presentación de la garantía definitiva. 

 
Las personas licitadoras presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada sobre, designando qué 

documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser 

considerados confidenciales, tal como se indica en el artículo 133 de la LCSP. El carácter de confidencial 

afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a 

cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en 
ese procedimiento de licitación o en otros posteriores. El deber de confidencialidad del órgano de 

contratación así como de sus servicios dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta de 
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la persona adjudicataria, ni a todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere 

directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente 
podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que 

sean públicamente accesibles. El modelo de declaración se incluye en el anexo X. 

 

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de 

los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos finales de ejecución de la obra, las 
empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y 

las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en el RGPD y demás 

normativa de aplicación en vigor en materia de protección de datos. 

 

9.1. Medios y plazo de presentación. 

 

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del plazo señalado en el 

anuncio publicado en el perfil de contratante, necesaria y únicamente por medios electrónicos a través de 
SIREC- Portal de Licitación Electrónica. No se admitirán las proposiciones presentadas por medios no 
electrónicos ni tampoco las presentadas fuera de plazo.  

 

Cuando proceda aplicar la tramitación urgente del expediente, el plazo de presentación de proposiciones 
será de un máximo de quince días naturales. 

De conformidad con el apartado primero, letra h) de la disposición adicional decimosexta de la LCSP, el envío 
por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella 

electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y 

después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas a contar desde la presentación de la 
huella electrónica. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta 

ha sido retirada. Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de 

generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta propiamente 
dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de esta garantizando su integridad. Las 

copias electrónicas de los documentos que deban incorporarse al expediente, deberán cumplir con lo 
establecido a tal efecto en la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común, 

surtiendo los efectos establecidos en la misma. 

Los plazos de presentación de las ofertas se ampliarán cuando por cualquier razón los servicios dependientes 

del órgano de contratación no hubieran atendido 6 días antes de que finalice el plazo de presentación de 
ofertas, el requerimiento de información que la persona interesada hubiere formulado al menos 12 días antes 

del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 138.3 de la LCSP y la citada información adicional solicitada tenga un carácter relevante a los efectos 

de poder formular una oferta o solicitud que sean válidas, conforme a lo estipulado en el artículo 136.2 de la 

LCSP. 
 

Asimismo, se ampliará el plazo de presentación de las ofertas en el caso de que se introduzcan modificaciones 

significativas en los pliegos de la contratación, sin perjuicio de lo señalado en los artículos 122.1 y 124 de la 
LCSP. 

 

La duración de la prórroga en todo caso será proporcional a la importancia de la información solicitada por  

la persona interesada. 

 
9.2. Forma de presentación. 
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Las personas licitadoras deberán confeccionar y presentar dos sobres electrónicos, señalados con los 

números 1 y 2, a través de SIREC- Portal de Licitación Electrónica. Previamente a su presentación, se 
procederá a la validación de su contenido mediante un proceso de firma electrónica que garantice su 

integridad y confidencialidad. 

 

El sobre electrónico n.º 1 se denominará «Declaraciones responsables y documentación correspondiente a 

los criterios de adjudicación cuya valoración dependa de un juicio de valor» y sobre electrónico n.º 2 
«Documentación correspondiente a los criterios de adjudicación cuantificables mediante la aplicación de 

fórmulas». 

 

Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La documentación 

redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al castellano. 

 

SOBRE ELECTRÓNICO N.º 1 «Declaraciones responsables y documentación correspondiente a los 

criterios de adjudicación cuya valoración dependa de un juicio de valor» 
 
Los documentos a incorporar en el sobre electrónico n.º 1 se detallan a continuación y se aportarán conforme 

a las indicaciones que constan en el Manual de servicios de licitación electrónica SIREC- Portal de Licitación 

Electrónica.  
 

a) Los datos básicos de la persona licitadora conforme al modelo de anexo II-A. 
b) Declaración responsable sobre capacidad. 

 

Las personas físicas o las personas jurídicas por medio de su representante presentaran una declaración 
responsable respecto a ostentar la representación de la sociedad, a contar con las autorizaciones necesarias 

para ejercer la actividad, a no estar incurso en prohibición de contratar alguna y, en su caso, a la existencia 

del compromiso a que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP. 
 

Asimismo, en el supuesto de haberse señalado en el anexo I el organismo u organismos de los que las 
personas licitadoras pueden obtener la información pertinente sobre las obligaciones previstas en el artículo 

129.1 de la LCSP, éstas manifestarán que han tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las 

obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio 

ambiente, protección de empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos 
laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un 

número o porcentaje específico de personas con discapacidad, e indicarán, bien  que no pertenece a ningún 

grupo de empresas o bien que se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código 

de Comercio y pertenece a un grupo de empresas, con indicación de la relación de las empresas de dicho 

grupo y de las que se presentan a la licitación.  
 

Por último, en el supuesto de empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en 

España, esta declaración deberá contener la manifestación de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 

surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la 

persona licitadora. Dicha declaración se formalizará conforme al anexo II-B. 

 

c) Declaración de confidencialidad. 
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De conformidad con lo establecido en la cláusula 9, las personas licitadoras podrán presentar una 

declaración, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, 
constitutivos de ser considerados confidenciales. El modelo para dicha declaración se encuentra en el anexo 

X. 

 

d) Declaración de Uniones temporales. 

 
Las personas empresarias que concurran a la licitación agrupadas en uniones temporales deberán presentar 

una declaración de compromiso de constitución en unión temporal, conforme al modelo establecido en el 

anexo III, indicando los nombres y circunstancias de las que la suscriben, el porcentaje de participación de 

cada una de ellas, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en 

caso de resultar adjudicatarias del contrato y designando a la persona o personas que durante la vigencia del 

contrato han de ostentar la plena representación de todas ante la Administración. 

 

e) Declaración sobre subcontratación 
 
En el supuesto de que en el anexo I se haya señalado que las personas licitadoras indiquen la parte del 

contrato que tengan previsto subcontratar, deberán presentar una declaración al respecto señalando el 

importe y el nombre o el perfil empresarial de las personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar 
su realización. 

 
Asimismo, en aquellos contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por la persona contratista de datos 

personales por cuenta de la persona responsable del tratamiento, el anexo I recogerá la obligación de las 

personas licitadoras de que indiquen en su oferta si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios 
asociados a los mismos mediante la declaración que se recoge en el anexo XVIII calificándose esta obligación 

como esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 

 
f) Documentación correspondiente a los criterios de adjudicación cuantificables mediante la aplicación 

de fórmulas. 
 

En este sobre se incluirá la documentación especificada en el anexo IV del presente pliego acompañada, en 

su caso, de la declaración de confidencialidad según modelo del anexo X. 

 
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se 

refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en 

el momento de perfección del contrato. 

 

SOBRE ELECTRÓNICO N.º 2: Documentación correspondiente a los criterios de adjudicación 
cuantificables mediante la aplicación de fórmulas. 

 

En este sobre se incluirá la documentación indicada en el anexo V del presente pliego entre la que deberá 
encontrarse, en todo caso, la proposición económica, en orden a la aplicación de los criterios de adjudicación 

especificados en el anexo VII.  

 

Asimismo, se incluirá, en su caso, la declaración de confidencialidad según modelo del anexo X. 

 
10. Selección de la persona contratista, adjudicación y formalización. 
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En la adjudicación de los contratos del sector público andaluz financiados con cargo a los fondos europeos, 

se atenderá como criterios de adjudicación para determinar la oferta más ventajosa, entre otros, al mayor 
valor añadido de la oferta desde la perspectiva de calidad y de garantía de protección del medio ambiente, 

accesibilidad, características sociales e innovadoras vinculados al objeto del contrato. 

 

Para garantizar la calidad en la prestación del objeto del contrato será criterio de adjudicación, entre otros, 

la adecuación de los medios personales adscritos al mismo, que tendrá en cuenta la idoneidad de los 
profesionales directivos y del personal en atención a su titulación y especialización, así como los programas 

de formación y control de calidad, siempre que el objeto del contrato lo permita. 

 

El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán por orden decreciente en el 

anexo VII. 

 

10.1. Mesa de contratación 

 
La Mesa de contratación será designada por el órgano de contratación, cuya composición se publicará en su 
perfil de contratante con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que celebrará la 

misma para la apertura del sobre electrónico n.º 1. 

 
10.2. Apertura, análisis y subsanación de la documentación del sobre único electrónico. 

 
La apertura del sobre electrónico n.º 1 se realizará por la Mesa de contratación, la cual analizará las 

declaraciones responsables y remitirá, preferentemente por medios electrónicos, la documentación 

correspondiente a criterios de adjudicación cuya valoración dependa de un juicio de valor al servicio técnico 
del órgano de contratación identificado en el anexo I para que efectúe la valoración de dichos criterios en un 

plazo no superior a siete días naturales. No obstante,  cuando proceda aplicar la tramitación urgente del 

expediente, dicha valoración deberá realizarse en un plazo no superior a cuatro días naturales. 
 

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en las declaraciones responsables lo comunicará por 
medios electrónicos a través de SiREC-Portal de licitación electrónica y lo hará público a través del perfil de 

contratante del órgano de contratación, concediéndose un plazo de tres días naturales para que las personas 

licitadoras los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratación, bajo apercibimiento de exclusión 

definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanación de dicha 
documentación. 

 

Posteriormente la Mesa de contratación adoptará el oportuno acuerdo sobre la admisión de las personas 

licitadoras. 

 
Una vez emitido por el servicio técnico el correspondiente informe, en el día y hora señalados en el perfil de 

contratante del órgano de contratación, se reunirá la Mesa de contratación para la apertura del sobre 

electrónico n.º 2 de las personas licitadoras admitidas, que contiene la documentación correspondiente a 
criterios de adjudicación cuantificables mediante la aplicación de fórmulas. 

 

La Mesa de contratación analizará la documentación presentada y, tras, en su caso, solicitar la necesaria 

subsanación de documentación o información complementaria por medios electrónicos a través de SiREC-

Portal de Licitación Electrónica, adoptará el oportuno acuerdo sobre la admisión definitiva de las personas 
licitadoras, previa exclusión de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego. 
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10.3. Exclusión, evaluación y clasificación de las proposiciones. 

 
        El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán por orden decreciente 

en el anexo VII. En este anexo se expresará, en su caso, un umbral mínimo del 50% de la puntuación en el 

conjunto de los criterios cualitativos  para continuar en el proceso selectivo. 

        

       En el anexo VIII se deberán incluir los parámetros objetivos que permitan identificar los casos en los que 
una oferta se considere anormalmente baja. En tal caso se deberá dar audiencia por medios electrónicos a la 

persona licitadora para que, en un plazo máximo de cinco días hábiles contados desde el envío de la 

correspondiente comunicación, justifique la viabilidad de su oferta de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 149 de la LCSP, y solicitar el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. La Mesa de 

contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada por la persona licitadora en plazo 

a través del SiREC-Portal de Licitación Electrónica y elevará de forma motivada la correspondiente propuesta 

de aceptación o rechazo al órgano de contratación. Si el órgano de contratación, considerando la justificación 

efectuada por la persona licitadora y los informes técnicos, estimase que la información recabada no explica 
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por  la persona licitadora, o cualquier otro 
parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta y que, por lo tanto, la oferta no puede 

ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación.  

        
       En general, se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis 

o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica. En todo caso, se rechazarán las 
ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o 

no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o 

internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación 
de lo establecido en el artículo 201 de la LCSP. 

        

       En la sesión de apertura del sobre electrónico n.º 2 o en otra posterior (si las personas licitadoras deben 
subsanar, deben presentar cualquier otra documentación que no esté inscrita en el Registro de Licitadores o 

se han identificado casos en los que se presuma la existencia de ofertas anormalmente bajas), la Mesa de 
contratación evaluará y clasificará, por orden decreciente, las proporciones admitidas en función de la suma 

de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los criterios de adjudicación establecidos en el presente 

pliego, y elevará la correspondiente propuesta de adjudicación a favor de la persona licitadora con mejor 

puntuación al órgano de contratación, la cual no crea derechos a favor de la misma.  
        

       En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como la mejor desde el punto de vista 

de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrán preferencia: 

        

                   a) Las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un 
porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad superior a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social y en el artículo 76.4 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, 
de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía. En caso de empate entre 

aquellas, tendrá preferencia la persona licitadora que disponga del mayor porcentaje de personas 

trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla. A tal efecto deberá aportar debidamente cumplimentado 

y firmado el anexo XV. 

                    
                   b) Las empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen otras medidas destinadas a lograr 

la igualdad de oportunidades, cuenten con protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, así como que las 
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medidas de igualdad aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad, de acuerdo con las 

condiciones que reglamentariamente se establezcan, conforme a lo establecido en el artículo 45 de la  Ley 
8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las 

personas LGTBI y sus familiares en Andalucía (en adelante, Ley 8/2017), y de conformidad con la Ley 12/2007. 

A tal efecto deberá aportar debidamente cumplimentado y firmado el anexo XVI. 

                    

                   c) Las empresas de inserción de las reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la 
regulación del régimen de las empresas de inserción.  

                    

                   d) Las empresas que presenten un adecuado compromiso medioambiental de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 120 de la Ley del Parlamento de Andalucía 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se 

aprueban medidas fiscales y administrativas. 

                    

                   e) Las empresas calificadas como Sociedades Cooperativas Andaluzas conforme al artículo 116.6 de 

la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas (en adelante, Ley 14/2011). 
                    
       En la aplicación de las preferencias tendrá prioridad la proposición de la empresa que reúna un mayor 

número de las características señaladas y en caso de empate se aplicarán los criterios sociales de desempate 

establecidos en el apartado 2 del artículo 147 de la LCSP. 
        

       La documentación acreditativa de los criterios de desempate establecidos en este apartado solo será 
aportada por las personas licitadoras en el momento en que se produzca el empate a través de SiREC-Portal 

de Licitación Electrónica. 

 
10.4. Comprobación de la inscripción en el Registro de Licitadores. 

 

Salvo que se excepcione en el anexo I, la Mesa de contratación comprobará en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía que la empresa propuesta adjudicataria está debidamente constituida, la persona 
firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, 

financiera y técnica y no está incursa en ninguna prohibición para contratar. 

 

Si de la comprobación efectuada resultara que alguno o todos de los datos y documentos indicados no 
hubieran estado inscritos en los citados Registros de Licitadores a la fecha de finalización del plazo de 

presentación de proposiciones, la Mesa de contratación le solicitará subsanación de los mismos por medios 

electrónicos a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica y en caso contrario se excluirá la proposición 

de la persona licitadora de la clasificación efectuada conforme a lo establecido en la cláusula 10.3, 

procediendo a efectuar una nueva propuesta de adjudicación a la proposición que ocupe ahora el primer 
lugar de la clasificación, y a realizar la comprobación establecida en esta cláusula respecto a la persona 

licitadora que la hubiera presentado. 

 
10.5. Documentación previa a la adjudicación. 

 

       1. Efectuada, en su caso, la comprobación establecida en la cláusula precedente, la Mesa de contratación 

requerirá por medios electrónicos a la persona licitadora a cuyo favor propuso la adjudicación para que, en 

el plazo de los siete días hábiles siguientes al del envío del requerimiento, presente la documentación prevista 
en las letras siguientes a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica, tanto propia como de aquellas otras 

empresas a cuyas capacidades se recurra, en función de los siguientes supuestos: 
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a) En el supuesto de que en el anexo I del pliego no se hubiera excepcionado la obligación de inscripción en 
el Registro de Licitadores, deberá presentar la documentación que se relaciona en los siguientes puntos del 

apartado 2 de esta cláusula: 

        

- la letra d), documentos justificativos de disponer efectivamente de los medios que se haya comprometido a 

dedicar o adscribir a la ejecución de contrato, conforme al artículo 76.2 de la LCSP; 
- la letra j), apartado 2, de esta cláusula, garantía definitiva; 

- la letra k), apartado 2, de esta cláusula, certificado de inscripción en el registro de empresas acreditadas; 

- así como la del resto de apartados, en caso de que no estuviera incluida en el Registro de Licitadores o 

hubiese decaído su vigencia. 

 

Todo ello sin perjuicio de que las personas licitadoras deban presentar en todo caso una declaración expresa 

responsable, emitida por la persona licitadora o por sus representantes con facultades que figuren en el 

Registro, relativa a la no alteración de los datos que constan en el mismo.  
 
Asimismo, cuando la persona licitadora recurra a las capacidades de otras entidades, deberá presentar el 

compromiso por escrito de las entidades, en los términos del artículo 75.2 de la LCSP. 

 
       b) Si se hubiera excepcionado la obligación de inscripción en el Registro de Licitadores en el anexo I y en 

el supuesto de personas empresarias extranjeras de un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del 
Espacio Económico Europeo no inscritas en ningún registro de licitadores, se deberá aportar la 

documentación contemplada en el apartado siguiente. 

 
       La persona licitadora que haya presentado la mejor oferta presentará copia electrónica, sea auténtica o 

no, de la documentación requerida, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.5 de la Ley 39/2015. En 

todo caso la persona licitadora será responsable de la veracidad de los documentos que presente.  
 

2. La documentación a presentar será la siguiente: 
 

a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de la persona licitadora. 

 

1. La capacidad de obrar de las licitadoras que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura 
o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que 

se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el 

tipo de persona jurídica de que se trate. 

 

2. Las personas licitadoras individuales acreditarán su personalidad y capacidad mediante el Documento 
Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. El órgano de contratación podrá 

consultar los datos de identidad a través de los sistemas de verificación correspondientes siempre que no 

medie derecho de oposición conforme al modelo indicado en el anexo XIV-A. En caso de que se ejercite el 
derecho de oposición, deberán presentar copia electrónica, sea auténtica o no del Documento Nacional de 

Identidad o del documento que haga sus veces. 

 

3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato 

una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia electrónica, sea auténtica o no, del 
certificado que acredite las condiciones de aptitud profesional. 
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4. En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea o de los Estados 

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, tendrán capacidad para contratar aquéllas que, 
con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la 

prestación de que se trate, lo que acreditarán bien mediante la aportación de la correspondiente 

documentación o bien mediante la indicación de la lista oficial de operadores económicos autorizados del 

Estado al que pertenezcan al objeto de que la mesa de contratación pueda consultarla. 

 
Asimismo, cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial 

o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán 

acreditar que cumplen este requisito.  

 

5. Las demás empresas extranjeras deberán justificar mediante informe, en la forma recogida en el artículo 

68 de la LCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de 

empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del 

sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga. 
 
       Además, será necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Unión Europea 

tengan abierta sucursal en España, con designación de personas apoderadas o representantes para sus 

operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil, salvo que en el anexo I se indique lo contrario. 
        

       La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Económica y Comercial de España en el 

Exterior, en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

        
       6. Las empresas, entidades o sociedades que tomen parte en esta licitación, deberán acreditar que no 

forma parte de los órganos de gobierno o administración persona alguna a la que se refiere el artículo 6 del 

Decreto 176/2005, de 26 de julio, por el que se desarrolla la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades 
de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e 

intereses de altos cargos y otros cargos públicos, con la excepción contenida en el artículo 4.2 de dicha Ley, 
así como que no ostenta participación superior al 10% computada en la forma que regula el artículo 5 de la 

Ley. 

 

A estos efectos la persona representante que presente la oferta firmará una declaración responsable, 
conforme al modelo establecido en el anexo IX, de que ninguna de las personas que componen los órganos 

de gobierno o administración de la licitante se hallan incursas en supuesto alguno a los que se refiere el 

artículo 6 del Decreto 176/2005, rechazándose aquellas proposiciones que no acompañen dicha declaración. 

 

       b) Documentos acreditativos de la representación. 
        

       Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentarán poder de 

representación, que deberá venir acompañado de bastanteo realizado por los servicios jurídicos de cualquier 
Administración a nivel estatal, autonómico o local, que acredite la comprobación de que las facultades o 

poderes de una o varias personas físicas son suficientes para actuar en nombre y representación de una 

determinada persona jurídica en la realización de determinadas actuaciones. En caso de tratarse de una 

entidad instrumental será igualmente válido el bastanteo de su asesoría jurídica, lo que se indicará en el 

anexo I.  
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       Si la licitadora fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro 

Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el requisito de su previa 
inscripción en el Registro Mercantil. 

 

       Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acreditar su identidad 

mediante su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. El órgano de 

contratación podrá consultar los datos de identidad a través de los sistemas de verificación correspondientes 
siempre que no medie derecho de oposición conforme al modelo indicado en el anexo XIV-A. En caso de que 

se ejercite el derecho de oposición, deberá presentar copia electrónica, sea auténtica o no, del Documento 

Nacional de Identidad o del documento que haga sus veces. 

 

       c) Documento acreditativo de la clasificación de la empresa y documentos que acreditan la solvencia 

económica y financiera y técnica. 

        

       1. Cuando sea exigible clasificación administrativa de acuerdo con la Ley, dicha circunstancia se hará 
constar en el anexo I, indicándose el grupo o subgrupo y la categoría de clasificación del contrato, debiendo 
presentar la persona licitadora el certificado de clasificación administrativa exigido, expedido por la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa de Estado, acompañado de una declaración sobre su vigencia y de 

las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma. 
        

       La clasificación de las uniones temporales será la resultante de la acumulación de las clasificaciones de 
las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 69.6 de la LCSP, así como en el 

artículo 52 del RGLCAP, y demás normas reguladoras de la clasificación de personas contratistas de obras. En 

todo caso para proceder a la acumulación todas habrán de haber obtenido previamente la clasificación como 
empresa de obras, sin perjuicio de lo previsto para empresas comunitarias y de Estados signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo conforme al artículo 69.5 de la LCSP. 

        
       No obstante, lo anterior, si en la licitación se exigiese uno o varios grupos de clasificación, deberán estar 

clasificadas individualmente al menos en uno de los grupos exigidos un número de empresas que representen 
más del 50% de participación en la unión temporal. 

        

       2. En todo caso, en el anexo I se hará constar el grupo o subgrupo de clasificación y la categoría de 

clasificación del contrato. Disponer de clasificación en el grupo o subgrupo correspondiente al contrato, con 
categoría igual o superior a la correspondiente a su importe anual medio, constituirá acreditación bastante 

de la solvencia económica y financiera y técnica de la licitadora. 

        

       3. En los contratos para los que no se exija clasificación, la citada solvencia se acreditará indistintamente 

mediante la presentación del certificado de clasificación administrativa como contratista de obras en el 
grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato, con la categoría de clasificación que por su 

valor anual medio corresponda, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, 

acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la 
obtención de la misma; o por el medio o los medios indicados en los anexos XI y XII, que serán evaluados de 

acuerdo con los criterios de selección que constan en los mismos; y, en su defecto, con los requisitos y por los 

medios que se establecen en los artículos 87.3 y 88.3 de la LCSP. 

        

       En caso de resultar adjudicataria, la persona licitadora ejecutará el contrato con los mismos medios que 
ha aportado para acreditar la solvencia. Sólo podrá sustituirlos, por causa imprevisibles, por otros medios 

que acrediten solvencia equivalente y previa autorización de la Administración. 
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       4. Para acreditar la solvencia necesaria la persona licitadora podrá basarse en la solvencia y medios de 
otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre 

que demuestre que, durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa 

solvencia y medios y la entidad a la que recurra no esté incursa en prohibición de contratar, debiendo a tal fin 

aportar documento de compromiso de disposición emitido por el órgano de dirección de la empresa que 

preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia, en el que se contenga además la aceptación 
expresa de los efectos señalados en el artículo 1257 del Código Civil por la empresa que preste su solvencia.  

        

       En caso de que el referido documento de compromiso de disposición sea aceptado por el órgano de 

contratación, la Administración podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria 

de la solvencia de aquello a lo que se comprometió con la empresa contratista. 

        

       En caso de resultar adjudicataria, la persona licitadora ejecutará el contrato con los mismos medios que 

ha aportado  para acreditar su solvencia. Sólo podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios 
que acrediten solvencia equivalente y previa autorización de la Administración. 
        

       Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios 

relativos a la solvencia económica y financiera, en el anexo I se indicará si el poder adjudicador exige formas 
de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato, incluso con 

carácter solidario. 
        

       El órgano de contratación podrá exigir en el anexo I que determinadas partes o trabajos, en atención a su 

especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por la propia persona licitadora o, en el caso de una oferta 
presentada por una unión de empresarios, por un participante en la misma. 

        

       5. En el caso de personas licitadoras no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, no será 
exigible la clasificación, ya concurran al contrato aisladamente o integradas en una unión, sin perjuicio de la 

obligación de acreditar su solvencia conforme a lo previsto en los anexos XI y XII. 
        

       6. Cuando los anexos XI y XII no concreten los criterios y requisitos mínimos para la acreditación de la 

solvencia económica y financiera y técnica, se estará a lo dispuesto en los artículos 87.3 y 88.3 de la LCSP.  

        
       d) Documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se haya comprometido 

a dedicar o adscribir a la ejecución de contrato. 

        

       En el anexo XII podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en la solicitud de 

participación, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación. 
        

       Asimismo, en el anexo XII se indicará si las personas licitadoras, además de acreditar su solvencia deben 

comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales 
suficientes para ello. A estos efectos en el citado anexo se indicará si estos compromisos, que se integrarán 

en el contrato, tienen el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 211 de la 

LCSP, o si se establecen penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 192.2 de la LCSP, para el caso de 

que se incumplan por la persona adjudicataria. 
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       En el caso de contratos en los que atendida su complejidad técnica sea determinante la concreción de los 

medios personales o materiales necesarios para la ejecución del contrato, los órganos contratación exigirán 
el compromiso a que se refiere el párrafo anterior. 

        

       En este caso, la persona licitadora presentará la documentación justificativa de disponer efectivamente 

de tales medios. Asimismo, deberá presentar escrito por el que designa al personal técnico que la empresa 

asignará con carácter permanente a la obra, que deberá ser como mínimo el establecido en el anexo XII, y 
reunir las condiciones de titulación, especialización y experiencia que en el mismo se establecen. Cada uno 

de los puestos deberá ser ocupado, necesariamente, por una persona técnica distinta. 

        

       La acreditación del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos en el párrafo anterior se 

realizará exclusivamente mediante la presentación, por cada una de las personas técnicas propuestas, de una 

“Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos al personal técnico 

asignado con carácter permanente a la obra”, realizada conforme al modelo establecido en el anexo XIII, a la 

cual podrán anexar, en el caso de que así lo consideren necesario, un breve curriculum vitae. 
        
       Durante el procedimiento de adjudicación, el personal técnico designado en el citado escrito no podrá ser 

sustituido por las personas licitadoras. 

        
       Durante la ejecución de las obras será necesaria la previa conformidad de la Administración para la 

sustitución de las personas técnicas que garantizará que se conserve el nivel de solvencia exigido en el 
presente pliego y la valoración que hizo que esa oferta fuera seleccionada. 

              e) Obligaciones Tributarias. 

        
          -Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar obligada 

a presentarlas; o bien autorización para recabar esta información por parte del órgano de contratación 
conforme al modelo indicado en el anexo XIV-B . 

           
          -Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Junta de Andalucía, justificativa 

de la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo 

o, en el caso de personas contribuyentes contra quienes no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas 

no atendidas en período voluntario; o bien autorización para recabar esta información por parte del órgano 
de contratación conforme al modelo indicado en el anexo XIV-B. 

           

       f) Obligaciones con la Seguridad Social. 

        

          Certificación positiva expedida, por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable de no estar 

obligada a presentarlas; o bien autorización para recabar esta información por parte del órgano de 

contratación conforme al modelo indicado en el anexo XIV-B. 
        

       g) Impuesto sobre Actividades Económicas. 

        

       Si la persona licitadora se hubiera dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el 

ejercicio corriente, deberá presentar justificante de estar dada de alta en el epígrafe correspondiente al objeto 
del contrato del citado impuesto. En caso de que se hubiera dado de alta en otro ejercicio, deberá presentar 

el justificante de pago del último recibo. 
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       En ambos supuestos se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la 
matrícula del citado impuesto. 

        

       En caso de estar exenta de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto. 

 

       h) Personas trabajadoras con discapacidad. 
        

       Las personas licitadoras que tengan un número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla estarán 

obligadas a contar con, al menos, un 2% de personas trabajadoras con discapacidad o a adoptar las medidas 

alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento 

alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de personas trabajadoras con 

discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, en todo caso, un certificado de la empresa en que conste tanto 

el número global de personas trabajadoras de plantilla como el número particular de personas trabajadoras 

con discapacidad en la misma. En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas 
legalmente previstas, deberán aportar una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración con 
las concretas medidas aplicadas. Asimismo, podrán hacer constar en el citado certificado el porcentaje de 

personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de lo establecido para los 

supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas. 
        

       Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, deberán aportar, 
en todo caso, un certificado acreditativo del número de personas trabajadoras de plantilla. 

        

       Las referidas certificaciones se acreditarán conforme al modelo establecido en el anexo XV. 
        

       i) Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. 

        
       Las personas licitadoras deberán acreditar la elaboración y aplicación efectiva de un Plan de Igualdad en 

los casos y forma establecidos en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres (en adelante, Ley Orgánica 3/2007) en su redacción dada por el Real Decreto-

ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación:  

        
              1. Cuando las personas licitadoras tengan cincuenta o más personas trabajadoras, con el régimen 

transitorio que se señala en la nota a pie de página1.  

               

       2. Cuando así se establezca en el Convenio Colectivo que sea de aplicación, en los términos previstos en 

el mismo. 

                                                                    
1 Se establece una aplicación paulatina de esta exigencia conforme al calendario establecido en la disposición transitoria décimo segunda de la Ley Orgánica 3/2007:  

-Cuando las personas licitadoras tengan más de cien personas trabajadoras, se les exige en todo caso. 

-Cuando las personas licitadoras tengan de cincuenta a cien personas trabajadoras dispondrán de un periodo de 3 años para la aprobación de los planes de igual-
dad; es decir, hasta el 8 de marzo de 2022. 

Esta cláusula será de aplicación a los expedientes de contratación iniciados a partir de las fechas señaladas anteriormente, entendiéndose por el inicio la publica-
ción de la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. 
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       3. Cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las 
sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado 

acuerdo. 

        

       A tal efecto las personas licitadoras acreditarán la elaboración, aplicación y vigencia efectiva del citado 

Plan, entre otros, por alguno de los siguientes medios: 
        

           -Copia electrónica, sea auténtica o no, del Plan de Igualdad firmado por las personas componentes de 

la comisión negociadora. 

          -Copia electrónica, sea auténtica o no, del Acta de la comisión negociadora por la que se aprueba el Plan 

de Igualdad, con expresión de las partes que lo suscriban. 

          - Declaración de la persona representante de la empresa indicando la referencia de publicación del Plan 

de Igualdad o del Convenio en que aquél se inserte en el boletín oficial correspondiente. 

          - Poseer la persona licitadora el distintivo “Igualdad en la Empresa” y encontrarse el mismo vigente. Uno 
de los requisitos generales de las entidades candidatas a obtener el distintivo “Igualdad en la Empresa” es, 
según lo dispuesto en el artículo 4.2. f) del Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, “Haber implantado un 

plan de igualdad, en aquellos supuestos en que la empresa esté obligada a su implantación por imperativo 

legal o convencional. En los demás supuestos, haber implantado un plan de igualdad o políticas de igualdad”. 
 

              Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto que la vigencia o aplicación efectiva de un Plan de Igualdad 
ofrezca dudas a la Mesa de contratación (por ejemplo, no consta el período de vigencia o éste ha transcurrido 

ya sin que se conozca si se ha prorrogado o no) también podría solicitarse a la persona licitadora que presente 

una declaración relativa a que la misma aplica efectivamente el Plan de Igualdad firmada por la 
representación de la empresa y de los trabajadores y trabajadoras. 

        

       En dicho Plan se fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar 
para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los 

objetivos fijados. 
        

       j) Garantía definitiva. 

 

      Las personas licitadoras que hubieran presentado las mejores ofertas deberán constituir a disposición del 
órgano de contratación una garantía del 5% del precio final ofertado, excluido el IVA. 

        

       Cuando sea exigible, siguiendo lo establecido en el artículo 29 Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el 

que se adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la 

recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía se constituirá 
preferentemente mediante retención en el precio.  No obstante la persona contratista tras recibir el 

requerimiento de documentación previa a la adjudicación tendrá la facultad de constituir la garantía en 

efectivo, valores, mediante aval o seguro de caución así como que un porcentaje de la misma sea constituida 
mediante estos medios y el resto, mediante retención en el precio, debiendo aportarse la documentación 

justificativa de la constitución en la forma y plazos legalmente previstos junto con el resto de documentación 

previa a la adjudicación solicitada. 

        

       En el caso de que se opte por la retención del precio, el órgano de contratación retendrá en el momento 
del primer pago las cantidades necesarias para la constitución de la garantía definitiva o, de no ser posible 
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por ser su importe insuficiente, de los sucesivos hasta completarla. El importe retenido será devuelto a la 

persona contratista cuando finalice el plazo de garantía del contrato. 
 

          Las Sociedades Cooperativas Andaluzas, solo tendrán que aportar el 25% de las garantías que hubieren 

de constituir, conforme al artículo 116.6 de la Ley 14/2011. 

        

       Además, cuando así se indique en el anexo I y de conformidad con el artículo 107.2 de la LCSP, se podrá 
exigir una garantía complementaria de hasta un 5% del precio final ofertado, pudiendo alcanzar la garantía 

total un 10% del citado precio. 

        

       Cuando el precio del contrato se formule en función de precios unitarios, el importe de la garantía a 

constituir se fijará atendiendo al presupuesto base de licitación, IVA excluido. 

        

       En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones exigibles 

a la persona contratista, ésta deberá reponer o ampliar aquella, en la cuantía que corresponda, en el plazo de 
quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 
        

       Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, 

deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el 
plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique a la persona adjudicataria el acuerdo de 

modificación. 
        

       La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el vencimiento del 

plazo de garantía señalado en el anexo I, y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa 
de la persona contratista. 

        

       En el supuesto de recepción parcial solo podrá el contratista solicitar la devolución o cancelación de la 
parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en el anexo I. 

        
       k) Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas. 

        

       Cuando la licitadora que haya presentado la mejor oferta vaya a intervenir en el proceso de subcontración 

en el Sector de la Construcción como contratista o subcontratista, deberá aportar certificación de estar 
inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de la Comunidad Autónoma o 

de las Ciudades Autónomas donde radique su domicilio, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la 

Subcontratación en el Sector de la Construcción. 

        
       Asimismo cuando la licitadora que haya presentado la mejor oferta incluida en el ámbito de aplicación del 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desplace personas trabajadoras a España, en virtud de lo previsto 

en la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación 
de servicios transnacional, deberá aportar certificación de estar inscrita en el Registro dependiente de la 

autoridad laboral en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo su primera prestación de servicios en España. 

        

 

       l) Declaración responsable de protección de menores. 
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       Si la ejecución del contrato implica contacto habitual con menores por parte del personal adscrito al 

mismo de la persona adjudicataria, ésta, mediante declaración responsable, deberá especificar que todo el 
personal al que corresponde la realización de las actividades objeto del contrato cumplen con el requisito 

previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 

modificación parcial del Código Civil (en adelante, Ley Orgánica 1/1996) y de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

conforme al anexo XVII. 

        
       Si la persona licitadora no presenta la documentación, la Mesa de contratación procederá a su exclusión 

del procedimiento de adjudicación. 

        

       Si la persona licitadora presenta la documentación y la Mesa de contratación observase defectos u 

omisiones subsanables en la misma, lo notificará por medios electrónicos a través de SiREC-Portal de 

Licitación Electrónica y lo comunicará a través del perfil de contratante del órgano de contratación, a la 

persona licitadora concediéndole un plazo de tres días naturales para que los corrija o subsane, presentando 

la documentación que proceda a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica. Si en el plazo concedido no 
procede a la subsanación de la documentación, será excluida del procedimiento de adjudicación. 
        

       Si en este momento la licitadora hubiera presentado la solicitud de clasificación como forma de 

acreditación de la solvencia requerida, se le otorgará plazo de subsanación. La misma solo podrá ser admitida 
si justificara el estar en posesión de la clasificación exigida antes de la fecha final de presentación de ofertas. 

        
       De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que la 

persona licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de 

licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad,  sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 
del artículo 71 de la LCSP, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.2 del citado texto legal. 

        

       En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a solicitar la misma documentación a la 
licitadora siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, y así se procederá 

sucesivamente hasta que se presente correctamente la documentación exigida. 
        

       10.6. Adjudicación del contrato. 

        

       Una vez comprobada que la documentación requerida a la persona licitadora que presentó la mejor oferta 
es correcta, el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro de los cinco días naturales siguientes. 

        

       La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente a la adjudicataria y a 

las restantes licitadoras y, se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación en el plazo de 

quince días. 
        

       En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse 

a la formalización del contrato. 
        

       La notificación se realizará por medios electrónicos y deberá contener, en todo caso, la información 

necesaria que permita a las personas interesadas en el procedimiento interponer recurso suficientemente 

fundado contra la decisión de adjudicación.  

        
       Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la 

Mesa de contratación deberá motivar su decisión. 
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       No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible 
de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

        

       El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la formalización, decidir no adjudicar o 

celebrar el  contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del 

procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las normas de 
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. En ambos casos, se 

compensará a las personas licitadoras en la cantidad que, en su caso, se indique en el anexo I. En el caso en 

el que no se establezca la cantidad, para su cálculo se utilizarán los criterios de valoración empleados para la 

responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento administrativo 

común. 

        

       10.7. Formalización del contrato. 

        
       Antes de la formalización del contrato previa fiscalización del compromiso del gasto por la Intervención, 
en el supuesto de que la adjudicataria sea una unión temporal, deberá aportar, en un plazo no superior a 

veinte días naturales desde que se notifique la adjudicación, copia electrónica, sea auténtica o no, de la 

escritura pública de formalización de la misma a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica, cuya 
duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

        
       Una vez adjudicado el contrato se procederá a su inmediata formalización que, en todo caso, no podrá 

tener lugar más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se realice la notificación de la 

adjudicación a las personas licitadoras en la forma prevista en el artículo 151.2 de la LCSP.  
        

              Cuando la ejecución del contrato requiera el tratamiento por la persona contratista de datos 

personales por cuenta de la persona responsable del tratamiento, las personas adjudicatarias tendrán la 
obligación de presentar a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica, antes de la formalización del 

contrato, una declaración, conforme al anexo XXI, en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados 
los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, según lo establecido en el 

artículo 122.2.c) de la LCSP. Cualquier cambio que afecte en el futuro a la citada declaración deberá ser 

comunicada por medios electrónicos al órgano de contratación con carácter inmediato, constituyendo una 

obligación esencial a los efectos previstos en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 
                          

La persona contratista habrá de designar obligatoriamente, a la firma del contrato, una persona 

representante responsable de la dirección de los trabajos que deberá ser un técnico o técnica competente en 

las materias objeto del mismo, que será la encargada de dirigir y coordinar los trabajos y de transmitir las 

instrucciones precisas al personal adscrito a la ejecución del servicio, provenientes de la persona responsable 
del contrato para garantizar su correcta ejecución. 

 

El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se entenderá 
celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación. 

 

El contrato se formalizará por medios electrónicos en documento administrativo que se ajuste con exactitud 

a las condiciones de la licitación constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier 

registro público. La persona contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo 
de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se 

formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 
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Cuando el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratación, el órgano de contratación 
no podrá proceder a la formalización del contrato hasta que hayan transcurrido diez días naturales a partir 

del día siguiente a la notificación de la resolución de adjudicación del contrato. Transcurrido este plazo sin 

que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato o desde 

que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación, los servicios 

dependientes del órgano de contratación requerirán por medios electrónicos a la persona adjudicataria para 
que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días, contados desde el siguiente a aquél en que 

hubiera recibido el requerimiento. 

En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 

siguientes a aquél en que se realice la notificación de la adjudicación a las personas licitadoras, en la forma 

prevista en el artículo 151.2 de la LCSP. 

 

La formalización del contrato, junto con el correspondiente documento del contrato, se publicará en el perfil 

de contratante del órgano de contratación en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento 
del contrato. 
 

Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del 

plazo indicado, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto 
de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin 

perjuicio de la aplicación de la prohibición de contratar prevista en el artículo 71.2.b) de la LCSP . 
 

En este caso, el contrato se adjudicará a la siguiente persona licitadora por el orden en que hubieran quedado 

clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula 10.5 del presente 
pliego a través de SiREC-Portal  de Licitación Electrónica. 

 

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado electrónicamente por la adjudicataria el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás 

documentos integrantes del contrato. 
 

No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización. 

 

 
III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

11. Persona responsable del contrato, dirección facultativa e inspección de las obras. Unidad de 

seguimiento y ejecución. 

 
El órgano de contratación deberá designar una persona responsable del contrato a la que corresponderá 

coordinar, supervisar y controlar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias 

con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. La persona responsable del contrato, 
que será a todos los efectos la responsable de la Administración frente a la persona contratista, podrá ser una 

persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él, pudiendo estar auxiliada por una 

unidad encargada del seguimiento y ejecución o una entidad contratada a tal efecto. 

 

La supervisión e inspección de los trabajos financiados con cargo a los fondos europeos corresponden a la 
persona responsable del contrato, que desarrollará, entre otras, las siguientes funciones: 
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a) Dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación. 

 
b) Supervisar y verificar el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas en virtud 

del contrato y entre ellas las condiciones especiales de ejecución, informar al órgano de contratación de los 

eventuales incumplimientos y, en su caso, proponer la resolución del contrato o la imposición de 

penalidades. 

 
c) Autorizar la alteración de los medios humanos y materiales que se obligó a adscribir a la ejecución del 

contrato, en los términos establecidos en la LCSP y en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

 

d) Proponer al órgano de contratación las modificaciones que resulte necesario introducir. 

 

Las facultades de la persona responsable del contrato serán ejercidas por la Dirección Facultativa, a tenor de 

lo dispuesto en el artículo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los artículos 237 a 246 de la LCSP. El 

órgano de contratación concretará formalmente cualquier otra misión o instrucción no contemplada en los 
citados preceptos que encargue a la responsable del contrato. 
 

A estos efectos, le corresponderá adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para asegurar la 

correcta ejecución del contrato pudiendo inspeccionar las obras durante su construcción y, una vez 
finalizadas, cuantas veces considere necesario, así como  solicitar la información que estime oportuna para 

el correcto control del trabajo. 
 

Con dicha finalidad, tendrá libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a facilitar la visita  

y los medios necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes, así como acceso al Libro de 
Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la LRSSC. 

 

La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el órgano de 
contratación durante la ejecución del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de ella 

dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, 
el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen 

orden en la ejecución de lo pactado. 

 

La persona responsable del contrato y encargada de la dirección facultativa podrá ordenar la apertura de 
catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de 

calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la persona contratista 

los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. 

 

En caso contrario, la persona responsable certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y 
reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto. 

 

Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se 
recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona 

contratista los gastos que por estas operaciones se originen. 

 

La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución de la Obra,  

la Coordinación de la Seguridad en la Obra, y la condición de responsable del contrato, podrá ser desarrollada 
directamente por los servicios técnicos de la Administración o por el personal técnico por ella contratado. 
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La Dirección Facultativa será responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta sujeción al proyecto 

aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 
 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las 

unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Asimismo, en caso de discordancias 

entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la 

introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo dispuesto en la 
cláusula 18.1.2 del presente pliego. 

 

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de 

la Administración contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección 

Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona contratista 

obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las 

responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos 

contratos. 
 
En la oficina de obras deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias y un Libro de 

Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Dirección 

Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el mejor 
desarrollo de aquéllas formule a la persona contratista. 

 
La persona contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de 

personal experto, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para aclaración de 

dudas que se puedan plantear en relación con la realización de las obras. 
 

Con independencia de lo dispuesto hasta ahora, en el anexo I se establecerá la unidad encargada del 

seguimiento y ejecución del contrato, de conformidad con el artículo 62 de la LCSP. La misma tendrá libre 
acceso a las obras e instalaciones así como a la documentación necesaria para el desarrollo de las obras y 

estará facultado para dar instrucciones a la persona responsable del contrato. Ostenta las facultades de 
inspección de las actividades desarrolladas por las personas contratistas durante la ejecución del contrato, 

en los términos y con los límites establecidos en la normativa aplicable para cada tipo de contrato.  

 

 
 

 

 

12. Ejecución del contrato. 

 
Igualmente, las comunicaciones y notificaciones con la persona contratista derivadas de la ejecución 

posterior del contrato se realizarán por medios electrónicos en la medida que SiREC-Portal de licitación 

electrónica así lo permita. 
 

12.1. Condiciones de ejecución. 

 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor. 
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El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en los pliegos y al proyecto que 

le sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación técnica diere a la persona 
contratista la Dirección facultativa de las obras. 

 

12.2. Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de 

otro orden. 

 
En el anexo I se indicarán las condiciones especiales de ejecución del contrato, de carácter económico, 

relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental, social o relativas al empleo, de las que al menos una 

será de las enumeradas en el apartado 2 del artículo 202 de las LCSP, debiendo estar todas ellas vinculadas 

al objeto del contrato, no ser discriminatorias y ser compatibles con el derecho comunitario, así como las 

penalidades por su incumplimiento, conforme a lo previsto en el artículo 192.1 de la LCSP, o si se les atribuye 

el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 de la 

citada Ley. 

 
Cuando el incumplimiento de estas condiciones especiales no se tipifique como causa de resolución del 
contrato, se indicará en el anexo I si el mismo podrá ser considerado como infracción grave a los efectos 

establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 

 
Si la ejecución del contrato implica la cesión de datos por parte del órgano de contratación a la persona 

contratista, en el anexo I se indicará una condición especial de ejecución que haga referencia a la obligación 
de la persona contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 

protección de datos, debiéndose indicar que esta obligación tiene el carácter de obligación contractual 

esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 
 

Todas las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todas las personas subcontratistas 

que participen en la ejecución del contrato. 
 

12.3. Confidencialidad y protección de datos. 
 

12.3.1 Confidencialidad. 

 

La persona contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso 
con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le atribuya el referido carácter en el anexo I, o que por su 

propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde 

el conocimiento de esa información, salvo que en el mismo apartado del citado anexo I se establezca un plazo 

mayor. No podrá transferir información alguna sobre los trabajos a terceras personas o entidades sin el 

consentimiento expreso y por escrito de la Junta de Andalucía, y será necesario que con la formalización del 
contrato se anexe al mismo el documento de acuerdo de confidencialidad recogido en el anexo XV del pliego. 

 

12.3.2 Protección de datos. 
 

La persona contratista, deberá cumplir el RGPD, la Ley Orgánica 3/2018 y demás normativa de aplicación en 

vigor en materia de protección de datos. El sometimiento de la persona contratista a la normativa sobre 

protección de datos constituye una obligación esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 

1 del artículo 211 de la LCSP. 
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Para ello, y en aplicación de la disposición adicional vigésima quinta de la LCSP, la persona contratista tendrá 

la consideración de persona encargada del tratamiento en los casos en que la contratación implique el acceso 
de la persona contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad 

contratante. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos, cuando se 

cumpla lo previsto en el artículo 28 del RGPD. En todo caso, las previsiones de este deberán de constar por 

escrito. 

 
A. Tratamiento de datos personales. 

 

Cuando la ejecución del contrato requiera el tratamiento por la persona contratista de datos personales por 

cuenta de la persona responsable del tratamiento, la persona contratista deberá tratar los datos personales 

de los cuales la entidad contratante es responsable de la manera que se especifica en el anexo XVI de este 

pliego, que describe en detalle los datos personales a proteger, el tratamiento a realizar y las medidas a 

implementar, así como la finalidad para la cual se cederán los datos personales al amparo de lo dispuesto en 

los artículos 116.1 y 122.2.a) de la LCSP. El cumplimiento de esta obligación es de carácter esencial, de modo 
que su incumplimiento dará lugar a la resolución contractual, en los términos del artículo 211.1.f) de la LCSP. 
 

En caso de que, como consecuencia de la ejecución del contrato, resultara necesaria la modificación de lo 

estipulado en el anexo XVI “Tratamiento de Datos Personales”, la persona adjudicataria lo requerirá 
razonadamente y señalará los cambios que solicita. En caso de que la entidad contratante estuviese de 

acuerdo con lo solicitado emitiría un anexo actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el 
detalle del tratamiento. 

 

Por lo tanto sobre la entidad contratante recaen las responsabilidades, establecidas en la normativa de 
aplicación, de la persona Responsable del tratamiento mientras que la persona adjudicataria ostenta las 

establecidas para la persona encargada del tratamiento. No obstante, si esta última destinase los datos a otra 

finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del presente pliego y/o la normativa 
vigente, será considerada también como Responsable del Tratamiento, respondiendo en dicho caso de las 

infracciones en que hubiera incurrido personalmente. 
 

En el supuesto de que la ejecución de las obras no implique el tratamiento de datos de carácter personal por 

parte de la persona contratista y, por tanto, ésta no deba tener la consideración de persona Encargada del 

Tratamiento, se le eximirá del cumplimiento de las correspondientes obligaciones conforme a lo dispuesto 
en el Anexo XVI. 

 

No obstante, en el supuesto de que el personal a cargo de la entidad adjudicataria, de forma accidental o 

accesoria, fuera conocedor de información de datos de carácter personal relativa a las actividades de 

tratamiento del órgano de contratación, se deberá observar estrictamente el deber de secreto y 
confidencialidad, siguiendo en todo momento las indicaciones de la persona responsable del tratamiento de 

la entidad contratante, no pudiendo utilizar dicha información para ninguna finalidad distinta a la derivada 

de la prestación de servicio. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2 del RGPD. 
 

B. Estipulaciones como persona encargada de Tratamiento. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, la persona adjudicataria se obliga a garantizar el 

cumplimiento de las siguientes obligaciones:  
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a) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente Pliego o demás 

documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato, salvo que esté obligada a ello en virtud del 
Derecho de la Unión o nacional que se aplique a la persona encargada; en tal caso, la persona encargada 

informará a la persona responsable de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo 

prohíba por razones importantes de interés público. 

 

b) No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecución del objeto del presente 
contrato. 

 

c) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el 

artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridad 

necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los Datos Personales a 

los que tenga acceso. 

 

En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección del nivel de riesgo y  
seguridad detalladas en el anexo XVI.  
 

d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga acceso para la 

ejecución del contrato así como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el 
que se hubieren obtenido. Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase 

del tratamiento por cuenta de la persona adjudicataria, siendo deber de la persona adjudicataria instruir a 
las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aún después 

de la terminación de la prestación del Servicio o de su desvinculación. 

 
e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de este pliego y garantizar 

que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir 

con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener 
a disposición del órgano de contratación dicha documentación acreditativa. 

 
f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de Datos Personales de las personas 

autorizadas a su tratamiento. 

 

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa de la persona Responsable del Tratamiento, no 
comunicar, ceder ni difundir los Datos Personales a terceras personas, ni siquiera para su conservación. 

 

h) Nombrar una persona Delegada de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el RGPD, y 

comunicarlo al órgano de contratación, también cuando la designación sea voluntaria, así como la identidad 

y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) por la persona adjudicataria como sus 
representante(s) a efectos de protección de los Datos Personales (representantes de la persona Encargada de 

Tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la regulación del tratamiento de Datos Personales, en las 

vertientes legales/formales y en las de seguridad. 
 

i) Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, se compromete, según corresponda 

y se instruya en el anexo XVI, a devolver o destruir (i) los Datos Personales a los que haya tenido acceso; (ii) 

los Datos Personales generados por la persona adjudicataria por causa del tratamiento; y (iii) los soportes y 

documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia alguna; salvo que se permita o 
requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservación, en cuyo caso no procederá la 

destrucción. La persona Encargada del Tratamiento podrá, no obstante, conservar los datos durante el 
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tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relación con la persona Responsable del Tratamiento. 

En este último caso, los Datos Personales se conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose 
de forma segura y definitiva al final de dicho plazo. 

 

j) Según corresponda y se indique en el anexo XVI, a llevar a cabo el tratamiento de los Datos Personales en 

los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones que en el citado 

anexo se especifican, equipamiento que podrá estar bajo el control del órgano de contratación o bajo el 
control directo o indirecto de la persona adjudicataria, u otros que hayan sido expresamente autorizados por 

escrito por el mismo, según se establezca en dicho anexo en su caso, y únicamente por las personas usuarias 

o perfiles de personas usuarias asignados a la ejecución del objeto de este Pliego. 

 

k) Salvo que se indique otra cosa en el anexo “Tratamiento de Datos Personales” o se instruya así 

expresamente por el órgano de contratación, a tratar los Datos Personales dentro del Espacio Económico 

Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no 

tratándolos fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizadas 
conforme a lo establecido en este Pliego o demás documentos contractuales, salvo que esté obligada a ello 
en virtud del Derecho de la Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación. 

 

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea la persona adjudicataria se vea 
obligada a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos,  la persona adjudicataria informará por 

escrito al órgano de contratación de esa exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, 
y garantizará el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al mismo, salvo que el 

Derecho aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público. 

 
l) De conformidad con el artículo 33 del RGPD, comunicar al órgano de contratación, de forma inmediata y a 

más tardar en el plazo de72 horas, cualquier violación de la seguridad de los datos personales a su cargo de 

la que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y 
comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información que 

haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los Datos Personales, su integridad o su 
disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la 

puesta en conocimiento de terceras personas de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución 

del contrato. Comunicará con diligencia información detallada al respecto, incluso concretando qué 

personas interesadas sufrieron una pérdida de confidencialidad. 
 

m) Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del 

tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros 

reconocidos por la normativa aplicable (conjuntamente, los “Derechos”), ante la persona Encargada del 

Tratamiento, ésta debe comunicarlo al órgano de contratación con la mayor prontitud. La comunicación 
debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción del 

ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y otras informaciones que puedan ser 

relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien 
ejerce el derecho. 

 

La persona adjudicataria asistirá al órgano de contratación, siempre que sea posible, para que ésta pueda 

cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos. 

 
n) Colaborar con el órgano de contratación en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas 

de seguridad, (ii) comunicación y/o notificación de brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad 
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a las autoridades competentes o las personas interesadas, y (iii) colaborar en la realización de evaluaciones 

de impacto relativas a la protección de datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades 
competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga. 

 

Asimismo, pondrá a disposición del mismo, a requerimiento de este, toda la información necesaria para 

demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demás documentos contractuales y 

colaborará en la realización de auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por la Junta de 
Andalucía.  

 

ñ) En los casos en que la normativa así lo exija, llevar, por escrito, incluso en formato electrónico, y de 

conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 del RGPD un registro de todas las categorías de actividades de 

tratamiento efectuadas por cuenta del órgano de contratación, responsable del tratamiento, que contenga, 

al menos, las circunstancias a que se refiere dicho artículo. 

 

o) Disponer de evidencias que demuestren el cumplimiento de la normativa de protección de Datos 
Personales y del deber de responsabilidad activa, como certificados previos sobre el grado de cumplimiento 
o resultados de auditorías, que habrá de poner a disposición del órgano de contratación a su requerimiento. 

Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondrá a disposición toda información, certificaciones y 

auditorías realizadas en cada momento. 
 

p) Derecho de información: la persona encargada del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, 
debe facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el 

formato en que se facilitará la in-formación se debe consensuar con la persona responsable antes del inicio 

de la recogida de los datos. 
 

La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas, así como el anexo XVI relativo al Tratamiento de 

Datos Personales constituyen el contrato de encargo de tratamiento entre el órgano de contratación y la 
persona adjudicataria a que hace referencia el artículo 28.3 del RGPD. Las obligaciones y prestaciones que 

aquí se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente pliego y demás 
documentos contractuales y tendrán la misma duración que la prestación objeto de este contrato, 

prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste. No obstante, a la finalización del contrato, el deber de 

secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecución del 

contrato. 
 

C. Subencargos de tratamiento asociados a Subcontrataciones. 

 

Cuando se produzca una subcontratación con terceras personas de la ejecución del contrato y la persona 

subcontratista deba acceder a Datos Personales, la persona adjudicataria lo pondrá en conocimiento previo 
del órgano de contratación, identificando qué tratamiento de datos personales conlleva, para que este 

decida, en su caso, si otorgar o no su autorización a dicha subcontratación. 

En todo caso, para su autorización es requisito que se cumplan las siguientes condiciones:  
 

- Que el tratamiento de datos personales por parte de la persona subcontratista se ajuste a la legalidad 

vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones del órgano de contratación. 

 

- Que la persona adjudicataria y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo de tratamiento 
de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente pliego, el cual será puesto a 

disposición del órgano de contratación. 



                                  

 
 

   37 

 

La persona adjudicataria informará al órgano de contratación de cualquier cambio previsto en la 
incorporación o sustitución de otras personas subcontratistas, dando así la oportunidad de otorgar el 

consentimiento previsto en esta cláusula. La no respuesta a dicha solicitud equivale a oponerse a dichos 

cambios. 

 

D. Información sobre tratamiento de datos personales contenidos en este contrato y los necesarios para 
su tramitación. 

 

Los datos de carácter personal contenidos en este contrato y los necesarios para su gestión serán tratados 

por el órgano de contratación con la finalidad de llevar a cabo la gestión presupuestaria y económica del 

mismo, siendo la persona responsable del tratamiento el que así esté designada formalmente en el ámbito 

de la entidad. 

 

La base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de una obligación legal de un fin de interés público y el 
ejercicio de poderes públicos conferidos a la persona responsable del tratamiento por la LCSP y el TRLGHP y 
demás que regule los gastos públicos. 

 

No se prevé la comunicación de datos de carácter personal a terceras personas, salvo las impuestas por el 
ordenamiento jurídico. Los datos se conservarán por el tiempo que exija la normativa sobre contratación 

pública, hacienda pública y archivo con fines de interés público.  
 

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 

tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de 
sus datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante el órgano de contratación.  

 

Puede ejercer estos derechos mediante una solicitud dirigida a la persona responsable del tratamiento, 
preferentemente a través del formulario para el ejercicio de estos derechos disponible en 

www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos. Además puede solicitar el ejercicio de sus derechos 
solicitándolo por cualquiera de los medios para presentación de solicitudes y en cualquiera de los registros 

conformes con la Ley 39/2015. 

 

 
13. Actuaciones previas al inicio de las obras. 

 

13.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo. 

 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por persona técnica con la 
titulación exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, deberá ser presentado a la 

Administración, en el plazo máximo de un mes desde la formalización del contrato, al objeto de que pueda 

ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda 
comenzar efectivamente. 

 

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no impedirá la 

comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien éstas no podrán comenzar 

efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezará a partir de 
la firma del acta de comprobación del replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se dejará 

constancia de los extremos mencionados. 
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Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una 
penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que será descontado, en su caso, 

en la primera certificación. 

 

La persona contratista vendrá obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y 

elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia, por 
las normas de buena construcción, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de 

Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir más importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y 

Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso. 

 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligadas por el 

Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados en los 

lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido. En 

todo caso serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las 
características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa 
modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las 

disposiciones vigentes. 

 
Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la 

autorización de la Administración antes de su retirada. 
 

13.2. Licencias, autorizaciones e impuestos. 

 
La persona contratista, de por sí o como sustituta de la Administración, está obligada a gestionar el 

otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y 

ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo público o privado sean necesarios para el inicio, 
ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administración los documentos que para 

ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última le corresponda. 
 

Asimismo, la persona contratista estará obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe 

de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos 

anteriormente y cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos que serán de 
cuenta de la persona contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administración de haber 

cumplido dichos trámites. 

 

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta económica 

y conforme a esta estipulación contractual se traslada la obligación de pago a la adjudicataria del contrato 
celebrado. La persona contratista indemnizará a la Administración por cualquier perjuicio que ocasione el 

incumplimiento de la presente cláusula. 

 
Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista quedará 

legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la 

Administración contratante. 

 

       13.3. Seguros. 
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       La persona contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su 

actividad, está obligada a concertar a su costa y cuando así se indique en el anexo I del presente PCAP, los 
siguientes: 

        

       1. Seguro a todo riesgo de construcción. 

        

       Antes del inicio de las obras y durante el período de construcción y de garantía, la persona contratista 
deberá tener suscrito un seguro a todo riesgo de construcción por la suma asegurada indicada en el anexo I 

del presente PCAP, que cubra los daños que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realización y 

bienes preexistentes por los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, impacto, impericia, 

negligencia, actos vandálicos y malintencionados, huelga, motín, terrorismo, riesgos de la naturaleza, error 

de diseño, materiales y mano de obra; incluyendo los gastos por horas extraordinarias, desescombrado, 

demolición, medidas adoptadas por las Autoridades Públicas, etc. Deberá figurar como beneficiario, en caso 

de siniestro, el órgano de contratación. 

        
       2. Seguro de responsabilidad civil. 
        

       Antes del inicio de las obras y durante el plazo de ejecución de las mismas, la persona contratista deberá 

tener suscrito un seguro de responsabilidad civil general, patronal, cruzada y trabajos terminados que cubra 
los daños a terceros, tanto a personas como a cosas así como por daños producidos a la Administración o al 

personal dependiente de la misma, con el límite mínimo por siniestro indicado en el anexo I del presente 
PCAP; e incluyendo como asegurados a la empresa contratista, a las empresas subcontratistas y a la 

Administración como promotora de las obras. 

        
       3. Seguro de responsabilidad decenal. 

        

       En el caso de que así se indique en el anexo I, la persona contratista deberá cubrir su responsabilidad 
decenal con una póliza de seguro específica. 

        
       Podrá cumplirse esta obligación mediante la extensión al presente contrato de los seguros que ya tuviese 

concertados la empresa contratista, siempre que queden cubiertas las sumas aseguradas exigidas en este 

PCAP y así se acredite mediante la correspondiente certificación expedida en nombre de la compañía 

aseguradora por persona con poder bastante. 
        

       Antes de levantar el acta de comprobación del replanteo se verificará el cumplimiento de esta obligación. 

        

       La Administración podrá proceder a la suspensión del pago de certificaciones y, en el caso de la recepción, 

a la suspensión del cómputo del plazo de garantía, hasta tanto la persona contratista acredite el 
cumplimiento de esta obligación, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a efectos de 

indemnización por demora en el pago de las certificaciones o liquidación. 

 
13.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra. 

 

En el plazo de 30 días desde la formalización del contrato, la persona contratista presentará a la 

Administración relación detallada de los siguientes extremos: 

 
a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se habrán de 

emplear en la ejecución de los trabajos. 
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b) Relación numerada, por oficios y categorías, del personal que pondrá al servicio de las obras. 
 

c) En el caso de que en el anexo I se establezca que la realización del control de calidad de la obra esté incluida 

en el contrato, se presentarán tres propuestas de designación de la empresa con la que se pretende contratar 

la realización de dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente deberán estar acreditadas conforme al 

Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la construcción y obra pública, a 
efectos de su autorización por la Administración. 

 

Las empresas propuestas no podrán, en ningún caso, ser empresas vinculadas a la adjudicataria de las obras, 

en el sentido en que son definidas en el artículo 70 de la LCSP. 

 

d) En su caso, propuesta de modificación del personal técnico de la empresa adscrito con carácter 

permanente a la obra, según la documentación presentada para el cumplimiento de lo exigido en el anexo 

XIII del presente pliego. 
 
El personal técnico propuesto deberá reunir los requisitos de titulación, número, especialización y 

experiencia exigidos al efecto en el anexo XII. 

 
En cualquier caso, la propuesta de modificación deberá contar con la aprobación de la Administración. 

 
La persona designada como Jefe de Obra tendrá capacidad para representar a la empresa en todo cuanto se 

refiera a la ejecución de la obra y quedará adscrita permanentemente a la misma con dedicación plena 

durante el tiempo de ejecución de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra. 
 

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista 

haya presentado en debida forma los documentos anteriormente señalados, sin que ello pueda originar 
derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 

 
 

 

 

14. Acta de comprobación de replanteo e inicio de las obras. 
 

En los casos en que en el anexo I se establezca que la tramitación del expediente es ordinaria, se procederá a 

efectuar la comprobación del replanteo en el plazo máximo de un mes desde la formalización del contrato, 

salvo que en el anexo I se hubiese consignado uno menor, según lo previsto en el artículo 237 de la LCSP, 

autorizándose, en su caso, el inicio de las obras. 
 

En los casos en que en el citado anexo se establezca que la tramitación es urgente, la comprobación del 

replanteo y el inicio de las obras deberán realizarse a partir de la adjudicación del contrato, aunque no se 
haya formalizado el correspondiente documento público o contrato administrativo, siempre que se haya 

constituido la garantía definitiva correspondiente. 

 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones establecidas en el pliego y al proyecto que 

sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren a la 
persona contratista la Dirección Facultativa de las obras. En el supuesto de que fuese necesario que la 
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prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del 

contrato en los términos establecidos en la cláusula 26 del presente pliego. 
 

15. Programa de trabajo. 

 

La persona contratista estará obligada a presentar a la Administración un programa de trabajo, que se 

ajustará al modelo proporcionado por el órgano de contratación, en el plazo de treinta a días, contados desde 
la formalización del contrato. 

 

En el programa de trabajo se incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP, debiendo en todo 

caso ajustarse a los plazos establecidos en el anexo I, salvo que la Administración autorice la modificación del 

mismo. 

 

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 15 días siguientes a su 

presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 
 

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista 

haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de 
intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 

 
16. Prescripciones para la ejecución de las obras. 

 

16.1. Obligaciones laborales, sociales y económicas de la persona contratista. 
 

El personal adscrito por la persona contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna relación 

laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la persona contratista, 
quién tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del 

mismo. 
 

La persona contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 

seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas 

por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine; así como a cumplir las condiciones 
salariales de las personas trabajadoras conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 

 

El órgano de contratación tomará las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución del contrato la 

persona contratista cumple las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral 

establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las 
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en 

particular las establecidas en el anexo V de la LCSP. 

 
Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del órgano de contratación de 

tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación, que las personas 

licitadoras cumplen las obligaciones a que se refiere el citado párrafo. El incumplimiento de estas 

obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la 

aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y 
dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades, en los términos previstos en la cláusula 17, si así se 

indica en el anexo I. 
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De acuerdo con lo establecido en la cláusula 26.2.e) del presente pliego, y conforme a lo estipulado en el 
artículo 211.1.i) de la LCSP, será causa de resolución el impago, durante la ejecución del contrato, de los 

salarios por parte de la empresa contratista a las personas trabajadoras que estuvieran participando en la 

misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estas 

personas trabajadoras también durante la ejecución del contrato. La resolución se acordará en los términos 

establecidos en el artículo 212.1 de la LCSP. 
 

La persona contratista estará obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 293/2009, 

de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 

infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

 

Asimismo y conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1/2014, la persona adjudicataria estará 

obligada a suministrar a la Administración, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la 

información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada Ley. 
 
En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de 

persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral 

o de otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, 
sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad 

que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. 
 

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese 

obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto 
por resolución judicial o administrativa. 

 

16.2. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra. 
 

1. En el caso de que en el anexo I se establezca que la realización del control de calidad de la obra está incluida 
en el contrato, la Administración designará, de entre las tres propuestas presentadas por la persona 

contratista de la obra, a la entidad pública o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la 

obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en esta cláusula. 

 
Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realización de los ensayos y análisis no 

podrán ser empresas vinculadas a la misma, en el sentido en que son definidas en el artículo  42 del Código 

de Comercio y deberán estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el 

control de calidad de la construcción y obra pública. 

 
2. El control de calidad de la obra incluirá: 

 

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado 
cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u homologaciones que han 

de reunir los mismos. 

 

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales 

condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el 
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el 

proyecto aprobado. 
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b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén incluidos 
en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección Facultativa o la Persona 

Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1% del presupuesto de ejecución 

material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa constructora 

hubiese ofertado como mejora en la licitación, los cuales abarcarán los siguientes conceptos: 

 
 b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona coordinadora del trabajo 

estimen pertinentes. 

 b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados. 

 b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 

 b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de fachadas y cubiertas. 

 b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

 

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes mensuales donde 
se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de la obra proyectada. Al citado 
informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación generada. 

 

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados y 
abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la Administración y su importe deducido de 

las certificaciones mensuales correspondientes. 
 

3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de 

unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados por ésta en su 
totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista. 

 

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son realizados y abonados 
por la persona contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección Facultativa, previa 

autorización de la Administración, y su importe será deducido de las certificaciones de obra mensuales 
correspondientes. 

 

16.3. Productos industriales de empleo en la obra. 

 
Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se vayan a 

emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características marcadas en los documentos 

contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la persona contratista 

deberá proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual 

fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir. 
 

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específicos de un 

producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se refiere a las calidades y 
características de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la Dirección 

Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los 

citados requisitos de calidad y características. 

 

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos 
industriales a emplear en la obra, será obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan de 

aquéllos. 
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16.4. Oficina de obras. 
 

Dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido, deberá 

ubicarse una Oficina para el jefe o jefa de la obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en 

ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros 

de Órdenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de 
Subcontratación, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentación sea asimismo necesaria para el 

correcto desarrollo de la ejecución de las obras. 

 

16.5. Señalización de la obra y del edificio. 

 

1. La persona contratista vendrá obligada a realizar las siguientes  actuaciones de señalización: 

 

a) De la Obra: 
 
a.1) Adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución de los carteles de obras, en  

lugares que sean determinados por la Administración. 

 
Las dimensiones, texto y número de carteles serán determinados en cada caso concreto por la 

Administración, en función de las características y emplazamiento de la obra. 
 

Dichos carteles deberán ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y demás 

características establecidos en el Manual de Señalización Corporativa de la Junta de Andalucía, debiendo ser 
adquiridos a las empresas homologadas al efecto por la Junta de Andalucía. 

 

Cualquier otro cartel que se coloque por la persona contratista durante la ejecución de las obras deberá 
contar con la autorización previa de la Administración, y ser de menores dimensiones y estar colocado en 

posición inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administración reclamar en cualquier 
momento la retirada o reubicación de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos. 

 

Para el abono de la primera certificación será necesario la presentación de la documentación acreditativa de 

la colocación de los mencionados carteles de obra. 
 

a.2) Adquirir e instalar las señalizaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan de Seguridad y 

Salud aprobados por la Administración, así como las exigidas por las disposiciones vigentes, que sean 

necesarias para la correcta ejecución de las mismas. 

 
b) Del Edificio: 

 

b.1) Adquisición y colocación de la señalización exterior del edificio, la cual deberá así mismo ajustarse a los 
modelos, dimensiones, materiales y demás características establecidos en el Manual de Señalización 

Corporativa de la Junta de Andalucía, y ser adquiridas a las empresas homologadas al efecto por la Junta de 

Andalucía. 

 

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a colocar, sus 
dimensiones, texto y número de elementos de señalización serán determinados en cada caso concreto por la 

Administración, en función de las características y emplazamiento del edificio. 
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b.2) Adquisición y colocación de la señalización interior del edificio, conforme a los mismos criterios 
establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto. 

 

Asimismo, montará cualquier otra señalización de carácter informativo que suministre la Administración a fin 

de mejorar las condiciones de seguridad e información. 

 
2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, así como la señalización que no 

forme parte definitiva del propio edificio, deberá ser retirada una vez finalizadas las obras y con anterioridad 

a la recepción de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorización previa de la Dirección 

Facultativa. En los supuestos de actuaciones con financiación europea por fondos de cohesión, deberá 

procederse a la retirada a los dos años a partir de la finalización de las obras, coincidiendo con la finalización 

del período de garantía de las mismas. 

 

3. Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, con excepción de la indicada 
en el apartado b.2), en el caso de que no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, 
se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta 

económica presentada. Así mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para 

la correcta colocación de dicha señalización. 
 

16.6. Información y difusión de las obras. 
 

En caso de que así se establezca en el anexo I, la persona contratista hará frente a los siguientes gastos: 

 
1. Gastos derivados de la información pública sobre el inicio y finalización de la obra y, en su caso, los gastos 

derivados de la obligación de informar al público del inicio y finalización de la obra mediante la publicación 

del anuncio tipo en un diario de gran difusión de la Comunidad Autónoma y en otro diario de gran difusión en 
la provincia. Estos gastos no superarán un 2,5 por mil del precio del contrato. 

 
2. Gastos derivados de la realización de un reportaje de vídeo, que recogerá las fases más significativas del 

proceso constructivo desde el inicio de las obras hasta la finalización de las mismas, describiéndose en audio 

la situación de las obras, datos generales de las mismas, proceso constructivo, etc. 

 
Del citado reportaje se entregarán diez ejemplares, en soporte DVD, así como los originales del material 

utilizado para su realización, ajustándose en su diseño a lo establecido al efecto en el Manual de Identidad 

Corporativa de la Junta de Andalucía. 

 

3. Gastos derivados de la edición de un folleto impreso a la finalización de la obra coincidiendo con la puesta 
en servicio de la misma. Ello implicará el seguimiento fotográfico de la obra y de sus fases más significativas, 

desde el estado anterior hasta su estado final, realizado por un fotógrafo profesional seleccionado de mutuo 

acuerdo con el órgano de contratación; los reportajes se entregarán en soporte digital. El folleto divulgativo 
será de formato tríptico o cuadríptico y se ajustará en su diseño a lo establecido al efecto en el Manual de 

Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía y a las instrucciones del órgano de contratación, realizándose 

una tirada mínima de 500 ejemplares no venales para su difusión pública. La Administración conservará para 

su archivo una copia de los documentos gráficos y fotográficos generados en la realización del folleto y podrá 

usarlos a discreción en sus publicaciones, impresas o digitales, exposiciones y actividades públicas. 
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Los documentos establecidos en esta cláusula serán propiedad de la Administración. Igualmente quedarán 

de propiedad exclusiva de la Administración los derechos de explotación de dichos documentos, sin que 
puedan ser reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorización. 

 

16.7. Deber de confidencialidad. 

 

La persona contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso 
con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le atribuya el referido carácter en el anexo I, o que por su 

propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde 

el conocimiento de esa información, salvo que en el citado anexo I se establezca un plazo mayor. 

 

La persona contratista no podrá, sin previa autorización escrita de la Administración, publicar noticias, 

dibujos ni fotografías de las obras, ni autorizar a terceras personas su publicación. 

 

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece expresamente como causa de 
resolución del contrato. 
 

La Administración se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa o 

mediante acuerdos con terceras personas cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea 
oportunos de las obras que ejecute la persona contratista. 

 
16.8. Cesión del contrato. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del 
contrato podrán ser cedidos por la persona contratista a una tercera persona siempre que las cualidades 

técnicas o personales de la persona cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del 

contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado, lo que se señalará 
en su caso en el anexo I.  

 
La persona cedente debe tener ejecutado al menos un 20 % del importe del contrato y la cesión debe ser 

autorizada de forma expresa y previa por el órgano de contratación. No podrá autorizarse la cesión a una 

tercera persona cuando ésta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si estas 

constituyen un elemento esencial del contrato. 
 

La cesión podrá efectuarse siempre que la persona cesionaria tenga capacidad y solvencia suficiente para 

contratar y deberá formalizarse en escritura pública. 

 

La persona cesionaria quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones que correspondan al a la 
persona cedente. 

 

16.9. Subcontratación. 
 

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP, la persona contratista podrá 

concertar con terceras personas la realización parcial de la prestación objeto de este contrato, con las 

excepciones recogidas en el presente pliego, lo que implicará la realización de una parte de la prestación, 

objeto del contrato, por persona o entidad distinta de la persona contratista, que está ligada a ésta por un 
contrato que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que la persona subcontratista solo queda ligada 
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ante la persona contratista, no teniendo ésta acción directa contra esta Administración. No obstante, la 

persona contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el contrato. 
 

De conformidad con lo establecido en los artículos 75.4 y 215.2.e) de la LCSP, en el anexo I se especifica si hay 

determinadas tareas críticas, partes o trabajos que, en atención a su especial naturaleza, deberán ser 

ejecutadas directamente por la persona contratista o, en el caso de una oferta presentada por una unión de 

empresarios, por una participante en la misma, si se dieran los supuestos de los artículos 215.2.d) y e) de la 
LCSP. 

 

En todo caso, la persona contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, tras la 

adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, la intención de celebrar los 

subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de 

contacto y representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la 

aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 

experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición para contratar de acuerdo 
con el artículo 71 de la LCSP. 
 

La persona contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que 

sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre las 
nuevas personas subcontratistas. 

 
En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del 

contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de ésta circunstancia será suficiente para acreditar 

su aptitud. 
 

La acreditación de la aptitud de la persona subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 

celebración del subcontrato si este es necesario para atender a una situación de emergencia o que exija la 
adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

 
En el anexo I se indicarán las consecuencias de la infracción de las condiciones establecidas anteriormente 

para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud de la persona 

subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen 

urgente la subcontratación, que en función de la repercusión en la ejecución del contrato, puede contener 
alguna de las siguientes consecuencias: 

 

a) La imposición a la persona contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato. 

 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo 
de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 

 

La persona contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en especial las 
normas generales sobre subcontratación establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el  Real 

Decreto1109/2007. 

 

La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro de 

Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora 

mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con ellas 
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contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona 

coordinadora de seguridad y salud. 
 

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, 

de 4 de agosto. 

 
Los pagos a las empresas subcontratistas se realizarán en los términos especificados en el artículo 216 de la 

LCSP. En el anexo I se indicará si se prevé realizar pagos directos a las personas subcontratistas, sin perjuicio 

de lo previsto en los artículos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 

215 de la citada Ley . 

 

La persona subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos podrá ceder sus 

derechos de cobro conforme a lo previsto en el artículo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento 

de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. 
En todo caso, la Administración podrá oponer frente a la persona cesionaria todas las excepciones causales 
derivadas de la relación contractual. 

 

Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderán realizados por cuenta de la persona 
contratista principal, manteniendo en relación con la Administración contratante la misma naturaleza de 

abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra. 
 

En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad 

de la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista. 
 

Igualmente el órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa 

contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o suministradoras 
que participen en el mismo, en los términos del artículo 217 de la LCSP. 

 
En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitirán al ente público contratante, cuando este lo 

solicite, relación detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato 

cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de 

cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a 
solicitud del ente público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada 

la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 

3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales (en adelante, Ley 3/2004) en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones se consideran 

condiciones especiales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el 
ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que se indican en el anexo I, respondiendo 

la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo. 

 
7. Plazos y penalidades. 

 

La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su 

realización en el anexo I, así como de los plazos parciales señalados en el citado anexo. 
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La constitución en mora por la persona contratista no precisará intimación previa por parte de la 

Administración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente 
por el órgano de contratación. 

 

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, la persona contratista hubiera incurrido 

en mora por causas imputables a la misma, la Administración podrá optar indistintamente, en la forma y 

condiciones establecidas en el artículo 193 de la LCSP, por la resolución del contrato con pérdida de garantía 
definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo. En el anexo I se indica si, 

atendiendo a las especiales características del contrato, se considera necesario para su correcta ejecución 

establecer penalidades distintas a las establecidas en el citado artículo. 

 

En el caso de que el contrato incluyera cláusula de revisión de precios y el incumplimiento del plazo fuera 

imputable a la persona contratista, se procederá en la forma y en los términos previstos en el artículo 104 de 

la LCSP. 

 
El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Administración, 
por daños y perjuicios originados por la demora de la persona contratista. En los supuestos de 

incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en que no esté prevista 

penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a la Administración, esta exigirá a la 
persona contratista la indemnización por daños y perjuicios. 

 
Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 

195.2 de la LCSP. 

 
El anexo I podrá incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del 

mismo o para el supuesto de incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o 

laboral, y de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen 
establecido conforme a los artículos 76.2, 192, 201, 202 y 217.1 de la LCSP. Estas penalidades serán 

proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores 
al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% del precio del contrato. 

 

Cuando la persona contratista, por causas imputables a la misma, hubiere incumplido parcialmente la 

ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, atendidas las 
circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, 

se determinen en el anexo I.  

 

Asimismo, en el anexo XII se indicará si se establecen penalidades, conforme al artículo 192.2 de la LCSP para 

el caso de incumplimiento de los compromisos de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales suficientes, o si se les atribuye el carácter de obligaciones esenciales a los efectos 

previstos en el artículo 211, en caso de que dichos compromisos se hayan exigido. 

 
Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, 

imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como persona empleadora en determinadas relaciones 

laborales, en el anexo I se establecerán las penalidades a la persona contratista dentro de los límites 

establecidos en el artículo 192 para el supuesto de incumplimiento por la misma de la obligación prevista en 

el artículo 130 de la LCSP. 
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Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en el que necesariamente 

tendrá lugar trámite de alegaciones a la persona contratista. 
 

18. Régimen de pagos. 

 

18.1. Precios. 

 
1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerá la definición y descripción de la unidad 

de obra, mediante su epígrafe correspondiente y su importe final expresado en letras. 

 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado 

de cualquier unidad de obra, conforme a las características técnicas y prescripciones establecidas en el 

proyecto y a las normas de buena construcción, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque 

no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

 
Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos, según 
la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecución de la obra o parte 

de ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se 

considerarán siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del 
proyecto. Por todo ello, se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios 

auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen 
para la ejecución de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o 

aprovisionamiento. 

 
Los precios unitarios de ejecución material condicionarán la ejecución de las unidades de obra a que se 

refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epígrafes correspondientes, complementándose, 

siempre, con lo reflejado en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y en los demás documentos del proyecto, así como, en su defecto, por 

lo establecido en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” de la Consejería 
competente en materia de Vivienda de la Junta de Andalucía. 

 

Los precios del proyecto relativos a materiales se considerarán válidos, cualquiera que sea el tipo de 

tecnología o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboración y tanto si se confeccionan en la propia 
obra como si llegan a ésta ya elaborados. 

 

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estará a lo establecido en la cláusula 1 del 

presente pliego para la determinación del documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda 

suponer en ningún caso la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 
 

En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y la persona contratista sobre la necesidad o no de 

cualquier subsanación por discordancia entre los documentos del proyecto, así como de la solución a adoptar 
y su posible valoración económica, ésta será resuelta por Unidad encargada del seguimiento. 

 

18.2. Anualidades. 

 

El importe anual de la obra ejecutada y el de las certificaciones expedidas se ajustarán al que figure en el 
programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administración, en correspondencia con el consignado en 

cada anualidad. 
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La Administración tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo efectivo 
de las obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 96 del RGLCAP. 

 

18.3. Abonos de las unidades de obra. 

 

1. La persona contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al 
proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego. 

 

La persona contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por 

instalaciones y equipos, con los límites y requisitos establecidos en los artículos 155 y 156 del RGLCAP, 

debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestación de garantía. 

 

2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el artículo 240 de la LCSP, 

la Dirección Facultativa expedirá mensualmente, salvo que en el anexo I se establezca otra periodicidad, las 
certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán 
el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición 

final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

 
El pago del precio se efectuará previa presentación de factura en los términos establecidos en la presente 

cláusula, debiendo ser repercutido como partida independiente el IVA en el documento que se presente para 
el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno. 

 

Las personas contratistas podrán ceder el derecho de cobro frente a la Administración conforme a derecho, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento de la 

relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En 

todo caso, la Administración podrá oponer frente a la persona cesionaria todas las excepciones causales 
derivadas de la relación contractual. 

 
La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta días siguientes a su 

expedición. 

 

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
aprobación de las certificaciones de obra. 

 

Cuando la periodicidad de las certificaciones se haya establecido como trimestral, éstas se presentarán antes 

del día diez de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Si la periodicidad establecida es anual la 

certificación se presentará antes del día diez del mes de junio. En cualquiera de los casos la última 
certificación se presentará en el mes que efectivamente hayan finalizado las obras. 

 

La Dirección Facultativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 147 a 150 del RGLCAP, realizará, 
con la antelación necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del estado de 

las obras, la correspondiente relación valorada a origen y, cuando así proceda por su periodicidad, las 

certificaciones de obra y de dirección obren en poder de la Administración y de la persona contratista con 

anterioridad al día 10 del mes siguiente al que correspondan. 

 
La audiencia a la persona contratista sobre la documentación expresada en el párrafo anterior se efectuará 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del RGLCAP. 
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Conforme a los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados en los párrafos 
anteriores, se considerará como fecha de expedición de las certificaciones de obras, a los efectos previstos en 

el apartado 4 del artículo 198 de la LCSP , el décimo día del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin 

perjuicio de que, en su caso, sea de aplicación lo previsto en los artículos 144.4 y 152 del RGLCAP, así como 

todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego en los que la Dirección Facultativa puede, en su caso, 

no dar curso a las certificaciones sin derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas 
certificaciones. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 

factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público están obligadas al uso de 

la factura electrónica y a su presentación a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, las entidades indicadas a continuación: 

 

- Sociedades anónimas; 
- Sociedades de responsabilidad limitada; 
- Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española; 

- Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos 

que establece la normativa tributaria; 
- Uniones temporales de empresas; 

- Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo 
de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado 

hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones. 

 
Se excluyen de dicha obligación las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y las emitidas por las 

personas o entidades proveedoras a los servicios en el exterior, hasta que dichas facturas puedan satisfacer 

los requerimientos para su presentación a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, y los 
servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios. 

 
No obstante, será obligatorio el uso de la factura electrónica independientemente de su cuantía, para 

cualquiera de las citadas entidades que anteriormente haya presentado una factura electrónica en el Punto 

General de Entrada de Facturas Electrónicas, dirigida a la Administración de la Junta de Andalucía o a 

cualquiera de las entidades incluidas en el artículo 2.1.a), b), c) y d) de la Orden de 29 de enero de 2015, por la 
que se regula el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

así como el uso de la factura electrónica en la Administración de la Junta de Andalucía y en las entidades del 

sector público andaluz. 

 

La factura debe contener los datos correspondientes al órgano de contratación (órgano gestor), al órgano de 
destino (unidad tramitadora) y al centro contable (oficina contable) con sus respectivas codificaciones 

recogidas en el Directorio de Unidades Administrativas vigente en cada momento para la Administración de 

la Junta de Andalucía, tal y como se indica en el anexo I de este Pliego. 
 

3. El procedimiento para la medición y valoración de las obras que se certifiquen se realizará de acuerdo con 

lo establecido en los artículos 147 y 148 del RGLCAP. 

 

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra, atenderán a los fijados en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Administración, o en su 

defecto a los indicados en los epígrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios 
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descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente 

establecidos, se atenderá al siguiente orden de prelación: 
 

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposición de los precios unitarios. 

b) Los establecidos en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” de la Consejería 

competente en materia de Vivienda de la Junta de Andalucía que haya servido de base en la redacción del 

proyecto. 
c) Los seguidos en la medición del proyecto, sin que en ningún caso los errores, excesos o imprecisiones de 

dichas mediciones puedan constituirse en sí mismos en criterios. 

 

4. Para el pago de los importes referentes al Control de Calidad de la Obra se deducirá del Presupuesto de 

Ejecución Material de cada certificación, excluida la final de obra, el porcentaje establecido para el 

mencionado Control de Calidad, según lo ofertado a tal efecto en la licitación por la persona contratista, y se 

le sumará el importe, acreditado mediante facturas, de los trabajos realizados por la empresa de control de 

calidad contratada al efecto. 
 
5. Junto con cada una de las certificaciones deberán presentarse los siguientes documentos: 

 

a) Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la cláusula clausula 16.2.2 del 
presente pliego. 

b) La relación valorada. 
c) Copia del Libro de Órdenes. 

d) Copia del Libro de Incidencias. 

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados. 
f) Relación actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicación del 

presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el artículo 215 de la LCSP. 

 
Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogerán las variaciones de medición 

que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante en las certificaciones 
mensuales no se podrá recoger mayor medición que la que figura para cada una de las partidas en el proyecto 

aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medición, que en su caso hubiera, para la certificación 

final de las obras. 

 
6. Igualmente, la Dirección Facultativa deberá redactar, cuando proceda, el presupuesto adicional por 

revisión de precios. 

 

18.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto. 

 
Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto aquellas que 

no cumplan estrictamente con las características cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas en las 

descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las prescripciones 
establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a 

variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relación con las previsiones del proyecto. 

 

Se considerarán los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas: 

 
1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o  de parte del mismo, 

es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales como: 
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salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, 

protección contra incendios y funcionalidad. 
 

Las obras comprendidas en este nivel podrán ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las 

condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Dirección Facultativa, con la 

autorización previa de la Administración. 

 
En este caso la Dirección Facultativa deberá, así mismo, proponer a la Administración la consiguiente rebaja 

de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios: 

 

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores dimensiones 

que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos constructivos, la Dirección Facultativa 

podrá proponer su aceptación, con las cotas y dimensiones que figuren en el mismo, quedando la persona 

contratista obligada a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades 

defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado. 
 
b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los establecidos en el 

apartado a) anterior, la propuesta de la Dirección Facultativa contemplará una minoración de los precios 

contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al  doble del porcentaje de desviación respecto 
del valor específico. Esta  minoración será como mínimo del 20% del precio de las unidades afectadas. 

 
En cualquier caso en la propuesta de minoración de precios se razonarán y justificarán los mismos en base a 

las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto, o en su defecto a los que 

figuren en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” de la Consejería competente 
en materia de Vivienda de la Junta de Andalucía que se haya tomado de referencia. 

 

Los precios minorados serán fijados por la Administración a la vista de la propuesta de la Dirección 
Facultativa, quedando la persona contratista obligada a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler, 

reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado. 
 

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o de parte 

del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad, 

estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, protección contra 
incendios y funcionalidad. 

 

En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre antes de 

su recepción, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar las 

condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de 
obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de la 

persona contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliación del plazo contractual. 

 
3. La Dirección Facultativa podrá ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para 

comprobar la existencia de mala ejecución o defectos. 

 

Asimismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la ejecución 

de las obras, ordenará efectuar en cualquier momento los análisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que 
crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con carácter 

previo, y a su terminación, a la Administración. 
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18.5. Abono de las unidades de seguridad y salud. 
 

De contemplarse la Seguridad y Salud como partida independiente del presupuesto aprobado, el abono de 

las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efectuará, con la misma 

periodicidad establecida para las certificaciones de obra, de forma porcentual sobre el importe de la obra 

ejecutada en el periodo que se certifique, siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el importe 
del presupuesto vigente de ejecución material  de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de 

ejecución material de las unidades de obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien. 

 

Dicho tanto por ciento será el que se aplique de forma fija sobre el importe de ejecución material de las 

unidades de obra a recoger en cada certificación mensual, como obra ejecutada. Para que sea procedente el 

referido abono porcentual, se requerirá que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las 

previsiones establecidas en el plan, las unidades de Seguridad y Salud que correspondan al periodo a 

certificar. 
 
Cuando durante el curso de las obras la Administración resolviere modificar el proyecto aprobado y, como 

consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud aprobado, el importe económico 

del nuevo plan, que podrá variar o ser coincidente con el inicial, se dividirá entre la suma del presupuesto de 
ejecución material primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de éstas multiplicado 

por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de Seguridad y Salud, de 
acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje será el que se aplique a origen a la 

totalidad del presupuesto de ejecución material de las unidades de  obras en las certificaciones sucesivas, 

deduciéndose lo anteriormente certificado. 
 

Con independencia del citado abono, podrán efectuarse abonos a cuenta por materiales acopiados de 

seguridad y salud con las mismas cautelas y garantías exigidas para los abonos a cuenta por materiales 
acopiados para la obra de referencia. Para el abono de las partidas correspondientes a formación específica 

de las personas trabajadoras en materia de seguridad y salud, reconocimientos médicos y seguimiento y 
control interno de la seguridad en obra será requisito imprescindible la previa justificación a la persona 

responsable del seguimiento del Plan de que se han cumplido las previsiones establecidas en el mismo al 

respecto, para lo que será preceptivo que la persona contratista aporte la acreditación documental 

correspondiente. 
 

Caso de no figurar la seguridad y salud como partida independiente en el presupuesto del proyecto aprobado, 

se considerará incluida entre los Costes Indirectos y Gastos Generales de Estructura derivados de las 

obligaciones del contrato, por lo que al efectuar el abono de las unidades de obra se entenderá comprendido 

el correspondiente a los medios de seguridad y salud. 
 

19. Suspensión del contrato de obras. 

 
1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación de demora 

en el pago superior a 4 meses, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud de la persona contratista, en la que 

se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. 

 

Acordada la suspensión, la Administración abonará a la persona contratista los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por ésta con sujeción a las reglas contenidas en el artículo 208 de la LCSP . 
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Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la correspondiente acta. 

El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la Administración no responde a esta solicitud se 
entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por la persona 

contratista en su solicitud. 

 

El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que la persona contratista reciba la orden de 

reanudar la ejecución del contrato.  
 

2. Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas imputables a ella misma 

y por un periodo de tiempo que no dé derecho a la persona adjudicataria a solicitar la resolución del contrato, 

conforme se prevé en los apartados a, b), c) y d) del artículo 245 de la LCSP, procederá el abono a la persona 

contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. Igualmente procederá dicho abono en 

el caso de que dándose las circunstancias establecidas en los citados apartados del artículo 245 de la LCSP 

para la resolución del contrato, la adjudicataria no la solicitase. 

 
A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos generales no 
amortizados durante la suspensión, siempre y cuando la persona contratista haya adoptado las medidas 

necesarias para que los perjuicios sean los mínimos posibles para la Administración. Así, la persona 

contratista deberá adoptar todas las medidas incluidas en el ámbito de su diligencia para minimizar las 
consecuencias económicas de cualquier paralización de las obras. 

 
Acordada la suspensión, la Administración abonará a la persona contratista los daños y perjuicios 

efectivamente sufridos por ésta, siempre que se acredite fehacientemente su realidad, efectividad e importe; 

y en ningún caso la indemnización, podrá ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el número de 
meses de paralización por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos 

generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el Programa 

de Trabajo aprobado, en los meses de la paralización. 
 

3.  En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una parte de las 
obras en ejecución, se calculará el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total 

contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este porcentaje a los cálculos indicados en el último 

párrafo del apartado anterior para determinar el tope máximo de la indemnización. 

 
En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la Administración, previa audiencia de la 

persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesión de la prórroga que 

proceda. 

 

20. Modificación del contrato de obras. 
 

El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en 

los artículos 203 a 207, así como el artículo 242 de la LCSP. 
 

En el anexo I se indicará la posibilidad o no de modificación del contrato, detallándose, en caso afirmativo, 

de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como el 

alcance y límites de dichas modificaciones, con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al 

que pueda afectar, teniendo en cuenta que de conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la LCSP 
no podrá superar el 20% del precio inicial del contrato. Estas modificaciones no podrán alterar la naturaleza 

global del contrato conforme al apartado 2 del artículo 204 de la LCSP. En todo caso, se entenderá que se 
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altera esta si se sustituyen las obras que se van a realizar por otras diferentes o se modifica el tipo de contrato. 

No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra 
puntual. 

 

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, el procedimiento a seguir para efectuar la 

modificación del contrato en los supuestos contemplados en el citado anexo será el siguiente: 

 
1. Resolución de inicio de expediente de modificación del contrato por el órgano de contratación. 

2. Audiencia a la persona contratista por un plazo de 5 días hábiles. 

3. Informe de la Asesoría Jurídica en un plazo de 10 días. 

4. Propuesta de resolución de modificación por el órgano de contratación. 

5. Fiscalización, en su caso, del gasto correspondiente. 

6. Resolución motivada del órgano de contratación. 

7. Notificación a la persona contratista. 

8. Informe del Consejo Consultivo de Andalucía cuando la cuantía de la modificación exceda del 20% del 
precio del contrato, conforme al artículo 17.10.d) de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de 
Andalucía. 

 

Las modificaciones no previstas en los pliegos que rige la licitación se establecen en el artículo 205 de la LCSP. 
A los efectos de la modificación de los contratos prevista en la letra b) del apartado 2 de dicho artículo, se 

considerarán circunstancias sobrevenidas imprevisibles las modificaciones de la programación europea 
vigente que tengan incidencia sobre el objeto del contrato. 

 

Las modificaciones que se acuerden deberán, en todo caso, asegurar el mantenimiento del equilibrio 
económico del contrato. 

 

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para la persona contratista y 
deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP, previo reajuste de la garantía 

constituida. 
 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las 

unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante, previo informe de la unidad 

encargada del seguimiento y ejecución del contrato que se establezca en el anexo I. Así mismo, en caso de 
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 

implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo 

dispuesto en la  cláusula 18.1.2. 

 

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de 
la Administración contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección 

Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona contratista 

obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las 
responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos 

contratos. 

 

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, la persona contratista 

no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
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En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el 

proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, se estará a lo preceptuado en el artículo 242.2 
de la LCSP. 

 

Las modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación o que, habiendo sido previstas, no 

se ajusten a lo establecido en el artículo 204 de la LCSP, solo podrán realizarse cuando la modificación en 

cuestión encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo del 
artículo 205 de la LCSP y que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 

responder a la causa objetiva que la haga necesaria. En estos supuestos las modificaciones acordadas serán 

obligatorias para las personas contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su 

cuantía que no exceda del 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido. En caso contrario, la misma solo 

será acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el 

contrato, en caso contrario, de acuerdo con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo 211. 

 

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formación de los 
nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los fijados en las 
descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su 

defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicación del contrato. A estos 

efectos, se tomarán, cuando existan, de las descomposiciones de los precios correspondientes al banco de 
precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” que, en su caso, hayan sido aplicados al proyecto, 

vigentes en la fecha referida. 
 

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionarán siguiendo la estructura de costes adoptada 

para los precios del proyecto. De modo que para el cálculo y descomposición de precios, determinación de 
cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios 

de los componentes se aplicarán iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar 

los nuevos precios se tomarán, cuando resulten de aplicación y siempre que no existan errores en los mismos, 
las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las 

descomposiciones de los precios del proyecto o en sus anexos o, en su defecto, cuando existan, en el banco 
de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” a que se refieren éstos. 

 

El porcentaje de costes indirectos a aplicar será el mismo que el del proyecto aprobado. 

 
Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberán adoptar todas las medidas 

precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte de la Administración o por la persona 

empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la Administración por cualquier perjuicio que ocasione 

el incumplimiento de esta obligación. 

 
En este supuesto, la Administración, previa audiencia de la persona contratista principal, establecerá las 

instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento. 

 
Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del órgano de 

contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciará con carácter de 

urgencia con las actuaciones previstas en el artículo 242.4 de la LCSP. 

 

21. Recepción de las obras y alta de las instalaciones, máquinas y equipos. 
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1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepción, deberá entregar a la 

Administración original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y 
encuadernados: 

 

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.  

Estos documentos se entregarán en el soporte informático que al efecto establezca la Administración. 

b) El reportaje de vídeo, en formato cinta, DVD y Blu Ray, con las condiciones y características establecidas en 
la cláusula 16.6 del presente pliego. 

c) Libro de Órdenes. 

d) Libro de Incidencias. 

e) Libro de Subcontratación, donde se especificará la relación de proveedores, fabricantes y procedencia de 

los materiales. 

f) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados en obra 

que lo requieran o lo posean. 

De estos elementos se desglosarán, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicación de la 
normativa de protección contra incendios. 
g) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados. 

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y agua, y 

los planos definitivos de trazado de las mismas. 
i) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en servicio 

de todas las instalaciones existentes en la obra. 
j) La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y 

autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada. 

k) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación correspondientes a las 
instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra. 

l) Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya ofertado, sobre las 

obras e instalaciones ejecutadas. 
m) Cualquier otro documento que así se establezca en el anexo XVIII del presente pliego. 

 
Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la persona o entidad que ésta 

designe. 

 

En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación (en adelante, Ley 38/1999), una vez finalizada la obra, la persona contratista entregará a la 

Dirección de la obra una copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo 

incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 del Real Decreto 1109/2007. 

 

2. Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las actuaciones que a 
continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 

 

a) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra así como cualquier otro 
cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva del edificio. 

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanización objeto de las obras, de tal forma que 

queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuación de limpieza. 

c) Acreditar, conforme a lo establecido en la cláusula 13.3. del presente pliego, la vigencia de la póliza del 

seguro que, en su caso, se haya exigido y que la prima se encuentra totalmente abonada. 
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3. Será de cuenta y a costa de la persona contratista la realización de las gestiones, pagos de todos los gastos, 

fianzas, tasas, arbitrios, redacción y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos y 
compañías competentes, a efectos de obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado y legalizado de 

las instalaciones, máquinas y equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la Administración o de la 

persona o entidad que ésta designe y aun cuando las reglamentaciones de las ordenanzas municipales 

vigentes o normas de las compañías suministradoras exijan que la o las acometidas se hagan por cada uno 

de los locales que, en su caso, comprenda el proyecto. 
 

En los gastos anteriormente reseñados se considerarán incluidos todos los conceptos, obras, instalaciones y 

derechos que sean necesarios para la puesta en funcionamiento y entrega al uso de todos los suministros e 

instalaciones que contemple el proyecto, según los baremos vigentes y los criterios reglamentariamente 

establecidos para los mismos. Por tanto, se considerarán incluidos todas las gestiones y pagos necesarios 

para la obtención de todos los suministros e instalaciones sus correspondientes altas, enganches, 

suministros, etc. 

 
Asimismo, será de cuenta de la persona contratista la realización de las gestiones y pagos necesarios para 
conseguir de las compañías suministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y 

ejecutar, según establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia. 

 
4. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo  243 de la LCSP, y 163 y 164 del 

RGLCAP. 
 

5. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción la persona contratista queda obligada, 

a su costa, a la conservación y guardería de las mismas, siendo responsable de los daños que en ella se 
produzcan. Así mismo vendrá obligada a conservar la jardinería incluida en el contrato, realizando a tales 

efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios. 

 
22. Certificación final de las obras. 

 
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha 

de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 

abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

 
Para el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros, se estará a lo que establezca el 

anexo I para determinar el plazo de aprobación de la certificación final de obra, que en ningún caso podrá 

superar los 5 meses. 

 

A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia de la 
persona contratista, formulándose por la Dirección de la obra, en el plazo máximo de un mes desde la 

recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de 

recepción de la obra se fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificada la persona 
contratista para dicho acto. 

 

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmará la Dirección de la obra y la persona 

contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la Dirección de la 

obra al órgano de contratación. 
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Si la persona contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido por la Dirección de 

la obra para que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime 
oportunos. 

 

Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha 

de recepción, la Dirección de la obra redactará la correspondiente relación valorada. 

 
Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la 

Dirección de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. 

 

2. La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que 

realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la 

Administración, o por la Dirección Facultativa con la autorización de ésta, siempre que no respondan a la 

corrección de deficiencias imputables a la misma por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra 

con mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva 
autorización, se tomarán las de estos últimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en 
planos, se tomarán las correspondientes a lo realmente ejecutado. 

 

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra serán los fijados en la 
cláusula 18.3.3 del presente pliego. 

 
No procederá recoger en la certificación final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad y salud, 

contempladas en el plan vigente en el momento de la recepción. 

 
3. La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al efecto por la Administración, 

y deberá contener la siguiente documentación: 

 
a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidación, justificación 

de las variaciones de medición. 
b) Acta de recepción de la obra. 

c) Acta de medición final de la obra. 

d) Medición de la obra realmente ejecutada. 

e) Presupuesto comparativo. 
f) Relación de certificaciones expedidas a la contrata. 

g) Relación de minutas de honorarios expedidas  a la Dirección Facultativa. 

h) Estado demostrativo del saldo de la certificación final. 

i) Revisión de precios que proceda en su caso. 

j) Planos definitivos de la obra. 
 

23. Plazo de garantía y responsabilidad por vicios ocultos. 

 
Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, el plazo de garantía del 

presente contrato será el fijado en el anexo I y comenzará a contar a partir del acto formal y positivo de 

recepción del mismo, ya sea total o parcial. 

 

Durante el primer año del plazo de garantía, la persona contratista queda obligada a su costa a la 
conservación y guardería de las obras, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan, salvo que 
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expresamente sea relevada de tal obligación por la Administración, por haber sido entregadas al uso o al 

servicio correspondiente las obras objeto del contrato. 
 

Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendrá obligada a conservar las obras de 

jardinería incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, 

trabajos y reposiciones que sean necesarios. 

 
Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir a la persona contratista la 

subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en 

suspenso el plazo de garantía hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanación de 

conformidad para la Administración. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la LCSP, si la obra se arruina o sufre deterioros graves 

incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 

construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá ésta de 
los daños y perjuicios durante el término de quince años, a contar desde la recepción. 
 

Asimismo, la persona contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra 

por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de 

la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas. 
 

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, por daños materiales 

dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan 
dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por 

incumplimiento contractual. 

 
La acción de repetición que pudiese corresponder a cualquiera de los agentes que intervienen en el proceso 

de edificación contra los demás, o a los aseguradores contra ellos, prescribirá en el plazo de dos años desde 
la firmeza de la resolución judicial que condene a la persona responsable a indemnizar los daños, o a partir 

de la fecha en la que se hubiera procedido a la indemnización de forma extrajudicial. 

 

24. Liquidación de las obras. 
 

1. Transcurrido el plazo de garantía, y en los plazos establecidos en  la LCSP, se redactará la correspondiente 

liquidación del contrato de obras. 

 

La liquidación de las obras se efectuará con los mismos criterios y documentación, establecidos en la cláusula 
22 del presente pliego, para la realización de la certificación final de las obras. 

 

2. En el caso de resolución del contrato por causas imputables a la persona contratista, para establecer el 
saldo de liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a la obra ejecutada, que sea de 

recibo, el importe de las certificaciones cursadas. 

 

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, solo se tendrá en cuenta la que corresponda a aquellas 

unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto funcionamiento o 
terminación, valorándose conforme a la descomposición de los precios unitarios y, dentro de ellas, 

únicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas. 
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Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podrán 
considerarse en el caso referido. 

 

3. Cuando se trate de causas de resolución del contrato imputables a la Administración, la persona contratista 

tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnización prevista en el artículo  246 

de la LCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por la persona contratista en su oferta. 
 

Como obras efectivamente realizadas se considerarán, de una parte, las correspondientes a unidades de obra 

terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomándose como base, para valorar estas últimas, 

las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u omisiones en las 

mismas, en cuyo caso se valorarán en función de los materiales y medios que se estimen hayan sido 

necesarios para la realización de la obra ejecutada. 

 

De otro lado, se considerarán también como obras efectivamente realizadas las accesorias e instalaciones 
provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie de obra. 
 

La valoración de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijará en base al desglose de 

porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos, según se 
haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a norma o publicación 

que verse sobre la materia o, en su defecto, de acuerdo con lo publicado en el banco de precios “Base de 
Costes de la Construcción de Andalucía”. 

 

25. Abonos de intereses de demora y costes de cobro. 
 

Si la Administración no abonase el precio en el plazo de treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las 

certificaciones de obra, deberá abonar a la persona contratista los intereses de demora y la indemnización 
por los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004. Para que haya lugar al inicio del cómputo 

de plazo para el devengo de intereses, la persona contratista deberá haber cumplido la obligación de 
presentar la factura ante el Registro indicado en el anexo I en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde 

la fecha de expedición de las certificaciones. 

 

En todo caso, si la persona contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el 
Registro, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación 

de la factura en el Registro, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado 

el correspondiente abono. 

 

26. Extinción del contrato. 
 

El contrato se extingue por cumplimiento o por resolución. 

 
26.1. Extinción por cumplimiento del contrato. 

 

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la totalidad de la 

prestación, de acuerdo con los términos establecidos en el mismo, según lo indicado en la cláusula 23. 

 
26.2. Extinción por resolución del contrato. 
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Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211 y 245 de la LCSP, las establecidas en 

el anexo I del presente pliego y, sin perjuicio de las que expresamente se reseñan en el clausulado, las 
especiales que se fijan a continuación, con los efectos que se establecen en la normativa vigente: 

 

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y salud de la 

obra y de la normativa sectorial de aplicación. 

 
b) El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos 

o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que 

tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

 

c) El abandono por parte de la persona contratista de la prestación objeto del contrato. Se entenderá 

producido el abandono cuando la prestación haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad 

adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en plazo.  

En todo caso, se considerará producido el abandono cuando se produzca un retraso, por un periodo 
continuado igual o superior a dos meses, en la ejecución de la obra que suponga una disminución del ritmo 
de ésta superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho 

retraso no sea imputable a la Administración o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por 

tal los así establecidos en el artículo 239 de la LCSP. 
No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración, antes de proceder a la resolución, requerirá a la 

persona contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco días, a contar desde el requerimiento, 
salvo que su ejecución exija un plazo menor. 

 

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 
 

e) En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada 

inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro, de acuerdo 
con lo previsto en el Libro  segundo de la LCSP. 

 
En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de ejecutar la prestación en 

los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés 

público, de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, podrá iniciarse el procedimiento para la 

adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de éste quedará condicionada a la terminación del 
expediente de resolución. Hasta que se formalice el nuevo contrato, la persona contratista quedará obligada, 

en la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por 

razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público, de conformidad con 

lo establecido en el apartado 6 del artículo  213 de la LCSP. 

 
f) El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo  215 de la LCSP y en el presente pliego sobre el 

régimen de subcontratación. 

 
g) La realización por la persona contratista de actuaciones que impliquen la modificación del contrato, sin 

autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones 

de la Dirección Facultativa. 

 

h) La incursión de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones de 
contratar señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtención inmediata de la 

correspondiente compatibilidad. 
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       i) Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos en el artículo  98 de 
la LCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias. 

 

j) La imposición de una sanción accesoria que conlleve la resolución del contrato, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 56.5 de la Ley 1/2014, en caso de infracción grave o muy grave por incumplimiento 

por la persona adjudicataria de la obligación de suministrar la información establecida en el artículo 4 de la 
citada Ley. 

 

k)  El incumplimiento de la obligación principal y de las obligaciones esenciales siempre que estas hubiesen 

sido calificadas como tales en el presente pliego y figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca, 

no siendo admisibles cláusulas de tipo general ni las contrarias al interés público, al ordenamiento jurídico y 

a los principios de buena administración. 

 

l) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte de la persona  contratista a los 
trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas 
en los Convenios colectivos en vigor para estas personas trabajadoras también durante la ejecución del 

contrato. 

 
La resolución en este caso solo se acordará, con carácter general, a instancia de la representación de las 

personas trabajadoras en la empresa contratista; excepto cuando las afectadas por el impago de salarios sean 
personas trabajadoras en las que procediera la subrogación de conformidad con el artículo 130 de la LCSP y 

el importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 % del precio de adjudicación del 

contrato, en cuyo caso la resolución podrá ser acordada directamente por el órgano de contratación de oficio. 
 

m)  La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 

 
En caso de declaración en concurso la Administración potestativamente continuará el contrato si razones de 

interés público así lo aconsejan, siempre y cuando la persona contratista prestare las garantías adicionales 
suficientes para su ejecución, que se señalarán en el momento en que dicha circunstancia se produzca por el 

órgano de contratación.  

 

n) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible 
modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 de la LCSP; o cuando dándose las circunstancias 

establecidas en el artículo 205.2.b de la LCSP, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, 

alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 20% del precio inicial del 

contrato, con exclusión del IVA. 

 
ñ)  Cuando se produzca una causa de modificación no prevista en el PCAP que se articule en virtud del 

procedimiento del artículo 205 de la LCSP que impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su 

cuantía que exceda del 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido y no exista conformidad de la persona 
contratista, se resolverá el contrato. 

 

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la resolución del 

contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a la Administración los daños y perjuicios ocasionados, 

con los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. El importe de la garantía responderá 
de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad de la persona 

contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada. 
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Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato por las causas establecidas en 
las letras b), d), f) y g) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP podrá iniciarse el procedimiento para la 

adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de este quedará condicionada a la terminación del 

expediente de resolución. Se aplicará la tramitación de urgencia a ambos procedimientos. 

 

Hasta que se formalice el nuevo contrato, la persona contratista quedará obligada, en la forma y con el 
alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, 

o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado. A 

falta de acuerdo, la retribución de la persona contratista se fijará a instancia de ésta por el órgano de 

contratación, una vez concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base 

para la celebración del contrato. La persona contratista podrá impugnar esta decisión ante el órgano de 

contratación que deberá resolver lo que proceda en el plazo de quince días hábiles. 

 

Cuando la persona contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el párrafo 
anterior, la Administración podrá intervenir garantizando la realización de dichas medidas bien con sus 
propios medios, bien a través de un contrato con una tercera persona. 

 

En cualquier caso, para la aplicación de las causas de resolución y sus efectos se estará a lo dispuesto en los 
artículos 212, 213 y 246 de la LCSP. 

 
La persona contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las instrucciones 

dadas por la Administración, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la continuación de las 

obras. La persona contratista se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a la Administración 
o a la nueva persona contratista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuación. 

 

27. Devolución o cancelación de la garantía. 
 

En caso de haberse constituido garantía definitiva, dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del 
plazo de garantía, la Dirección facultativa, a instancia de la persona responsable del contrato o de la persona 

contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, la persona contratista 

quedará relevada de toda responsabilidad y se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, la 

liquidación del contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorable 
y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso durante el plazo de 

garantía, se dictarán las instrucciones oportunas a la persona contratista para su reparación, concediéndole 

un plazo para ello, durante el cual continuará encargada de la conservación de las obras, sin derecho a 

percibir cantidad alguna por la ampliación del plazo de garantía. 

 
En el supuesto de recepción parcial solo podrá la persona contratista solicitar la devolución o cancelación de 

la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en el anexo I. 

 
28. Deber de colaboración, diligencia y buena fe. 

 

La persona contratista adjudicataria de la obra, colaborará con la Administración, personas, empresas u 

organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea solicitada, 

referida a la obra en cuestión. 
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La persona contratista actuará en la ejecución del contrato y antes las incidencias que pudieran surgir, de 

acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera 
imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general 

y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar 

a obligación de resarcir a la Administración. 

 

 
IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDICCIÓN Y RECURSOS. 

 

29. Prerrogativas de la Administración. 

 

El órgano de contratación, ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las 

dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad 

imputable a la persona contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, 

acordar su resolución y determinar los efectos, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 
señalados en la LCSP y demás normativa de aplicación. 
 

El procedimiento de ejercicio de las prerrogativas se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

191 de la LCSP. 
 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos competentes, en el 
ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 

 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas 
por las personas contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos 

en la LCSP. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano 

de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que la persona 
contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean 

determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato. 
 

30. Jurisdicción competente y recursos. 

 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos 
administrativos, serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la 

vía administrativa, y contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el 

plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, 

contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación. 

 
30.1. Contratos cuyo valor estimado sea inferior o igual a tres millones de euros. 

 

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación podrán ser objeto de recurso de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 39/2015 y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa (en adelante, Ley 29/1998). 

 

 

30.2. Contratos cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros. 
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Conforme a lo establecido en el artículo 44.2 de la LCSP, serán susceptibles de recurso especial en materia de 

contratación previo a la interposición del contencioso-administrativo las siguientes actuaciones: 
a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que 

deban regir la licitación. 

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o 

indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o 

produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará 
que concurren alguna de las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de contratación 

por los que se acuerde la admisión o inadmisión de personas licitadoras, o la admisión o exclusión de ofertas, 

incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación 

del artículo 149 de la LCSP. 

c) Los acuerdos de adjudicación. 

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, 

por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación. 

Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso especial no procederá la 
interposición de recursos administrativos ordinarios. 
La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter potestativo, será gratuito 

para las personas recurrentes y su tramitación se ajustará a lo dispuesto en los artículos 44 a 59 de la LCSP y 

a lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto-ley 13/2020, en el sentido de que se establece la obligación de 
relacionarse por medios electrónicos para todos los intervinientes en los procedimientos recogidos en el 

artículo 1.1 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Junta de Andalucía. 

El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días 

hábiles, computados en las formas previstas en el artículo 50 de la LCSP, y en los lugares establecidos en el 
artículo 51.3 de la LCSP y en el artículo 44 del Decreto-ley 13/2020. 

Los recursos especiales en materia de contratación que se interpongan contra los actos y decisiones 

relacionados en el artículo 44.2 de la LCSP, que se refieran al contrato objeto de este pliego, siguiendo lo 
establecido en el artículo 34 del Decreto Ley 3/2021, de 16 de febrero, gozarán de preferencia en todo caso 

para su resolución por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. 
 

Contra la resolución del recurso solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo conforme 

a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la 

Ley 29/1998. 
 

31. Arbitraje. 

 

De acuerdo con el artículo 33 del Decreto-ley 3/2021, la solución de las diferencias que puedan surgir sobre 

los efectos, cumplimiento, cuestiones relativas al reequilibrio económico del contrato y extinción de los 
contratos sobre materias de libre disposición conforme a derecho, independientemente de la cuantía, se 

podrán remitir a un arbitraje, conforme a las disposiciones de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, 

sin que sea necesario Decreto acordado en Consejo de Gobierno, atendiendo a lo previsto en el artículo 21.3 
del TRLGHP. A tal efecto, el Anexo XXIII incorpora una cláusula de sumisión a arbitraje a la que podrán 

adherirse las personas licitadoras. 

 

La sumisión a arbitraje no podrá en ningún caso suponer renuncia al ejercicio de las prerrogativas de la 

Administración en los contratos reconocidas en el artículo 190 de la LCSP, de modo que lo que se someterá a 
arbitraje será el acuerdo que adopte el órgano de contratación después del procedimiento que para el 

ejercicio de dichas prerrogativas establece el artículo 191 de dicha Ley. 
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El órgano arbitral estará formado por uno o tres árbitros. Tanto la composición del órgano arbitral como el 
procedimiento para su designación se concretará, con respeto a lo establecido en el Título III de la Ley 

60/2003, en el citado Anexo XXIII. En su caso, la designación de los árbitros por la Administración 

corresponderá a la persona titular de la Consejería de adscripción del órgano de contratación. La retribución 

a los árbitros se efectuará conforme a las reglas establecidas en el artículo 37.6 de la Ley 60/2003 y de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 139 de la Ley 29/1998. 
 

El plazo de resolución del arbitraje será como máximo de dos meses. Salvo acuerdo en contrario de las partes, 

este plazo podrá ser prorrogado por los árbitros, por un plazo no superior a un mes, mediante decisión 

motivada. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA 

ENERGÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA DE LA SEDE DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA. 

 
ANEXO I 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

 

La actuación de referencia tiene por objeto la ejecución de las obras necesarias para la rehabilitación 

energética de la sede de la Agencia Andaluza, situada en una parcela urbana de la ciudad de Sevilla, 

concretamente en la Calle Isaac Newton nº 6 dentro del Parque Científico y Tecnológico Cartuja, siendo el 

entorno consolidado y contando con los servicios propios de un edificio actualmente en uso. La referencia 
Catastral de la propiedad es 14214801TG344S0001IO. 

Las determinaciones de las obras están en el proyecto básico y de ejecución redactado al efecto y que forma 
parte del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 

Esta actuación incluye las siguientes actuaciones a ejecutar: 

- Sustitución de ventanas por otras de mejores prestaciones energéticas. 
- Instalación y sustitución de elementos de protección solar. 

- Sustitución de instalación de iluminación interior por otra basada en tecnología LED. 
- Sustitución de instalación de climatización. 

- Mejora de aislamiento térmico de cubierta. 

- Ejecución de una instalación solar fotovoltaica con acumulación que permita el 

autoconsumo. 

- Instalación de sistema de control y monitorización que asegure el correcto funcionamiento de las 

nuevas instalaciones. 

 
Las actuaciones se separan en dos proyectos básicos que se integran en el presente contrato de obra dado 

que las referidas actuaciones se financian con cargo a fondos correspondientes a dos Objetivos Específicos 

diferentes del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020: 

 

•“4.3.1 Mejorar la eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2 en la edificación y en las 
infraestructuras y servicios públicos”.  (a este objetivo se encuentra asociado el “Proyecto básico y de 

ejecución Mejora Energética de la Sede de la Agencia Andaluza de la Energía”, referente a las “Actuaciones de 

Mejora de la Eficiencia Energética”) 

 

•“4.3.2. Aumentar el uso de las energías renovables para producción de electricidad y usos térmicos en 
edificación y en infraestructuras públicas, en particular favoreciendo la generación a pequeña escala en 

puntos cercanos al consumo”.  (a este objetivo se encuentra asociado el “Proyecto básico y de ejecución de 

Instalación Fotovoltaica en Cubierta de la Sede de la Agencia Andaluza de la Energía”, referente a las 
“Actuaciones de Diversificación Energética mediante la implantación de Energías Renovables”) 

 

Los dos Proyectos básicos a los que se hace referencia, “El Proyecto básico y de ejecución Mejora Energética 

de la Sede de la Agencia Andaluza de la Energía” y el “Proyecto básico y de ejecución de Instalación 
Fotovoltaica en Cubierta de la Sede de la Agencia Andaluza de la Energía”, forman parte del objeto del 

presente contrato. 
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Expediente: CONTR 2022 155798 

Localidad: Sevilla 
Título: EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA SEDE DE LA AGENCIA ANDALUZA 

DE LA ENERGÍA 

Código CPV:   

         45000000-7 Trabajos de construcción 

            
Información relativa a los lotes 

 

División en lotes: NO 

Artículo 20.2 de la LCSP: No procede 

Pueden presentarse ofertas para: 

Todos los lotes 

Número máximo de lotes: 
Un solo lote 

Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a una única persona licitadora: N/A 
Criterios objetivos o sistemas para determinar la adjudicación de los lotes (en caso de limitar el número que 

puede adjudicarse a cada persona licitadora); a título de ejemplo: 

  - Criterio de preferencia indicado por la persona licitadora en el anexo II-A. 

Oferta integradora: No 
En caso afirmativo, combinación o combinaciones de lotes o grupos de lotes admitidas: 

 

Justificación de la no división del contrato en lotes: 
En el proyecto se integran varios sistemas consumidores y productores de energía siendo el objeto la mejora 

de la calificación energética de los edificios con la consiguiente reducción de consumos energéticos y 

emisiones constituyendo una OBRA COMPLETA, de forma que la realización independiente de cada uno de 
ellos dificulta la correcta ejecución del objeto del contrato. 
 

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO 
 

Importe total (IVA excluido):   

Importe del IVA:     

Importe total (IVA incluido):   

1.599.198,33 € 

335.831,65 € 

1.935.029,98 € 

Importe desglosado: 

 P.E.M. (EUROS) % 
Costes Directos 

(€) 

Costes Indirectos 

(€) 

01.- DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 25.976,18 1,93 % 24.096,06 1.880,12 

02.- ESTRUCTURA 12.053,14 0,90 % 11.180,75 872,39 

03.- ALBAÑILERIA 7.630,79 0,57 % 7.078,48 552,31 

04.- CUBIERTAS 27.714,21 2,06 % 25.708,30 2.005,91 

05.- INSTALACIONES   67,42 %   0,00 

05.01.- CLIMATIZACIÓN:  EQUIPOS,  REDES 497.685,59 37,03 % 461.663,86   

05.02.- ELECTRICIDAD:  MEDIA TENSIÓN, BAJA 

TENSIÓN 
165.606,77 12,32 % 153.620,40   

05.03.- GESTIÓN Y CONTROL DE INSTALACIONES 161.929,23 12,05 % 150.209,04   

05.04.- INSTALACIÓN  SOLARFOTOVOLTAICA 70.570,07 5,25 % 65.462,31  
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05.05- OTRAS INSTALACIONES 10.305,11 0,77 % 9.559,24   

06.- REVESTIMIENTOS 113.808,99 8,47 % 105.571,67 8.237,32 

07.- CARPINTERÍAS Y ELEM. DE SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 
197.376,30 14,69 % 183.090,50 14.285,80 

08.- VIDRIERíA 22.129,34 1,65 % 20.527,65 1.601,69 

09.- PINTURAS 8.646,54 0,64 % 8.020,72 625,82 

10.- GESTIÓN DE RESIDUOS 7.810,68 0,58 % 7.810,68 0,00 

11.- SEGURIDAD Y SALUD (*) 14,621.21 1.09% 14.621,21 1,09 % 14.621,21 0,00 

       

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.343.864,14 100 % 1.248.220,86 30.061,36 
     

13% GASTOS GENERALES 174.702,34    

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 80.631,85    
     

SUMA 255.334,19    
     

I.V.A. 21%s/SUMA 335.831,65    
     

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.935.029,98 EUROS 1.889.523,88 45.506,10 

 

El citado presupuesto total de la obra incluye las actuaciones que figuran individualizadas, tanto en el 

Proyecto básico y de ejecución Mejora Energética de la Sede de la Agencia Andaluza de la Energía (posición 
presupuestaria 1151170000 G/73A/ 60200 A1431014Y0 2021000380), como en el Proyecto básico y de 

ejecución de Instalación Fotovoltaica en Cubierta de la Sede de la Agencia Andaluza de la Energía (posición 
presupuestaria 1151170000 G/73A/ 60301 A1432010Y0 2021000381), que se incorporan como los pliegos de 

prescripciones técnicas de la presente contratación de las obras. 

En este contrato el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución no forma parte del 

precio total del contrato como elemento mismo, por lo que el presupuesto base de licitación no indica de 

forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a 
partir del convenio laboral de referencia. 

 
Valor estimado del contrato: 1.599.198,33 € 

 

Método de cálculo: 
 

En la determinación del valor estimado del contrato se han tenido en cuenta los costes salariales vigentes 

derivados del Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, otros costes que deriven de la 

ejecución material del servicio, gastos generales de estructura y el beneficio industrial. 

 
En el cálculo del valor estimado se ha tenido en cuenta el importe de las obras así como el valor total estimado 

de los suministros necesarios para su ejecución. 
 

Sistema de determinación del precio: A tanto alzado. 
 

Revisión de precios:  Solo podrá ser de aplicación la revisión excepcional de precios regulada en el Real Decreto-

ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por 

carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 

de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE 
para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales 

en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras, desarrollado por Decreto-ley 4/2022, de 12 de 
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abril, por el que se aprueban medidas extraordinarias y urgentes en materia de revisión excepcional de precios en 

los contratos públicos de obras, si se cumplen las condiciones establecidas en dichas disposiciones generales para 
el reconocimiento de la aplicación de la revisión excepcional por el órgano de contratación previa solicitud del 

contratista. 

 

Fórmula: En caso de aprobación de la revisión excepcional, la cuantía resultante se calculará mediante la 

aplicación de la siguiente fórmula:  Kt = 0,08At /A0 + 0,01Bt /B0  + 0,18St /S0  + 0,01Ut /U0+ 0,72 
 

Dicha fórmula se ha determinado mediante la aplicación de lo establecido en el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de 

marzo, a la fórmula 821 fijada en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 

materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de 

suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, correspondiente a las 

obras de edificación de oficinas con alto componente de materiales metálicos e instalaciones. 

 

Límite: Conforme al artículo 7.2 del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, la cuantía de la revisión excepcional a 
la que se refiere este artículo no podrá ser superior al 20 por ciento del precio de adjudicación del contrato, sin 
perjuicio de la aplicación de la limitación que corresponda por las disponibilidades presupuestarias existentes de 

acuerdo con el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por 

Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo y demás normativa presupuestaria de aplicación, conforme a lo 
establecido en el artículo 11 del Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril. 

Financiación con Fondos Europeos: SI 

Tipo de Fondo: Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 (FEDER) 

Porcentaje de Cofinanciación: 80 %. 
 

Variación de precios en función del cumplimiento o incumplimiento de objetivos de plazos o rendimiento: 

NO 
 

Supuestos y reglas para su determinación: 
 
 

Anualidades (IVA incluido) 
 

Año Importe Posición Presupuestaria 

2022 338.862,41 1151170000 G/73A/ 60200 A1431014Y0 2021000380 

2022 19.118,14 1151170000 G/73A/ 60301 A1432010Y0 2021000381 

2023 1.492.826,29 1151170000 G/73A/ 60200 A1431014Y0 2021000380 

2023 84.223,14 1151170000 G/73A/ 60301 A1432010Y0 2021000381 

 

 

Tramitación del gasto: Ordinaria 

 

3. PLAZOS DE EJECUCIÓN 
 

Plazo total (en meses): 14 meses 

 
Fecha de inicio: A partir del día siguiente a la firma del Acta de comprobación de replanteo y autorización del 

inicio de las obras. 
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 4. PERFIL DE CONTRATANTE 

 

Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía accesible en la página web de la Junta de Andalucía: 

http://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones.html  la cual está interconectada 

con la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 

Respuestas vinculantes sobre la aclaración de los pliegos: SI 

 

5. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 

 

Tramitación del expediente: Ordinaria 

 

Posibilidad de variantes: NO 

En caso afirmativo, indicar: N/A 

Servicio técnico que evaluará la documentación relativa a los criterios de adjudicación cuya valoración 
dependa de un juicio de valor: Área de Actuaciones Energéticas en la Administración Pública de la Agencia 

Andaluza de la Energía. 
 

 

Obligación de inscripción en el Registro de licitadores: SI 
Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado 

deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o 

cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de 
la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea 

limitada la concurrencia. A estos efectos, también se considerará admisible la proposición del licitador que 

acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la 
documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de 

presentación de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la aportación del 

acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una declaración responsable de 

haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación. 
 

Importe de la compensación a las licitadoras: 

En caso de renuncia: Gastos a justificar hasta 1% del presupuesto de licitación excluido IVA. 

En caso de desistimiento: Gastos a justificar hasta 1% del presupuesto de licitación excluido IVA.   

 

Requisitos relativos a la organización, destino de sus beneficios, sistemas de financiación u otros 
determinados por la normativa aplicable: No 

En caso afirmativo, especificar: 

Órgano competente para bastanteos y visados: 

 ☒ Servicios jurídicos de cualquier Administración a nivel estatal, autonómico o local. 

 ☐ Asesoría jurídica de la entidad instrumental. 

 

Organismos de los que las personas licitadoras pueden obtener la información pertinente sobre las 

obligaciones previstas en el artículo 129.1 de la LCSP: No procede. 
 

6. GARANTÍAS. 

http://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones.html
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Garantía definitiva: SI 

5 % del precio final ofertado (excluido el IVA). 

Garantía definitiva mediante retención en el precio: NO 

En caso afirmativo: 
Forma: Mediante retención en los documentos contables de pago de la única o varias facturas que se 

presenten, hasta alcanzar el importe total de la garantía. 

Condiciones: La persona contratista deberá aportar solicitud para que se le retenga del pago dicha garantía. 

Devolución proporcional en caso de recepción parcial: NO 

 

Garantía complementaria: NO 

 __________% del precio final ofertado (IVA excluido). 
 
 

7.  SOLVENCIA Y CLASIFICACIÓN 

 

Clasificación posterior a la entrada en vigor del RD 

773/2015 

Clasificación anterior a la entrada en vigor del RD 

773/2015 

Grupo 
C 

J 

 

Subgrupo 
2 

2 

Categoría 
4 

4 

Grupo 
C 

J 

Subgrupo 
2 

2 

Categoría 
e) 

e) 

 
Clasificación obligatoria (valor estimado contrato ≥ 500.000 euros): SI 

Habilitación empresarial o profesional: NO 

Periodo para tener en consideración las obras realizadas a efectos de justificar la solvencia técnica: 
5 últimos años 
 

En caso de integración de la solvencia con medios externos: 
Formas de responsabilidad conjunta: SOLIDARIA 

Partes o trabajos que deben ser ejecutados directamente por la propia persona licitadora o, por un participante 

de una unión de empresarios: 
 

8. RÉGIMEN DE ABONO DEL PRECIO 
 

Periodicidad expedición de las certificaciones de obra: MENSUAL 

 

Registro para presentación de facturas: 

Punto General de entrada de facturas electrónicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

https://juntadeandalucia.e-factura.net/puef/home.htm 

 
Facturación electrónica: Según Resolución Conjunta de 6 de junio de 2019, de la Intervención General de la Junta 

de Andalucía y de la Dirección General de Transformación Digital, en cumplimiento de lo establecido en la 

disposición transitoria única de la Orden del 29 de enero de 2015, se establece la implantación de la factura 

electrónica en la Agencia Andaluza de la Energía a partir del día 17 de junio de 2019. 

Los proveedores de la Agencia Andaluza de la Energía que estén obligados a emitir factura electrónica, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Orden de 29 de enero de 2015, por la que se regula el punto 

general de entrada de facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el uso de la factura 

electrónica en la Administración de la Junta de Andalucía y en las entidades del sector público andaluz, realizarán 

https://juntadeandalucia.e-factura.net/puef/home.htm
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la presentación de dichas facturas en el Punto General de entrada de facturas electrónicas en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, accesible a través de la dirección web https://juntadeandalucia.e-

factura.net/puef/home.htm,siendo a la vez este Portal, el punto de acceso a la información sobre el estado de la 

tramitación de las facturas. 

Están obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del Punto General de Entrada de 

Facturas Electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las entidades indicadas a continuación: 

sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, personas jurídicas y entidades sin personalidad 

jurídica que carezcan de nacionalidad española; establecimientos permanentes y sucursales de entidades no 

residentes en territorio español en los términos que establece la normativa tributaria; uniones temporales de 

empresas; agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, fondo de pensiones, 

fondo de capital riesgo, fondo de inversiones, fondo de utilización de activos, fondo de regularización del mercado 

hipotecario, fondo de titulización hipotecaria o fondo de garantía de inversiones. 

Para depositar las facturas en el referido portal le informamos que se deberá utilizar la codificación 

correspondiente al Órgano Gestor, Unidad Tramitadora y Oficina contable correspondientes a la Agencia Andaluza 

de la Energía de la Junta de Andalucía, que se corresponden con los siguientes códigos: 

 
Datos a incluir en la factura electrónica: 

Órgano de contratación (Órgano Gestor): 

Agencia Andaluza de la Energía Código DIR3: A01034441 

 

Órgano de destino (Unidad Tramitadora): 

Agencia Andaluza de la Energía Código DIR3: GE0017239 

 

Centro contable (Oficina Contable): 

Intervención General de la Junta de Andalucía Código DIR3: A01004456 

 
Periodicidad del pago: MENSUAL 

 
9. SUBCONTRATACIÓN 

 

Determinados partes o trabajos deberán ser ejecutadas directamente por la persona contratista o, en el 
caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por una participante en la misma: NO 

En caso afirmativo, indicar dichas partes o trabajos: 

 
La persona contratista debe indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar: SI 

En caso afirmativo, las personas licitadoras deberán indicar la parte del contrato que tengan previsto 

subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil empresarial definido por referencia a las condiciones 

de solvencia técnica de las personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización. 
 

La ejecución del contrato debe ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con 

disposiciones legales o reglamentarias: NO 

En caso de infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, así como la falta 

de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de 
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, se establecen las siguientes consecuencias: 

(marcar lo que proceda) 

 

☒  Penalidad del 50 % del importe del subcontrato (indicar porcentaje, con un máximo del 50%) 

☐  Resolución del contrato, siempre que suponga el incumplimiento de la obligación principal del contrato. 
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Se prevén pagos directos a subcontratistas: NO 
 

 
Régimen de abono del precio: 

Periodicidad del pago: 

Registro para presentación de facturas: 
Plazo para aprobar las certificaciones de obra: 

 
Comprobación por el órgano de contratación del estricto cumplimiento de los pagos que la persona 

contratista ha de hacer a todas las subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato: NO 

 

10. PENALIDADES 

 
Penalidades por demora en la ejecución parcial o total del plazo de ejecución, distintas de las establecidas 
en el primer párrafo del artículo 193.3 de la LCSP: NO 

En caso afirmativo, especificar: 

 
Penalidades por cumplimiento defectuoso y por incumplimiento parcial en la ejecución de las 
prestaciones definidas en el contrato, por causas imputables a la persona contratista: SI 

En caso afirmativo, especificar: 

 
El contratista está obligado a cumplir el objeto del contrato, según las previsiones recogidas en este Pliego, en 

el de Prescripciones Técnicas y en las mejoras ofertadas que se recojan en  el contrato. 

 
Cualquier infracción o incumplimiento del contrato será comunicado a la empresa adjudicataria a través del 

Responsable del contrato. 

 
Los posibles incumplimientos del adjudicatario se califican como leves, graves o muy graves. 

 

1. Infracción leve: 

 
- Incumplimiento de las obligaciones de la señalización de la obra, siempre que la misma no afecte a las medidas 

de seguridad y salud en el trabajo. 

- Cualquier incumplimiento de las obligaciones fijadas en el presente Pliego, en el Pliego de  Prescripciones 

técnicas y en la demás normativa aplicable no calificados como graves, muy graves o establecidas como causa 
de resolución del contrato. 
 

La penalidad consistirá en un porcentaje de hasta el 2%, IVA excluido, del precio del contrato. 

 

 

2. Infracción grave: 

 
- La reiteración de tres infracciones leves, en el transcurso de los tres meses siguientes a detectarse el primero 

de dichos incumplimientos. 
- Incumplimiento de las obligaciones con carácter previo al inicio de las obras, previstas en el Real Decreto 

1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción. 
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- La no disposición en el plazo establecido en los Pliegos de referencia, de la licencia de obra, o en su caso, la 

declaración responsable correspondiente. 
- La falta de contratación de los seguros requeridos por el presente PCAP y PPT o encontrarse en situación de 

impago de las primas correspondientes. 

- La falta de puesta a disposición de los medios personales y/o materiales exigidos en los Pliegos que regulan el 

presente contrato y ofertados por el contratista en el número, cualificación, características, rendimientos y/o 

especificaciones técnicas requeridas para la ejecución del contrato. 
- La obstrucción o desobediencia de las Instrucciones del Director Facultativo, e indicaciones del responsable 

del contrato. 

- No facilitar a la Administración contratante los informes o datos a que viene obligada contractualmente, o que 

se le requieran motivadamente. 

- La obstaculización de las tareas de control e inspección, siendo esta una prerrogativa de la administración 

contratante. 

- El cumplimiento deficitario de las mejoras ofertadas. 

- Incumplimiento del programa de trabajo cuando afecte a la marcha y/o seguridad de la obra, y en cualquier 
caso, siempre que suponga una desviación superior al 10%. 
- Se define como infracción grave toda ejecución defectuosa del contrato que suponga una perturbación en la 

ejecución del objeto del mismo sin que impida su ejecución. 

 
La penalidad consistirá en un porcentaje de hasta el 5%, IVA excluido, del precio del contrato. 

 
3. Infracción muy grave: 

 

- La ocultación o falseamiento de información sobre asuntos relacionados con la prestación del servicio. 
- No iniciar los trabajos dentro del plazo establecido. 

- El incumplimiento no justificado del plazo de ejecución del contrato. 

- La paralización o no presentación del servicio contratado. 
- La mala práctica en la ejecución de las prestaciones por desconocimiento técnico y/o incumplimiento de 

plazos de ejecución determinados.   
- El incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios materiales o 

personales suficientes para ello. 

- El incumplimiento de la obligación de estar al corriente de las obligaciones tributarias. 

- Toda ejecución defectuosa del contrato que impida su ejecución o que suponga el incumplimiento de las 
condiciones esenciales de la ejecución del mismo. 

- La reiteración de tres infracciones graves, en el transcurso de los tres meses siguientes a detectarse el primero 

de dichos incumplimientos. 

 

La penalidad consistirá en un porcentaje de hasta el 10%, IVA excluido, del precio del contrato.  
 

 

El límite máximo de las penalidades a imponer no podrá exceder del 50% del precio del contrato, conforme al 
artículo 192.1 de la LCSP. 

 

Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o 

parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 194.2 de la LCSP. 

 
Penalidades por incumplimiento de la obligación de información sobre las condiciones de subrogación en 

contratos de trabajo: NO PROCEDE 



                                  

 
 

   79 

 

En caso afirmativo, especificar: 

 
 
Penalidades por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral: SI 
 

En caso afirmativo, especificar: Los incumplimientos se califican como graves y se penalizarán con el 5% del 
precio del contrato, IVA excluido.  El importe de las penalidades se hará efectivo con la garantía definitiva. 

 
11. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO de carácter social, ético, medioambiental o de 

otro orden: 

 

Será condición especial para la ejecución de este contrato que la persona adjudicataria, en el desarrollo de los 

trabajos, implemente medidas para la promoción del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables. 
 

El adjudicatario deberá aportar una declaración responsable de cumplimiento de la referida condición en el 

plazo máximo de diez días hábiles desde la formalización del contrato, y, en todo caso, con anterioridad al 
comienzo de su ejecución, sin perjuicio de la potestad del órgano de contratación de requerir documentación 

adicional en cualquier momento de la vida del contrato, si lo estimara oportuno. 

 
¿Se les atribuyen el carácter de obligación contractual esencial a los efectos señalados en la letra f) del artículo 

211 de la LCSP?: NO 

 
En caso negativo, ¿se tipifica como infracción grave a los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del 

artículo 71 de la LCSP?: NO 

 
Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato: SI 
En caso afirmativo, indicar las penalidades conforme al artículo 192 de la LCSP: 

Se impondrá una penalidad del 3% del precio del contrato, IVA excluido, por el incumplimiento de las 

condiciones especiales de ejecución del contrato. 

 
Si la ejecución del contrato implica la cesión de datos por el órgano de contratación a la persona contratista 
(especificar una condición especial de ejecución que en todo caso será obligación contractual esencial a los 

efectos señalados en la letra f) del artículo 211 de la LCSP): NO APLICA 

 

 

12. OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
Obligación para las empresas no comunitarias de abrir una sucursal en España y de estar inscritas en el 

Registro Mercantil: Sí 
 

Comprobación del replanteo: En los treinta días siguientes a la fecha de formalización del contrato. 
Control de calidad de las obras: SI 

Incluido en el contrato: SI 
 

Seguros: 

Seguro a todo riesgo de construcción: SI 
Antes del inicio de las obras y durante el período de construcción y de garantía, el contratista deberá tener 

suscrito un seguro a todo riesgo de construcción por la suma asegurada igual al importe de adjudicación IVA 
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incluido, que cubra los daños que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realización y bienes 

preexistentes. Deberá figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el órgano de contratación. 
 

En caso afirmativo, suma asegurada: Importe de adjudicación IVA incluido. 

Seguro de responsabilidad civil: SI 

Antes del inicio de las obras y durante el plazo de ejecución de las mismas, el contratista deberá tener suscrito 

un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así como por 
daños producidos a la Agencia Andaluza de la Energía o al personal dependiente de la misma, con el límite 

mínimo del importe de adjudicación IVA incluido; e incluyendo como asegurados a la empresa contratista, a las 

empresas subcontratistas y a la Agencia Andaluza de la Energía. 
 

En caso afirmativo, límite mínimo de siniestro: Importe de adjudicación IVA incluido. 
 

Seguro de responsabilidad decenal: NO 

 

La persona licitadora  a cuyo  favor  se  proponga  la  adjudicación  podrá  aportar,  previo  requerimiento  de  la  
Agencia,  la documentación acreditativa de la suscripción de los  seguros o un compromiso vinculante de 

suscripción de los mismos, en el plazo máximo de los siete días hábiles siguientes al del envío del requerimiento. 

En caso de que aporte el compromiso vinculante, deberá aportar la documentación acreditativa de la 
suscripción del seguro en el plazo de diez días desde la formalización del contrato, y, en todo caso, con 

anterioridad al comienzo de su ejecución. 

 
Obligación del contratista de abonar los gastos de información y difusión de las obras 

Información pública: NO 

Reportaje de vídeo: NO 

Edición e impresión de folleto: NO 

 

Unidad encargada del seguimiento y ejecución  del contrato: 
Departamento de Gestión Energética en la Administración Pública de la  Agencia Andaluza de la Energía. 

 

Plazo de garantía: 2 años, a partir de la recepción de las obras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 243 

de la LCSP. 

 
Confidencialidad: NO APLICA 

Información a la que se le atribuye carácter confidencial: NO APLICA 

Plazo: NO APLICA 

 

 
Cesión del contrato: NO 

 

Posibilidad de modificación del contrato: SI 

 
1. Según lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición adicional cuarta de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, 

de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio 

económico-financiero de la Junta de Andalucía, será causa de modificación del presente contrato la aplicación 
de medidas de estabilidad presupuestaria, acordadas por los órganos de gobierno o legislativos competentes, 

que provoquen la reducción de la financiación prevista en el documento contractual. 
Alcance y límites de la modificación: 
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- El precio del contrato se modificará a la baja en el mismo porcentaje en que se reduzca su financiación, sin 

perjuicio del límite porcentual a partir del cual operará la cláusula de resolución incluida en el presente pliego. 
Consecuentemente se reducirán o modificarán proporcionalmente las obligaciones de la persona contratista. 
  
- Porcentaje máximo del precio del contrato al que pueda afectar: inferior al 20 %. 

 
 

Causas de resolución del contrato: 

 
1. Según lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición adicional cuarta de la Ley 3/2012, de 21 de 

septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el 
reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía y a los efectos del artículo 211.1, h) de la LCSP, será 

causa de resolución del presente contrato la aplicación de medidas de estabilidad presupuestaria, acordadas 

por los órganos de gobierno o legislativos competentes, que provoquen la reducción de la financiación prevista 
en el documento contractual, en un porcentaje igual o superior al 20%. 
 

2. Incumplimiento por la incorrecta ejecución de las obras, cuando la ejecución incorrecta de las obras  
suponga penalidades que supere el 50% del precio del contrato. 

 
 
13. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA Y DEL EDIFICIO. 
 

Adquisición y colocación de cartelería para dar cumplimiento de publicidad e información destinadas al público, 
conforme establece y señala el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 

diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, entre otras y las características del Manual de Información y Comunicación de Fondos FEDER. 

  

Asimismo, montará cualquier otra señalización de carácter informativo que suministre la Administración a fin 
de mejorar las condiciones de seguridad e información. 

  

Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, así como la señalización que no forme 

parte definitiva del propio edificio, deberá ser retirada una vez finalizadas las obras y con anterioridad a la 
recepción de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorización previa de la Dirección Facultativa. 

  

Una vez finalizada las obras, el adjudicatario deberá colocar, en un lugar bien visible para el público, un o varios 

carteles o placas permanente de tamaño significativo donde se indicará el nombre y el objetivo principal de la 

operación. Se prepararán de acuerdo con las características técnicas adoptadas por la Comisión de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre 

de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 

entre otras y las características del Manual de Información y Comunicación de Fondos FEDER y el Manual de 

Información y Comunicación de Fondos FEDER. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA 

ENERGÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA DE LA SEDE DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA. 

 

ANEXO II-A 

 

SOBRE ELECTRÓNICO N.º 1. DATOS BÁSICOS DE LA PERSONA LICITADORA 

 
EXPEDIENTE: 

TÍTULO: EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA SEDE DE LA AGENCIA 

ANDALUZA DE LA ENERGÍA 

 

DATOS DE LA PERSONA LICITADORA:  

Nombre/Razón social:                                                    N.I.F.: 
Dirección:                                                                      Teléfono: 

Fax: 

 
CONDICIÓN DE PYME o GRAN EMPRESA: ___________________ (indicar, en su caso, si se trata de una PYME o 

GRAN EMPRESA) 

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE:   

Nombre y apellidos: 

Teléfono de contacto: 
 

DATOS DE PERSONA DE CONTACTO:   

Nombre y apellidos: 
Teléfono de contacto: 
Correo electrónico de contacto: 

 

RELACIÓN DE LOTES A LOS QUE SE LICITA, EN SU CASO: 

 

Si en el Anexo I se ha limitado el número de lotes que puedan adjudicarse a una persona licitadora, y se ha 
indicado como criterio para determinar la adjudicación de los lotes la preferencia indicada, la persona 

licitadora deberá incluir ésta a continuación: 

1º …… 

2º …… 

3º …… 
……. 

 

 
(Lugar, fecha y firma) 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA 

ENERGÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA DE LA SEDE DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA. 
 

ANEXO II-B 

SOBRE ELECTRÓNICO N.º 1.- DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CAPACIDAD 
 

PERSONA JURÍDICA 

 

Dº./Dª.……………………………………………………………..……con Documento Nacional de Identidad 

núm.……………………..actuando en nombre de la 

empresa………………………………………………………de la que actúa en calidad de 

………………………………….(administrador único, solidario o mancomunado o apoderado solidario o 

mancomunado) según Escritura de constitución/poder/elevación a público de acuerdos sociales, Núm. de 
protocolo ……….………..…otorgado por …………………………………….., con 
fecha……………………………en la ciudad de……………………… 

 

Declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación: 
 

1) Que la empresa licitadora cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 
Administración y cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad. 
 

2) Que la empresa licitadora cumple con los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica exigidos 
en los anexos XI y XII de este PCAP. En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigencia del Certificado 
de Clasificación, así como, la de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento. 
 

3) Que la empresa licitadora tiene plena capacidad de obrar. 
 

4) Que la empresa licitadora no se encuentra incursa en las prohibiciones para contratar previstas en el 

artículo 71 de la LCSP. 
 

5) Que la empresa que represento: (indicar a ó b) 

☐ a) No pertenece a ningún grupo de empresas. 

☐ b) Pertenece al grupo de empresas denominado: 

………………………………………………………………… 

En este último caso deberá indicar: 

☐ No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los supuestos del 

artículo 42.1 del Código de Comercio. 

☐ Concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los supuestos del 

artículo 42.1 del Código de Comercio. (indicar nombre de las otras empresas) 

1. ……………………………………………………………………………………….. 

2 ………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………….. 
 

6) Que, en el supuesto de haberse señalado en el anexo I el organismo u organismos de los que las personas 
licitadoras pueden obtener la información pertinente sobre las obligaciones previstas en el artículo 129.1 de la 

LCSP, ha tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las obligaciones derivadas de las disposiciones 
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vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección de empleo, igualdad de género, 

condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con 
discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con 

discapacidad. 
 

7) Que, en caso de personas licitadoras extranjeras, se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 

españoles de cualquier orden, en todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 

contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 
 

8) En el supuesto de exigirse, se compromete a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 

suficientes indicados en el anexo XII. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

(Lugar, fecha y firma) 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA 

ENERGÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA DE LA SEDE DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA. 
 

ANEXO II-B 

SOBRE ELECTRÓNICO N.º 1.- DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CAPACIDAD 

PERSONA FÍSICA 

Dº./Dª.……………………………………………………………..……con Documento Nacional de Identidad 

núm.……………………..actuando en nombre propio 

Declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación: 

1) Que tiene plena capacidad de obrar y cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad. 
 

2) Que cumple con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos en los 

anexos XI y XII de este PCAP. En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigencia del Certificado de 
Clasificación, así como, la de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento. 
 

3) No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 71 de la Ley  de Contratos 

del Sector Público 

 

4) Que, en el supuesto de haberse señalado en el anexo I el organismo u organismos de los que las personas 

licitadoras pueden obtener la información pertinente sobre las obligaciones previstas en el artículo 129.1 de la 

LCSP, ha tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las obligaciones derivadas de las disposiciones 
vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección de empleo, igualdad de género, 

condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con 

discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con 

discapacidad. 
 

5) Que, en caso de personas licitadoras extranjeras, se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
españoles de cualquier orden, en todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 

contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 
 

6) En el supuesto de exigirse, se compromete de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 

suficientes indicados en el anexo XII. 

(Lugar, fecha y firma) 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA 

ENERGÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA DE LA SEDE DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 

 

ANEXO III 

SOBRE ELECTRÓNICO N.º 1. - DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL 

Dª./D. ____________________, mayor de edad y con NIF núm. __________, en nombre propio o en 

representación de la empresa......................................................., con domicilio social en..................................... y 
NIF nº.................., en calidad de (1), bajo su personal responsabilidad. 

Dª./D. ____________________, mayor de edad y con NIF núm. __________, en nombre propio o en 

representación de la empresa......................................................., con domicilio social en...................................., y 
NIF nº................... en calidad de (1), bajo su personal responsabilidad. 

Se comprometen a constituir una unión temporal de empresas, de conformidad con lo establecido en la LCSP, 
a efectos de participar en la licitación para la contratación del expediente (indicar expediente). 

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la citada unión. La 

participación en la unión temporal de cada miembro es la que sigue: 

___________________  XX%. 

___________________  XX%. 
 

Como persona representante de la citada unión se nombra a __________________________ (2) 

(Lugar, fecha y firma de cada miembro de la UTE) 

 

 

 
(1) Apoderado o apoderada, administrador o administradora única, administrador o administradora solidaria, 

administrador o administradora mancomunada, etc. 

(2) Indicar cargo y empresa. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA 

ENERGÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA DE LA SEDE DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 

 
ANEXO IV 

 

SOBRE ELECTRÓNICO N.º1.- DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

VALORADOS MEDIANTE JUICIO DE VALOR 

 
Se presentará una memoria, que se conformará por un documento único, debidamente fechada y firmada, 

en la que se especificará cuanto se estime conveniente en relación con los apartados 1, 2, 3 y 4 siguientes, y 

sus correspondientes sub apartados. 
 

Su extensión máxima será de 80 páginas e incluirá un índice paginado. Si incluyera planos, su número no 
podrá ser superior a 8, computando cada uno de ellos como dos páginas. 
La memoria se presentará también en formato digital editable, en formato libre de patentes y restricciones 

de uso. 
 

Solo se tendrá en cuenta para la valoración las páginas hasta llegar al número máximo establecido, tal como 

se ha indicado con anterioridad y no se tendrá en cuenta el contenido del resto de las páginas. 
 

Dicha memoria se adecuará a los requisitos y objeto del PPT (Proyecto de obras), desarrollándose en la misma  
los aspectos señalados a continuación: 

 
1. Respecto al conocimiento del proyecto y del emplazamiento y circunstancias específicas 

concurrentes en la obra. 

En este apartado se recogerá la justificación detallada, en la que se deduzcan la existencia de unos 

conocimientos suficientes sobre las circunstancias de todo tipo que concurren en el proyecto, en las 
obras objeto del mismo y su emplazamiento. 

Se considera esencial que se desarrollen los siguientes conceptos, aunque será posible su  ampliación si 
los licitadores lo consideran oportuno para aportar valor a su oferta: 

 
 1.1. Condiciones de implantación. 

 1.2. Estimaciones de tiempos para: replanteos, permisos y licencias, accesos y circulaciones de obra, 

acometidas y enganches provisionales, instalaciones de equipos, maquinarias y construcciones 

provisionales. 

Se fijará inicio, terminación y organización de las operaciones referidas, así como su solape con la 
ejecución de la obra. 

 1.3. Condiciones de implantación en la obra de equipos, máquinas, medios auxiliares e instalaciones y 

construcciones provisionales con especificación concreta del emplazamiento previsto para los 
mismos. 

 1.4. Características de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de la misma que han sido 

previstos. 

 1.5. Localizaciones de puntos de conexión y suministros para instalaciones y servicios provisionales. 
 1.6. Inclusión de documentación técnica con las especificaciones de los equipos y los requerimientos 

externos necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones, (dimensiones, pesos, 

consumos, condiciones ambientales, etc). 
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 1.7. Medios materiales y recursos humanos que empleará en la ejecución concreta de esta obra. 

 1.8. Los métodos operativos a seguir para la realización de la obra y la coordinación entre los distintos 
agentes, externos e internos, que durante el proceso constructivo puedan coincidir. 

 1.9. Afectaciones a la actividad de la Agencia Andaluza de la Energía y propuestas para minimizarlas. 

 1.10. Medidas encaminadas a paliar las incidencias de la obra en el funcionamiento normal del edificio, 

como por ejemplo las actuaciones en zonas comunes, vías de evacuación, acceso al edificio, etc, 

con objeto de que su afectación sobre los trabajadores, usuarios y terceros sea la mínima posible. 
Asimismo, medidas a adoptar para la protección de los elementos que son objeto de las obras que 

se licitan. 

Se tendrá en consideración comparativamente la adecuación de las propuestas a las necesidades 

(tecnologías, seguridad y maniobras, flexibilidad de funcionamiento y programación, etc.). 

Se prestará especial atención a la eficacia energética y costes de explotación, así como a las prestaciones 

del sistema de control. 

Para una mejor comprensión de los apartados, se acompañarán los planos de planta o croquis que 
desarrollen gráficamente los conceptos anteriores. 

 

2.  Respecto a la programación y organización de la obra. 

 2.1. Los licitadores presentarán una descripción de las actuaciones a realizar con una planificación o 

cronograma de la ejecución, puesta en marcha y legalización de todos los equipos que así lo 
necesiten. 

 2.2. Se valorará comparativamente el plan de implantación, la viabilidad de la propuesta, su menor 
incidencia en la actividad del centro, la PRL y protección medioambiental, etc. 

 2.3. Programación de las obras, que ponga de manifiesto la posibilidad de ejecutarse en los plazos 

establecidos en este pliego. 
 2.4. El licitador en este apartado  se referirá al programa de trabajo previsto en el proyecto que sirve de 

base para la licitación. 

 2.5. En este apartado se resumirá las previsiones de tiempos y costes en un diagrama de barras obtenido 
a partir de un estudio de tiempos-actividades. 

 2.6. En este apartado se hará una valoración de la ejecución material, los importes de los diferentes 

capítulos, siempre sobre la base de licitación, sin indicar en ningún momento la posible bajada que 

a estos importes pudiera hacer el licitador en su oferta económica, que irá en sobre distinto, así 
como las cantidades que de cada uno de ellos se pretenda ejecutar semanalmente, las cantidades 

totales a realizar cada mes. 

El diagrama, como se ha indicado anteriormente, en ningún caso reflejará la oferta económica del 

licitador. 

 2.7. En este apartado se desarrollarán, los conceptos que se consideran esenciales, pudiendo los 
licitadores ampliarlos si lo consideran oportuno para aportar valor a su oferta: 

a) Desarrollo del capítulo de seguridad y salud que se realizará de acuerdo con la previsión de 

abonos que se establece en el presente pliego, esto es, de forma porcentual al importe de las 

unidades de obra a certificar. 

b) Medios que se han tenido en cuenta asignar para la ejecución de cada capítulo, subcapítulo y 

apartado de la obra, con especificación del número y rendimientos por unidad de obra y día, de 

cada uno de ellos, de los que se pueda deducir el cumplimiento de la programación propuesta. 

c) Coherencia e idoneidad del plazo propuesto en relación con los medios ofertados. 
d) Coherencia en la documentación complementaria aportada (estudio de tiempos, actividades, 

pert, diagramas, rendimientos, etc.), de las que se deduzca las previsiones del diagrama de 
barras. 
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e) Métodos operativos a seguir para la realización de la obra y la coordinación entre los distintos 

agentes, externos e internos, que durante el proceso constructivo puedan coincidir. 
 

3.  Respecto a las medidas propuestas medioambientales, de seguridad y salud y de control de calidad 

para adoptar durante la ejecución de las obras. 

         El licitador describirá en este apartado las medidas que tenga previsto adoptar durante la ejecución de 

las obras, medioambientales, de seguridad y salud y de control de calidad, para adoptar durante la 
ejecución de las obras, con vistas a minimizar su impacto sobre el entorno. En concreto se desarrollarán 

los métodos de ejecución que disminuyan la incidencia de los efectos de la obra a terceros. 

 3.1. Al igual que en los otros apartados, los medios que el ofertante justifique emplear para la gestión 

de la obra con vistas a minimizar su impacto sobre el entorno, se entienden exigibles por la 

Administración durante el desarrollo de la obra. 

 3.2. Con respecto a las medidas de seguridad y salud: estas deberán definirse y concretarse para esta 

obra y representar un valor añadido a la seguridad y salud tanto para los operarios, la edificación 
existente y la obra, como para usuarios del centro. 

 3.3. Con respecto al control de calidad: se indicará el número de unidades y valorándose de forma 
unitaria aquellos que se llevarán a cabo, reflejándose los que correspondan a control de 

recepción, control de ejecución y control de obra terminada. 
Los controles deberán ser específicos y representar un valor añadido para comprobación de la 

buena ejecución de esta obra en concreto. 

 

4. Respecto a la documentación de calidad de componentes principales de la instalación. 

 4.1. Equipos de climatización 

El licitador deberá acreditar los siguientes requisitos: 

a) Los equipos deben disponer de certificado EUROVENT en vigor y deben cumplir, al menos, las 
características técnicas y configuración de los equipos especificados en el Proyecto, como por 

ejemplo, tecnología equivalente a la empleada, potencia térmica generada, tamaño, peso, nivel 

de eficiencia energética y nivel de ruido emitido de acuerdo a las normas prescritas en el 

proyecto. 

b) Deberá disponer de un S.A.T. propio (o exclusivo) en la ciudad de Sevilla, con técnicos formados 
en la tecnología de los equipos y sistemas que forman parte de la instalación especificada en el 

Proyecto, capaces de dar una atención personalizada en un tiempo máximo de 24 horas. 
 

 4.2. Otros componentes de las obras: 

El licitador aportará en este apartado la documentación que respecto a los equipos a ejecutar, que se 
relacionan a continuación, deberán acreditarse los siguientes requisitos técnicos: 

a) Luminarias: 
Las luminarias deben cumplir, al menos, las características técnicas y configuración de 

los equipos especificados en el Proyecto, como por ejemplo, tecnología equivalente 

empleada, eficiencia del sistema real en lm/W), Índice de Reproducción Cromática, Flujo 

Fuminoso, Mantenimiento luminoso, Vida Útil, garantía del producto y características 

del equipo electrónico y certificaciones DALI. 

 

b) Ventanas y puertas: 
Las ventanas deben cumplir, al menos, las características técnicas y configuración de los 

equipos especificados en el Proyecto, como por ejemplo, tecnología equivalente 
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empleada, transmitancia térmica, factor de transmisión luminosa, Factor solar, 

atenuación acústica, permeabilidad, estanqueidad, resistencia al viento. 
Además la instalación debe hacerse conforme a lo especificado en el Proyecto y 

utilizando los procedimiento y materiales para el sellado de características equivalentes 

a las de proyecto. 

c) Persiana Veneciana Apilable: 
Las persianas venecianas apilables deben cumplir, al menos, las características técnicas 

y configuración especificados en el Proyecto, como por ejemplo, materiales, resistencia 

al viendo, accionamiento motorizado, conectividad e interface de comunicaciones para 

integración en control y motorización. 

d) Celosía fija lamas orientables: 
Las celosías fijas de lamas orientables deben cumplir, al menos, las características 
técnicas y configuración especificados en el Proyecto, como por ejemplo, materiales, 

accionamiento de orientación automática, conectividad e interface de comunicaciones 

para integración en control y motorización. 

e) Caja de ventilación con recuperador de calor: 
Los equipos deben cumplir, al menos, las características técnicas y configuración de los 
equipos especificados en el Proyecto, como por ejemplo, eficiencia energética de 

recuperación, caudal, caída de presión en recuperador, eficiencia energética del motor 

EC, tecnología equivalente empleada, potencia térmica generada, nivel de ruido 
emitido. 

f) Paneles Fotovoltaicos: 
Los paneles deben cumplir, al menos, las características técnicas especificadas en el 

Proyecto, como por ejemplo, potencia máxima, rendimiento del módulo STC, tensión 

máxima admisible, garantía de rendimiento, garantía del producto, resistencia frente a 
la corrosión. 

g) Inversores: 
El Inversor cargador debe cumplir, al menos, las características técnicas y configuración 

especificados en el Proyecto, como por ejemplo, rango de tensiones de entrada, 

potencia de salida, potencia pico, rendimiento ponderado mínimo, número de MPPT, 

garantía de rendimiento, garantía del producto, rango de temperatura de trabajo, grado de 

protección IP, funcionalidades de datta logger, conectividad e interface de 
comunicaciones para integración en control y motorización. 

h) Inversor-cargador: 
El Inversor cargador debe cumplir, al menos, las características técnicas y configuración 
especificados en el Proyecto, como por ejemplo, rango de tensiones de entrada, 

potencia de salida, potencia pico, máxima eficiencia energética, rango de temperatura 

de trabajo, relé programable, garantía del producto, opciones de integración en control 
y monitorización, garantía del producto. 
 

i) Baterías: 
La batería debe cumplir, al menos, las características técnicas y configuración 

especificados en el Proyecto, como por ejemplo, máxima corriente de salida, corriente 
pico de salida, rango de voltaje, temperatura de operación, Eficiencia Ida/vuelta, 



                                  

 
 

   91 

garantía del producto, rango de temperatura de trabajo, grado de protección IP, 

conectividad e interface de comunicaciones para integración en control y motorización. 

j) Difusores del sistema de climatización: 
Los difusores del sistema de climatización debe cumplir, al menos, las características 

técnicas y configuración especificados en el Proyecto, como por ejemplo, pérdida de 

presión, caudal máximo, nivel sonoro, capacidad de ajuste y regulación, índice de 
inducción. 

k) Detector de movimiento y sensor de luminosidad: 
Detector de movimiento y sensor de luminosidad debe cumplir, al menos, las 

características técnicas y configuración especificados en el Proyecto, como por ejemplo, 

rango de detección a una altura de instalación de 3 metros, sensibilidad en la detección 

de presencia, rango de medición del sensor de luminosidad, conectividad e interface de 
comunicaciones para integración en control y motorización. 

l) Sistema de Control y Seguimiento Energético: 
El BMS, sistema de control y seguimiento energético debe cumplir, al menos, las 
características técnicas y configuración especificados en el Proyecto. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA 

ENERGÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA DE LA SEDE DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 

 
ANEXO V 

 

SOBRE ELECTRÓNICO N.º 2 .- DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

 

1. Proposición económica. La proposición económica, debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al 
modelo que figura en el anexo VI-A del presente pliego. 

 

2. Compromiso de ampliación de la garantía. 

La persona licitadora podrá aportar documento, debidamente firmado y fechado, por el que se compromete 

a ampliar la garantía de la obra fijado en el Anexo I, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos 

en la cláusula 23 del presente pliego. La persona licitadora indicará expresamente el número de años de 

ampliación de la de garantía, conforme a los criterios especificados en el Anexo VI-B. 
 

3. Compromiso de ejecución de mejoras sin repercusión económica. En su caso, la persona licitadora 
podrá aportar documento, debidamente firmado y fechado, según Anexos VI-D y VI-E, donde se recojan las 

mejoras sin repercusión económica que constituye parte de su oferta, y que formarán parte de sus 

obligaciones en el supuesto de ser aceptadas por el órgano de contratación, a cuyo efecto se recogerán 
expresamente en el documento de formalización del contrato. 
 

La propuesta deberá referirse a uno o varios de los elementos susceptibles de mejora establecidos en el Anexo 

VI-C, con los límites y condiciones técnicas que se establecen en el Anexo I, no considerándose aquellas 
propuestas presentadas que se refieran a unidades del proyecto no consideradas susceptibles de variante o 

alternativa por el órgano de contratación. 

 
 

 

(Lugar, fecha, firma) 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA 

ENERGÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA DE LA SEDE DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 

 
 

ANEXO VI-A 

SOBRE ELECTRÓNICO N.º 2.- MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 

Dª./D. 

con residencia en 

provincia de 

calle      nº  

según Documento Nacional de Identidad nº 

enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de obra (1): 

 
Expediente :  

Título : EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA SEDE DE LA AGENCIA 

ANDALUZA DE LA ENERGÍA 

Localidad : SEVILLA 

 
Se compromete, en nombre                        (2) a ejecutar las obras, con estricta sujeción a los requisitos exigidos, 

de acuerdo con las condiciones ofertadas, por la cantidad de       
   euros,  IVA excluido. (3) 

 
A esta cantidad le corresponde un IVA de                                                                                                                euros. (3)              

 
(Lugar, fecha y firma) 
 
 
 
 
 

(1) Expresar denominación y número del expediente. 

(2) Propio o de la empresa que representa. 

(3) Expresar el importe en letra y número. 
 

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del IVA que deba ser repercutido. 

En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas y cánones de 

cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria, 
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego. 

Cada persona licitadora solamente podrá presentar una proposición económica, no siendo admitidas aquéllas cuyo 

importe sea superior al presupuesto de licitación. 
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá ésta última. No 

se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente 

todo aquello que la Administración estime fundamental para la oferta. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA 

ENERGÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA DE LA SEDE DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 

 
ANEXO VI-B 

SOBRE ELECTRÓNICO N.º 2.- MODELO DE COMPROMISO DE AMPLIACIÓN DEL ALCANCE DE LA GARANTÍA 
 
 

Dª./D. 

con residencia en 

provincia de 

calle      nº  

según Documento Nacional de Identidad nº 

enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de obra (1): 

 
Expediente :  

Título : EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA SEDE DE LA AGENCIA 
ANDALUZA DE LA ENERGÍA 

Localidad : SEVILLA 

 
 

Se compromete, en nombre propio o de la empresa ____________ (2) en los términos recogidos en la oferta 
y en los establecidos en este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, al aumento de la garantía en 

los térmicos indicados a continuación (3): 

☐   Ampliación del alcance de la garantía, incluyendo Garantía Total, (2 años en total). 

☐   Ampliación del alcance y del periodo  de garantía, incluyendo Garantía Total,  en 1 año (3 años en total). 

☐   Ampliación del alcance y del periodo de garantía, incluyendo Garantía Total,  en 2 años (4 años en total). 

☐   Ampliación del alcance y del periodo de garantía,  incluyendo Garantía Total, en 3 años (5 años en total). 

  

 

 

(Lugar, fecha y firma) 
 
 
 
 

 
(1) Expresar número del expediente. 

(2) Propio o de la empresa que representa. 

(3)Solo debe seleccionarse una de las 4 opciones posible de ampliación de la Garantía. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA 

ENERGÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA DE LA SEDE DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 

 
ANEXO VI-C 

SOBRE ELECTRÓNICO N.º 2.- ELEMENTOS CONSIDERADOS SUSCEPTIBLES DE MEJORAS 

 
Dª./D. 

con residencia en 

provincia de 

calle      nº  

según Documento Nacional de Identidad nº 

enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de obra (1): 

 
Expediente :  

Título : EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA SEDE DE LA AGENCIA 
ANDALUZA  DE LA ENERGÍA 

Localidad : SEVILLA 

 
 

I. Mejora de Techos 

 Mejora de los siguientes elementos, recogidos en las siguientes partida  

I.a 10TLT900031 TECHO TÉCNICO PANELES ACERO GALVANIZADO 600X 600 mm 

 Techo técnico consistente en paneles de acero galvanizado de dimensiones 600X600 mm. y de 0,5 mm. de 

espesor, prelacados en color blanco y superficie vista mecanizada microperforada de 1,5 mm. con velo y 

con un porcentaje de perforación del 11% . Instalación a trav és de perfiles desmontables en forma de T 
invertida formada por perfiles primarios de 3,70 y secundarios de 1,2 mts y de 0,6 mts en el mismo color 
que la placa y que conforman una estructura reticular donde se alojan las placas por apoyo. Canto de la 

placa descolgado tegular semioculto de cantos rectos a 90º Los perfiles irán anclados a forjado mediante 

la utilización varilla roscada y pieza de cuelgue en escuadra con una separación entre cuelgues no superior 

a 1,2 mts. 

 La instalación se completará a través de la colocación de un angular de 24x 24 mm. a pared como 
perimetral o como sustitución de éste por una faja perimetral de placa de yeso o escayola. 

Aislamiento termoacústico por el interior, formado por panel semirrígido de lana de roca, según UNE-EN 

13162, no revestido o revestido por lámina de aluminio en cara superior, de 40 mm de espesor, resistencia 
térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), apoyado directamente sobre falso techo de falso 

techo continuo o modular suspendido del proyecto. Incluso elementos de cuelgue y soportación del panel 

al falso techo, tacos, tornillería, banda acústica bajo los perfiles y accesorios de montaje y limpieza de la 

superficie. 

 

I.b 10TWW00011A TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO 15 MM 

 Techo continuo con placas de yeso laminado de 15 mm de espesor, liso, situado a una altura menor de 4 

m, con nivel de calidad del acabado Q2, constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero 
galvanizado de perfiles primarios de 45 mm de anchura y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 

mm y suspendidos del forjado o elemento soporte de hormigón con horquillas de cuelgue y varillas cada 
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1000 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 3000 / 15 / con los bordes 
longitudinales afinados, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. Incluso banda 

estanca autoadhesiva, canales Clip, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de 

las placas, pasta de secado en polvo, pasta de secado en polvo, cinta microperforada de papel y accesorios 

de montaje; construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Incluido parte proporcional 

de foseados y tabicas. Medido superficie ejecutada a cinta corrida. 

Aislamiento termoacústico por el interior, formado por panel semirrígido de lana de roca, según UNE-EN 

13162, no revestido o revestido por lámina de aluminio en cara superior, de 40 mm de espesor, resistencia 

térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), apoyado directamente sobre falso techo de falso 

techo continuo o modular suspendido del proyecto. Incluso elementos de cuelgue y soportación del panel 

al falso techo,  tacos, tornillería, banda acústica bajo los perfiles y accesorios de montaje y limpieza de la 

superficie. 

  

II. Mejora de Batería 

 Mejora del siguiente elemento, recogido en las siguientes partida 

II.a 4810004001001 Batería litio de 48 V 

 Ud. de suministro e instalación de batería de litio fosfato de hierro de 23,04 kWh, formada por 6 módulos 

de la marca ByD o equivalente, con las siguientes características: 
• Máxima corriente de salida 250 A 

• Corriente de salida pico 360 A 
• Dimensiones ( alto x ancho x fondo) 500 x 575 x 650 mm 

• Peso 262 kg 

• Voltaje nominal 51.2 V 
• Voltaje operativo 40-59 V 

• Temperatura operativa -10 °C a 50 °C 

• Comunicación CAN/RS485 
• Protección IP55 

• Eficiencia Ida/Vuelta >95% 
• Con módulos BMU y BMS para comunicación con módulo inversor-cargador compatible, para          

controlar el proceso de carga/descarga de la batería. 

• Aplicaciones ON Grid / ON Grid + Backup / OFF Grid 
• Incluye garantía 10 años 

 

La formulación de estas propuestas de mejora requerirá pronunciamiento expreso sobre la afección a cuantas 

partidas se vean afectadas y deberán detallarse en los anexos VI-D y VI-E. 
 

(1) Expresar número del expediente. 
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ANEXO VI-D 

SOBRE ELECRÓNICO N.º 2.-MODELO DE COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE MEJORA I SIN REPERCUSIÓN 

ECONÓMICA 
 

Dª./D. 

con residencia en 

provincia de 

calle      nº  

según Documento Nacional de Identidad nº, 

enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de obra (1): 
 

 

Expediente : 

Título : EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA SEDE DE LA AGENCIA 
ANDALUZA  DE LA ENERGÍA 

Localidad : SEVILLA 

 
Se compromete en nombre propio o de la empresa __________________________(2), en los términos 

recogidos en la oferta y en los establecidos en este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a la 

ejecución de mejora sin repercusión económica en los términos indicados a continuación: 
 

I. Mejora de Techos: conforme a lo especificado en el ANEXO VI-C. Elementos considerados susceptibles 

de mejoras del presente Pliego. 
 

 
 
 

 
(Lugar, fecha y firma) 
 
 
 

(1) Expresar número del expediente. 

(2) Propio o de la empresa que representa. 
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ANEXO VI-E 

SOBRE ELECTRÓNICO N.º 2.- MODELO DE COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE MEJORA II SIN REPERCUSIÓN 

ECONÓMICA 
 

Dª./D. 

con residencia en 

provincia de 

calle      nº  

según Documento Nacional de Identidad nº 

enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de obra (1): 

 
 

Expediente :  
Título : EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA SEDE DE LA AGENCIA 

ANDALUZA  DE LA ENERGÍA 

Localidad : SEVILLA 
 

Se compromete en nombre propio o de la empresa__________________________(2), en los términos 
recogidos en la oferta y en los establecidos en este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a la 

ejecución de mejora sin repercusión económica en los términos  indicados a continuación: 

 

II. Mejora de Batería: conforme a lo especificado en el ANEXO VI-C. Elementos considerados susceptibles 
de mejoras del presente Pliego. 

 
 
 
 

 

(Lugar, fecha y firma) 
 

 

 

(1) Expresar y número del expediente. 

(2) Propio o de la empresa que representa. 
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ANEXO  VII 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMOS DE VALORACIÓN 

 

I. Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor: Hasta 25 Puntos 

 
I.1  Respecto al conocimiento del proyecto y del emplazamiento y 
circunstancias específicas concurrentes en la obra. 

Hasta 6 Puntos 

 
Serán baremadas de acuerdo con los criterios que a continuación se expresan y 
requieren la aportación de la documentación que se indica en cada caso. Se 

valorará el contenido de la Memoria en aspectos específicos de esta obra. 
Afecciones al entorno de la obra y al  normal funcionamiento del edificio. 

Circulaciones del personal fuera de la obra, entrada y salida del personal y 
materiales. Medios materiales y recursos humanos que empleará en la ejecución 

concreta de esta obra. Se valorará especialmente la disponibilidad de trabajos en 

taller propio que no requieran de espacio en obra y puedan realizarse por personal 
externo a la obra que permitan recortar además en los plazos de ejecución. 

 

 
I.2  Respecto a la programación y organización de la obra. Hasta 4 Puntos 

 
Será baremado con los criterios que a continuación se expresan y requieren la 
aportación de la documentación que se indica en cada caso en este pliego. Se 
valorará la racionalidad y viabilidad, concreta y aplicada respecto a la 

obra/instalación prevista en el PPT, de este procedimiento. 

 

 
I.3  Respecto a las medidas propuestas medioambientales, de seguridad y 
salud y de control de calidad para adoptar durante la ejecución de las obras. 

Hasta 4 Puntos 

 
Será baremado con los criterios que a continuación se expresan y requieren la 
aportación de la documentación que se indica en cada caso en este pliego. 

Se valorará, la utilización de materiales, equipos y medios con menor impacto 
medioambiental, que reduzcan la generación de residuos no reciclables. Así como 

la implantación de un Plan de Emergencias Ambientales específico para esta obra, 

y un Plan de control que justifique la veracidad en obra de las medidas tomadas. 

 

Se valorarán las actuaciones propuestas que supongan una mejora sobre las 
especificadas en el PPT y sobre las medidas obligatorias exigidas por las Normas y 

Reglamentos que le sean exigibles. Estas deberán definirse y concretarse para esta 

obra y representar un valor añadido a la seguridad y salud tanto para los operarios, 

la edificación existente y la obra, como para usuarios del Centro. 

Se valorarán las actuaciones propuestas que supongan una mejora sobre las 
especificadas en el PPT y que representen un valor añadido para comprobación de 
la buena ejecución de esta obra en concreto. 
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I.4  Respecto a la documentación de calidad de componentes principales de la 
instalación. 

Hasta 11 Puntos 

 
I.4.1  Equipos de climatización: Hasta 4 Puntos 

 
Será baremado con los criterios que a continuación se expresan y requieren la 
aportación de la documentación que se indica en cada caso en este pliego. Se 

valorarán las referencias aportadas de instalaciones con la tecnología equivalente 

a la especificada en el Proyecto. Se valorará los datos de eficiencia, potencia 

térmica generada, nivel de eficiencia térmica y nivel de ruido emitido de los equipos 
de climatización propuestos. Se valorarán las capacidades del SAT de los equipos 

para poder dar una respuesta a averías en un tiempo máximo de 24 horas. Se 

valorará el sistema de control aportado. 

 

 
I.4.2  Otros componentes de las obras: Hasta 7 Puntos 

 
Será baremado con los criterios que a continuación se expresan y requieren la 
aportación de la documentación que se indica en cada caso en este pliego. Se 

valorarán las referencias aportadas de instalaciones con la tecnología equivalente 

a la especificada en el Proyecto. Se valorará: 

Luminarias: 

Los datos de eficiencia del sistema real en lm/W), Índice de Reproducción 
Cromática, Flujo Fuminoso, Mantenimiento luminoso, Vida Útil, garantía del 

producto y características del equipo electrónico, certificaciones DALI y 

garantía del producto. 

Ventanas y puertas: 

Los datos de transmitancia térmica, atenuación acústica, permeabilidad, 

estanqueidad, resistencia al viento, garantía del producto y en general 

cualquier aspecto que mejore la eficiencia energética y dote de una mayor 

fiabilidad a las mismas y garantía del producto. 

Persiana Veneciana Aplilable: 

Los datos de resistencia al viento, materiales, características del 
accionamiento motorizado, conectividad e interface de comunicaciones 

para integración en control y motorización y garantía del producto. 

 

Celosía fija lamas orientables: 

Los datos de resistencia al viento, materiales, accionamiento de orientación 

automática, conectividad e interface de comunicaciones para integración en 

control y motorización. 

Caja de ventilación con recuperador de calor: 

Los datos de eficiencia energética de recuperación, caudal, caída de presión 

en recuperador, eficiencia energética del motor EC, eficiencia energética del 
motor, tecnología equivalente empleada, potencia térmica recuperada, 

nivel de ruido emitido, conectividad e interface de comunicaciones para 

integración en control y motorización y en general cualquier aspecto que 

mejore la eficiencia energética de la instalación y dote de una mayor 
fiabilidad a la misma y garantía del producto. 
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Paneles Fotovoltaicos: 

Los datos de potencia máxima, rendimiento del módulo STC, tensión 

máxima admisible, garantía de rendimiento, resistencia frente a la corrosión 

y garantía del producto. 

 

 Inversores 

Los datos de rango de tensiones de entrada, potencia de salida, potencia 

pico, rendimiento ponderado mínimo, número de MPPT, garantía de 

rendimiento, garantía del producto, rango de temperatura de trabajo, grado 

de protección IP, funcionalidades de datta logger, conectividad e interface 

de comunicaciones para integración en control y motorización y garantía del 

producto. 

Inversor-cargador: 

Los datos de rango de tensiones de entrada, potencia de salida, potencia 

pico, máxima eficiencia energética, rango de temperatura de trabajo, relé 
programable, garantía del producto, opciones de integración en control y 

monitorización y garantía del producto. 

Baterías: 

Los datos de máxima corriente de salida, corriente pico de salida, rango de 

voltaje, temperatura de operación, Eficiencia Ida/vuelta, garantía del 
producto, rango de temperatura de trabajo, grado de protección IP, 

conectividad e interface de comunicaciones para integración en control y 

motorización, garantía del producto. 

 

               Difusores del sistema de climatización: 

Los datos de pérdida de presión, caudal máximo, nivel sonoro, capacidad de 

ajuste y regulación, índice de inducción. 

Detector de movimiento y sensor de luminosidad: 

Los datos de rango de detección a una altura de instalación de 3 metros, 
sensibilidad en la detección de presencia, rango de medición del sensor de 

luminosidad, conectividad e interface de comunicaciones para integración 

en control y motorización y garantía del producto. 

 

Sistema de Control y Seguimiento Energético: 

La descripción funcional del BMS, sistema de control y seguimiento 

energético para hacer que dicho sistema permita integrar de una forma clara 

y sencilla para el usuario los diferentes elementos del edificio y para que 
permita llevar a cabo una gestión energética del edificio por usos, por 

plantas, etc. Se valorará especialmente la descripción del desarrollo de las 

funcionalidades de control avanzado que permitan optimizar de forma 

inteligente la puesta en marcha y paro de los equipo de climatización, 

temperaturas de consignas, recuperación de calor o By-pass del 

recuperador, teniendo en cuenta condiciones climáticas exteriores e inercia 
del edificio. También se valorará las estrategias de gestión inteligente de la 

carga y descarga de batería de acumulación eléctrica en función del uso del 

edificio, precios horarios de energía eléctrica, previsiones de consumo 
eléctrico, etc. 
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II. Criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación fórmula: Hasta 75 Puntos 

 II.1. Proposición económica Hasta 50 Puntos 

 
La máxima puntuación (50 puntos) la obtendrá la oferta económica más baja de 
las admitidas. Se asignará la puntuación al resto de las ofertas mediante 

proporcionalidad inversa. 

 

Se aplicará la siguiente fórmula para la obtención de la puntuación (X) de cada 

oferta económica (Of) admitida: 
 

  

X=
𝑂𝑀𝐵

𝑂𝑓
⋅ 𝑃𝑀𝑎𝑥 

 

Siendo, 

 
PMax= Puntuación máxima de la proposición económica 
OMB= Oferta Más Baja (en euros) 

Of= Oferta económica de la empresa (en euros) 
 

 

 
II.2  Compromiso de ampliación de garantía.  Hasta 12 Puntos 

 
La persona licitadora podrá aportar documento, debidamente firmado y fechado, 
por el que se compromete a ampliar la garantía de la obra fijado en el anexo I. 

Dentro de la ampliación de la garantía, el contratista quedará obligado a ampliar 
el alcance de la garantía, denomina como Garantía Total, lo que supone llevar a 

cabo a costa del adjudicatario todos los mantenimientos preventivos, correctivos 
y técnico legales (inspecciones oficiales y mantenimientos requeridos por la 

normativa y reglamentación vigente) que sean necesarios y a criterio de 
fabricantes para que la garantía de los equipos e instalaciones queden cubiertos 

durante el plazo ofertado. Además el contratista se compromete a ejecutar sin 

repercusión económica 30 horas anuales de técnico especializado y habilitado 

para el desarrollo y mejora de las funcionalidades del sistema de control y BMS.   

 

La persona licitadora indicará expresamente el número de años de ampliación del 

plazo de garantía, conforme a los criterios siguientes: 

 1. Ampliación del alcance de la garantía, incluyendo Garantía Total, (2 años en 
total): 3 puntos 

 2. Ampliación del alcance y del periodo de garantía, incluyendo Garantía Total, en 

1 años (3 años en total): 6 puntos 

 3. Ampliación del alcance y del periodo de garantía, incluyendo Garantía Total, en 

2 años (4 años en total): 9 puntos 

 4. Ampliación del alcance y del periodo de garantía, incluyendo Garantía Total, en 

3 años (5 años en total): 12 puntos 

 

 

 

 
II.3  Compromiso de ejecución de mejoras sin repercusión económica. Hasta 13 Puntos 
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II.3.a  Mejora de Techos 7 Puntos 

 
II.3.b  Mejora de Batería 6 Puntos 

   

  

 III. Umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el proceso selectivo: 
 

No se tendrán en cuenta, y quedarán excluidas de la licitación las ofertas que tras la valoración de los 

criterios ponderables en función de un juicio de valor (ofertas técnicas) no hayan alcanzado el umbral 
mínimo de 12,5 puntos (sobre los 25 puntos máximos), al considerarse que no acreditan la calidad técnica 

necesaria para poder desarrollar adecuadamente los trabajos. 
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ANEXO  VIII 
PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMALMENTE BAJA 

 
 
Los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que las proposiciones no pueden ser 

cumplidas por la inclusión de valores anormalmente bajos serán los contenidos en aquellas ofertas en las que, 

SIMULTÁNEAMENTE, se den las siguientes condiciones: 

 

1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA: 

 
-  Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades 

porcentuales. 
 

-  Cuando concurran dos licitadores, la puntuación total obtenida por oferta económica, compromiso de 

ampliación del plazo de garantía, compromiso de ejecución de mejoras sin repercusión económica sea inferior 
en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 

 
-  Cuando concurran tres licitadores, la puntuación total obtenida por oferta económica, compromiso de 

ampliación del plazo de garantía, compromiso de ejecución de mejoras sin repercusión económica sean 

inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se 

excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 

unidades porcentuales dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 

unidades porcentuales. 

 
-  Cuando concurran cuatro o más licitadores, la puntuación total obtenida por oferta económica, compromiso 

de ampliación del plazo de garantía, compromiso de ejecución de mejoras sin repercusión económica sean 

inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si 

entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá 

al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, 
si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 

cuantía. 

 

2. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS DISTINTOS A LA PROPOSICIÓN 

ECONÓMICA: 
 

- Cuando la puntuación que le corresponde a los criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas distintos 

a la proposición económica, sea superior al 80% del total de puntos asignados a dichos criterios. 
 

3. CRITERIOS JUICIO DE VALOR: 

 

Cuando la suma de valoraciones correspondientes a los criterios que se evalúan mediante juicios de valor sea 
superior al 90% del total de puntos asignados a la valoración por juicio de valor. 
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En estos supuestos se estará a lo previsto en el LCSP y en el RGLCAP. Cuando hubieren presentado ofertas empresas 

que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, 
para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere 

más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o 

empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal. 
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ANEXO IX 

DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSA EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR 

 

 

 

 

bajo su personal responsabilidad 

Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la empresa, entidad o sociedad, persona 
alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la 

Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones 

de Altos Cargos y otros Cargos Públicos y Decreto 176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada ley, así 
como que no ostenta participación superior al 10%  computada en la forma que regula el artículo 5 de la 

citada Ley. 

   

 

 

 

(Lugar, fecha y firma) (1) 

 
 

 
 

 

 

 

1) Apoderado o apoderada, administrador o administradora única o solidaria, administradores o administradoras 

mancomunada, etc. 
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ANEXO X 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 
 
 
Dª./D. …, con D.N.I. núm. …, en nombre y representación de … con NIF… 

 
 
DECLARA 

 
 
Que los documentos y datos que se relacionan a continuación, presentados en el sobre n.º (1) se consideran de 
carácter confidencial: 

 
1. ... 

 
2. ... 

 
3.  … 

 
4. ... 

 
 
(Lugar, fecha y firma) 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
(1) Indicar número de sobre. 

Deberá presentarse, en su caso, una declaración por cada sobre, no pudiendo la misma alcanzar a toda la 

documentación. En ningún caso podrá referirse a la documentación relativa a los criterios de adjudicación 

valorados mediante la aplicación de fórmulas. 
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ANEXO  XI 

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

 
1. El licitador acreditará la solvencia económica y financiera mediante la presentación del certificado de 
clasificación administrativa  acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que 

sirvieron de base para la obtención de la misma. 
 

Clasificación posterior a la entrada en vigor del RD 

773/2015 

Clasificación anterior a la entrada en vigor del RD 

773/2015 

Grupo 
C 

J 

Subgrupo 
2 

2 

Categoría 
4 

4 

Grupo 
C 

J 

Subgrupo 
2 

2 

Categoría 
e) 

e) 
 

En su caso, las personas licitadoras no españolas de Estados miembros de la Unión Europea acreditarán su 

solvencia económica y financiera por el medio o los medios que se señalan a continuación. 
 

☒  1. Volumen anual de negocios de la persona licitadora, que referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos 
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades de la persona licitadora y de 
presentación de ofertas por importe mínimo que se corresponda con el 148,5% del valor estimado del contrato: 

2.375.000 euros. 

 
El volumen anual de negocios de la persona licitadora se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas 
y depositadas en el Registro Mercantil, si la persona empresaria estuviera inscrita en dicho registro, y en caso 

contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrita. Las personas licitadoras que sean 
empresarias individuales no inscritas en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios 

mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

 

☐ 2. El patrimonio neto según el balance correspondiente  al último ejercicio económico para el que esté vencida 

la obligación de aprobar cuentas de las cuentas anuales aprobadas deberá superar el menor: 

 
 El patrimonio neto según el balance correspondiente al cierre del ejercicio último para el que esté vencida la 
obligación de aprobar cuentas de 
 
- El 20% del importe del contrato. 
- Los siguientes importes en relación con la categoría de la clasificación indicada en el Cuadro Resumen: 
 

                    CATEGORÍAS IMPORTE EN EUROS 
1       A o B                             6.000 
2          C                           24.000 
3          D                           72.000 
4          E                         168.000 
5          F                         480.000 
6 

 
1
. 
D
e
c
l
a
r
a
c
i
ó
n 
r
e
l
a
t
i
v
a 
a 
l
a 
c
i
f
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El patrimonio neto de la persona licitadora será el correspondiente al balance del cierre del ejercicio último para 

el que esté vencida la obligación de aprobar cuentas. 
 
El patrimonio neto de la persona licitadora se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas 

correspondientes al balance del último ejercicio para el que esté vencida la obligación de aprobar cuentas 

anuales, depositadas en el Registro Mercantil u oficial que corresponda; si no lo estuvieran, deben presentarlas 

acompañadas de la certificación de su aprobación por el órgano de administración competente. Las personas 

licitadoras que sean empresarias individuales no inscritas en el Registro Mercantil deberán presentar sus libros 
de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 
 
(En el caso de que el órgano de contratación no concrete ninguno de los anteriores, en el caso de contratos no 

sujetos a clasificación, el criterio será el volumen anual de negocios). 

 
En caso de admitirse oferta integradora, requisitos de solvencia económica y financiera: 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA 

ENERGÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA DE LA SEDE DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 
 

ANEXO  XII 

SOLVENCIA TÉCNICA 
 
  

1. El licitador acreditará la solvencia económica y financiera mediante la presentación del certificado de 
clasificación administrativa, acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que 

sirvieron de base para la obtención de la misma. 
 

Clasificación posterior a la entrada en vigor del RD 

773/2015 

Clasificación anterior a la entrada en vigor del RD 

773/2015 

Grupo 

C 
J 

 

Subgrupo 

2 
2 

Categoría 

4 
4 

Grupo 

C 
J 

Subgrupo 

2 
2 

Categoría 

e) 
e) 

 

 
  
En su caso, las personas licitadoras no españolas de Estados miembros de la Unión Europea acreditarán su 

solvencia técnica por el medio o los medios que se señalan a continuación. 
 

☒  1. Relación de las obras ejecutadas correspondiente al mismo grupo o subgrupo de clasificación al que 
corresponde el contrato, avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos 

certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según 
las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. 
 
El periodo para tener en consideración las obras realizadas será el de los cinco últimos años, salvo que en el anexo 

I se establezca otro mayor, para garantizar un nivel adecuado de competencia y previa justificación en el 

expediente. 

 
Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el año de mayor ejecución sea igual o superior 

a 2.375.000 euros. 
 

☐ 2. Declaración indicando el personal técnico o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de 

los que ésta disponga para la ejecución de las obras, acompañada de los documentos acreditativos 

correspondientes. 
 
Se exige un equipo de personal técnico participante en el contrato que reúna como mínimo las siguientes 

condiciones (se especificarán los títulos o acreditaciones académicas o profesionales exigidos, así como el 

número de técnicos y de experiencia profesional mínima exigida a dichos técnicos, o las características y 
capacidades mínimas de las unidades técnicas exigidas, según corresponda): 
 

☐ 3. Titulaciones académicas y profesionales de la persona licitadora y del personal directivo de la empresa. 
 

3.1. Se exigen las titulaciones académicas _______________________ o equivalentes de la persona licitadora. 
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3.2. Se exigen las titulaciones académicas _________________________ o equivalentes de los o las directivos o 

directivas de empresa. 
 

☐ 4. Títulos académicos y profesionales y experiencia de la persona o personas responsables de las obras así 

como del personal técnico encargado de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación. 
4.1  Se exige que el personal responsable de las obras posea una titulación de ________________ o equivalente. 

4.2. Se exige que el personal responsable de las obras posea una experiencia de ________________ años. 

4.3  Se exige que el personal técnico encargado directamente de las obras posea una titulación de ____________ 

o equivalente. 

4.4. Se exige que el personal técnico encargado directamente de las obras posea una experiencia de 
________________ años. 

 

☐  5. Indicación de las medidas de gestión ambiental que la persona licitadora podrá aplicar al ejecutar el 

contrato. 

Se exige que la persona licitadora posea certificación en el/los siguientes sistemas de gestión medioambiental o 
equivalentes: 
 

☐ 6. Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante 
los últimos tres años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente. 

6.1. Se exige un número mínimo de contratos laborales indefinidos de personas de la empresa del _% del total 

de la plantilla durante los últimos tres años. 
6.2. Se exige unos efectivos de personal directivo como mínimo del ______% sobre el total de la plantilla. 

 

☐ 7. Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de 

los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 
 

Se exige que la maquinaria, material y/o equipo técnico para la ejecución de la obra: 

_________________________ 

 
 Cuando la persona contratista sea una empresa de nueva creación (antigüedad inferior a 5 años), su solvencia 

técnica se acreditará por uno o varios de los medios previstos en los apartados 2 a 7 del presente anexo, sin que 
en ningún caso sea aplicable lo establecido en el apartado 1, relativo a la ejecución de un número determinado 

de obras.) 
 
Otros Requisitos: 
- Obligación de las personas jurídicas licitadoras de indicar en su oferta los nombres y la cualificación profesional 

del personal responsable de ejecutar la prestación: SI 
 

- Compromiso de dedicación de los medios personales suficientes para la ejecución, con relación detallada 

de los mismos. Se consideran medios suficientes como mínimo los siguientes: 

 
Personal técnico asignado con carácter permanente a la obra: 

Puesto y nº de 

personas: 
Titulación Antigüedad Experiencia 
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Jefe/a de obra 

1 Persona 

Arquitectura, 

arquitectura 

técnica, ingeniería o 

ingeniería técnica 

10 Años 

Experiencia como Jefe de obra en al menos: 
- 2 obras cuyo PEM sea igual o superior a 1.007.898,09€ 

 (75% del PEM de la obra que se licita y señala en el Anexo I) 

  ó 
- 5 obras cuyo PEM sea igual o superior a 470.352,44 € 

(35% del PEM de la obra que se licita y señala en el Anexo I) 

 

Las obras que se señalen deberán ser de reforma o 

rehabilitación de edificios de carácter público o privado, 
excepto las de uso residencial vivienda. 

 

Deben haber sido finalizadas en los últimos 5 años. 

 
 
Cada uno de los puestos deberá ser ocupado, necesariamente, por una persona técnica distinta. 

 
En caso afirmativo señalar si: 
- Obligación esencial a efectos del artículo 211 de la LCSP: NO 

- Penalidades en caso de incumplimiento: 0,1% del valor del contrato por cada mes de incumplimiento. 
 

- Compromiso de dedicación de los medios materiales suficientes para la ejecución, con relación detallada 
de los mismos. Se consideran medios suficientes como mínimo los siguientes: 

 
En caso afirmativo señalar si: 
- Obligación esencial a efectos del artículo 211 LCSP: No Procede 

- Penalidades en caso de incumplimiento: No Procede 

 En caso afirmativo, indicar.   
 

En caso de admitirse oferta integradora, requisitos de solvencia técnica: 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA 

ENERGÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA DE LA SEDE DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 

 

ANEXO XIII 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES EXIGIDOS AL 
PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO CON CARÁCTER PERMANENTE A LA OBRA 

 
Dª./D.  

con Documento Nacional de Identidad nº y residencia en  

provincia de calle nº  

declara bajo su personal responsabilidad que, habiendo sido designada/o por la empresa en el caso de que ésta 

resultase adjudicataria del contrato objeto de la licitación, ser ciertos los datos de su curriculum vitae para el 

puesto indicado a continuación: 

 

PUESTO :  

Titulación :  Fecha de la titulación:  

 
Obra : 

 

 

PEM : € Superficie Construida: m2 

Promotor/a:  

Destino del edificio:  

Plazo de ejecución: meses Fecha de finalización:  

Obra : 

 

 

PEM : € Superficie Construida: m2 

Promotor/a:  

Destino del edificio:  

Plazo de ejecución: meses Fecha de finalización:  

Obra : 

 

 

PEM : € Superficie Construida: m2 

Promotor/a:  

Destino del edificio:  

Plazo de ejecución: meses Fecha de finalización:  

Obra : 

 

 

PEM : € Superficie Construida: m2 

Promotor/a:  

Destino del edificio:  

Plazo de ejecución: meses Fecha de finalización:  

 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO XIV-A 
 

DECLARACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICIÓN A LA CONSULTA DE LOS DATOS DE 
IDENTIDAD EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

 
Dª./D.______________________________________con residencia en _________________________provincia 

de_______________________calle nº _________________________según Documento Nacional de Identidad 

nº_____________en nombre propio o de la empresa_____________________________a la que represento en el  
expediente de contratación n.º ________________ cuyo objeto es _________________________(1): 
 

EJERCE el derecho de oposición a que el órgano de contratación (2) ______________________ consulte los datos 

de identidad a través de los sistemas de verificación correspondientes de la Administración, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas: 

 

Organismo Información a consultar Oposición (3) 

Dirección General de la Policía Datos de identidad: DNI /NIE 
 

 

(Lugar, fecha y firma) (4) 
 
 
 

 
 

 

 

 

1) Expresar denominación y número del expediente. 
(2) Indicar órgano de contratación del expediente. 
(3) Señale lo que proceda. En caso de oponerse, deberá presentar la documentación indicada en la cláusula 10.5. 
(4) Firma de la persona licitadora si es persona física o firma de la persona representante en caso de persona jurídica. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA 

ENERGÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA DE LA SEDE DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 

 

ANEXO XIV-B 

 
AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL 

ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y A OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL EN 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

 
Dª./D.______________________________________con residencia en _________________________provincia 

de_______________________calle nº _________________________según Documento Nacional de Identidad 
nº_____________en nombre propio o de la empresa_____________________________a la que represento en el  

expediente de contratación n.º ________________ cuyo objeto es _________________________(1): 
 

AUTORIZA al órgano de contratación de ___________ (2) de la Junta de Andalucía a solicitar la cesión de 

información por medios informáticos o telemáticos sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus 

obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Andalucía así como con el Estado, a efectos del 
procedimiento de contratación del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la 

normativa de aplicación en vigor en materia de protección de datos, en la disposición adicional cuarta de la Ley 
40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en otras normas tributarias y 

demás disposiciones de aplicación, así como en la Orden de 12 de septiembre de 2003, por la que se regula la 

acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y de otros ingresos públicos y de las obligaciones con 
la Seguridad Social, en los procedimientos de subvenciones y ayudas públicas y de contratación que se tramiten 

por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos. 
 

Organismo Información a recabar Consentimiento (3) 

Agencia Española de Administración 

Tributaria 
Obligaciones tributarias estatales 

 

Agencia Tributaria de Andalucía Obligaciones tributarias autonómicas 
 

Tesorería General de la Seguridad 

Social 
Obligaciones con la Seguridad Social 

 

 
(Lugar, fecha y firma)(4) 

 
 
 
(1)  Expresar denominación y número del expediente. 

(2) Indicar órgano de contratación del expediente. 
(3) Señalar Sí / No. En caso de señalar no, deberá presentar la documentación indicada en la cláusula 10.7. 
(4) Firma de la persona licitadora si es persona física o firma de la persona representante en caso de persona jurídica. 
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ANEXO XV 
 

CERTIFICACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD 

 
Dª./D. 

con residencia en 

provincia de 

calle      nº  

según Documento Nacional de Identidad nº 

en nombre propio o de la empresa que representa (1), 

 
 
CERTIFICA : (indicar a, b ó c) 

Que la empresa que representa: 
   

☐  a) Tiene un número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número global de personas 

trabajadoras de plantilla de ........., el número particular de personas trabajadoras con discapacidad de ........... el 
porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad del .......... y el porcentaje de personas trabajadoras fijas 

con discapacidad de .......... (2); por tanto (señalar lo que proceda): 

 
☐ Cuenta con, al menos, un 2% de personas trabajadoras con discapacidad. 

 

☐ Ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, a cuyo efecto 

presenta una copia de la  declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas 
aplicadas. 

 
☐  b) Tiene menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número global de personas trabajadoras 
de plantilla de ......... el número particular de personas trabajadoras con discapacidad de ............... y el porcentaje 

de personas trabajadoras fijas con discapacidad de .........(3) 

 

☐  c) No cuenta con personas trabajadoras en plantilla 

(Lugar, fecha y firma) 

 
 
(1) Indicar denominación social y NIF. 

(2) En las empresas con 50 o más personas trabajadoras en su plantilla la indicación del número de personas 

trabajadoras fijas con discapacidad es optativa pero se valorará a efectos de lo establecido para los supuestos de 

empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas. 
(3) En las empresas con menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, la indicación del número global de personas trabajadoras 

de plantilla es obligatoria y la indicación del número particular de personas trabajadoras con discapacidad y del porcentaje de personas 

trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la misma es optativa, pero se valorará a efectos de lo establecido para los supuestos 

de empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas. 
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ANEXO XVI 

DECLARACIÓN SOBRE LA PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 2 

 
Dª./D. 

con residencia en 

provincia de 

calle      nº  

según Documento Nacional de Identidad nº 

en nombre propio o de la empresa que representa_______(3), declara bajo su personal responsabilidad: 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, 

la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía y de conformidad 
con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre para la Promoción de la Igualdad de Género de Andalucía (Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía de 18 de diciembre), que desarrolla medidas destinadas a lograr la igualdad de 

oportunidades, tales como: 
   

- Marca de Excelencia de Distintivo Empresarial de Igualdad.   

- Convenio suscrito al Programa Planes de Igualdad de empresas (IGUALEM).   

- Medidas de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.   

- Elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad en la Empresa, así como la inscripción del mismo en 

virtud del artículo 11 del Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes y igualdad y su 

registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo.  

- Representación equilibrada de mujeres y hombres en los grupos y categorías profesionales. 

- Medidas de acción positiva en el acceso al empleo y en la promoción profesional en los niveles en los que 
las mujeres estén subrepresentadas. 

- Garantizar la igualdad de retribución por trabajos de igual valor. 

- Implantación de medidas adecuadas de prevención y sanción contra la violencia de género, acoso sexual 
y por razón de sexo. 

- Implementación de actuaciones de responsabilidad social en materia de igualdad de oportunidades. 

 
La empresa se compromete a facilitar los datos que la Administración considere necesarios para acreditar la 

veracidad de esta declaración. 

 
(Lugar, fecha y firma) 

 

                                                                    
2 Véase la cláusula 10.5. 2 letra i) sobre algunos de los medios para acreditar las medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades. 
3Indicar denominación social. 
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ANEXO XVII 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE MENORES. 

 
 

Dª/D 

con residencia en 

provincia de 

calle                                                            n.º 

según Documento Nacional de Identidad nº 

en nombre propio o de la empresa que representa (1) declara bajo su personal responsabilidad: 

 
1.- Que, de conformidad con su objeto social o actividad profesional, la actividad que esta 
entidad/empresa/persona realiza, en virtud de la presente licitación, implica contacto habitual con menores 

respecto del personal laboral, voluntario y/o colaborador a su servicio. 

 
2.- Que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.3 del Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre de 

2015, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales se ha solicitado a todas las personas que 

durante la ejecución de la obra por su actividad tienen contacto habitual con menores, certificación negativa del 
Registro Central de Delincuentes Sexuales y cumplen con el requisito del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996. 

 
3.- Que, toda la documentación acreditativa del cumplimiento de este requisito del artículo 13.5 de la Ley 

Orgánica 1/1996, estará a disposición del órgano de contratación para cuando le sea requerida. 

 
4.- Que, consta entre la documentación el compromiso de las personas, voluntarios o colaboradores de 

comunicar cualquier cambio que tuviera lugar con posterioridad a la primera certificación negativa. 

 
5.- Que, adquiere el compromiso de comunicar el cumplimiento de este requisito respecto de cualquier persona, 
voluntaria o personal colaborador que sea dada de alta en la plantilla de esa entidad, empresa o persona. 

 
 
 
 
 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO XVIII 

 
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR LA PERSONA CONTRATISTA EN LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Expediente:  Localidad: SEVILLA 

Título: EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA SEDE DE LA 

AGENCIA ANDALUZA  DE LA ENERGÍA 

 
 
Con independencia de la documentación establecida en la cláusula 21 del presente Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, la persona contratista previamente a la recepción de las obras deberá entregar a la 
Administración la siguiente documentación: SÓLO LA INDICADA EN LA CLÁUSULA 21 DEL PRESENTE PLIEGO 

 
 

 

 
 

 
 

 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO XIX 

 
MODELO DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 
En___________, a __ de ________ de 20__ 
 
REUNIDOS 
 
De una parte, _____________ en nombre de “la persona adjudicataria ” (en adelante _____________ ) con 
domicilio social en _____________, provista de N.I.F  _____________, constituida por tiempo indefinido 

mediante escritura pública autorizada por el Notario de _____________, D. _____________, bajo el numero __ de 
su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de_____ al Tomo ___, folio __, hoja _______, 

inscripción __. 
De otra parte, _____________ en nombre de la Agencia Andaluza de la Energía con domicilio social en calle Isaac 

Newton, nº 6, CP 41092, provista de N.I.F Q-4100698-B. 
 
EXPONEN 
 
1. Que en la actualidad ambas partes han firmado un contrato, referido al expediente en relación con la 

contratación de obras. 
 
2. Que, de acuerdo con lo anterior y además como resultado de la ejecución de dicho trabajo, es posible que “la 
persona adjudicataria” obtenga información confidencial. Dicha información podrá ser escrita o bajo otras 

formas ya sean tangibles o intangibles (de ahora en adelante la “Información”), siendo voluntad de ambas partes 

el restringir el uso y divulgación de la Información. 
 
3. Que durante el tiempo de ejecución del contrato, ambas partes deberán intercambiar información de carácter 
sensible y confidencial. 
 
4. Que las partes desean regular el modo en que deberá ser tratada dicha información confidencial y por 

consiguiente. 
 
ACUERDAN 
 
Primero.- Que, a los efectos de este Acuerdo, tendrá la consideración de información confidencial toda 

información susceptible de ser revelada de palabra, por escrito o por cualquier otro medio o soporte, tangible o 

intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, intercambiada como consecuencia de este 

Acuerdo, salvo que una de las partes identifique expresamente y por escrito que la información no tiene carácter 
de confidencial. 
 
Segundo.- Que las partes se comprometen a adoptar las medidas oportunas para asegurar el tratamiento 
confidencial de dicha información, medidas que no serán menores que las aplicadas por ellas a su propia 

información confidencial, asumiendo las siguientes obligaciones: 
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1. Usar la información confidencial solamente para el uso propio al que sea destinada. 
 
2. Permitir el acceso a la información confidencial únicamente a aquellas de sus filiales, representantes y/o 
personas físicas o jurídicas de “la persona adjudicataria” o, que necesiten la información para el desarrollo de 

tareas relacionadas con la negociación entre las partes para las que el uso de esta información sea estrictamente 

necesario. 
 
3. A este respecto, la parte receptora de la información advertirá a dichas personas físicas o jurídicas de sus 

obligaciones respecto a la confidencialidad, y responderá por el cumplimiento que las mismas hagan de la 
mencionada información. 
 
4. Comunicar a la otra parte toda filtración de información de la que tengan o lleguen a tener conocimiento, 

producida por la vulneración del Acuerdo de confidencialidad o por cualquier otra causa sea o no consecuencia 
de la propia acción u omisión (se incluye en este apartado la divulgación de la información por las personas que 

hayan accedido a la misma de acuerdo con lo previsto en el punto 2 de este apartado), bien entendido que esa 

comunicación no exime a la parte que haya incumplido el presente compromiso de confidencialidad, de 

responsabilidad. En el supuesto de que se incumpla la obligación de notificación incluida en este apartado dará 
lugar a cuantas responsabilidades se deriven de dicha omisión en particular. 
 
5. Limitar el uso de la información confidencial intercambiada entre las partes al estrictamente necesario para el 
cumplimiento del objeto de este Acuerdo, asumiendo la parte receptora de la información confidencial la 

responsabilidad por todo uso distinto al mismo realizado por ella o por las personas físicas o jurídicas a las que 

haya permitido el acceso a la información confidencial. El presente acuerdo no supondrá, en ningún caso, la 
concesión de permiso o derecho expreso o implícito para el uso de patentes, licencias o derechos de autor 

propiedad de la parte que revele la información. 
 
6. No desvelar ni revelar la información de la otra parte a terceras personas salvo autorización previa y escrita de 
la parte a la que pertenece la información. 
 
7. Por el término filiales establecido en el presente Acuerdo se entenderán incluidas aquellas entidades directa o 

indirectamente controladas por cualquiera de las Partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del 

Código de Comercio. 
 
8. “La persona adjudicataria” mantendrá toda la Información obtenida de la Agencia Andaluza de la Energía en el 

ámbito del Proyecto por el que se firma este acuerdo de confidencialidad, cualquiera que sea la forma en que la 
misma haya sido obtenida, como información estrictamente confidencial, y no la divulgará ni cederá a terceras 

personas sin el previo consentimiento escrito de la Agencia Andaluza de la Energía. Cuando finalice el contrato 

“la persona adjudicataria” devolverá en formato electrónico la documentación generada para el Proyecto en 

cuestión, así como cualquier otro tipo de información que “la persona adjudicataria” pueda haber obtenido. “La 

persona adjudicataria” tampoco mantendrá ni divulgará los medios para obtener información de los Sistemas 

de Información de la Agencia Andaluza de la Energía. Finalizado el Proyecto, “la persona adjudicataria” NO 

retendrá una copia para sus archivos ni del informe ni de cualquier información obtenida durante la 

ejecución del mismo. 
 
Tercero.- Que, sin perjuicio de las obligaciones impuestas por la normativa nacional y/o asumidas por la parte 

receptora de la información confidencial, las obligaciones de confidencialidad recogidas en este Acuerdo no 
serán aplicables a la información respecto de la que la parte receptora pueda demostrar: 

1. Que pueda probarse que era del dominio público en el momento de haberle sido revelada. 
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2. Que, después de haberle sido revelada, fuera publicada o pueda probarse que de otra forma ha pasado 

a ser de dominio público, sin quebrantamiento de la obligación de confidencialidad por la parte que 
recibiera dicha información. 
3. Que en el momento de haberle sido revelada, la parte que la recibió ya estuviera en posesión de la 

misma por medios lícitos o tuviera derecho legalmente a acceder a la misma. 
4. Que tuviera consentimiento escrito previo de la otra parte para desvelar la información. 

 
Cuarto.- Las partes se comprometen a mantener vigente este acuerdo de confidencialidad desde la fecha de la 
firma del mismo, comprometiéndose a incluir en el articulado del Acuerdo referente a colaboración en servicios 

profesionales en entornos informáticos una cláusula de confidencialidad de igual contenido al recogido en este 

Acuerdo. 
En el caso de que dicho Acuerdo no recogiese la cláusula de confidencialidad a que se refiere el párrafo anterior, 

el presente Acuerdo de confidencialidad se mantendrá vigente durante el plazo de cinco (5) años. 
 
Quinto.- La falta o retraso por cualquiera de las partes en el ejercicio de sus derechos contractuales (incluido pero 

no limitado el derecho a requerir el cumplimiento de cualquier termino u obligación del presente Acuerdo de 
Confidencialidad) no podrá ser considerado como una renuncia a esos derechos, salvo que la parte en cuestión 

renuncie por escrito a los mismos. El presente Acuerdo de Confidencialidad contiene la totalidad de los pactos 
entre las partes con relación a las cuestiones arriba mencionadas. 
 
Ninguna de las partes podrá dar por terminado, modificar ni corregir el presente Acuerdo ni renunciar al mismo 

de forma verbal, sin un documento firmado por una persona representante de la otra parte. 
 
No se han otorgado otras representaciones ni garantías, a excepción de las establecidas de forma expresa en el 

presente documento. Ninguna de las partes podrá ceder ni transferir a terceras personas el presente Acuerdo de 
Confidencialidad, sin el previo consentimiento por escrito de la otra parte. 
 
Sexto.- Las partes reconocen que el incumplimiento o amenaza de incumplimiento del presente Acuerdo de 

Confidencialidad puede suponer un daño irreparable para la Agencia Andaluza de la Energía y en consecuencia 
esta podrá adoptar, conjuntamente con otras a las que tenga derecho, medidas cautelares con el fin de impedir 

cualquier incumplimiento continuado o amenaza de incumplimiento del presente Acuerdo de Confidencialidad. 
 
Séptimo.- Las partes, con renuncia expresa de su propio fuero o del que pudiera corresponderles en cuantas 

cuestiones o litigios se susciten con motivo de la interpretación, aplicación o cumplimiento del presente acuerdo, 
se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Sevilla capital. 

 
En prueba de conformidad con los términos que anteceden, las partes otorgan el presente contrato por 

duplicado ejemplar y a un solo efecto en la fecha y lugar arriba indicado. 
 
Por: “Persona Adjudicataria”          Por: Agencia Andaluza de la Energía 
 
 
Representante legal 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA 

ENERGÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA DE LA SEDE DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 

 
ANEXO XX 

 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (1) (2) 

 
 
A) Descripción general del tratamiento de Datos Personales a efectuar 

 
El tratamiento consistirá en: ______________________________ (descripción detallada del tratamiento). 
Especificar de acuerdo con el artículo 28.3 del RGPD naturaleza, finalidad, objeto del tratamiento: 

 
El personal adscrito por la persona adjudicataria, para proporcionar las prestaciones establecidos en el presente 
pliego puede tratar Datos Personales. Los Datos Personales se tratarán únicamente por el personal adscrito y al 

único fin de efectuar el alcance contratado. 

 
 

B) Colectivos y Datos Tratados 

 
Los colectivos de personas interesadas y Datos Personales tratados a las que puede tener acceso la persona 
adjudicataria son: 
 

 

Tratamientos y principales colectivos 

 de personas interesadas 

Principales colectivos de 

personas interesadas 

Datos Personales del 

tratamiento a los que 

se puede acceder 

Nombre de Actividad de  Tratamiento 1 

 

(Categorías de personas 
interesadas tratamiento 1 (por 

ejemplo, ciudadanía, personal, 
etc...) 

(Por ejemplo: D.N.I. , nombre y 
apellidos, dirección, teléfono, 

correo electrónico, firma, 
nacionalidad, fecha nacimiento, 

características personales, 

económicos, financieros etc...) 

Nombre de Actividad de  Tratamiento 2 (Categorías de personas 

interesadas tratamiento 2 (por 

ejemplo, ciudadanía, personal, 
etc...) 

(Idem) 

( … hasta completar todos los 

tratamientos) 

(Etc.,  hasta completar todos los 

tratamientos) 

(Idem) 
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C) Elementos del tratamiento 

 
El tratamiento de los Datos Personales comprenderá: (márquese lo que proceda): 

Recogida (captura de 

datos)  

Registro (grabación  Estructuración  

Modificación  Conservación (almacenamiento)  Extracción (retrieval)  

Consulta  Cesión  Difusión  

Interconexión (cruce)  Cotejo  Limitación  

Supresión  Destrucción (de copias temporales)  Conservación (en sus sistemas de inf.)  

Duplicado  Copia (copias temporales)  Copia de seguridad  

Recuperación  Otros (especificar):  

 

D) Disposición de los datos al terminar la prestación 

 
Una vez finalice el encargo, la persona adjudicataria debe: 

 
a) Devolver a la persona responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los soportes 

donde consten, una vez cumplida la prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los datos 

existentes en los equipos informáticos utilizados por la persona encargada. No obstante, la persona encargada 
puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse 

responsabilidades de la ejecución de la prestación. 

 
No obstante, la persona Responsable del Tratamiento podrá requerir a la persona encargada para que en vez de 

la opción a), cumpla con la b) o con la c) siguientes: 

 
b) Entregar a la persona encargada que designe por escrito la persona responsable del tratamiento, los datos de 
carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida prestación. La entrega debe 

comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por la persona 

encargada. No obstante, la persona encargada puede conservar una copia, con los datos debidamente 

bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación. 

 
c) Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, la persona encargada debe certificar su 

destrucción por escrito y debe entregar el certificado a la persona responsable del tratamiento. No obstante, la 

persona encargada puede conservar una copia, con los datos debidamente boqueados, mientras puedan 

derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación. 
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E) Medidas de seguridad 

 
Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario o empresaria ordenada debe tomar para 

evitar que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad. De acuerdo con la 

evaluación de riesgos realizada, se deben implantar, al menos, las medidas de seguridad siguientes: 

- 
- 

 
La persona adjudicataria no podrá no implementar o suprimir dichas medidas mediante el empleo de un análisis 

de riesgo o evaluación de impacto salvo aprobación expresa del órgano de contratación. 

 
A estos efectos, el personal de la persona adjudicataria debe seguir las medidas de seguridad establecidas por el 

órgano de contratación, no pudiendo efectuar tratamientos distintos de los definidos. 

 
 
(1) En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún momento la 

modificación de lo estipulado en este anexo, la persona adjudicataria lo requerirá razonadamente y señalará 

los cambios que solicita. En caso de que el órgano de contratación estuviese de acuerdo con lo solicitado, se 
emitiría un anexo actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento. 

 
(2) En el supuesto de que el contrato no implique el tratamiento de datos de carácter personal por parte de la 

persona contratista y, por tanto, ésta no deba tener la consideración de persona Encargada del Tratamiento, se 

le eximirá del cumplimiento de las correspondientes obligaciones conforme a lo dispuesto en el Anexo XX. 
 

No obstante, en el supuesto de que el personal a cargo de la entidad adjudicataria, de forma accidental o accesoria, 

fuera conocedora de información de datos de carácter personal relativa a las actividades de tratamiento del órgano 
de contratación, se deberá observar estrictamente el deber de secreto de confidencialidad siguiendo en todo 
momento las indicaciones de la persona responsable del tratamiento de la entidad contratante, no pudiendo utilizar 

dicha información para ninguna finalidad distinta a la derivada de la prestación de servicio. Todo ello sin perjuicio 

de lo establecido en el artículo 28.2 del RGPD. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINSITRATIVAS PARTICULARES DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA 

ENERGÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA DE LA SEDE DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 

 
 

ANEXO XXI 

 
DECLARACIÓN SOBRE EL LUGAR DONDE SE UBICARÁN LOS SERVIDORES Y DESDE DONDE SE PRESTARÁN 

LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS MISMOS 

 
Dª./D. ……………………………………………………., mayor de edad y con DNI nº. ………..………………, 

(señalar lo que proceda) 

en nombre propio 

en representación de la empresa 
…………………………………………………………………………………………….….., con domicilio social en 

……………………, calle………………………………………………………………..…………, nº…………. y NIF n.º 
…...……………...…….., en calidad de (1) 

…………...……………………………....………………………………………………………..., 
bajo su personal responsabilidad, 

 
DECLARA 

 
ante el órgano de contratación competente para la adjudicación del contrato (señalar nombre del contrato y n.º 
de expediente ) ……………………………………………………………………………………...  cuya ejecución 

requerirá el tratamiento por la persona contratista de datos personales por cuenta de la persona responsable del 

tratamiento que el lugar donde se ubican los servidores y desde donde se prestarán los servicios asociados a los 
mismos es ………………………………………………………………………………………………………. 

Cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del contrato de la información facilitada en esta 

declaración será comunicado de forma inmediata al órgano de contratación. 
 
 

(Fecha y firma) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)Apoderado o apoderada, administrador o administradora única o solidaria, administradores o administradoras 
mancomunadas, etc. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINSITRATIVAS PARTICULARES DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA 

ENERGÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA DE LA SEDE DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 

 
ANEXO XXII 

 
DECLARACIÓN SOBRE SUBCONTRATACIÓN DE SERVIDORES 

 
Dª./D. ……………………………………………………., mayor de edad y con DNI nº. ………..………………, 

(señalar lo que proceda) 

en nombre propio 

en representación de la empresa 

…………………………………………………………………………………………….….., con domicilio social en 
……………………, calle………………………………………………………………..…………, nº…………. y NIF n.º 

…...……………...…….., en calidad de (1) 
…………...……………………………....………………………………………………………..., 

bajo su personal responsabilidad, 

 
DECLARA 

 
ante el órgano de contratación competente para la adjudicación del contrato (señalar nombre del contrato) 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………….. 

 Que (señalar lo que proceda)  SÍ / NO tiene previsto subcontratar los servidores o los 
servicios asociados a los mismos. 
 

• Que en caso afirmativo, la persona/s licitadora/s con la/s que se prevé subcontratar es/son: 
Nombre o perfil empresarial 1:………………………… 

Nombre o perfil empresarial 2:…………………………. 

Nombre o perfil empresarial 3:…………………………. 
 
 

(Fecha y firma) 

 
 
 
 
 
 
 

(1) Apoderado o apoderada, administrador o administradora única o solidaria, administradores o 

administradoras mancomunadas, etc. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINSITRATIVAS PARTICULARES DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA 

ENERGÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA DE LA SEDE DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 

 
 
 

ANEXO XXIII4 

 
CLÁUSULA DE SUMISIÓN A ARBITRAJE 

 

 

☐ De acuerdo con el artículo 33 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de 

agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las personas licitadoras declaran su voluntad de someter 

a arbitraje la solución de las diferencias que puedan surgir sobre los efectos, cumplimiento, cuestiones 

relativas al reequilibrio económico del contrato y extinción de los contratos sobre materias de libre 
disposición conforme a derecho, independientemente de su cuantía, conforme a las disposiciones de la Ley 

60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, sin que sea necesario Decreto acordado en Consejo de Gobierno, 
atendiendo a lo previsto en el artículo 21.3 del texto refundido de la Ley General de La Hacienda Pública de la 

Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. 

 
La sumisión a arbitraje no podrá en ningún caso suponer renuncia al ejercicio de las prerrogativas de la 

Administración en los contratos reconocidas en el artículo 190 de la LCSP, de modo que lo que se someterá a 
arbitraje será el acuerdo que adopte el órgano de contratación después del procedimiento que para el 

ejercicio de dichas prerrogativas establece el artículo 191 de dicha Ley. 

 
El órgano arbitral estará formado por: 

 

☐ un árbitro designado de mutuo acuerdo o por la Institución Arbitral a la que se encomiende el arbitraje. 

☐ tres árbitros. 

 

Tanto la composición del órgano arbitral como el procedimiento para su designación se concretará con 
respeto a lo establecido en el Título III de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y en todo caso por 

las siguientes reglas: 

 

a. En caso que se opte por la designación de un árbitro, la misma se hará de mutuo acuerdo, salvo que 

se encomiende el arbitraje a una Institución Arbitral de las enumeradas en el artículo 14 de la ley 
60/2003, cuyo caso será dicha institución la que designe el arbitro.  

  

b. En caso de que se opte por la designación de tres árbitros, o cuando habiéndose optado por la 
designación de un árbitro de mutuo acuerdo, el mismo no se produzca: 

 

 Cada parte nombrará uno y los dos árbitros así designados nombrarán al tercero, quien 

actuará como presidente del colegio arbitral. Si una parte no nombra al árbitro dentro de los 

                                                                    
4 Anexo a cumplimentar -en su caso- con la documentación previa a la adjudicación una vez formulada la propuesta por parte de la mesa de 

contratación. 
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30 días siguientes a la recepción del requerimiento de la otra para que lo haga, la designación 

del árbitro se hará por el tribunal competente, a petición de cualquiera de las partes. Lo 
mismo se aplicará cuando los árbitros designados no consigan ponerse de acuerdo sobre el 

tercer árbitro dentro de los 30 días contados desde la última aceptación. 

 La designación de los árbitros por la Administración corresponderá a la persona titular de la 

Consejería de adscripción del órgano de contratación.  

 
La retribución a los árbitros se efectuará conforme a las reglas establecidas en el artículo 37.6 de la Ley 

60/2003 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

 

El plazo de resolución del arbitraje será como máximo de dos meses. Salvo acuerdo en contrario de las partes, 

este plazo podrá ser prorrogado por los árbitros, por un plazo no superior a un mes, mediante decisión 

motivada. 

 
 


