



UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional



Junta de Andalucía

Consejería de Desarrollo Educativo y
Formación Profesional
Agencia Pública Andaluza de Educación

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE FORMALIZACIÓN ELECTRÓNICA DEL CONTRATO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFORMA PARA EL CENTRO TIPO C2 EN EL CEIP VIRGEN DEL CARMEN DEL ROMPIDO DE CARTAYA EN HUELVA (EXPTE. 00402/ISE/2021/SC), FEDER MARCO 2014-2020, CON ORIGEN DE FINANCIACIÓN EN FONDOS EUROPEOS. EXPEDIENTE NÚMERO CONTR 2022 000537166



En Camas, a la fecha de la firma electrónica.

REUNIDOS

DE UNA PARTE: Don MANUEL CORTÉS ROMERO, con NIF núm. 79017443T, en calidad de Director General de la Agencia Pública Andaluza de Educación, según lo dispuesto en el Decreto 271/2019, de 12 de febrero, y en el ejercicio de las facultades legalmente atribuidas en el artículo 15.1.n) y ñ) del Decreto 194/2017, de 5 de diciembre (BOJA Núm. 236 de 12 de diciembre de 2017) por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Pública Andaluza de Educación, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Judería número 1, Edificio Vega del Rey, Camas (Sevilla), C.P. 41900, y número de identificación fiscal Q4100702B.

DE OTRA PARTE: Don FRANCISCO GUTIÉRREZ CUBERO, con NIF núm. 30195553-A, actuando en nombre y representación de la empresa DIAZ CUBERO S.A. con CIF A41658022, y domicilio social en Callejuela del Carmen Nº 10, Alcalá de Guadaíra, código postal 41500, Sevilla, según escritura otorgada ante la Notario del Ilustre Colegio de Sevilla, Don Fernando Muñoz Centelles, el día 11 de octubre de 2018 y bajo el número de su protocolo 2537, inscrita el 29 de octubre de 2018 en el Registro Mercantil de Sevilla, tomo 3635, folio 66, inscripción 18, hoja SE-19089 y diligencia de bastateo realizada por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía con fecha 16 de noviembre de 2018, declarando que sus facultades no le han sido revocadas suspendidas ni limitadas en forma alguna.

Reconociéndose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes, para suscribir el presente contrato administrativo, cuyos antecedentes administrativos y cláusulas son las siguientes

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PRIMERO.- El Proyecto fue aprobado por Resolución de la Dirección General de esta Agencia Pública el 30 de noviembre de 2021 de conformidad con el Informe de Supervisión de fecha 30 de noviembre de 2021, por un presupuesto de 1.376.912,92 euros (UN MILLÓN, TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL, NOVECIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS), a esta cantidad le corresponde un IVA de 289.151,71 € (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL, CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS, CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS), por lo que el presupuesto máximo de licitación, IVA incluido, asciende a la cantidad de 1.666.064,63 euros (UN MILLÓN, SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL, SESENTA Y CUATRO EUROS, CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS).

MANUEL CORTES ROMERO		21/09/2022 09:02:11	PÁGINA: 1 / 7
FRANCISCO GUTIERREZ CUBERO			
FRANCISCO GUTIERREZ CUBERO			
VERIFICACIÓN	nqZ7MMjk1N2RiYWm0ZWfjYtMSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional



Junta de Andalucía

Consejería de Desarrollo Educativo y
Formación Profesional
Agencia Pública Andaluza de Educación

SEGUNDO.- Con fecha de 21 de junio de 2022, fue dictada Resolución por la que se ordenaba el inicio del expediente mencionado.

Con fecha de 22 de junio de 2022 (PL-119/22) se informa por la Asesoría Jurídica de esta Agencia Pública, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación.

La fiscalización o control previo del expediente de gasto, documento contable número 2022/0121194565, ha sido contabilizado por la Intervención de la Junta de Andalucía con fecha 28 de junio de 2022.

TERCERO.- El 28 de junio de 2022 se aprueba, en el ejercicio de las competencias que como órgano de contratación le atribuye el artículo 15.1.m) del Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Pública Andaluza de Educación, el gasto, en la cuantía indicada a continuación, por la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

El expediente de contratación fue aprobado el día 29 de junio de 2022 mediante Resolución de la Dirección General decretándose la apertura del procedimiento de adjudicación. Resultando procedente, a la vista de las circunstancias que concurren en el expediente, la tramitación del mismo por el procedimiento ordinario.

El presupuesto de licitación asciende a la cantidad de 1.376.912,92 euros (UN MILLÓN, TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL, NOVECIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS), a esta cantidad le corresponde un IVA de 289.151,71 € (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL, CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS, CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS), por lo que el presupuesto máximo de licitación, IVA incluido, asciende a la cantidad de 1.666.064,63 euros (UN MILLÓN, SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL, SESENTA Y CUATRO EUROS, CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS). Dicho importe incluye tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato que se origine para la persona adjudicataria, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones del contrato.

Dicho presupuesto está cofinanciado por FONDOS FEDER MARCO 2014 -2020, CON ORIGEN DE FINANCIACIÓN DE FONDOS EUROPEOS, con Código Eurofon A1051050C00167/Medida A1051050C0 y 80 % de Cofinanciación. Esta actuación tiene su origen en la Programación del año 2018 de esta Agencia, dentro del Plan de Infraestructuras, habiéndose ratificado por el Consejo Rector del 29 de diciembre de 2021, y se encuentra incluida dentro de las actuaciones con FINANCIACIÓN DE FONDOS EUROPEOS MARCO 2014-2020.

CUARTO.- La adjudicación del contrato de OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFORMA PARA EL CENTRO TIPO C2 EN EL CEIP VIRGEN DEL CARMEN DEL ROMPIDO DE CARTAYA EN HUELVA (EXPTE. 00402/ISE/2021/SC), FEDER MARCO 2014-2020, CON ORIGEN DE FINANCIACIÓN EN FONDOS EUROPEOS, expediente número CONTR 2022 000537166, fue efectuada por Resolución de la Dirección General de fecha 31 de agosto de 2022 publicándose en el perfil del contratante el día 01 de septiembre de 2022 numero de referencia 2022-0001071801 y notificándose a la/las persona/s adjudicataria/s, y a la/las persona/s licitadora/s no adjudicataria/s del expediente.

QUINTA.- El compromiso del gasto, documento contable número 2022/0121589254, ha sido contabilizado por la Intervención de la Junta de Andalucía con fecha 06 de septiembre de 2022.

MANUEL CORTES ROMERO		21/09/2022 09:02:11	PÁGINA: 2 / 7
FRANCISCO GUTIERREZ CUBERO			
FRANCISCO GUTIERREZ CUBERO			
VERIFICACIÓN	nqZ7MMjk1N2RiYWM0ZWfjYTMSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

CLAUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA.- La empresa DIAZ CUBERO SA, con CIF A41658022, se compromete a la ejecución del contrato de la obra OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFORMA PARA EL CENTRO TIPO C2 EN EL CEIP VIRGEN DEL CARMEN DEL ROMPIDO DE CARTAYA EN HUELVA (EXPTE. 00402/ISE/2021/SC), FEDER MARCO 2014-2020, CON ORIGEN DE FINANCIACIÓN EN FONDOS EUROPEOS, expediente número CONTR 2022 000537166, con estricta sujeción a los planos, Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares, cuadros de precios y demás datos que figuran en el proyecto aprobado, documentos contractuales que acepta plenamente y a todos y cada uno de los cuales da su conformidad con la firma del presente documento sin perjuicio de las consecuencias que pudieran derivarse de la comprobación del replanteo del mismo, así como de acuerdo a las condiciones y mejoras indicadas a continuación que obran en el expediente.

CRITERIOS OFERTADOS	
Importe Adjudicado	1.309.581,87 €
Importe del IVA	275.012,19 €
Importe total con IVA	1.584.594,06 €
Ampliación del plazo de garantía de la obra	24 meses
La mejora medioambiental (Jardinería): 20% sobre el PEM del proyecto a unidades de jardinería que serán definidas en obra por la Agencia	SI
La mejora medioambiental (Material Proximidad y/o Material Ecológico) consistente en adquirir el 10% del importe total de los materiales de la obra a proveedores ubicados a una distancia máxima de la misma de 80 km y/o materiales con etiqueta ecológica.	SI

El Jefe de Obra adscrito a la ejecución, con carácter permanente de modo exclusivo durante la ejecución de la obra y hasta la recepción de la misma, será D. Raúl Bautista Martínez, con DNI 44958955P.

La oferta realizada por la persona contratista tendrá el carácter de obligación contractual esencial y será de obligado cumplimiento.

La persona adjudicataria se compromete a la presentación de un programa de trabajo conforme al modelo disponible en página web <http://www.agenciaandaluzaeducacion.es>, en el plazo fijado en el ANEXO I, que será aprobado por el Órgano de Contratación, previo informe favorable por parte de la Dirección Facultativa si así se estipuló en su contrato y de la unidad de seguimiento y ejecución del contrato. En el programa de trabajo se incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los plazos parciales, de fases, de hitos, y totales establecidos en el ANEXO I, salvo que la Agencia autorice la modificación del mismo. La Agencia podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

El presente contrato es de naturaleza administrativa y se regirá por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de

MANUEL CORTES ROMERO		21/09/2022 09:02:11	PÁGINA: 3 / 7
FRANCISCO GUTIERREZ CUBERO			
FRANCISCO GUTIERREZ CUBERO			
VERIFICACIÓN	nqZ7MMjk1N2RiYWM0ZWfjYtMSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional



Junta de Andalucía

Consejería de Desarrollo Educativo y
Formación Profesional
Agencia Pública Andaluza de Educación

octubre (en adelante RGLCAP), en lo que no se opongan a la citada Ley, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados y Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19); con carácter supletorio se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

No podrá producirse la consolidación como personal de las Administraciones Públicas, de las personas que, procedentes de la entidad contratista, realicen los trabajos que constituyan el objeto del contrato.

La persona contratista asume expresamente la obligación de cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación.

SEGUNDA.- El precio total del contrato OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFORMA PARA EL CENTRO TIPO C2 EN EL CEIP VIRGEN DEL CARMEN DEL ROMPIDO DE CARTAYA EN HUELVA (EXPTE. 00402/ISE/2021/SC), FEDER MARCO 2014-2020, CON ORIGEN DE FINANCIACIÓN EN FONDOS EUROPEOS, expediente número CONTR 2022 000537166, asciende a la cantidad de 1.309.581,87 euros (UN MILLÓN TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS), a esta cantidad le corresponde un IVA de 275.012,19 euros (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOCE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS), por lo que el presupuesto máximo de licitación, IVA incluido, asciende a la cantidad de 1.584.594,06 euros (UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS). Dicho importe incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se origine para la persona adjudicataria, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones del contrato y con adscripción a la ejecución del contrato de los medios personales y materiales que, en su caso, se concretan en su oferta.

Dicho presupuesto está cofinanciado por FONDOS FEDER MARCO 2014-2020, CON ORIGEN DE FINANCIACIÓN DE FONDOS EUROPEOS, con Código Eurofon/Medida A1051050C0 y 80 % de Cofinanciación.

El precio del contrato que será abonado por esta Agencia Pública, conforme a lo establecido en el anexo I y en el clausulado del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación con cargo a la partida presupuestaria/programa o rubrica contable citadas en el documento contable numero 2022/0121589254, ha sido contabilizado por la Intervención de la Junta de Andalucía con fecha 06 de septiembre de 2022.

De acuerdo con lo señalado en el anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, este contrato será objeto de revisión de precios.

En las fórmulas de revisión de precios de los contratos, que se utilicen para el cálculo de las cuantías de la revisión excepcional, se incluirán todos los materiales básicos incluidos en el Anexo I del Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, con excepción de la energía.

MANUEL CORTES ROMERO		21/09/2022 09:02:11	PÁGINA: 4 / 7
FRANCISCO GUTIERREZ CUBERO			
FRANCISCO GUTIERREZ CUBERO			
VERIFICACIÓN	nqZ7MMjk1N2RiYWM0ZWfjYTMSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Fórmula: A estos efectos, se establece como fórmula de revisión de precios la siguiente:
Nº 811 "Obras de edificación general":

$Kt=0,04At/A0+0,01Bt/B0+0,08Ct/C0+0,01Et/E0+0,02Ft/F0+0,03Lt/L0+0,08Mt/M0+0,04Pt/P0+0,01$
 $Qt/Q0+0,06Rt/R0+0,15St/S0+0,02Tt/T0+0,02Ut/U0+0,01Vt/V0+0,42$.

TERCERA.- El plazo de ejecución de la obra será de DOCE (12) MESES a contar a partir del día siguiente al del acta de comprobación del replanteo y autorización de inicio de las obras. El acta de comprobación del replanteo, deberá realizarse dentro de UN (01) MES a contar a partir del día siguiente a la formalización del presente contrato.

En la comprobación del replanteo de las obras registrará lo dispuesto en los artículos 237 de la Ley 9/2017 de 8 noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) y 139, 140 y 141 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre de Reglamento de la Ley de Contratos de las Administración Públicas (en adelante RGLCAP).

En el acto de comprobación del replanteo presentará la documentación acreditativa de la suscripción de póliza de Seguros contra "todo riesgo de construcción" que reunirá los requisitos y características que se indican en la cláusula 13.3 y Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares así como el documento acreditativo de su pago.

Para responder de las responsabilidades derivadas de la prestación objeto del contrato, la persona contratista, presentan Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil la cual queda incorporada al expediente.

CUARTA.- El plazo de garantía es VEINTICUATRO (24) MESES contados desde la recepción de las obras, ya sea total o parcial. Una vez certificada de conformidad la recepción de la totalidad del objeto contractual y transcurrido el plazo de garantía estipulado, se procederá a la devolución de la garantía definitiva conforme a lo establecido en la LCSP y en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

QUINTA.- Para responder del cumplimiento de este contrato, ha sido constituida a favor de esta Agencia Pública Andaluza de Educación, una garantía definitiva por importe de 65.479,09 euros (SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS), depositada en la Caja de Depósitos de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, la cual queda incorporada al expediente.

SEXTA.- El régimen de penalidades será el indicado en la cláusula 17 y en el anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. El incumplimiento de los plazos de ejecución de las prestaciones que constituyen el objeto del contrato, su incumplimiento parcial o su cumplimiento defectuoso, será penalizado de acuerdo con lo previsto la cláusula 17 y en el anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Ante el incumplimiento del plazo total de ejecución, así como, de los plazos parciales, fases e hitos indicados en su caso en el Anexo I, la Agencia podrá optar en atención a lo dispuesto por el art. 193 de la LCSP entre, la resolución del contrato con pérdida de la garantía definitiva o por la imposición de las penalidades previstas en el mencionado artículo y contempladas en el Anexo I.

La extinción del contrato se registrará conforme lo establecido en la LCSP y en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Son causas de resolución del contrato las previstas en los

MANUEL CORTES ROMERO		21/09/2022 09:02:11	PÁGINA: 5 / 7
FRANCISCO GUTIERREZ CUBERO			
FRANCISCO GUTIERREZ CUBERO			
VERIFICACIÓN	nqZ7MMjk1N2RiYWM0ZWFjYTMSIRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

artículos 211 y 245 de la LCSP, así como las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

La posible modificación del contrato se realizará de acuerdo con lo establecido en los artículos 203 a 207 así como en el artículo 242 de la LCSP y en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

SÉPTIMA.- El contrato se entenderá cumplido por la empresa/persona contratista cuando ésta haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Agencia, la totalidad de la prestación, de conformidad con lo establecido en la LCSP y en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Agencia un acto formal y positivo de recepción o conformidad de acuerdo con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Las condiciones de entrega y recepción de la prestación son las establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

OCTAVA.- La persona contratista presta su conformidad al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, al de Prescripciones Técnicas, y al proyecto aprobado, que rigen este contrato y se somete, para cuanto no se encuentre en él establecido, a los preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009); del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), y demás disposiciones concordantes en la materia. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sus Anexos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el proyecto aprobado revestirán carácter contractual, prevaleciendo el primero de los documentos en caso de discrepancia con el resto de los documentos contractuales.

La persona contratista se compromete a realizar el objeto del contrato en los términos y condiciones fijados en los documentos citados firmando en este acto un ejemplar de los mismos.

NOVENA.- La Agencia Pública Andaluza de Educación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable a la empresa/persona contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y demás normativa de aplicación, y conforme lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

El procedimiento de ejercicio de las prerrogativas se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la LCSP.

DECIMA.- El presente contrato, de naturaleza administrativa, se rige por la LCSP y demás normativa de aplicación, a la que expresamente se somete la persona contratista, siendo competente la Jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de las cuestiones derivadas del mismo

MANUEL CORTES ROMERO		21/09/2022 09:02:11	PÁGINA: 6 / 7
FRANCISCO GUTIERREZ CUBERO			
FRANCISCO GUTIERREZ CUBERO			
VERIFICACIÓN	nqZ7MMjk1N2RiYWM0ZWfjYTMSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional



Junta de Andalucía

Consejería de Desarrollo Educativo y
Formación Profesional
Agencia Pública Andaluza de Educación

Y para la debida constancia de todo lo convenido se firma electrónicamente este documento de formalización de contrato mediante el Sistema de Información de relaciones electrónicas en materia de contratación (SiREC), en cumplimiento de la obligación legal de utilización de medios electrónicos prevista en la LCSP y el Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo.

POR LA AGENCIA,

POR LA PERSONA CONTRATISTA,

Fdo.: Manuel Cortés Romero

Fdo.: Francisco Gutiérrez Cubero

MANUEL CORTES ROMERO		21/09/2022 09:02:11	PÁGINA: 7 / 7
FRANCISCO GUTIERREZ CUBERO			
FRANCISCO GUTIERREZ CUBERO			
VERIFICACIÓN	nqZ7MMjk1N2RiYWM0ZWFjYTMSIRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	