



### Datos de publicación

**Referencia de publicación:** 2020-0000036477  
Esta información es una prórroga / modificación del expediente asociado a la publicación 2019-0000118427

### Objeto del Contrato

**Perfil de Contratante:** Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA)  
**NIF:** Q4100686G  
**Tipo de poder adjudicador:** Comunidad Autónoma  
**Dirección:** C/ Pablo Picasso, nº 6 - Sevilla Andalucía España  
**Provincia de Tramitación:** CÁDIZ  
**Tipo de contrato:** Servicios  
**Denominación del contrato:** TTC6152OAT7. Contrato de servicios para seguridad privada en el recinto de talleres y cocheras del Tren-Tranvía de la Bahía de Cádiz. Fase IV  
**Lugar de ejecución:** Cádiz (ES612)  
**Número de expediente:** TTC6152OAT7  
**División por lotes:** No  
**Clasificación CPV**

79710000 - Servicios de seguridad.

### Tramitación y procedimiento de adjudicación

**Procedimiento:** Abierto Simplificado

### Presupuesto base de licitación

**Importe total (con IVA):** 89.123,76 €  
**Importe neto:** 73.656,00 €  
**Valor estimado:** 98.208,00 €  
**Notas:** El valor estimado es IVA Excluido


**No sujeto a regulación armonizada**

**Contrato no susceptible de Recurso especial**

### Formalización del contrato

**Fecha de adjudicación:** 22 / 10 / 2019  
**Fecha de la formalización:** 24 / 10 / 2019  
**Duración del contrato:** 6 Meses  
**Número de contrato:** 10000391826  
**NIF:** A04038014  
**Adjudicatario:** Grupo Control Empresa Seguridad S.A.U.  
**Importe neto de adjudicación:** 71.100,00 €  
**Importe total de adjudicación:** 14.931,00 €

- 1 -

Código Seguro de verificación: GjhEoIjPHqxGuUrELNdYIDJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/">https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/</a> Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	S4111001F	SELLO DE TIEMPO	22/05/2020 11:00:18
ID. FIRMA	afirma5exp.chap.junta-andalucia.es	GjhEoIjPHqxGuUrELNdYIDJLYdAU3n8j	PÁGINA 1 / 2
 GjhEoIjPHqxGuUrELNdYIDJLYdAU3n8j			



Nº de licitadores presentados: 2

### Prorrogas del contrato

Número de la prórroga:	1
Título:	ADDENDA NÚMERO UNO AL CONTRATO SUSCRITO EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019 ENTRE AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD S.A.
Descripción:	
Importe total de la prórroga (impuestos incluidos):	28.677,00 €
Importe neto de la prórroga (impuestos no incluidos):	23.700,00 €
Duración de la prórroga:	2 meses
Observaciones del plazo:	

### Modificaciones del contrato

### Referencia en Diarios Oficiales


### Documentos Adjuntos

- Documentos sobre la formalización
- Información Adicional
- Documentación relativa al número de licitadores participantes en el procedimiento
- Documentación relativa a las subcontrataciones que se realicen
- Documentación relativa a las revisiones de precio / cesión del contrato
- Documentación relativa a la resolución del contrato / declaración de nulidad
- Documentación relativa a las prórrogas / modificaciones del contrato

### Publicaciones relacionadas

2019-0000068722  
2019-0000070687  
2019-0000087707  
2019-0000092872  
2019-0000096861  
2019-0000110941  
2019-0000110942  
2019-0000112709  
2019-0000118427

- 2 -

Código Seguro de verificación: GjhEoIjPHqxGuUrELNdYIDJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/">https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/</a> Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	S4111001F	SELLO DE TIEMPO	22/05/2020 11:00:18
ID. FIRMA	afirma5exp.chap.junta-andalucia.es	GjhEoIjPHqxGuUrELNdYIDJLYdAU3n8j	PÁGINA 2 / 2
 GjhEoIjPHqxGuUrELNdYIDJLYdAU3n8j			